
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO:  00066001 
DIČ:   CZ00066001 
jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
č. smlouvy: 506/00066001/2020 
 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
 a 
 
  Společnost SWIETELSKY – SILNICE GROUP 
  se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín 
     
  Společník č. 1 – správce 
  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
  Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 
  se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín 
  IČO:  480 35 599 
  DIČ:  CZ48035599 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032 
jejímž jménem jedná Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby 
STŘED 
č. smlouvy: S21-053-0005 

   
  Společník č. 2 
  SILNICE GROUP a.s. 

se sídlem:  Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO:  622 42 105 
DIČ:  CZ62242105 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 
jejímž jménem jedná Ing. Karel Rypl, předseda představenstva 
           Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva 
           (každý samostatně na základě VoR)   
č. smlouvy: 20 14 010 
Společné bankovní spojení  
a číslo účtu:   
 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále též „občanský zákoník“), tuto  

 
smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 
 

Článek 1. 
Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/112 Domašín - 
Zdislavice“, a to v následujícím rozsahu: 

1.1.1. Předmětem díla je povrchová úprava silnice II/112 mezi mostem ev. č. 112-015 
a křižovatkou se sil. II/127, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 
17,927 a na KÚ v km 27,014. Silnice v tomto provozním staničení prochází 
obcí Domašín, městem Vlašim a obcemi Bolinka a Bolina. Úsek od km 19,317 
(před křižovatkou se sil. II/113) po km 21,357 se neřeší, tedy není předmětem 
tohoto díla. Povrchová úprava silnice II/112 spočívá v obnově asfaltového 
souvrství dle doporučení provedeného diagnostického průzkumu a s tím 
souvisejících úprav, jako je obnova obrubníků, obnova odvodnění vozovky do 
stávajících silničních příkopů, pročištění příkopů v celém řešeném úseku, 
rozšíření a úprava nezpevněných krajnic, výměna a doplnění svodidel, 
rekonstrukce propustků, případně jejich celková výměna, obnova vodorovného 
a svislého dopravního značení. Rozšíření vozovky se nebude provádět.  

1.1.2. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze 
dne 9.8.2017 s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 
včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.prosince 2009 (dále jen 
„Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“),  a v rozsahu dle 
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem 
dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 
2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na 
odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační 
dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, 
který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby 
dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako 
odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu 
realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli 
předána:  

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“ 
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1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických 
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – 
odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s 
účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze 
www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli 
předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

1.2. Předmět Smlouvy bude zhotoven podle prováděcí projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost 
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha, IČO: 45272387, 
v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který 
tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci 
zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si 
zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace 
vyjádření správců sítí a orgánů státní správy. 

1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen 
„Dílo“). Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále 
jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před 
podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění 
Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou 
dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 
seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel 
se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle 
Smlouvy. 

1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. 
Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna 
přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění 
dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit 
na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by 
mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem 
této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení Díla bude financováno ze strany Objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, 
kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního 
rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, 
které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České 
republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z 
Integrovaného regionálního operačního programu. 

1.6. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, 
ve kterém Objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení 
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akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj 
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

1.7. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:  

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 
při předání Díla a při případném odstranění vad a nedodělků Díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 
za jakost Díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. 
Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce 
postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o 
dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 
6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.9. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a 
vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.10. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním 
stanou součástí Díla. 

1.11. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření 
zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním 
úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od 
Zhotovitele. 
 

Článek 2. 
Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat 
oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle 
Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit 
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla 
zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních 
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předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel 
Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé 
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
 

Článek 3. 
Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 
jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel 
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne 
od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 
1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. 
Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá 
Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom 
vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel 
v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění 
jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 
provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 
provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, 
SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci 
dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 
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náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, 
která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových 
komunikací.  

3.9. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného 
grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturálni-fondy.cz > Fondy EU v 
ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného 
vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno 
v Příloze č. 8 Smlouvy. 

3.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména 
nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 
vedení. 
 

Článek 4. 
Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 
dokončit a předat Objednateli 20 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli, nejpozději 
však do června 2023. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit 
(zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje 
Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky 
bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce 
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních 
stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky 
rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní 
přestávky bude proveden písemný protokol. Oznámení o nutnosti přerušení provádění 
dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od 
momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti přerušení provádění Díla dozvěděl, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení 
dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 
0,5 % z celkové ceny Díla. 

4.3. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.4. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 
termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 
překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 
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b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na 
Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek 
(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských 
opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí 
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.5. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má 
Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož 
i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo 
písemným příkazem.  

4.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 
4.7. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 
jinak.  

 
Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 
5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 

(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální 
práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními 
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo 
s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu 
nebo nesprávnost jím předaného podkladu, jinak odpovídá za případnou škodu 
způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem 
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, 
věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení 
Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané 
mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí 
interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů 
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 
odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se 
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich 
příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto 
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu 
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Náklady na přepravu tohoto 
materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování/uložení 
ponese Zhotovitel. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou 
vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. 
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Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v 
souladu s platnými právními předpisy.    

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby a vyhotovit vždy z těchto výrobních 
výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 
a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 
Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 
obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept 
realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se 
nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 
provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci. Zhotovitel zajistí do 
5 dnů zapracování těchto připomínek a odevzdání čistopisu dokumentace.  

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 
Objednateli. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 
nedošlo k  např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 
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5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí 
osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 
provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby 
nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a 
vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto 
majetku dle pokynů Objednatele. 

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu 
opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 
v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 
harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením 
podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným. 

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu 
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje 
o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu 
na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce 
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) 
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů 
o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání 
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která 
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění. 

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených 
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického 
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického 
zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do 
péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 
neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 
s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze 
strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna 
musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu 
stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, 
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že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný 
pracovník. 

5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn 
plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla 
prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti 
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů 
a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých 
prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla 
odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které 
splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci 
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 
svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této 
Smlouvy. 

5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 
v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových 
směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy 
(viz čl. 12 zadávací dokumentace).  
 

Článek 6. 
Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou 
dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a 
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází 
na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto 
účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel 
jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne 
bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 
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6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím 
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a 
interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 
změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn 
nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat 
nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. 
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla 
povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo 
sjednané ve Smlouvě s tím, že:              
a) při snížení rozsahu se cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v nabídce v oceněném soupisu prací. Pokud není možné cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude cena Díla stanovena na základě expertních cen 
uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách 
nižších. Pokud není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena 
Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě 
průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň 3 nezávislých 
nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž 
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým 
může být i změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných 
jednat za Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou změnového listu), a to i v případě, pokud by 
souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je 
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 ZZVZ následující 
vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy 
uplatněny postupem podle Směrnice: 
a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 

skutečně provedené změřené práce, vyjma položek KPL (neměřitelné položky, 
tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Potřeba provedení prací může vzniknout 
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační 
dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na 
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí 
být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových 
prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně 
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení 
položky či její podstatné části, 

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v odst. 4.2. a/nebo 4.4. 
této Smlouvy. 
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Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením 

a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými 
dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv 
jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby 
nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří 
Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího 
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem 
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele 
alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení 
Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 
řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele 
a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, 
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí 
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení 
a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 
Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly 
Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady 
vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 
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každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 
Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi 
spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. 
Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy 
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek 
ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky 
bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat 
v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj 
nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. 
Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 
se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa 
zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí 
a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a 
na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez 
přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 
a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí 
zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na 
tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 
neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, 
nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, 
materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. 
V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, 
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 
Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 
(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací 
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 
od Smlouvy nebo její části. 
 

Článek 8. 
Cena Díla 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná 
a konečná a činí: 
  

Cena Díla bez DPH 134 346 724,74 Kč 
DPH 21%   28 212 812,20 Kč 
DPH 15 %                    0,00 Kč 
Cena Díla včetně DPH 162 559 536,94 Kč 
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Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu ceny 
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.  

8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení 
Díla v rozsahu dle této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných 
nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a 
vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech 
licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 
Zhotovitele. 

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 
vlivy, nemají dopad na cenu Díla. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně 
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 
odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že cena Díla 
není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, 
a proto nemůže být překročena. 
 

Článek 9. 
Platební podmínky 

9.1. Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v 
návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o 
převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, 
pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 
části Díla.  

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel 
takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených 
prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, 
resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 
příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit cenu Díla nebo kteroukoli její část 
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil cenu Díla či její část do několika 
samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže 
uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 
Díla a označení „IROP/ITI“, včetně čísla projektu), přehledně vyznačena 
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Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být 
dokumenty dle odst. 9.3. Smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat některou 
z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel 
oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě 
počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 
Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 
účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele. 

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování 
Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti 
termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s 
odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy. 

9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy 
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 
§ 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 
této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.10. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie 
do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit 
ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, 
která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s 
požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace 
a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem 
Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 
zaměstnancům Objednavatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a 
dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 
plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, 
předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle 
požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V 
případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen 
zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci 
Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotoviteli v případě dodavatelských subjektů. 
Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou 
a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí Díla, avšak minimálně 
do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 
Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a 
zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
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smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na 
účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části 
bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost 
povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti 
je hrubým porušením povinností Zhotovitele. Faktury podle této Smlouvy budou 
zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 
nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 
 

Článek 10. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 
za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 
-  60 měsíců; 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či 
jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. dnem podpisu zápisu dle odst. 
7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly 
v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné 
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li 
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději 
pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění 
reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 
odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu 
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen 
pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu 
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu 
opakování. 
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10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 
 

Článek 11. 
Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 
2.405.000,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistapěttisíc korun českých) se spoluúčastí 
nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku, pojistný certifikát nebo 
potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele 
(insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném 
v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve 
výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují 
smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od 
Smlouvy odstoupit. 
 

Článek 12. 
Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících 
případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 
dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 
prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % 
z příslušné dílčí ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části 
Díla; 

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 
10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 
a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

e) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21. této Smlouvy, tj. 
povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, 
jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to 
ve výši 500.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; 

f) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to 
ve výši 10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. 
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12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a 
za podmínek stanovených ve Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 
6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být 
provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní 
strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 
zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní 
pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.8. Smlouvy. 
      

Článek 13. 
Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných 
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční 
záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla 
(např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo 
stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření 
k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 
pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty. 

13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z 
fondů Evropské unie na realizaci Díla. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit i v 
případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla. 
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy 
a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů 
vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. 
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13.3. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv 
smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této 
Smlouvě.  

13.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 
b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

13.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

13.6. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele 
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

13.7. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam. 

13.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 
 

Článek 14. 
Bankovní záruka za vady Díla 

14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, 
v minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, 
za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu 
odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná 
minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

14.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy 
povinen. 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude 
uvolněna Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech 
závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči 
Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 

neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 
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- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 
Díla. 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 
s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 
 

Článek 15. 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

15.2 Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ též na profilu zadavatele, včetně všech 
jejích změn a dodatků.  

15.3 Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

15.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 
v této Smlouvě. 

15.5 Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou 
v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. 
Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli 
ustanoven zástupce, jímž je SWIETELSKY stavební s.r.o., za nějž jednají osoby 
uvedené níže. 

15.6 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 
 ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
    email  
    tel.:
 ve věcech technických: Ing. Milan Peška 
    email:  
    tel.: 
 ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek 

   email:  
15.7 Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 

a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
email:  
tel.:
 
c) Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA, náměstek pro oblast investic 
email:  
tel.:
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15.8 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních:  Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí OZ DS STŘED 
    email:   
    tel.:
ve věcech technických: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha 
    email   
    tel.:
ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Věra Hačecká, ekonom OZ DS STŘED 
    email:   
    tel.: 

15.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba 
vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní strany. 

15.10 Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich 
vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani 
těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, 
jichž se týká tato Smlouva. 

15.11 Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.12 Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel 
bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by 
se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro 
Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně 
vyzve. 

15.13 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, 
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení 
nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

15.14 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu 
Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž 
dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob 
oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné 
řadě. 

15.15 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 
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15.16 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.17 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál. 

15.18 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.19 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 
Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 
dokončené části 
Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 
Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 
Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 
Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby  
Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál 
povinné publicity pro IROP 

 
V Říčanech dne _________ V Praze dne  

 
 

 
 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková                                                                    
organizace 
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

Společnost SWIETELSKY – SILNICE GROUP      
 
Společník č. 1 – správce: 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí OZ DS STŘED 
 
 
 
 
Společník č. 2: 
SILNICE GROUP a.s. 
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva 
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Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



3.1.1 Datum: 02.01.2020  as:

Soupis objekt 

12:37:44

Strana: 1Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba: 18-116-1-000 - II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Varianta: Z! - 

Odbytová cena [K"]  134 346 724,74

Název OC Objekt

SO 101 Úprava povrchu sil. II/112  134 141 396,80

SO 901 DIO  205 327,94



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 1

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 20 305 481,84Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 24 569 633,03Cena s daní:

K! 4 264 151,19DPH:

K! 20 305 481,84Cena celková:

K! 20 305 481,84Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Vedlej�í a ostatní náklady

Úprava povrchu sil. II/112

Rozpo!et:

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

SO 101.0

Objekt: SO 101

Stavba: 18-116-1-000

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 2

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.0

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  163 357,17  163 357,17

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM$M$"I SKÁ M$"ENÍ KPL  1,000  1 097 986,89  1 097 986,89

zam !ení skute"ného provedení stavby

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$"ENÍ KPL  1,000  219 597,38  219 597,38

Vytý"ení stávajících in�enýrských sítí

 4 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  2 717 880,00  2 717 880,00

 5 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE  PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM$

KPL  1,000  306 760,23  306 760,23

dokumentace skute"ného provedení v"etn  geodetického zam !ení - ve 4 

vyhotoveních - 

ti�t né + CD

 6 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS  4,000  13 175,84  52 703,36

 7 02999 N OSTATNÍ PO�ADAVKY - OPRAVA OBJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ 

DOT ENÝCH STAVBOU

KPL  1,000  15 305 000,00  15 305 000,00

 8 03100 ZA"ÍZENÍ STAVENI�T$ - Z"ÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁ� KPL  1,000  442 196,81  442 196,81

V�eobecné konstrukce a práce  20 305 481,840

 20 305 481,84Celkem:



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 1

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 59 046 097,62Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 71 445 778,12Cena s daní:

K! 12 399 680,50DPH:

K! 59 046 097,62Cena celková:

K! 59 046 097,62Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !.1

Úprava povrchu sil. II/112

Rozpo!et:

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

SO 101.1

Objekt: SO 101

Stavba: 18-116-1-000

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 2

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 4 014102 kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 893,800  108,90  859 634,82

nestmelené vrstvy - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 1 014102 bet POPLATKY ZA SKLÁDKU T  255,461  261,37  66 769,84

prostý beton - p!epo"tový koeficient 2,3 t/m3

 5 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  744,075  108,90  81 029,77

zemina - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 2 014102 cs POPLATKY ZA SKLÁDKU T  248,630  304,93  75 814,75

cementová stabilizace - p!epo"tový koeficient 2,3 t/m3

 3 014102 ka1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,512  108,91  600,31

kámen - p!epo"tový koeficient 2,6 t/m3

 9 014102.A zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12 737,520  108,90  1 387 115,93

zemina - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 6 014102.A asf POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,160  527,03  10 624,92

stmelené vrstvy - p!epo"tový koeficient 2,4 t/m3

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 7 014102.A bet POPLATKY ZA SKLÁDKU T  260,820  261,37  68 170,52

prostý beton - p!epo"tový koeficient 2,3 t/m3

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 8 014102.A kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T  124,000  304,93  37 811,32



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 3

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

nestmelené vrstvy - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 10 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 227,453  609,87  1 358 456,76

ostatní sm sný stavební odpad - p!epo"tový koeficient 2,4 t/m3

Polo�ka bude "erpána po odsouhlasení TDI stavby na základ  protokolu 

výluhových zkou�ek.

 11 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  1 423,760  3 760,21  5 353 636,59

nebezpe"ný odpad - p!epo"tový koeficient 2,4t/m3

Polo�ka bude "erpána po odsouhlasení TDI stavby na základ  protokolu 

výluhových zkou�ek.

V�eobecné konstrukce a práce  9 299 665,530

Zemní práce1

 12 112224 ODSTRAN$NÍ PA"EZ% D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS  1,000  2 832,40  2 832,40

 13 11232 �T$PKOVÁNÍ PA"EZ% D DO 0,9M KUS  1,000  1 358,58  1 358,58

 14 113138 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 160,132  955,14  1 108 088,48

stmelené vrstvy na skládku

 15 113138 A ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  8,400  1 123,34  9 436,06

stmelené vrstvy na skládku

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 16 11313B ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  27 843,168  10,50  292 353,26



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 4

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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na skládku nebezpe"ného odpadu

 17 113158 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  6,300  1 725,28  10 869,26

na skládku

 18 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  2,120  892,04  1 891,12

na skládku

 19 113188 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  3,720  1 627,29  6 053,52

na skládku

 20 113188 A ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  8,400  1 627,29  13 669,24

na skládku

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 21 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3 946,900  665,82  2 627 924,96

na skládku

 22 113328 A ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  62,000  665,82  41 280,84

na skládku

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 23 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  108,100  1 029,92  111 334,35
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 24 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK% 

BETONOVÝCH

M  865,500  67,64  58 542,42

 25 11352 A ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK% 

BETONOVÝCH

M  1 050,000  67,64  71 022,00

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 26 11352B ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK% 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  4 846,020  10,89  52 773,16

na skládku

 27 11352B A ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK% 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  6 090,000  10,89  66 320,10

na skládku

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 28 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  3 612,072  718,65  2 595 815,54

povinný odkup zhotovitelem

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 29 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  60 682,810  10,50  637 169,51

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 30 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I, ODVOZ DO 

20KM

M3  152,200  610,48  92 915,06

na skládku
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 31 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I, ODVOZ DO 

20KM

M3  6 368,760  610,48  3 888 000,60

na skládku

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 32 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T". I - ornice M3  203,850  1 025,96  209 141,95

v"etn  dovozu a nákupu ornice

 33 12573 BA VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T". I - ornice M3  31,500  1 025,96  32 317,74

v"etn  dovozu a nákupu ornice

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 34 12931  I�T$NÍ P"ÍKOP% OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  826,500  125,17  103 453,01

 35 12980  I�T$NÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KUS  31,000  691,95  21 450,45

 36 129945  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  12,500  152,47  1 905,88

 37 129946  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  29,000  272,26  7 895,54

 38 129957  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  46,000  348,50  16 031,00

 39 12996  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  10,000  457,40  4 574,00

 40 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  152,200  9,71  1 477,86

 41 17120 A ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  6 368,760  9,71  61 840,66

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 43 17180 A ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  6 368,760  805,86  5 132 328,93
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 42 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  40,000  805,86  32 234,40

 44 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  165,200  876,19  144 746,59

 45 17380 A ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  126,000  876,19  110 399,94

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 46 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  52,200  932,41  48 671,80

 47 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  17,058  946,38  16 143,35

 48 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T". I M2  42 143,400  12,06  508 249,40

 49 18110 A ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T". I M2  315,000  12,06  3 798,90

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 50 18222 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  897,000  63,00  56 511,00

 51 18232 ROZPROST"ENÍ ORNICE V ROVIN$ V TL DO 0,15M M2  462,000  44,74  20 669,88

 52 18232 A ROZPROST"ENÍ ORNICE V ROVIN$ V TL DO 0,15M M2  210,000  44,74  9 395,40

v"etn  zalo�ení trávníku ru"ním výsevem, o�et!ování trávníku a chemického 

odplevelení

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 53 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  1 359,000  22,36  30 387,24

 54 18247 O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  4 077,000  10,98  44 765,46
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3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabk#

 55 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  2 038,500  3,75  7 644,38

1,5x

Zemní práce  18 315 685,221

Základy2

 56 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  3 857,000  437,99  1 689 327,43

Základy  1 689 327,432

Vodorovné konstrukce4

 57 45157 PODKLADNÍ A VÝPL&OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  3,600  1 152,64  4 149,50

Vodorovné konstrukce  4 149,504

Komunikace5

 58 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  4 960,025  850,08  4 216 418,05

�Da 0/32

 59 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 150MM M2  1 229,700  193,80  238 315,86

�Db 0/32

 60 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  63,468  996,19  63 226,19

R - mat. tl. 60 mm
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 61 56963 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  614,000  132,42  81 305,88

 62 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  22 853,000  15,90  363 362,70

PI - C50 BP4, 0,60 kg/m2

 63 572211 SPOJOVACÍ POST"IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 057,800  11,44  12 101,23

PS, 0,35 kg/m2

 64 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  40 108,300  12,20  489 321,26

PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2

 65 572224 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 221,300  15,90  67 118,67

PS-E C60 BP4, 0,60 kg/m2

 66 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  1 057,800  359,27  380 035,81

ACO 8 CH

 67 574A31 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  210,000  419,39  88 071,90

ACO 8 CH -  v"etn  podkladních vrstev z R-mat a �D, v"etn  infiltra". a 

spojovacího post!iku.

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 68 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  4 221,300  278,70  1 176 476,31

ACO 11+  PMB 25/55 - 60

 69 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  4 221,300  372,10  1 570 745,73



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 10

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ACL 16+  PMB 25/55 - 60

 70 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  17 840,500  352,50  6 288 776,25

ACL 16+  PMB 25/55 - 60

 71 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  2 110,700  350,20  739 167,14

ACP 22+  50/70

 72 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  18 046,500  396,40  7 153 632,60

ACP 22+  50/70

 73 574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2  17 657,000  190,90  3 370 721,30

SMA 8S NH  PMB 40/100-65  ( asfaltový koberec mastixový nízkohlu"ný )

- v". kompletní úpravy spar a spoj# ( frézování drá�ek, zálivka, napojení na 

v�echny konstrukce )

 74 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  21 795,200  8,71  189 836,19

 75 58221 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z KAMENIVA M2  23,500  1 649,98  38 774,53

kamenná kostka 80/80/80 mm

 76 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  87,400  464,48  40 595,55

 78 582612 A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  105,000  702,95  73 809,75

beton. dla�ba tl. 80 mm v"etn  podkladu z DK a �D.
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 77 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  1,500  702,95  1 054,43

 79 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  59,500  772,46  45 961,37

Komunikace  26 688 828,705

P"idru�ená stavební výroba7

 80 711117 IZOLACE B$�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  125,000  274,50  34 312,50

nopová fólie v". zali�tování p!esah#

P"idru�ená stavební výroba  34 312,507

Potrubí8

 81 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  30,000  583,38  17 501,40

 82 89712 VPUS# KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC% KUS  27,000  7 553,71  203 950,17

 83 89742 VPUS# CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLC% KUS  2,000  13 113,36  26 226,72

 84 897544 VPUS# ODVOD �LAB% Z POLYMERBETONU SV. �Í"KY DO 250MM KUS  1,000  5 816,10  5 816,10

 85 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  3,000  4 231,65  12 694,95

vým na poklop# stáv. �achet

 86 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  10,000  4 574,00  45 740,00
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 87 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP% KUS  35,000  2 121,21  74 242,35

 88 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M"Í�Í KUS  15,000  2 088,36  31 325,40

 89 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC% KUS  60,000  1 127,30  67 638,00

Potrubí  485 135,098

Ostatní konstrukce a práce9

 90 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE& ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  80,000  903,91  72 312,80

úrove$ zadr�ení N2

 91 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE& ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P"ESUNEM

M  80,000  164,70  13 176,00

 92 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁ� KUS  3,000  3 406,76  10 220,28

 93 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  3,000  658,79  1 976,37

 95 91228 A SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  333,90  667,80

"ervené

 94 91228 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  31,000  333,90  10 350,90

 96 91238 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  6,000  372,95  2 237,70



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 13

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 97 91257 ODRA�E E PROTI ZV$"I KUS  33,000  417,76  13 786,08

p!ípadn  odpuzova"e

 98 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000  16 544,47  16 544,47

 99 91297 a DOPRAVNÍ ZRCADLO - ODSTRAN$NÍ KUS  1,000  272,26  272,26

odstran né zrcadlo bude p!edáno správci komunikace

 100 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  76,000  1 404,87  106 770,12

 101 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  70,000  131,76  9 223,20

odstran né DZ budou p!edány správci komunikace

 102 914431 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  2,000  3 877,01  7 754,02

 103 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - DEMONTÁ� KUS  2,000  219,60  439,20

odstran né DZ budou p!edány správci komunikace

 104 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  58,000  2 646,39  153 490,62

 105 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  50,000  384,30  19 215,00

odstran né sloupky budou p!edány správci komunikace

 106 914A21 EV  ÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ T".1 DODÁVKA A MONTÁ� KUS  4,000  1 060,11  4 240,44

 107 914A23 EV  ÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ T".1 DEMONTÁ� KUS  4,000  108,91  435,64
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 108 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 420,267  87,84  124 756,25

 109 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - 

ODSTRAN$NÍ

M2  15,000  329,40  4 941,00

 110 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 255,767  310,38  389 764,96

 111 91552 VODOR DOPRAV ZNA  - PÍSMENA KUS  48,000  914,80  43 910,40

 112 917223 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í" 

100MM

M  158,000  434,43  68 639,94

 113 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í" 

150MM

M  875,500  502,56  439 991,28

 114 917224 A SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í" 

150MM

M  1 050,000  502,56  527 688,00

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 115 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  731,000  38,12  27 865,72

 116 919115 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M  3 820,000  45,74  174 726,80

 117 931325 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

600MM2

M  731,000  42,47  31 045,57
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 118 931327 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

1000MM2

M  3 880,000  51,19  198 617,20

 119 93544 �LABY Z DÍLC% Z POLYMERBET SV$TLÉ �Í"KY DO 250MM V ET 

M"Í�Í

M  2,000  4 859,10  9 718,20

 120 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  29,000  1 524,67  44 215,43

Ostatní konstrukce a práce  2 528 993,659

 59 046 097,62Celkem:



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 1

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 11 414 111,25Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 13 811 074,61Cena s daní:

K! 2 396 963,36DPH:

K! 11 414 111,25Cena celková:

K! 11 414 111,25Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 2

Úprava povrchu sil. II/112

Rozpo!et:

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

SO 101.2

Objekt: SO 101

Stavba: 18-116-1-000

SOUPIS PRACÍ
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 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 3 014102 kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T  102,000  304,93  31 102,86

nestmelené vrstvy - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 1 014102 cs POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,480  304,93  12 343,57

cementová stabilizace - p!epo"tový koeficient 2,3 t/m3

 4 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 435,900  108,90  156 369,51

zemina - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 2 014102 ka1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  82,160  108,90  8 947,22

kámen- p!epo"tový koeficient 2,6 t/m3

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  255,912  3 760,21  962 282,86

nebezpe"ný odpad - p!epo"tový koeficient 2,4 t/m3

Polo�ka bude "erpána po odsouhlasení TDI stavby na základ  protokolu 

výluhových zkou�ek.

V�eobecné konstrukce a práce  1 171 046,020

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRAN$NÍ K"OVIN M2  24,000  54,90  1 317,60

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  51,000  665,82  33 956,82

na skládku
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 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 8 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  17,600  1 029,92  18 126,59

na skládku

 9 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  1 066,300  718,65  766 296,50

povinný odkup zhotovitelem

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 10 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  17 913,840  10,50  188 095,32

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I, ODVOZ DO 

20KM

M3  263,000  610,48  160 556,24

na skládku

 12 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T". I - ornice M3  225,900  1 025,96  231 764,36

v"etn  dovozu a nákupu ornice

 13 12931  I�T$NÍ P"ÍKOP% OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 733,000  125,17  216 919,61

 14 129957  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  80,000  348,50  27 880,00

 15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM M3  15,000  617,51  9 262,65

na skládku

 16 133738 HLOUBENÍ �ACHET ZAPA� I NEPA� T". I, ODVOZ DO 20KM M3  1,500  683,87  1 025,81

na skládku

 17 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  279,500  9,71  2 713,95
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 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  52,700  876,19  46 175,21

 19 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T". I M2  8 037,000  12,06  96 926,22

 20 18222 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 506,000  63,00  94 878,00

 21 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  1 506,000  22,36  33 674,16

 22 18247 O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  4 518,000  10,96  49 517,28

3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabk#

 23 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  2 259,000  3,75  8 471,25

1,5x

Zemní práce  1 987 557,571

Základy2

 24 21197 OPLÁ�T$NÍ ODVOD&OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  7,000  45,36  317,52

Základy  317,522

Vodorovné konstrukce4

 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPL&OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,290  2 372,16  10 176,57

beton C12/15n - X0

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPL&OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,460  2 916,69  13 008,44

beton C20/25n - XF3
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 27 45152 PODKLADNÍ A VÝPL&OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,250  777,94  972,43

�D fr. 63/125

 28 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,500  4 623,25  6 934,88

beton C25/30n - XF3

 29 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,250  1 942,77  485,69

 30 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,000  5 550,59  22 202,36

 31 467314 STUPN$ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,440  4 623,25  6 657,48

beton C25/30n - XF3

Vodorovné konstrukce  60 437,854

Komunikace5

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  8,750  938,42  8 211,18

�Da 0/32

 33 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE �T$RKODRTI M3  83,310  1 221,38  101 753,17

�D 0/45 

dopln ní �D a R - mat. v pom ru 60:40 v tl. min 350mm

 34 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  55,540  910,37  50 561,95

R - mat.

dopln ní �D a R - mat. v pom ru 60:40 v tl. min 350mm

 35 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  1 446,660  833,68  1 206 051,51
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

RS 0/45 CA v tl. 180 mm

 36 56963 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 433,500  132,42  189 824,07

 37 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  7 459,000  15,90  118 598,10

PI - C50 BP4, 0,60 kg/m2

 38 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14 520,000  12,20  177 144,00

PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2

 39 572224 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  70,000  87,12  6 098,40

PS-E C60 BP4, 0,60 kg/m2

 40 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  7 118,000  227,10  1 616 497,80

ACO 11+  PMB 25/55 - 60

 41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  7 183,000  296,90  2 132 632,70

ACL 16+  PMB 25/55 - 60

 42 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  7 267,000  265,50  1 929 388,50

ACP 22+  50/70

 43 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  7 459,000  8,71  64 967,89

Komunikace  7 601 729,275
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 44 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP% KUS  2,000  2 121,21  4 242,42

 45 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,920  2 976,19  14 642,85

beton C20/25n - XF3

Potrubí  18 885,278

Ostatní konstrukce a práce9

 46 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE& ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  64,000  903,91  57 850,24

úrove$ zadr�ení N2

 47 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE& ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P"ESUNEM

M  8,000  164,70  1 317,60

 48 91228 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  41,000  333,90  13 689,90

 49 91228 A SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  333,90  2 003,40

"ervené

 50 91257 ODRA�E E PROTI ZV$"I KUS  47,000  417,76  19 634,72

p!ípadn  odpuzova"e

 51 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  14,000  1 404,87  19 668,18
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 52 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  14,000  131,76  1 844,64

odstran né DZ budou p!edány správci komunikace

 53 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  9,000  2 646,39  23 817,51

 54 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  9,000  384,30  3 458,70

odstran né sloupky budou p!edány správci komunikace

 55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  591,834  87,84  51 986,70

 56 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  591,834  310,38  183 693,44

 57 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  12,300  3 368,33  41 430,46

beton. trouby v"etn  se�ikmených koncových trub

 58 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000  38,12  381,20

 59 919115 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M  40,000  45,74  1 829,60

 60 931325 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

600MM2

M  10,000  42,47  424,70

 61 931327 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

1000MM2

M  40,000  51,19  2 047,60
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 62 935212 P"ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í" DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  95,000  630,76  59 922,20

 63 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  31,600  2 820,79  89 136,96

na skládku

Ostatní konstrukce a práce  574 137,759

 11 414 111,25Celkem:
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 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 9 822 546,65Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 11 885 281,45Cena s daní:

K! 2 062 734,80DPH:

K! 9 822 546,65Cena celková:

K! 9 822 546,65Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 3

Úprava povrchu sil. II/112

Rozpo!et:

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

SO 101.3

Objekt: SO 101

Stavba: 18-116-1-000

SOUPIS PRACÍ
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 bet POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,070  261,37  541,04

prostý beton - p!epo"tový koeficient 2,3 t/m3

 2 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  366,480  108,90  39 909,67

zemina - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 3 014102 �b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,250  261,37  1 372,19

prostý beton - p!epo"tový koeficient 2,5 t/m3

 4 014102.A bet POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,948  261,37  13 577,65

prostý beton - p!epo"tový koeficient 2,3 t/m3

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 5 014102.A kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,200  304,93  3 110,29

nestmelené vrstvy - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  265,087  3 760,21  996 782,79

nebezpe"ný odpad - p!epo"tový koeficient 2,4t/m3

Polo�ka bude "erpána po odsouhlasení TDI stavby na základ  protokolu 

výluhových zkou�ek.

V�eobecné konstrukce a práce  1 055 293,630

Zemní práce1

 7 113188 A ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  2,160  1 627,29  3 514,95

na skládku
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 3
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Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 8 113328 A ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  5,100  665,82  3 395,68

na skládku

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 9 11352 A ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK% 

BETONOVÝCH

M  162,000  67,64  10 957,68

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 10 11352B A ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK% 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  939,600  10,89  10 232,24

na skládku

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 11 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  1 104,530  718,65  793 770,48

povinný odkup zhotovitelem

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 12 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  18 556,104  10,50  194 839,09

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 13 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR%"EZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  225,000  112,03  25 206,75

povinný odkup zhotovitelem

 14 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I, ODVOZ DO 

20KM

M3  86,200  610,48  52 623,38

na skládku
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 16 12573 BA VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T". I - ornice M3  8,100  1 025,96  8 310,28

v"etn  dovozu a nákupu ornice

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 15 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T". I - ornice M3  64,800  1 025,96  66 482,21

v"etn  dovozu a nákupu ornice

 17 12931  I�T$NÍ P"ÍKOP% OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  331,000  125,17  41 431,27

 18 12940  I�T$NÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUST% OD NÁNOS% M3  7,350  2 617,41  19 237,96

 19 12980  I�T$NÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KUS  21,000  691,95  14 530,95

 20 12993  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  8,000  108,90  871,20

 21 129945  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  21,000  152,47  3 201,87

 22 129958  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  11,000  381,17  4 192,87

 23 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  86,200  9,71  837,00

 24 17380 A ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  19,400  876,19  16 998,09

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 25 18110 A ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T". I M2  27,000  23,37  630,99

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 26 18222 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  432,000  63,00  27 216,00



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 5

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 27 18232 A ROZPROST"ENÍ ORNICE V ROVIN$ V TL DO 0,15M M2  54,000  91,13  4 921,02

v"etn  zalo�ení trávníku ru"ním výsevem, o�et!ování trávníku a chemického 

odplevelení

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 28 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  432,000  22,36  9 659,52

 29 18247 O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 296,000  10,98  14 230,08

3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabk#

 30 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  648,000  3,75  2 430,00

1,5x

Zemní práce  1 329 721,561

Svislé konstrukce3

 31 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  2,100  20 850,12  43 785,25

 32 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,210  38 873,00  8 163,33

odhad 100 kg/m3

Svislé konstrukce  51 948,583

Vodorovné konstrukce4

 33 451314 PODKLADNÍ A VÝPL&OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,000  2 916,69  2 916,69

beton C20/25n - XF3

 34 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,000  5 550,59  11 101,18
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Vodorovné konstrukce  14 017,874

Komunikace5

 35 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  11,450  938,42  10 744,91

�Da 0/32

 36 56963 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  806,000  132,42  106 730,52

 37 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 903,000  15,90  141 557,70

PI - C50 BP4, 0,60 kg/m2

 38 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 576,000  12,20  165 627,20

PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2

 39 572224 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  89,500  76,23  6 822,59

PS-E C60 BP4, 0,60 kg/m2

 40 572225 N SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE NAD 1,0KG/M2 M2  450,000  163,36  73 512,00

PS-E C60 BP4

1,2 kg/m2, sou"ást pru�né membrány p!i oprav  trhlin

 41 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM"Í�OVINY M2  450,000  136,13  61 258,50

sou"ást pru�né membrány p!i oprav  trhlin

 42 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  179,000  580,92  103 984,68

ACO 11+  PMB 25/55 - 60
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 43 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  89,500  893,39  79 958,41

ACL 16+  PMB 25/55 - 60

 44 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  6 626,000  343,60  2 276 693,60

ACL 16+  PMB 25/55 - 60

 45 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  8 721,000  262,10  2 285 774,10

ACP 22+  50/70

 46 574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2  6 500,000  202,00  1 313 000,00

SMA 8S NH  PMB 40/100-65  ( asfaltový koberec mastixový nízkohlu"ný )

- v". kompletní úpravy spar a spoj# ( frézování drá�ek, zálivka, napojení na 

v�echny konstrukce )

 47 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  8 903,000  8,71  77 545,13

 48 582612 A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  27,000  702,95  18 979,65

beton. dla�ba tl. 80 mm v"etn  podkladu z DK a �D.

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

Komunikace  6 722 188,995

Úpravy povrch#, podlahy, výpln  otvor#6

 49 625452 ÚPRAVA POVRCH% VN$J� KONSTR BETON OMÍT CEM S VLO� Z 

PLET

M2  18,000  548,99  9 881,82
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 50 62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2  18,000  607,04  10 926,72

Úpravy povrch#, podlahy, výpln  otvor#  20 808,546

P"idru�ená stavební výroba7

 51 78399 N PENETRA NÍ ADHEZNÍ NÁT$R M2  18,000  505,07  9 091,26

nát r svislých ploch trhlin

P"idru�ená stavební výroba  9 091,267

Potrubí8

 52 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP% KUS  23,000  2 121,21  48 787,83

 53 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC% KUS  50,000  1 127,30  56 365,00

Potrubí  105 152,838

Ostatní konstrukce a práce9

 54 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  10,000  7 950,05  79 500,50

 55 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P"ESUNEM M  10,000  304,93  3 049,30

 56 91257 ODRA�E E PROTI ZV$"I KUS  18,000  417,76  7 519,68

p!ípadn  odpuzova"e

 57 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  12,000  1 404,87  16 858,44



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 9

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 3

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.3

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 58 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  14,000  131,76  1 844,64

odstran né DZ budou p!edány správci komunikace

 59 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  12,000  2 646,39  31 756,68

 60 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  13,000  384,30  4 995,90

odstran né sloupky budou p!edány správci komunikace

 61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  397,000  87,84  34 872,48

 62 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  345,500  310,38  107 236,29

 63 91552 VODOR DOPRAV ZNA  - PÍSMENA KUS  8,000  1 152,89  9 223,12

 64 917224 A SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í" 

150MM

M  162,000  502,56  81 414,72

Polo�ka bude "erpána pouze na základ  rozhodnutí TDI.

 65 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  90,000  38,12  3 430,80

 66 919113 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  1 000,000  41,38  41 380,00

 67 931325 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

600MM2

M  90,000  42,47  3 822,30
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 68 931326 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

800MM2

M  1 000,000  46,83  46 830,00

 69 931327 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

1000MM2

M  225,000  51,19  11 517,75

v". odstran ní p!elité hmoty p!i oprav  trhlin

 70 93816 N VY I�T$NÍ KOM%REK ROTA NÍM OCEL KARTÁ EM M  225,000  6,53  1 469,25

vy"i�t ní trhlin

 71 93832 O I�T$NÍ DLA�EB OD VEGETACE M2  30,000  39,53  1 185,90

 72 938543 O I�T$NÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BAR%

M2  21,000  274,50  5 764,50

 73 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,900  5 859,20  5 273,28

na skládku

 74 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,100  7 322,79  15 377,86

na skládku

Ostatní konstrukce a práce  514 323,399

 9 822 546,65Celkem:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T  99,200  304,93  30 249,06

nestmelené vrstvy - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 2 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  856,280  108,90  93 248,89

zemina - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  9,024  609,87  5 503,47

ostatní sm sný stavební odpad - p!epo"tový koeficient 2,4 t/m3

Polo�ka bude "erpána po odsouhlasení TDI stavby na základ  protokolu 

výluhových zkou�ek.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  195,751  3 760,21  736 064,87

nebezpe"ný odpad - p!epo"tový koeficient 2,4 t/m3

Polo�ka bude "erpána po odsouhlasení TDI stavby na základ  protokolu 

výluhových zkou�ek.

V�eobecné konstrukce a práce  865 066,290

Zemní práce1

 5 113138 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  4,700  955,14  4 489,16

stmelené vrstvy na skládku

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 6 11313B ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  112,800  10,50  1 184,40

na skládku nebezpe"ného odpadu
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 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  49,600  665,82  33 024,67

na skládku

 8 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  806,230  718,65  579 397,19

povinný odkup zhotovitelem

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 9 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  13 544,664  10,50  142 218,97

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I, ODVOZ DO 

20KM

M3  255,000  610,48  155 672,40

na skládku

 11 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T". I - ornice M3  160,200  1 025,96  164 358,79

v"etn  dovozu a nákupu ornice

 12 12931  I�T$NÍ P"ÍKOP% OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  691,000  125,17  86 492,47

 13 129957  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  6,000  348,50  2 091,00

 14 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  255,000  9,71  2 476,05

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  41,900  876,19  36 712,36

 16 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T". I M2  6 175,000  12,06  74 470,50

 17 18222 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 068,000  63,00  67 284,00
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Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 18 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  1 068,000  22,36  23 880,48

 19 18247 O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 204,000  22,36  71 641,44

3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabk#

 20 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 602,000  3,75  6 007,50

1,5x

Zemní práce  1 451 401,381

Komunikace5

 21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  1,100  938,42  1 032,26

�Da 0/32

 22 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE �T$RKODRTI M3  66,210  1 221,38  80 867,57

�D 0/45 

dopln ní �D a R - mat. v pom ru 60:40 v tl. min 350mm

 23 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  44,140  910,37  40 183,73

R - mat.

dopln ní �D a R - mat. v pom ru 60:40 v tl. min 350mm

 24 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  1 111,500  858,98  954 756,27

RS 0/45 CA v tl. 180 mm

 25 56963 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 092,000  132,42  144 602,64

 26 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 725,000  16,01  91 657,25
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 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

PI - C50 BP4, 0,60 kg/m2

 27 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11 081,000  12,20  135 188,20

PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2

 28 572224 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  24,500  348,50  8 538,25

PS-E C60 BP4, 0,60 kg/m2

 29 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  5 401,000  238,20  1 286 518,20

ACO 11+  PMB 25/55 - 60

 30 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  5 480,500  308,30  1 689 638,15

ACL 16+  PMB 25/55 - 60

 31 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  5 576,000  278,50  1 552 916,00

ACP 22+  50/70

 32 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  5 725,000  8,71  49 864,75

Komunikace  6 035 763,275

Ostatní konstrukce a práce9

 33 91228 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  36,000  333,90  12 020,40

 34 91228 A SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  333,90  667,80
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

"ervené

 35 91257 ODRA�E E PROTI ZV$"I KUS  38,000  417,76  15 874,88

p!ípadn  odpuzova"e

 36 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  2,000  1 404,87  2 809,74

 37 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  2,000  131,76  263,52

odstran né DZ budou p!edány správci komunikace

 38 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  2,000  2 646,39  5 292,78

 39 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  2,000  384,30  768,60

odstran né sloupky budou p!edány správci komunikace

 40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  469,667  87,84  41 255,55

 41 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  469,667  310,38  145 775,24

 42 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000  38,12  381,20

 43 919115 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M  65,000  45,74  2 973,10

 44 931325 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

600MM2

M  10,000  42,47  424,70
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 4

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.4

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 45 931327 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

1000MM2

M  65,000  51,19  3 327,35

 46 935212 P"ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í" DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  75,000  630,76  47 307,00

Ostatní konstrukce a práce  279 141,869

 8 631 372,80Celkem:
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 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 3 609 790,43Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 4 367 846,42Cena s daní:

K! 758 055,99DPH:

K! 3 609 790,43Cena celková:

K! 3 609 790,43Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 5

Úprava povrchu sil. II/112

Rozpo!et:

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

SO 101.5

Objekt: SO 101

Stavba: 18-116-1-000

SOUPIS PRACÍ
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  132,050  108,90  14 380,25

zemina - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  91,728  3 760,21  344 916,54

nebezpe"ný odpad - p!epo"tový koeficient 2,4 t/m3

Polo�ka bude "erpána po odsouhlasení TDI stavby na základ  protokolu 

výluhových zkou�ek.

V�eobecné konstrukce a práce  359 296,790

Zemní práce1

 3 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  382,200  718,65  274 668,03

povinný odkup zhotovitelem

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 4 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  6 420,960  10,50  67 420,08

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 5 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR%"EZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  75,000  112,03  8 402,25

povinný odkup zhotovitelem

 6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I, ODVOZ DO 

20KM

M3  14,000  610,48  8 546,72

na skládku

 7 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T". I - ornice M3  19,500  1 025,96  20 006,22
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

v"etn  dovozu a nákupu ornice

 8 12931  I�T$NÍ P"ÍKOP% OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  200,000  125,17  25 034,00

 9 12980  I�T$NÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KUS  2,000  691,95  1 383,90

 10 129946  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  5,000  272,26  1 361,30

 11 129957  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  25,000  348,50  8 712,50

 12 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  14,000  9,71  135,94

 13 18222 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  130,000  63,00  8 190,00

 14 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  130,000  22,36  2 906,80

 15 18247 O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  390,000  10,98  4 282,20

3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabk#

 16 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  195,000  3,75  731,25

1,5x

Zemní práce  431 781,191

Komunikace5

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  5,750  938,42  5 395,92

�Da 0/32
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 18 56963 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  457,000  179,28  81 930,96

 19 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 038,000  15,90  48 304,20

PI - C50 BP4, 0,60 kg/m2

 20 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 704,000  12,20  57 388,80

PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2

 21 572224 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  66,000  119,80  7 906,80

PS-E C60 BP4, 0,60 kg/m2

 22 572225 N SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE NAD 1,0KG/M2 M2  150,000  163,36  24 504,00

PS-E C60 BP4

1,2 kg/m2, sou"ást pru�né membrány p!i oprav  trhlin

 23 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM"Í�OVINY M2  150,000  136,13  20 419,50

sou"ást pru�né membrány p!i oprav  trhlin

 24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  132,000  712,91  94 104,12

ACO 11+  PMB 25/55 - 60

 25 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  66,000  1 106,24  73 011,84

ACL 16+  PMB 25/55 - 60

 26 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  2 261,000  384,00  868 224,00
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ACL 16+  PMB 25/55 - 60

 27 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  2 977,000  290,80  865 711,60

ACP 22+  50/70

 28 574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2  2 220,000  240,20  533 244,00

SMA 8S NH  PMB 40/100-65  ( asfaltový koberec mastixový nízkohlu"ný )

- v". kompletní úpravy spar a spoj# ( frézování drá�ek, zálivka, napojení na 

v�echny konstrukce )

 29 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  3 038,000  8,71  26 460,98

Komunikace  2 706 606,725

P"idru�ená stavební výroba7

 30 78399 N PENETRA NÍ ADHEZNÍ NÁT$R M2  6,000  505,07  3 030,42

nát r svislých ploch trhlin

P"idru�ená stavební výroba  3 030,427

Potrubí8

 31 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP% KUS  1,000  2 121,21  2 121,21

Potrubí  2 121,218

Ostatní konstrukce a práce9

 32 91228 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  12,000  333,90  4 006,80
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 33 91257 ODRA�E E PROTI ZV$"I KUS  12,000  417,76  5 013,12

p!ípadn  odpuzova"e

 34 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  11,000  1 404,87  15 453,57

 35 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  11,000  131,76  1 449,36

odstran né DZ budou p!edány správci komunikace

 36 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  9,000  2 646,39  23 817,51

 37 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  9,000  384,30  3 458,70

odstran né sloupky budou p!edány správci komunikace

 38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  123,250  87,84  10 826,28

 39 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  111,250  310,38  34 529,78

 40 91552 VODOR DOPRAV ZNA  - PÍSMENA KUS  2,000  1 152,89  2 305,78

 41 919113 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  20,000  41,38  827,60

 42 931326 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

800MM2

M  20,000  46,83  936,60
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 5

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.5

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 43 931327 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

1000MM2

M  75,000  51,19  3 839,25

v". odstran ní p!elité hmoty p!i oprav  trhlin

 44 93816 N VY I�T$NÍ KOM%REK ROTA NÍM OCEL KARTÁ EM M  75,000  6,53  489,75

vy"i�t ní trhlin

Ostatní konstrukce a práce  106 954,109

 3 609 790,43Celkem:
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 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 21 311 996,21Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 25 787 515,41Cena s daní:

K! 4 475 519,20DPH:

K! 21 311 996,21Cena celková:

K! 21 311 996,21Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 6

Úprava povrchu sil. II/112

Rozpo!et:

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

SO 101.6

Objekt: SO 101

Stavba: 18-116-1-000

SOUPIS PRACÍ
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 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 6

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 2 014102 kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T  154,000  304,93  46 959,22

nestmelené vrstvy - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 1 014102 cs POPLATKY ZA SKLÁDKU T  805,230  304,93  245 538,78

cementová stabilizace - p!epo"tový koeficient 2,3 t/m3

 3 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 649,180  108,90  288 495,70

zemina - p!epo"tový koeficient 2,0 t/m3

 4 014102 �b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  28,175  261,37  7 364,10

prostý beton - p!epo"tový koeficient 2,5 t/m3

 5 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  20,160  609,87  12 294,98

ostatní sm sný stavební odpad - p!epo"tový koeficient 2,4 t/m3

Polo�ka bude "erpána po odsouhlasení TDI stavby na základ  protokolu 

výluhových zkou�ek.

 6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  448,531  3 760,21  1 686 570,75

nebezpe"ný odpad - p!epo"tový koeficient 2,4 t/m3

Polo�ka bude "erpána po odsouhlasení TDI stavby na základ  protokolu 

výluhových zkou�ek.

V�eobecné konstrukce a práce  2 287 223,530

Zemní práce1

 7 113138 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  10,500  955,14  10 028,97

stmelené vrstvy na skládku
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II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 6

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 8 11313B ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  252,000  10,50  2 646,00

na skládku nebezpe"ného odpadu

 9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  77,000  665,82  51 268,14

na skládku

 10 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  350,100  1 029,92  360 574,99

na skládku

 11 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  1 847,880  718,65  1 327 978,96

povinný odkup zhotovitelem

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 12 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  31 044,384  10,50  325 966,03

dle skute"n  zji�t ného stavu se souhlasem TDI

 13 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T". I, ODVOZ DO 

20KM

M3  406,000  610,48  247 854,88

na skládku

 14 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK% A SKLÁDEK T". I - ornice M3  195,750  1 025,96  200 831,67

v"etn  dovozu a nákupu ornice

 15 126738 Z"ÍZENÍ STUP&% V PODLO�Í NÁSYP% T". I, ODVOZ DO 20KM M3  288,000  667,58  192 263,04
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

na skládku

 16 12931  I�T$NÍ P"ÍKOP% OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  2 481,000  125,17  310 546,77

 17 12940  I�T$NÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUST% OD NÁNOS% M3  7,350  2 617,41  19 237,96

 18 129957  I�T$NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  46,000  348,50  16 031,00

 19 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  694,000  9,71  6 738,74

 20 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  310,000  805,86  249 816,60

 21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  94,500  876,19  82 799,96

 22 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T". I M2  13 871,000  12,06  167 284,26

 23 18222 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 305,000  63,00  82 215,00

 24 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  1 305,000  22,36  29 179,80

 25 18247 O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 915,000  10,98  42 986,70

3 x pokosení se shrabáním a odvozem shrabk#

 26 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 957,500  3,75  7 340,63

1,5x

Zemní práce  3 733 590,101

Svislé konstrukce3

 27 317325 "ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  2,800  20 850,12  58 380,34
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Úprava povrchu sil. II/112
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 28 317365 VÝZTU� "ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,280  38 873,00  10 884,44

odhad 100 kg/m3

 29 333324 MOSTNÍ OP$RY A K"ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3  9,800  10 384,26  101 765,75

 30 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP$R A K"ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  0,588  38 873,00  22 857,32

odhad 60 kg/m3

Svislé konstrukce  193 887,853

Komunikace5

 31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  7,300  938,42  6 850,47

�Da 0/32

 32 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE �T$RKODRTI M3  149,520  1 221,38  182 620,74

�D 0/45 

dopln ní �D a R - mat. v pom ru 60:40 v tl. min 350mm

 33 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  99,680  910,37  90 745,68

R - mat.

dopln ní �D a R - mat. v pom ru 60:40 v tl. min 350mm

 34 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  2 496,780  846,99  2 114 747,69

RS 0/45 CA v tl. 180 mm

 35 56963 ZPEVN$NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 087,500  132,42  408 846,75
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Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 6

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 36 572123 INFILTRA NÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  12 831,000  15,90  204 012,90

PI - C50 BP4, 0,60 kg/m2

 37 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  25 199,000  12,20  307 427,80

PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2

 38 572224 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  252,000  32,67  8 232,84

PS-E C60 BP4, 0,60 kg/m2

 39 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  12 471,000  221,60  2 763 573,60

ACO 11+  PMB 25/55 - 60

 40 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  12 460,000  291,90  3 637 074,00

ACL 16+  PMB 25/55 - 60

 41 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  12 487,000  260,40  3 251 614,80

ACP 22+  50/70

 42 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  12 831,000  8,71  111 758,01

Komunikace  13 087 505,285

Úpravy povrch#, podlahy, výpln  otvor#6

 43 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  15,000  842,23  12 633,45
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Úprava povrchu sil. II/112

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek !. 6

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

18-116-1-000

SO 101

SO 101.6

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Úpravy povrch#, podlahy, výpln  otvor#  12 633,456

Ostatní konstrukce a práce9

 44 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  3,000  7 950,05  23 850,15

 45 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P"ESUNEM M  3,000  304,93  914,79

 46 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE& ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  914,000  903,91  826 173,74

úrove$ zadr�ení N2

 47 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE& ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P"ESUNEM

M  384,000  164,70  63 244,80

 48 911EA1 SVODIDLO BETON, ÚROVE& ZADR� N2 VÝ� 1,1M - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  30,000  5 929,13  177 873,90

úrove$ zadr�ení N2, v"etn  p!echodových dílc#

 49 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁ� KUS  17,000  3 403,76  57 863,92

 50 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  17,000  658,79  11 199,43

 51 91228 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  84,000  333,90  28 047,60

 52 91228 A SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000  333,90  6 678,00

"ervené

 53 91238 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  52,000  372,95  19 393,40



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 8

 as: 12:38:1202.01.2020Datum:3.6.1.6

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

Úprava povrchu sil. II/112
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SO 101
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 54 91257 ODRA�E E PROTI ZV$"I KUS  104,000  417,76  43 447,04

p!ípadn  odpuzova"e

 55 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  9,000  1 404,87  12 643,83

 56 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  9,000  131,76  1 185,84

odstran né DZ budou p!edány správci komunikace

 57 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  6,000  2 646,39  15 878,34

 58 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  6,000  384,30  2 305,80

odstran né sloupky budou p!edány správci komunikace

 59 914A21 EV  ÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ T".1 DODÁVKA A MONTÁ� KUS  8,000  1 060,11  8 480,88

 60 914A23 EV  ÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ T".1 DEMONTÁ� KUS  8,000  108,91  871,28

odstran né DZ budou p!edány správci komunikace

 61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 105,667  87,84  97 121,79

 62 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 105,667  310,38  343 176,92

 63 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  15,000  3 368,33  50 524,95

beton.trouby v". se�ikmených koncových trub
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 64 919111 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000  38,12  381,20

 65 919115 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M  70,000  45,74  3 201,80

 66 931325 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

600MM2

M  10,000  42,47  424,70

 67 931327 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

1000MM2

M  70,000  51,19  3 583,30

 68 935212 P"ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í" DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  175,000  630,76  110 383,00

 69 93832 O I�T$NÍ DLA�EB OD VEGETACE M2  42,000  39,53  1 660,26

 70 938543 O I�T$NÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BAR%

M2  15,000  274,50  4 117,50

 71 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  11,270  7 322,79  82 527,84

na skládku

Ostatní konstrukce a práce  1 997 156,009

 21 311 996,21Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K! 205 327,94Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K! 248 446,81Cena s daní:

K! 43 118,87DPH:

K! 205 327,94Cena celková:

K! 205 327,94Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

DIO

DIO

Rozpo!et:

II/112 DOMA�ÍN - ZDISLAVICE

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 18-116-1-000

SOUPIS PRACÍ
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91411-050 DIO KPL  1,000  205 327,94  205 327,94

Kompletní dopravn  in�enýrské opat!ení po dobu opravy silnice II/112

Ostatní konstrukce a práce  205 327,949

 205 327,94Celkem:



 

 
Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 
 

 
Krajská správa a  

údržba silnic 
Středočeského 

kraje, příspěvková 
organizace  

 

Ceník   Strana 24 (celkem 
61) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 
 
 
Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 
dle lokality (silnice, znečištění).   
patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 



 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných 
právních předpisů. 
 
Poznámka:   
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 
 
 
Říčany 15.4.2015 
 
 
Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace  

 
 
  



 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 
  

 
                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
                                                       budovy nebo stavby 
                                                   nebo její dokončené části   
 
 

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko) 
   
Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

č. zápisu:   
 
 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 
          

 
 

Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokončené části) 

 
„název akce“ 

 
Místo realizace akce:  
 
 
Popis: 
 
   
Odpovědný stavbyvedoucí 
 
     
 

Generální projektant 
 
    

Stavební dozor Objednatele 
   
 
 

Zhotovitel: 
     
 

 
Stavební povolení:  
 

 
vydal:  
 

 
Smlouva o dílo č.  

 
ze dne                                                                  včetně     

 
Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 
 
 

       
Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 
              

    
Skutečný termín zahájení: 

 
Skutečný termín dokončení prací:  

 
 



 

 
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 
 
Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 
ne 

 
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 
ne 

 

 
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   
Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 
 
administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

ne 

    
 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 
Samostatná příloha 
 
    
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 
 
                                             Celková cena s DPH 
 



 

    
Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 
 
Samostatná příloha 

 
  
Vyjádření účastníků řízení:  
ne 
 
  
Datum skončení přejímacího řízení:   
 
  
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto 
dílo do své správy a užívání.  
 
 
 
 
 Zástupci zhotovitele 

 
Jméno a příjmení 

 
podpisy 

 
 
    

 

 
 
Zástupci přejímací  
organizace    

 
    
 
   

 

 
Zástupci budoucího 
uživatele 

 
 
   

 

    
Ostatní účastníci řízení 
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zakázek 
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 Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková 
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Údaje o změnách: 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 
2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č.5 
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), !10(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů 
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Článek 1 
Základní ustanovení 

 
§ 1 

Působnost Směrnice 
(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 
Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu 
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace. 

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek 
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na 
další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných 
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup 
dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech 
Změn kladných, tak v případech Změn záporných. 

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 
procesně převedeny na KSÚS. 

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované 
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny 
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány  Regionální dotační kanceláří (dále také jen 
„RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK 
zajistí vždy Osoba oprávněná. 

 
 

§ 2 
Definice pojmů 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem 
rozumí: 
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(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS 
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, 
určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.  

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.   

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 
29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010  

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 
stavebních prací.  

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění 
podmínek pro realizaci Stavby. 

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 
této Směrnice. 

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 
realizovány. 

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, 
ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.  

(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 
oblasti. 
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(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

 
Článek 2  

Změny během výstavby 
 

§ 3   
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby 

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. 
Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 
Změnovém listu uvedených.  

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci 
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

§ 4 

Základní hodnocení Změn 
(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 

hodnotí jako: 

a) Změny podstatné, 
b) Změny nepodstatné.   

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 
nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno 
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 
způsobem stanoveným v této Směrnici. 



  

 
Krajská správa a  

údržba silnic 
Středočeského kraje, 

příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek   Strana 36 (celkem 61) 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.0 
R-Sm-36 

 

Platnost od 29.05.2017                                                                                                           účinnost od 29.05.2017 

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 
KSÚS. 

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke 
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být 
provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, 
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.  

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 
(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování 
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn 
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve 
smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem 
Ředitele KSÚS. 

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 
jeho ukončení. 

1.  

§ 5 
Nepodstatné Změny 

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;  

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 
1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice. 

 
 
 

§ 6 
Řetězení Změn 

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to 
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 
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„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem 
propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že 
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo 
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 
k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám 
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 
§ 7 

Vyhrazené změny – Skupina 1 
(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací 

dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové 
dohody za splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména 
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 
„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce 
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z 
důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

(3) Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 
v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 
apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a 
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem 
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže 
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není 
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) 
ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 
dnů na profilu zadavatele.    

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).  
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§ 8 
Preliminářové položky 

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u 
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci 
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci 
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených 
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou 
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou 
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen 
v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou 
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až 
do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace 
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 
preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, 
které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

 
§ 9 

Záměna položek  - Skupina 2 
(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje 

stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy 
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými 
položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 
ve vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 
písm. c). 

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, 
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není 
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované 
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této 
Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby 
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se 
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž 
by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, 
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické 
části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 
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(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není 
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací 
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu 
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice. 

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny 
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl 
sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. 
I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice. 

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  
 

§ 10 
Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3 

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují 
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 
c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, 
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při 
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování 
zadávací dokumentace.  
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(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 
limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky 
malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  
 

§ 11 
Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4 

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební 
práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě 
dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 
Skupiny. 

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají 
v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či 
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 
c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se 
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  
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(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě 
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 
30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na 
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být 
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění 
rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů 
od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého 
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.  

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).  
 
 

§ 12 
Změny de minimis  - Skupina 5 

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, 
tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně  
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).  

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis 
stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice. 

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od 
jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  
 

§ 13 
 Způsob započítávání a výpočtu limitů  

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a 
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice. 

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny 
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS 
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 
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PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve 
Smlouvě.   

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek 
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše 
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek 
je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny 
položek.  

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice 
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice. 
c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice. 

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu 
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 
hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 
odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) 
nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto 
limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 
bez náhrady.    

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:  

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. 
c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o 
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s 
ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu 
nelze odečítat; 

                                                 
1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč. 
2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč. 



  

 
Krajská správa a  

údržba silnic 
Středočeského kraje, 

příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek   Strana 43 (celkem 61) 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.0 
R-Sm-36 

 

Platnost od 29.05.2017                                                                                                           účinnost od 29.05.2017 

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely 
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje 
Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých 
limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla 
(bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro 
účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

§ 14 
2. Změny záporné 

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 
Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 
kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 
nesouvisející se Změnami kladnými). 

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice. 

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.  

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 
záporné: 

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních 
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo 

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.  

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že 
by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné 
Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje 
Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. 
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo 
neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením 
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo 
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického 
vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.  
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(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 
k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem 
vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné 
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. 
O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 
společně.  

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

§ 15  
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 
ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 
veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 
nebo nových stavebních prací. 

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, 
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení 
s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném 
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně. 

 
 

§ 16 
Základní postup pro určení Skupiny  

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)  

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této 
Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 
této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 
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3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve 
Změně (jsou-li takové) 

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících 
položek ve Změně (jsou-li takové) 

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 
§ 17 

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 
(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu 

stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému 
vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a 
jednotkové ceny takových prací.  

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti.  

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 
úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 
jednotková cena odvozena:  

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo 

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 
k nabídce doloženy, nebo 

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální 
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací 
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přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních 
prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního 
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze 
na jednu cenovou soustavu, nebo 

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo 
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 

kalkulace, 
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.  

(5)  Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 
 
 

§ 18 
Obsah dokumentace Změny 

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice), 
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice) 
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(příloha č. 3 této Směrnice) 
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice) 
e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice) 
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice) 
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, 

dokladování a ocenění Změn). 
  

 Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice. 

 
(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást 

smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.  

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na 
základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během 
výstavby (ZBV). 

 
§ 19 

Změnový list 
(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou 

oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou 
Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. 

(2) Změnový list musí obsahovat:  
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a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo 
Objednatel),  

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 
navrhované Změně, 

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 
zákonného limitu, 

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 
využíván,   

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI, 
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),  
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice), 
h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k 

takovým úkonům opravňují.  
 

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice). 

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně. 

§ 20 

Procesní postup při vzniku Změn 

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu 
Změnového listu, potom Oprávněná osoba. 

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, 
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných 
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo 
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn 
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím 
účelem přiměřenou lhůtu.  

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení 
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této 
Směrnice. 

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 
vyhotovované dokumenty podepíší. 

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem 
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.  
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(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných 
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 
§ 21 

Společné zásady 
(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření 

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho 
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky 
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto 
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě 
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky 
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné 
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 
§ 22 

Přechodná a zrušující ustanovení 
(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti 

této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se 
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale 
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této 
Směrnice. 

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně 
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno 
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní 
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. 
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze 
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny 
závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona.  

 
§ 23 

Účinnost 

§ 24  

Seznam příloh 

1. Krycí list ZBV 
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2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru 

4. Rozpis ocenění změn položek 

5. Přehled zařazení změn do skupin 

6. Přehled dalších dokladů 

 
 
 
(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017 

 
 

V Praze dne 29.05.2017 
………………………………….. 

Bc. Zdeněk Dvořák 
ředitel 
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Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: ……………………………………………….
……………………………………………….
IČ: …………….. 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

? 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

?.1 0,00 0,00 0,00



 

 
 

 

Paré č.

1. Krycí list x počet listů 1
2. Změnový list x počet listů 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů 3
4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4
5. Přehled zařazení změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn 
kladných

0,00

Stavební dozor

Projektant (autorský dozor)

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  [doplňte]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant
Stavební dozor

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

 [doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

Změnový list
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?. 1,2,3,4,5

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00



 

 

 

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud 
bude stavba 

financována z 
IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-). 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v                   

Kč

Cena 

celkem ve 

Smlouvě v 

Kč

Rozdíl  cen 

celkem v      

Kč

Změny 

záporné v 

Kč

Změny 

kladné v 

Kč

Cena 

celkem ve 

Změně v Kč

Kód 

položky

Poř. 

č. 

pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství 

ve Změně
m.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5 
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.



 

 
 

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 2 526 102,00 9=(32A/1)*100 1,65% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,10%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 0,20% 10=(36A/1)*100 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 
DPH 1 501 465 343,29 8=1*0,3 ############ 10A=32A+36A

Suma 
absolutních 

hodnot 

32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 1,67%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn 
kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn 
záporných

Změny de 
minimis            

(15% nebo                    
limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

………………………………………………………….. - 20 745 045,00  26 004 042,00  5 258 997,00 - 1 482 852,00  2 298 863,00   816 011,00 - 4 523 458,00  5 177 998,00   654 540,00 - 9 693 608,00  10 691 434,00 0,87% 997 826,00  20 385 042,00 - 5 045 127,00  6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00  11 618 530,00  1 262 344,00 0,10%
aaa - 1 443 864,00  5 418 365,00  3 974 501,00    0,00    0,00 -  420 300,00  1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00  4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00   203 000,00 0,02%

-  203 145,00   302 500,00   99 355,00 -  203 145,00 -  203 145,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   302 500,00 0,02%
dddd - 1 524 799,00  2 040 670,00   515 871,00 - 1 023 564,00 - 1 023 564,00   25 640,00   25 640,00 -  501 235,00  2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  2 532 825,00  2 532 825,00  2 031 405,00  2 031 405,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   501 420,00 0,04%
   0,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 4 523 458,00  4 614 393,00   90 935,00   12 035,00   12 035,00 - 4 523 458,00  4 602 358,00   78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00   230 014,00   230 014,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   230 014,00 0,02%
   0,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00  1 023 654,00  1 023 654,00    0,00    0,00  1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00   100 000,00   100 000,00    0,00   100 000,00   100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-  256 143,00   25 410,00 -  230 733,00 -  256 143,00 -  256 143,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   25 410,00 0,00%
- 4 021 563,00  2 561 038,00 - 1 460 525,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 - 4 021 563,00  2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

xxx - 8 621 453,00  6 248 300,00 - 2 373 153,00    0,00    0,00 - 8 621 453,00  6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00   450 000,00   450 000,00    0,00   450 000,00   450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

www -  150 620,00   201 450,00   50 830,00    0,00    0,00 -  150 620,00   201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

 

 



 

 
 

 
 

  

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

doplnit počet listů             
dokladu

doplnit kde je dokumentace k 
dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné 
zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění změn: [doplnit název dokladu, 
příp. další identifikaci, např. zpracovatel, 
č.j., datum ...]

počet listů celkem 0

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů



 

 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

oprava objízdných tras

Zahájení realizace díla: do 10 dnů od převzetí staveniště

Termín ukončení realizace: do 20 týdnů od předání staveniště, nejpozději však do 06/2023

"II/112 Domašín - Zdislavice"

Harmonogram prací

SO 901 DIO         

Objekt

SO 101 Úprava povrchu sil. II/112      

SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady          

SO 101.1 Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č.1  

SO 101.2 Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 2         

SO 101.3 Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 3      

SO 101.4 Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 4            

SO 101.5 Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5        

SO 101.6 Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 6         



 

 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 
SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům: 

 
Identifikační údaje poddodavatele 

(název/obchodní firma, sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

(popis části veřejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 
na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH 

1. 

TUBES spol. s r.o. 

Nad Zátiším 345/12, 

142 00, Praha 4 

IČO: 250 62 255 

projekční práce  

2,0 % 

2. 

OAT,s.r.o. 

Nedokončená 363/38 

102 00 Praha 10 

IČO: 49616374 

frézování a zálivka spár 

řezání asfaltu 
 

0,5 % 

3. 

HRADIL CZ s.r.o. 

Hronětice 55, okres Nymburk 

289 21 Kostomlaty nad Labem 

IČO: 629 57 953 

Dodávka a montáž svodidel  

0,9 % 

4. 

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. 
Na Švadlačkách 478 

392 01 Soběslav 

IČO: 145 04 456 

Živičné postřiky  

2,1 % 

5. 

Quo s.r.o. 

Křižíkova 2158 

256 01 Benešov 

IČO: 264 87 985 

Dopravní značení 

DIO 
 

1,7 % 

6. 
M. Částka, s.r.o. 

Mrkvičkova 1091/2 

Geodetické práce  

0,5 % 



 

 

163 00 Praha 6 

IČO: 272 18 643 

7. 

MESS GEO s.r.o. 

K. H. Borovského 1144/4 

434 01 Most 

IČO: 286 98 193 

Geodetické práce  

0,5 % 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
 
 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 
IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 
 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Souřadnicový systém: 

 
 

Výškový systém:  
 
 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  
  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  
  
 
 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 
Akce:  Datum Stupeň 
  RDS 
   

Objekt:  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity 
pro IROP 
 
VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje 
 

  
 
VZOR – Publicita IROP 
 
Grafický manuál povinné publicity pro IROP 
 
Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný 
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr 
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného 
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní 
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by 
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m 
(lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
 
Logo IROP 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Logo MMR ČR 
 
 

 
 
Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy 
plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro 
grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné 
použít žádná další loga. 
 
 
Ideální logolink 
 

 
 
Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici 
na webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249. 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

 


