



## Rozvojový požadavek STKR – úprava aplikace SMS brána

Nabídka společnosti M.I.T. Consulting, s.r.o. pro Správu železnic, státní organizaci

Autor: M.I.T. Consulting, s.r.o.

Verze: 1\_0 CZ

## Obsah

<b>1. Informace o společnosti .....</b>	<b>3</b>
1.1 Základní údaje .....	3
1.2 Profil společnosti .....	3
<b>2. Rozvrh .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Předmět nabídky .....</b>	<b>5</b>

# 1. Informace o společnosti

## 1.1 Základní údaje

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní jméno	M.I.T. Consulting, s.r.o.
Adresa dodavatele:	Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4
Tel./fax:	██████████
E-mail:	info@mit-consulting.cz
IČ:	25689240
DIČ:	CZ25689240
Společnost registrována:	U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61373
Statutární orgán:	████████████████████

Kontaktní osoba pro tuto nabídku:	
Jméno:	██████████
Mobil:	██████████
E-mail:	██████████████████

## 1.2 Profil společnosti

Společnost M.I.T. Consulting, s.r.o. byla založena v roce 1998 se zaměřením na poradenství v oblasti Business Procesů (zejména oblast manažerských činností, obchodu a marketingu), na implementaci ERP systémů s důrazem na SAP/3 a realizaci zákaznických center, jak po technologické, tak i procesní stránce. Na základě získaných zkušeností se společnost následně věnuje krizovému řízení projektů, auditu informačních a komunikačních systémů/projektů, realizaci studií proveditelnosti. Doplnující aktivita zahrnuje zákaznická školení jako např. řízení projektů, řízení tvorby komplexních nabídek, řízení dodavatelských řetězců.

## 2. Rozvrh

Etapy	Počet MD	Termín realizace
Objednávka	■	30. 5. 2020
<b>Celkem</b>	11	

Bod	MD
Analýza	■
Implementace	■
Dokumentace	■
Testování	■
Integrační testování	■
Školení zákazníka	■
Deployment	■
Poimplementační podpora	■
PrM	■
<b>Celkem</b>	<b>11</b>

### 3. Předmět nabídky

Nabídka na realizaci úpravy aplikace SMS brána v portálu STKR. Realizace na základě schváleného dokumentu *SMS\_Brana\_rozvoj\_MIT\_v1.0\_final.docx*.

Rozsah dokumentace:

- ✓ uživatelský manuál,
- ✓ aktualizace implementačního manuálu webové služby.

Harmonogram realizace:

- ✓ 24. 4. 2020 – nasazení na TEST prostředí SŽ a zahájení testování SŽ
- ✓ 29. 5. 2020 – dokončení testování SŽ
- ✓ 30. 5. 2020 – zapracování připomínek a přechod do rutinního provozu

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 718004

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 47436a1b-9cb6-4fbf-a951-01283d17fbbe

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Andrea ŠPONEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.04.2020 10:50:01



52c92252-ec5e-44b6-82a6-782c6116fd7d