

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Benešov dle RS č. 1834/00066001/2018**

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

č. smlouvy: S-1398/00066001/2020

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### **RD – mostní prohlídky**

zhotovitelem: INSET s.r.o.

zastoupeným: Ing. Pavel Šural, obchodní manažer, na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 03579727

DIČ: CZ03579727

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

zhotovitelem: PRAGOPROJET, a.s.

zastoupeným: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

a

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o

zastoupeným: Ing. Ivan Kusák, jednatel

bankovní spojení:

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

zhotovitelem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

zastoupeným: Ing. Pavel Kurečka, jednatel

bankovní spojení:

IČ: 27764613

DIČ: 27764613

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

č. smlouvy:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo  
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta:**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

**Článek II.**

**Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 690 020,- Kč

DPH: 144 904,- Kč

včetně DPH: 834 924,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

**Bc. Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

**Stanislav Pohunek**, mostní technik oblast Benešov, mobil email:

**Slavomír Kellner**, mostní technik oblast Benešov, mobil email:

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy  
dokončení prací: do 31.12.2020  
specifikace případných etap: netýká se  
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2020
2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Benešov ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2020 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Technická specifikace
  2. Seznam mostů
  3. Soupis prací
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 11.05.2020

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele:

za zhotovitele:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**, příspěvková organizace

**RD – mostní prohlídky**  
zastoupená vedoucím společníkem  
INSET s.r.o.

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA  
ředitel

Ing. Pavel Šural  
obchodní manažer  
INSET s.r.o.  
na základě plné moci

## Technická specifikace

**Název akce:** „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Benešov“ dle RS č. 1834/00066001/2018  
**Místo realizace akce:** Středočeský kraj, oblast Benešov, mosty dle přílohy

**Oblast Benešov - MT:** Stanislav Pohunek, Slavomír Kellner

### **A/ Základní popis akce:**

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

### **B/ Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Benešov
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mail) avizována příslušnému mostnímu technikovi

### **C/ Zdůvodnění záměru akce:**

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

### **D/ Předpokládaný termín realizace stavby:**

od objednání do 31.12.2020

### **Kontakt:**

**Bc. Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

**Stanislav Pohunek**, mostní technik oblast Benešov, mobil email:

**Slavomír Kellner**, mostní technik oblast Benešov, mobil email:

### **Příloha:**

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 04.02.2020

## Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	před prohlídkou				po prohlídce		
					stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)
0046 - 2	Most	Hlavní proh	30.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	34,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	9,08	2020
0046 - 3	Most	Hlavní proh	30.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	35,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	9,80	2020
102 - 019	Most	Hlavní proh	14.9.2018	V - Špatný	V - Špatný	15,0	V - Špatný	VI - Velmi d	10,0	4,20	2020
102 - 029	Most	Hlavní proh	20.9.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,02	2020
105 - 014	Most	Hlavní proh	18.10.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	5,05	2020
105 - 016	Most	Hlavní proh	27.12.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	23,0	V - Špatný	IV - Uspok	17,0	4,35	2020
105 - 017	Most	Hlavní proh	21.6.2018	VI - Velmi d	IV - Uspok	12,0	VII - Havar	V - Špatný	6,0	3,50	2020
105 - 019	Most	Hlavní proh	19.11.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	28,0	III - Dobrý	III - Dobrý	28,0	8,00	2020
105 - 020	Most	Hlavní proh	28.9.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	25,0	IV - Uspok	IV - Uspok	25,0	2,70	2020
105 - 029	Most	Hlavní proh	7.9.2018	VI - Velmi d	IV - Uspok	13,0	VI - Velmi d	IV - Uspok	13,0	9,20	2020
105 - 030	Most	Hlavní proh	7.9.2018	IV - Uspok	V - Špatný	8,0	IV - Uspok	V - Špatný	8,0	2,30	2020
105 - 032	Most	Hlavní proh	5.12.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	28,0	V - Špatný	IV - Uspok	28,0	8,74	2020
105 - 012c	Most	Hlavní proh	25.10.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	3,10	2020
107 - 013	Most	Hlavní proh	21.10.2014	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	I - Bezvadr	II - Velmi d	32,0	6,41	2020
107 - 014	Most	Hlavní proh	24.10.2014	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	III - Dobrý	I - Bezvadr	32,0	5,62	2020
107 - 015	Most	Hlavní proh	24.10.2014	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	5,95	2020
110 - 002	Most	Hlavní proh	15.10.2014	II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	10,61	2020
110 - 005	Most	Hlavní proh	23.11.2014	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	20,34	2020
111 - 003	Most	Hlavní proh	4.5.2018	V - Špatný	IV - Uspok	29,0	V - Špatný	IV - Uspok	29,0	2,95	2020
111 - 009	Most	Hlavní proh	29.5.2018	IV - Uspok	V - Špatný	19,0	IV - Uspok	V - Špatný	19,0	7,20	2020
112 - 001	Most	Mimořádná	18.9.2015	II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	10,00	2020
112 - 004	Most	Hlavní proh	27.9.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	14,0	V - Špatný	IV - Uspok	10,0	7,61	2020
112 - 007	Most	Hlavní proh	20.6.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,80	2020
112 - 009	Most	Hlavní proh	20.6.2018	V - Špatný	IV - Uspok	26,0	V - Špatný	IV - Uspok	26,0	3,80	2020
112 - 010	Most	Hlavní proh	29.5.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	3,80	2020
113 - 013	Most	Hlavní proh	20.6.2018	IV - Uspok	VI - Velmi d	4,0	V - Špatný	VI - Velmi d	4,0	3,00	2020
114 - 026	Most	Hlavní proh	11.12.2014	II - Velmi d	I - Bezvadr	32,0	II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	5,60	2020
115 - 027	Most	Hlavní proh	23.12.2014	I - Bezvadr	III - Dobrý	32,0	I - Bezvadr	III - Dobrý	32,0	2,65	2020
115 - 028	Most	Hlavní proh	23.12.2014	I - Bezvadr	II - Velmi d	32,0	I - Bezvadr	II - Velmi d	32,0	19,37	2020
116 - 023	Most	Hlavní proh	14.9.2018	V - Špatný	V - Špatný	15,0	VI - Velmi d	V - Špatný	10,0	17,90	2020
118 - 002	Most	Hlavní proh	29.12.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	36,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,15	2020
118 - 008	Most	Hlavní proh	29.12.2018	IV - Uspok	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,30	2020
118 - 009	Most	Hlavní proh	28.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	38,50	2020
118 - 014	Most	Hlavní proh	28.12.2014	I - Bezvadr	II - Velmi d	32,0	II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	38,60	2020
119 - 002	Most	Hlavní proh	25.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	12,55	2020
119 - 004	Most	Hlavní proh	7.9.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	12,0	IV - Uspok	IV - Uspok	12,0	238,76	2020
119 - 006	Most	Hlavní proh	11.12.2014	II - Velmi d		32,0	III - Dobrý	I - Bezvadr	32,0	3,00	2020
121 - 024	Most	Hlavní proh	8.11.2014	II - Velmi d		34,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	4,10	2020
125 - 005	Most	První hlavn	25.11.2014	V - Špatný	VI - Velmi d	8,0	I - Bezvadr	I - Bezvadr	50,0	3,56	2020
125 - 008	Most	Hlavní proh	23.11.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,80	2020
125 - 011	Most	Hlavní proh	23.11.2014	II - Velmi d	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	23,73	2020
125 - 014	Most	Hlavní proh	13.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	18,0	V - Špatný	V - Špatný	18,0	2,83	2020
125 - 015	Most	Hlavní proh	29.5.2018	IV - Uspok	III - Dobrý	33,0	IV - Uspok	V - Špatný	19,0	3,20	2020
126 - 001	Most	Hlavní proh	11.11.2014	V - Špatný	V - Špatný	21,0	III - Dobrý	III - Dobrý	35,0	16,60	2020
126 - 005	Most	Mimořádná	29.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	20,0	V - Špatný	V - Špatný	15,0	114,40	2020
127 - 004	Most	Hlavní proh	15.12.2018	IV - Uspok	V - Špatný	19,0	IV - Uspok	V - Špatný	19,0	3,00	2020
137 - 001	Most	Hlavní proh	23.11.2014	IV - Uspok	IV - Uspok	18,0	III - Dobrý	III - Dobrý	23,0	6,85	2020
150 - 003	Most	Hlavní proh	8.11.2014	IV - Uspok	III - Dobrý	19,0	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	8,00	2020
150 - 005	Most	Hlavní proh	19.10.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	11,0	IV - Uspok	IV - Uspok	11,0	2,40	2020
150 - 007	Most	Hlavní proh	29.5.2018	IV - Uspok	III - Dobrý	26,0	V - Špatný	III - Dobrý	19,0	3,52	2020
150 - 008	Most	Hlavní proh	29.5.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	3,48	2020
174 - 003	Most	Hlavní proh	7.12.2018	V - Špatný	VI - Velmi d	12,0	V - Špatný	VI - Velmi d	12,0	5,95	2020
174 - 006	Most	Hlavní proh	7.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	26,0	V - Špatný	V - Špatný	26,0	34,00	2020
174 - 007	Most	Hlavní proh	26.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	5,90	2020
174 - 008	Most	Hlavní proh	26.12.2014	IV - Uspok	IV - Uspok	14,0	IV - Uspok	IV - Uspok	14,0	3,30	2020
176 - 001	Most	Hlavní proh	4.10.2019	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	4,90	2015
176 - 002	Most	Hlavní proh	26.12.2014	III - Dobrý	IV - Uspok	25,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	5,00	2020
191 - 001	Most	Hlavní proh	26.12.2014	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	I - Bezvadr	III - Dobrý	32,0	17,15	2020
191 - 002	Most	Hlavní proh	12.12.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	8,0	IV - Uspok	V - Špatný	6,0	4,10	2020
191 - 003	Most	Hlavní proh	9.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	13,0	IV - Uspok	IV - Uspok	10,0	2,50	2020
0305 - 2	Most	Hlavní proh	29.12.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	13,0	V - Špatný	IV - Uspok	9,0	3,40	2020
00332 - 1	Most	Hlavní proh	15.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,37	2020
00410 - 1	Most	Hlavní proh	12.9.2016	IV - Uspok	II - Velmi d	15,0	IV - Uspok	III - Dobrý	15,0	3,00	2020
603 - 015	Most	Hlavní proh	7.12.2018	IV - Uspok	III - Dobrý	26,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	9,75	2020
1064 - 1	Most	Hlavní proh	26.9.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	8,0	V - Špatný	V - Špatný	6,0	3,43	2020
1065 - 2	Most	Hlavní proh	20.6.2018	V - Špatný	III - Dobrý	15,0	V - Špatný	III - Dobrý	15,0	3,95	2020
1065 - 4	Most	Hlavní proh	26.9.2016	IV - Uspok	III - Dobrý	26,0	IV - Uspok	III - Dobrý	26,0	3,00	2020
1067 - 1	Most	Hlavní proh	27.12.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	35,0	IV - Uspok	V - Špatný	26,0	4,23	2020
1091 - 2	Most	Hlavní proh	27.12.2018	IV - Uspok	III - Dobrý	26,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	15,19	2020
1092 - 1	Most	Hlavní proh	15.10.2014	I - Bezvadr	II - Velmi d	32,0	I - Bezvadr	II - Velmi d	32,0	4,14	2020
1092 - 2	Most	Hlavní proh	24.10.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	16,0	IV - Uspok	IV - Uspok	16,0	2,95	2020
1094 - 3	Most	Hlavní proh	20.6.2018	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	3,03	2020
1095 - 2	Most	Hlavní proh	15.10.2014	II - Velmi d	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2020
1096 - 1	Most	Hlavní proh	6.8.2019	VI - Velmi d	V - Špatný	8,0				50,50	2019
1096 - 3	Most	Hlavní proh	28.12.2018	III - Dobrý	IV - Uspok	26,0	IV - Uspok	VI - Velmi d	13,0	3,98	2020
1101 - 2	Most	Hlavní proh	30.11.2018	V - Špatný	IV - Uspok	15,0	V - Špatný	IV - Uspok	15,0	4,22	2020
1102 - 1	Most	Hlavní proh	24.10.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	4,05	2020

1104 - 2	Most	Hlavní proh	16.10.2014	III - Dobrý	IV - Uspok	26,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,50	2020
1104 - 3	Most	Hlavní proh	16.10.2014	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2020
1104 - 4	Most	Hlavní proh	16.10.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2020
1111 - 1	Most	Hlavní proh	5.6.2018	III - Dobrý	IV - Uspok	10,0	IV - Uspok	V - Špatný	7,5	2,38	2020
1123 - 4	Most	Hlavní proh	31.10.2014	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	4,27	2020
1124 - 2	Most	Hlavní proh	13.12.2018	IV - Uspok	III - Dobrý	14,0	V - Špatný	IV - Uspok	10,0	3,00	2020
1124 - 3	Most	Hlavní proh	14.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	10,0	V - Špatný	V - Špatný	10,0	3,00	2020
1124 - 4	Most	Hlavní proh	6.10.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	25,0	IV - Uspok	IV - Uspok	25,0	3,00	2020
1126 - 1	Most	Hlavní proh	6.10.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	25,0	IV - Uspok	IV - Uspok	25,0	10,40	2020
1185 - 3	Most	Hlavní proh	28.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	0,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,50	2020
1185 - 4	Most	Hlavní proh	28.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	19,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,05	2020
1185 - 7	Most	Hlavní proh	28.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	8,0	V - Špatný	V - Špatný	8,0	3,40	2020
1241 - 1	Most	Hlavní proh	8.11.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,50	2020
1256 - 1	Most	Hlavní proh	29.5.2018	VII - Havar	VI - Velmi špatný	15,0	IV - Uspok	V - Špatný	15,0	2,01	2020
1261 - 6	Most	Hlavní proh	21.10.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	14,67	2020
1274 - 1	Most	Hlavní proh	14.10.2016	IV - Uspok	II - Velmi d	25,0	IV - Uspok	III - Dobrý	25,0	5,05	2020
1763 - 1	Most	Hlavní proh	9.9.2016	IV - Uspok	III - Dobrý	20,0	IV - Uspok	IV - Uspok	20,0	5,13	2020
1911 - 3	Most	Hlavní proh	26.12.2014	II - Velmi d		32,0	III - Dobrý	I - Bezvadr	32,0	3,00	2020
1911 - 2a	Most	Hlavní proh	29.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	5,20	2020
1911 - 2b	Most	Hlavní proh	29.12.2018	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	5,05	2020
1912 - 1	Most	Hlavní proh	26.12.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	29,0	III - Dobrý	II - Velmi d	29,0	10,00	2020
6031 - 2	Most	Hlavní proh	14.12.2018	V - Špatný	IV - Uspok	26,0	V - Špatný	IV - Uspok	26,0	5,64	2020
6032 - 1	Most	Hlavní proh	24.10.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	4,95	2020
10225 - 2	Most	Hlavní proh	20.9.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	20,0	V - Špatný	IV - Uspok	15,0	5,00	2020
10226 - 2	Most	Hlavní proh	14.9.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	25,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	9,50	2020
10226 - 5	Most	Hlavní proh	6.9.2016	III - Dobrý	IV - Uspok	29,0	III - Dobrý	IV - Uspok	29,0	2,50	2020
10230 - 2	Most	Hlavní proh	10.12.2014	II - Velmi d	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	6,29	2020
10515 - 2	Most	Hlavní proh	21.6.2018	IV - Uspok	V - Špatný	9,0	IV - Uspok	V - Špatný	9,0	4,00	2020
10515 - 3	Most	Hlavní proh	27.12.2018	III - Dobrý	IV - Uspok	18,0	IV - Uspok	V - Špatný	13,0	6,12	2020
10520 - 1	Most	Hlavní proh	11.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	16,71	2020
10530 - 1	Most	Hlavní proh	7.9.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,80	2020
10611 - 1	Most	Hlavní proh	27.9.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	9,18	2020
10611 - 2	Most	Hlavní proh	27.9.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	18,0	IV - Uspok	IV - Uspok	18,0	16,04	2020
10614 - 4	Most	Hlavní proh	27.9.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	31,00	2020
11112 - 3	Most	Hlavní proh	30.11.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	18,0	V - Špatný	IV - Uspok	13,0	8,26	2020
11216 - 1	Most	Hlavní proh	29.5.2018	IV - Uspok	III - Dobrý	13,0	V - Špatný	V - Špatný	9,0	3,95	2020
11217 - 1	Most	Hlavní proh	22.11.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,50	2020
11217 - 2	Most	Hlavní proh	15.11.2014				I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	3,35	2020
11220 - 2	Most	Hlavní proh	15.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	21,0	V - Špatný	VI - Velmi š	14,0	3,80	2020
11223 - 2	Most	Hlavní proh	15.12.2018	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	4,00	2020
11223 - 3	Most	Hlavní proh	19.10.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	18,0	IV - Uspok	IV - Uspok	18,0	4,00	2020
11224 - 1	Most	Hlavní proh	15.12.2018	V - Špatný	IV - Uspok	20,0	V - Špatný	V - Špatný	20,0	6,00	2020
11232 - 3	Most	Hlavní proh	20.10.2016	IV - Uspok	III - Dobrý	23,0	IV - Uspok	IV - Uspok	23,0	3,92	2020
11232 - 4	Most	Hlavní proh	11.11.2014	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	32,50	2020
11232 - 6	Most	Hlavní proh	29.5.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	10,0	V - Špatný	IV - Uspok	7,0	3,05	2020
11234 - 1	Most	Hlavní proh	20.10.2016	II - Velmi d	IV - Uspok	25,0	IV - Uspok	IV - Uspok	25,0	3,60	2020
11324 - 1	Most	Hlavní proh	27.9.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	3,30	2020
11417 - 3	Most	Hlavní proh	25.12.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	7,50	2020
11434 - 2	Most	Hlavní proh	28.9.2016	III - Dobrý	IV - Uspok	23,0	III - Dobrý	IV - Uspok	23,0	4,60	2020
11437 - 1	Most	Hlavní proh	30.9.2016	IV - Uspok	III - Dobrý	26,0	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	5,38	2020
11437 - 2	Most	Hlavní proh	29.9.2016	IV - Uspok	III - Dobrý	25,0	IV - Uspok	III - Dobrý	25,0	12,06	2020
11438 - 1	Most	Hlavní proh	11.12.2014	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	18,50	2020
11441 - 1	Most	Hlavní proh	11.12.2014	III - Dobrý		27,0	III - Dobrý	I - Bezvadr	27,0	5,45	2020
11447 - 2	Most	Hlavní proh	30.9.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	IV - Uspok	IV - Uspok	26,0	8,04	2020
11447 - 3	Most	Hlavní proh	7.12.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	10,0	V - Špatný	IV - Uspok	7,0	3,44	2020
11451 - 2	Most	Hlavní proh	30.10.2014	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	I - Bezvadr	I - Bezvadr	32,0	6,69	2020
11456 - 1	Most	Hlavní proh	20.6.2018	VI - Velmi š	V - Špatný	11,0	VI - Velmi š	V - Špatný	11,0	8,89	2020
11811 - 7	Most	Hlavní proh	27.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	25,0	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	5,62	2020
11816 - 1	Most	Hlavní proh	20.9.2018	V - Špatný	V - Špatný	8,0	V - Špatný	V - Špatný	8,0	2,94	2020
11817 - 1	Most	Hlavní proh	20.9.2018	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	5,00	2020
11818 - 7	Most	Hlavní proh	30.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2020
11819 - 1	Most	Hlavní proh	20.9.2018	IV - Uspok	IV - Uspok	10,0	V - Špatný	IV - Uspok	7,0	3,00	2020
12135 - 1	Most	Hlavní proh	7.9.2018	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	3,10	2020
12137 - 2	Most	Hlavní proh	8.11.2014	II - Velmi d	III - Dobrý	14,0	II - Velmi d	II - Velmi d	14,0	2,50	2020
12144 - 3	Most	Hlavní proh	5.12.2018	IV - Uspok	V - Špatný	13,0	IV - Uspok	V - Špatný	13,0	14,10	2020
12145 - 1	Most	Hlavní proh	5.12.2018	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	V - Špatný	IV - Uspok	19,0	5,40	2020
12511 - 2	Most	Hlavní proh	5.6.2018	IV - Uspok	III - Dobrý	10,0	V - Špatný	V - Špatný	10,0	2,80	2020
12512 - 1	Most	Hlavní proh	13.12.2018	V - Špatný	IV - Uspok	15,0	V - Špatný	IV - Uspok	15,0	5,00	2020
12517 - 4	Most	Hlavní proh	14.10.2016	IV - Uspok	IV - Uspok	10,0	IV - Uspok	IV - Uspok	10,0	2,75	2020
1103H - 1	Most	Hlavní proh	31.10.2014	II - Velmi d	II - Velmi d	32,0	III - Dobrý	II - Velmi d	32,0	15,26	2020

NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných  
mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a  
vypracování zjednodušené PD**

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

**I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	690 020	144 904	834 924
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>690 020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>x</b>	<b>144 904</b>	<b>x</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>834 924</b>



Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

## Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

A	Hlavní prohlídky mostů						
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatelem předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	3 410	3 410	122	416 020,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	4 700	4 700	15	70 500,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	7 200	7 200	7	50 400,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	8 500	8 500	1	8 500,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	10 800	10 800	1	10 800,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	13 800	13 800	1	13 800,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	17 900	17 900	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	630	630	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra	3 930	3 930	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks	3 200	3 200	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	8 000	8 000	5	40 000,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den	40 000	40 000	2	80 000,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod	630	630	0	0,00
<b>Celkem bez DPH (část A) - Hlavní prohlídky mostů</b>							<b>690 020</b>