

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 3

Číslo související rámcové dohody: **08PU-002314** (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 08PU-002630

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SPM CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – III. etapa, objekty:

SO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné
SO 202 Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska
SO 203 Most ev. č. 13-079 Most přes potok Tisá v obci Libouchec
SO 204 Most ev. č. 7-044 přes polní cestu u obce Březno
SO 205 Most ev. č. 7-056d přes žel. trať u obce Nová Ves
SO 206 Most ev. č. 8-057 přes potok Bystřici, u železniční stanice Dubí
SO 207 Most ev. č. 8-058 přes Bystřici za městem Dubí
SO 208 Most ev. č. 8-059 přes Liščí potok
SO 209 Most ev. č. 8-060 přes Bystřici, Sedmihůrky
SO 210 Most ev. č. 63-001..1 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Ústí n/L
SO 211 Most ev. č. 63-001..2 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Teplice
dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 1 této dílčí objednávky s pořadovým č. 3

Místo dodání: SO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné, SO 202 Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska, SO 203 Most ev. č. 13-079 Most přes potok Tisá v obci Libouchec, SO 204 Most ev. č. 7-044 přes polní cestu u obce Březno, SO 205 Most ev. č. 7-056d přes žel. trať u obce Nová Ves, SO 206 Most ev. č. 8-057 přes potok Bystřici, u železniční stanice Dubí, SO 207 Most ev. č. 8-058 přes Bystřici za městem Dubí, SO 208 Most ev. č. 8-059 přes Liščí potok, SO 209 Most ev. č. 8-060 přes Bystřici, Sedmihůrky, SO 210 Most ev. č. 63-001..1 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Ústí n/L, SO 211 Most ev. č. 63-001..2 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Teplice

Termín plnění: do 10/2020

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

██
██
██
██

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 11 381 018,85 Kč

Další informace pro dodavatele: práce budou zahájeny a ukončeny dle přiložených HMG
Příloha č. 2 dílčí objednávky pořadové č. 3.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

Příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 3 – Soupis objektů - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu III. etapa.

Příloha č. 2 dílčí objednávky pořadové č. 2 – HMG: SO 201 Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné, SO 202 Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska, SO 203 Most ev. č. 13-079 Most přes potok Tisá v obci Libouchec, SO 204 Most ev. č. 7-044 přes polní cestu u obce Březno, SO 205 Most ev. č. 7-056d přes žel. trať u obce Nová Ves, SO 206 Most ev. č. 8-057 přes potok Bystřici, u železniční stanice Dubí, SO 207 Most ev. č. 8-058 přes Bystřici za městem Dubí, SO 208 Most ev. č. 8-059 přes Liščí potok, SO 209 Most ev. č. 8-060 přes Bystřici, Sedmihůrky, SO 210 Most ev. č. 63-001..1 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Ústí n/L, SO 211 Most ev. č. 63-001..2 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Teplice.

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2020.05.18
11:00:47 +02'00'

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2020.05.20
07:45:55 +02'00'



Firma: Pontex s.r.o.

0

Časový harmonogram

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu

III. etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis				Termín provádění prací
SO 201	Most ev. č. 9-062 Most přes potok, osada Lesné				15.6. - 31.8.2020
SO 202	Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska				1.6. - 17.8.2020
SO 203	Most ev. č. 13-079 Most přes potok Tisá v obci Libouchec				25.5. - 10.8.2020
SO 204	Most ev. č. 7-044 přes polní cestu u obce Březno				29.6. - 4.9.2020
SO 205	Most ev. č. 7-058d přes žel. trať u obce Nová Ves				6.7. - 4.9.2020
SO 206	Most ev. č. 8-057 přes potok Bystřici, u železniční stanice Dubí				13.7 - 17.9.2020
SO 207	Most ev. č. 8-058 přes Bystřici za městem Dubí				13.7 - 17.9.2020
SO 208	Most ev.č. 8-059 přes Liščí potok				13.7 - 17.9.2020
SO 209	Most ev. č. 8-060 přes Bystřici, Sedmihůrky				13.7 - 17.9.2020
SO 210	Most ev. č. 63-001..1 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Ústí n/L				27.7. - 30.9.2020
SO 211	Most ev. č. 63-001..2 přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Teplice				3.8. - 5.10.2020

Digitálně podepsal: 

Datum: 20.05.2020 10:41:21 +02:00