

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

VIAMONT Servis a.s.

sídlo: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
adresa pro doručování: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851
zastupuje: [REDACTED]

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1015
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „**Modernizace lávky přes I/13 - nádraží ČD, ul. Černovická, Chomutov**“. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s podanou žádostí o finanční příspěvek na projekt pod názvem „**Modernizace lávky přes I/13 - nádraží ČD, ul. Černovická, Chomutov, ISPROFOND 5422510005**“, která byla předložena na základě Výzvy k předkládání žádostí o financování Výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2019 ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí **kompletní modernizace lávky pro pěší přes komunikaci I/13 směrem k nádraží ČD, ul. Černovická v Chomutově.**

Seznam vstupních podkladů

- Hlavní prohlídka mostu L-15 (06. 02. 2018, Kaštánková Jitka, Ing.)
 - MPM, diagnostický průzkum a výpočet zatížitelnosti (10/2017, Pontex s.r.o.)
2. Dílo se dle projektové dokumentace skládá z následujících částí:
 - SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
 - SO 181 – Dopravně inženýrské opatření
 - SO 201 – Rekonstrukce lávky
 - SO 401 – Veřejné osvětlení
 3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
 - Projektová dokumentace pro stavební povolení z 11/2017, název: Oprava a modernizace lávky přes I/13 – nádraží ČD, ul. Černovická, Chomutov, Multitechnik - divize II, spol. s r.o., Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov, IČO: 61326496, zodpovědný projektant: [REDAKCE] AI v oboru dopravní stavby, specializace mosty, inženýrské konstrukce, veden pod číslem 0400376
 - Stanovisko ke stavebnímu záměru vydané Magistrátem města Chomutova pod č. j. MMCH/63366/2018, ze dne 3. 8. 2018, Po dokončení stavebních prací budou provedeny úkony k uvedení hotového díla do provozu.
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (změna dokončené stavby) z 1/2020, Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 54 Praha 4, IČ: 407 63 439, zodpovědný projektant: [REDAKCE] obor IM00, číslo autorizace 0501215.
 - Podmínky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jejichž závazná stanoviska, rozhodnutí či vyjádření byla součástí žádosti o stavební povolení stavebnímu úřadu;
 - Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu;
 - Platné ČSN, případně jiné normy vztahující se k dílu;
 - Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 10.03.2020.
 4. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 1 a 3.
 5. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 1 a 3, a že je mají k dispozici.

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach

Evidenční číslo: d202000176

výtisk č.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.
7. Součástí díla jsou zejména následující **povinné** související práce a projektové a inženýrské činnosti a to zejména:
- a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během demolic a v případě potřeby zpětné protokolární předání jejich správcům;
 - b) při realizaci stavby zabezpečení koordinace s vlastníky a správci inženýrských sítí;
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - d) zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“) pokud bude potřeba;
 - e) aktualizace projektu a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) pokud bude potřeba;
 - f) zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
 - g) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
 - h) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
 - i) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst;
 - j) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech;
 - n) uvedení všech povrchů poškozených stavbou do řádného stavu (ploty, zdi, domy, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - o) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.;
 - p) zajištění úklidu stavbou znečištěných pozemních komunikací;
 - q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o povolení stavby nebo jiných dokladů;
 - r) zajištění úklidu předávaného díla;
 - s) zajištění opatření proti prašnosti;
 - t) zpracování kontrolního a zkušebního plánu v souladu s TKP, TP a dalšími platnými předpisy a jejich předložení objednateli ke schválení před zahájením fyzické realizace díla.
 - u) **zajištění související projektové a inženýrské činnosti**, tj. zajištění projektové dílenské dokumentace pro realizaci stavby a zajištění související inženýrské činnosti ve smyslu podkladů a průzkumů nutných případně pro výše uvedenou projekční činnost a jiné se stavbou související činnosti (zajištění souhlasu dotčených orgánů státní správy a samosprávy, např. dopravně inženýrská opatření, ohlášení dočasných staveb zařízení staveniště, apod.).
 - v) Předpokládané dopracování zadávacího projektu pro provádění stavby je:

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach

Evidenční číslo: d202000176

výtisk č.

- projektová dílenská dokumentace pro realizaci stavby apod.
- **zhotovení Dokumentace skutečného provedení díla** ověřené osobou s osvědčením o autorizaci ČKAIT v oboru **Mosty a inženýrské konstrukce**.

III. Cena a změny díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy činí:

Celková cena díla

cena bez DPH: 9 097 735,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 1 910 524,35 Kč

cena s DPH: 11 008 259,35 Kč

slovy: jedenáctmilionůosmtisícdvěstěpadesátdevětkorun českých a třicetpěthaléřů

Část SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

cena bez DPH: 1 223 895,20 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 257 017,992 Kč

cena s DPH: 1 480 913,192 Kč

Část SO 181 – Dopravně inženýrské opatření

cena bez DPH: 451 517,40 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 94 818,65 Kč

cena s DPH: 546 336,05 Kč

Část SO 201 – Rekonstrukce lávky

cena bez DPH: 5 917 418,40 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 1 242 657,86 Kč

cena s DPH: 7 160 076,26 Kč

Část SO 401 – Veřejné osvětlení

cena bez DPH: 1 504 904,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 316 029,84 Kč

cena s DPH: 1 820 933,84 Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace a všech podmínek stavebního povolení. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy.

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné stavební práce“), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případech, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatel, a tyto mají vliv na cenu díla.
4. Nutnost provedení dodatečných stavebních prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový rozpočet“ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy.
5. Dodatek ke smlouvě může být uzavřen pouze na základě odsouhlaseného změnového listu objednatel, konkrétně osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. XIII. odst. 3 písm. a).
6. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem:
 - 6.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
 - 6.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.
7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
 - a) do výše 90 % ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatel dle odst. 3 tohoto článku.
 - b) 10 % z ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též výkaz výměr (dále jen „zjišťovací protokol“).

- a) Objednatel ve lhůtě do 10 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi.
 - b) Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení.
 - c) Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.
 - d) Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Formát soupisu provedených prací, změnových výkazů výměr, úprav dílčích harmonogramů: Zpracování celkové grafické, obrazové, textové, tabulkové a jiné dokumentace v tištěné, také i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech *doc, *pdf, *xls, *jpg., ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ).
Výkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány v elektronické podobě v souboru *xls a v tištěné formě v tabulce *xls.
5. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
6. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce IROP a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
- a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,
 - b. číslo dokladu,
 - c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - d. název a číslo projektu („**Modernizace lávky přes I/13 - nádraží ČD, ul. Černovická, Chomutov, ISPROFOND 5422510005**“),
 - e. číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci,
 - f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,
 - g. konstantní a variabilní symbol,
 - h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - j. seznam příloh,
7. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v čl. IV. odst. 6. této smlouvy či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní určené vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli k opravě,

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach

Evidenční číslo: d202000176

výtisk č.

neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato začne běžet až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.

8. Oznámi-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
9. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
10. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:
 - Název stavby: Oprava a modernizace lávky pro pěší přes I/13 - nádraží ČD, ul. Černovická, Chomutov
 - Místo stavby
 - Kraj: Ústecký
 - Okres: Chomutov
 - Obec: Chomutov
 - Katastrální území: Chomutov I [652458]
 - Druh stavby: změna dokončené stavby
 - Doba trvání stavby: trvalá stavba
 - Účel užívání stavby: lávka pro pěší
 - Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - Stavební úřad: Chomutov
 - Pozemky dotčené stavbou: k. ú. Chomutov I 3838/1, 3877/1, 3838/11, 3838/5, 3838/10, 3838/4, 3840/4, 3835/1, 3793/1 a 3840/4 k. ú. Chomutov I
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště na adresu zhotovitele: e-mail [redacted] a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději **do 5 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději **do 30. 10. 2020**.
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nehodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději **do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla ze strany objednatele, poskytovatele příspěvku SFDI ČR a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení staveniště.
4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny (dále jen „KD“), kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Objednatel bude pořizovat z KD záznam, který předá zhotoviteli v 1 vyhotovení. Za zhotovitele je povinná účastnit se kontrolních dnů oprávněná osoba uvedená v čl. XIII. odst. 3 písm. b) a stavbyvedoucí. Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, bude zhotovitelem autorský a technický dozor přivolán v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením.
5. Dle zvláštních předpisů je objednatel dále povinen jmenovat koordinátora BOZP.
6. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předat objednateli Registr rizik pro stavbu a Registr environmentálních aspektů.
7. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, bez nároku na finanční náhrady, musí zhotovitel odkrýt a zase zakrýt.
8. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se dle projektové dokumentace nebude při provádění díla zasahovat, a chránit ji před poškozením.
9. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke kontrole kontrolní a zkušební plány v souladu s TKP, TP a dalšími platnými předpisy a jejich předložení objednateli ke schválení před zahájením fyzické realizace díla.
10. **Měsíční postupové zprávy** - zhotovitel je **povinen vypracovávat** a předávat objednateli měsíční postupové zprávy zahrnující přehled činností zhotovitele a vykonaných prací v průběhu předcházejícího měsíce do pěti (5) dnů po skončení každého měsíce. Postupová zpráva bude objednateli předána 1x (jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky formou e-mailu elektronické pošty). Zpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto smlouvou a bude obsahovat jako minimum:
 - a) hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat:
 - komentář k plnění časového harmonogramu díla a zdůvodnění případných odchylek v plnění časového harmonogramu díla včetně přijatých nápravných opatření,
 - případné aktualizované časové harmonogramy díla,

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach

Evidenční číslo: d202000176

výtisk č.

- seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, provedený po položkách odpovídajících Příloze č. 3 smlouvy a dokladům.
- b) přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků;
- c) přehled projektů a jejich dodatků;
- d) seznam platné dokumentace;
- e) přehled plánovaných činností pro příští měsíc;
- f) souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a jiných mimořádností;
- g) různé.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady **bránící plynulému a bezpečnému užívání**. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit a přizvat TDI a AD.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít s vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu bezpečnému užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do **10 dnů** ode dne předání díla. V předávacím protokolu, event. jeho přílohách, musí být zejména uvedeno:
 - a. označení díla,
 - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d. evidenční údaje díla,
 - e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody.
 - g. datum a místo sepsání zápisu,
 - h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 5, tohoto článku),
 - j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
 - k. termín vyklizení staveniště,
 - l. datum ukončení záruky na dílo,
 - m. celková cena díla dle této Smlouvy.
4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli níže uvedené doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí a dokumentaci pro následný provoz a údržbu objektů-a technologického zařízení, a to ve 4 vyhotoveních:

- prohlášení zhotovitele dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
- protokol zhotovitele o ukončení montáže
- zpracovaný mostní list příslušnou autorizovanou osobou
- Mostní list mostu pozemní komunikace
- dokument o provedených a odsouhlasených kontrolních prohlídkách TDI
- odsouhlasené TKP a TP, kontrolní a zkušební plány vč. na mostní prefa. díly
- Soupis všech změn a odchylek oproti dokumentaci pro stavební povolení a jejich zdůvodnění.
- technické listy
- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěném provedení - 3x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele),
- stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf,
- atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky), certifikáty,
- revize, protokoly o kontrolách
- Inspekční zpráva korozního technologa
- Protokoly o zkouškách provedených akreditovanou laboratoří, které vyžaduje provádění díla dle ČSN, TKP, PK, ČSN EN
- Systém managementu kvality výrobce prefa.dílů
- doklady o zneškodnění stavební sutě, všech odpadů vzniklých stavebními pracemi (vážní lístky – příjemky)
- protokol o geodetickém vytyčení stavby
- geodetické zaměření stavby, revize elektroinstalace, „kusová zkouška,, a další dokumenty související s realizací veřejného osvětlení
- průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací vždy 1x týdně. Fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem,
- dokumentace pro provoz,
- dokumentace pro údržbu,
- a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem v závislosti na vydaném povolení stavebních úprav v jednotlivých stavebních objektech. Další dodatečné doklady musí být objednatelem vyžadovány opodstatněně, tak aby bylo zajištěno bezpečné užívání díla a následný provoz.

Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba začíná běžet předáním příslušné části díla objednateli a skončí pro jednotlivé typy provedených prací uplynutím níže uvedené doby počítané od předání díla jako celku:
 - 60 měsíců na stavební práce
 - 36 měsíců na živičné práce
 - 36 měsíců na svislé dopravní značení
 - 36 měsíců na vodorovné dopravní značení
 - 120 měsíců na izolace
 - 60 měsíců na ostatní práce a dodávky
2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnícím platným v době provádění díla.
3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad díla a tyto odstranit v následujících lhůtách ode dne doručení výzvy objednatele:
 - v případě vad, které nebrání užívání díla:
 - nastoupit k odstranění vady do 5 dnů
 - odstranit vadu do 10 dnů
 - v případě vad, které brání užívání díla:
 - nastoupit k odstranění vady do 24 hodin
 - odstranit vadu do 2 dnů
6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.
8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
5. V případě prodlení s umístěním informační tabule na odsouhlasené místo podle čl. XII odst. 16 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
7. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
 - prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
 - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
 - prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele.
3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach

Evidenční číslo: d202000176

výtisk č.

4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy.
6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

XI. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat společně se žádostí o souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli.
2. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělků, jež byl zapsán v protokole o předání díla.
3. Zhotovitel, objednatel a AD a TDI objednatele provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.
4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla jako celku objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.
6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a rozpočtu statutárního města Chomutova, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach

Evidenční číslo: d202000176

výtisk č.

vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje preambule této smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.
8. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.
10. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach

Evidenční číslo: d202000176

výtisk č.

15. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje převzít nejpozději do 5 dnů od uzavření této smlouvy od objednatele informační tabuli a umístit jí, nejpozději den následující po dni převzetí staveniště, na místo odsouhlasené zástupcem objednatele v blízkosti prováděného díla. Zhotovitel je povinen udržovat informační tabuli v bezvadném stavu na smluveném místě po celou dobu provádění díla. Za stav informační tabule odpovídá zhotovitel po celou dobu provádění díla. Po předání a převzetí díla bude informační tabule vrácena objednateli ve stavu, v jakém jí od objednatele převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě vrácení poškozené informační tabule je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu ve výši skutečných nákladů na její opravu, kterou zajistí objednatel. V případě ztráty informační tabule se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu ve výši pořizovací ceny informační tabule.

XIII. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
 - a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslouanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátil-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměřovala zpět k odesílateli.
 - b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.
2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:

a) za objednatele:

osoba jednající ve věcech technických

projektový manažer a osoba jednající ve věcech smluvních

b) za zhotovitele:

Odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 306/20 ze dne 30. 03. 2020, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list
- 2) Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla
- 3) Časový harmonogram provádění prací

V Chomutově

JUDr. Marek Hrabáč




Digitální podpis:
13.05.2020 09:03
Důvod podpisu: Schvaluji
tento dokument.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

JUDr. Marek Hrabáč, primátor

V Ústí nad Labem



Digitálně podepsal

Datum: 2020.05.07

.....12:13:18.+02'00'

VIAMONT Servis a.s.

.....místopředseda představenstva

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
 Evidenční číslo: d202000176
 výtisk č.

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach
Evidenční číslo: d202000176
výtisk č.

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla

- Dokumentace skutečného provedení díla musí být zpracována v souladu s obecně závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. Dokumentace skutečného provedení díla musí být zpracována tak, aby byla logická, přehledná, věcná, srozumitelná, čitelná (velikost písma min. 10, formáty písma Calibri, Ariel, Times New Roman), komplexní a jazykově správná. Dokumentace skutečného provedení díla musí být zpracována v českém jazyce a pro jednotlivé objekty, dále musí za **titulní stranou obsahovat podrobný obsah, který bude očíslovaný vč. dokladové části dokumentů.**

- Dokumentace bude ve všech svých částech a výkresech výrazně označena „Dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědné osoby s osvědčením o autorizaci ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění v oboru: **mosty a inženýrské konstrukce a razítkem zhotovitele.**

- Titulní strana

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních desek bude obsahovat následující údaje:

- *Celý název investiční akce;*
- *Název dokumentace;*
- *Stupeň dokumentace;*
- ZADAVATEL: *Název*
- OBJEDNATEL: *Název + logo;*
- ZHOTOVITEL: *Název společnosti [+ logo];*
- Vypracoval: *Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant;*
- Datum: *Měsíc, rok.*

Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení díla budou obsahovat kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace („textová část“, „výkresová část“ apod.).

Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, musí zde být uveden pouze název vložených dílčích částí dokumentace skutečného provedení díla.

Každá volně vložená příloha dokumentace skutečného provedení díla musí mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na titulní straně dokumentace skutečného provedení díla, navíc zde musí být uveden název přílohy, její číslo a dle potřeby stavební objekt a měřítko. Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení díla budou označeny *číslem paré.*

- Textová část

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení díla musí být označeny a číslovány v souladu s doporučenou osnovou, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy uveden *název investiční akce včetně názvu dokumentace, v zápatí text: Název objednatele, název zhotovitele a číslo stránky.*

Agendové číslo: 17/05/2020/Mach

Evidenční číslo: d202000176

výtisk č.

V dokumentaci skutečného provedení díla musí být řádně uvedeny všechny podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení díla. Seznam všech použitých podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení díla musí být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny, např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj.

- Výkresy

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok zaměření musí být vždy uveden přímo na příslušném výkrese a/nebo v textové části dokumentace skutečného provedení díla.

Jako souřadnicový systém u situací lze používat **pouze soustavu S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání**. Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u rozpisky. Každý situační výkres musí obsahovat severku.

Ostatní požadavky na výkresy, mapy a situace vyplývají z obecně závazných právních předpisů a technických norem.

- Digitální forma dokumentace skutečného provedení díla

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení díla musí zcela odpovídat její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů.

Modernizace lávky přes I/13 - nádraží ČD, ul. Černovická, Chomutov

P.č.	Popis položky																							
		měsíc				týden																		
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1. ETAPA ÚSEK P1-P5	1	Zařízení staveniště	■																					
	2	Přípravné práce	■	■																				
	3	Výk.práce - zákl. patky (P1-P4)			■																			
	4	Posílení zákl. patek (P1-P4)			■	■																		
	5	Zesílení dříků - torkret (P1-P4)					■	■																
	6	Sanace hlav pilířů (P1-P4)						■	■															
	7	Bourací práce - mostovka							■	■														
	8	Římsy							■	■														
	9	Spřažená deska								■														
	10	Izolace mostovky									■													
2. ETAPA - 1/2 VOZOVKY	3	Výk.práce - zákl. patka (P5 a P6)									■													
	4	Posílení zákl. patek (P5 a P6)									■													
	5	Zesílení dříků - torkret (P5)										■												
	6	Bourací práce - mostovka											■											
	7	Sanace hlav pilířů (P5 a P6)												■										
	8	Římsy													■									
	9	Spřažená deska														■								
3. ETAPA - 2/2 VOZOVKY	6	Bourací práce - mostovka														■								
	8	Římsy															■							
	9	Spřažená deska																■						
	10	Izolace mostovky																	■					
4. ETAPA ZÁBRADLÍ		Zábradlí vč. VO																						
5. ETAPA SCHODIŠTĚ	12	Demolice přístupových schodišť																						
	13	Nové schodiště vč. zábradlí																						
	15	Dokončující práce + úklid staveniště																						
	16	Předání stavby																						

Předání staveniště 25.5.2020

uzavírka 1/2 komunikace od 27.7. -30.8.2020

uzavírka 2/2 komunikace 31.8. - 20.9.2020

30.10.2020 - dle SOD