



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/4056/102

číslo smlouvy zhotovitele: [REDAKCE]

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Kamila Neumannová, řídicí technik odd. správy mostů

Radek Vorel, technik odd. správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

[REDAKCE] - Michle

IČO: 48026921

DIČ: CZ48026921

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 14304

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Viktorem Dvořákem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Viktor Dvořák, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Aleš Říha, výrobní a technický ředitel

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. František Švejda

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem [REDAKCE]

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyžádáno.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Y 514 Českobrodská, Praha 9 – oprava chodníkůvých řims, vč. zábradelních zídek, demontáž a oprava ocelových madel zábradlí“

Předmětem plnění je oprava chodníkůvých řims, vč. zábradelních zídek, demontáž a oprava ocelových madel zábradlí mostu Y 514 Českobrodská v Praze 9.

Součástí plnění je:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započatím stavby)
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě
- dodání veškerých technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) a všech dokladů stavby
- dodání Referenčního listu.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 9, katastrální území: Hrdlořezy, ul. Českobrodská
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení díla: do 14 dnů od výzvy Objednatele, nejdříve však po zveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv
2. Termín zahájení stavebních prací: dle vydání DIR
3. Termín dokončení stavebních prací: 87 kal. dní od jejich zahájení

4. Termín dokončení díla: do 30 kal. dní od dokončení stavebních prací
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení a českých norem.
6. **Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce bude odpovídat i navržený HMG provádění prací.**

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. Celkem cena za dílo bez DPH : **2 749 479,72 Kč**
DPH 21%: **577 390,74 Kč**
Cena celkem včetně DPH : 3 326 870,46 Kč

Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojnásobném vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru předaného zhotoviteli objednatelem, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. ██████████ Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. ██████████ Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět

doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušební plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojnásobném vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru objednatele.
5. V konečné fakturě budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. [REDAKCE] Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

VIII.

Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkryt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přijímacímu řízení stavby tyto doklady:
- originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí
- Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. [REDAKCE] Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX.

Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na **60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X.

Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přijímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,

4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. ■■■■■ Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. ■■■■■ Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplaceny.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli úseku speciálních staveb objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele úseku speciálních staveb, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušebním plánu) a před realizací je dodá ke schválení objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů.
15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.

16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
19. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli pasportizaci.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDS dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII.

Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 - (i.) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
 - (ii.) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;
 - (iii.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19

jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států,

- (iv.) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatel z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto smluvní stranou nebo její nedbalost.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele zhotovitele.
 4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle smlouvy.
 5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než [6 (slovy šest) měsíců], je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od této smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
 6. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatel platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. ██████ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. ██████ Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. ██████ Sb., trestní zákoník.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Podrobný harmonogram prací
 - Oceněný položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů

2. 03. 2020

V Praze dne

Za objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

za zhotovitele

HARMONOGRAM PRACÍ



Uchazeč: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., Nuselská 132, 140 00 Praha 4

Akce: Y 514 Českobrodská, Praha 9 – oprava chodníkůvých říms, vč. zábradelních zidek, demontáž a oprava ocelových madel zábradlí

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	←																													
SO 201 - Most Y 514 Českobrodská	←																													

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	←																													
SO 201 - Most Y 514 Českobrodská	←																													

	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	←																													
SO 201 - Most Y 514 Českobrodská	←																													

Počet kalendářních dnů 87

Poznámka uchazeče k termínu realizace, která vychází z Průvodní a souhrnné technické zprávy:

Dle „Plánu dočasných omezení kapacity dráhy 2020“ počítá SŽ s traťovou i trakční výlukou v termínu 14.-24.4.2020 (tento termín již marně uplynul) a termínu 17.-28.5.2020, který též s velkou pravděpodobností marně uplyne. Plán traťových a trakčních výluk na rok 2021 není ještě znám. Počítá se tedy s tím, že práce, u kterých je potřeba výluka, by mohly být s výhodou provedeny v těchto termínech. **Výluka trati zajišťovaná výhradně pro opravu mostu tedy žádná nebude.** A dále SŽ požaduje předložit k projednání realizační dokumentaci stavby, kde budou zapracovány požadavky a podmínky uvedené v Souhrnném stanovisku viz. příloha č. 1 a 2 této Technické zprávy. Stavba může být zahájena až na základě projednání RDS a vydání kladného souhrnného stanoviska OR Prahy. **Vzhledem k tomu, že RDS je z dílce zadání veřejné zakázky v plnění zhotovitele, není možné sestavit závazný časový harmonogram.**

PROICONOM

1. 1. 2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

DVZ - MOST Y 514 ČESKOBRODSKÁ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:

TSK - Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel:

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

Cena (bez DPH):
2 749 479,72 Kč

Cena (s DPH):
2 749 479,72 Kč

IČ: 48026921

DIČ: CZ48026921

SKUPINY STAVEBNÍCH

DÍLŮ

Objekt	Popis	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
00	Vedlejší a ostatní náklady	1 215 963,05 Kč	21,00%	1 215 963,05 Kč
201	Most Y 514 Českobrodská	1 533 516,67 Kč	21,00%	1 533 516,67 Kč





DVZ - MOST Y 514 ČESKOBRODSKÁ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Zhotovitel: ULTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

Celková cena (bez DPH): 1 215 963,05 Kč
Celková cena (s DPH): 1 215 963,05 Kč

IČ: 48026921
DIČ: CZ48026921

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce	1 215 963,05 Kč	1 215 963,05 Kč

SOUBRN

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
------	-----	-----	-------	----	-------------	-----	----------------	-------	--------------

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU viz pol. 07871R - očištění betonu: 4,73m ² * 0,0572,3 = 4,798950 => A viz pol. 11372S - frézování asfalt: 14,672,4 = 11,040000 => B viz pol. 11335E - podklad beton: 4,672,3 = 10,590000 => C C-B+A = 26,418950 => D	T	26,42	352,80 Kč	9 313,05 Kč		0,00 Kč
2	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUSĚBNOU ZHOTOVITĚLE dle TRP a ZTKP	KPL	1,00	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč		0,00 Kč
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZAVISLOU ZKUSĚBNOU dle TRP a ZTKP	KPL	1,00	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč		0,00 Kč
4	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY rezerva na DIO	KPL	1,00	275 000,00 Kč	275 000,00 Kč		0,00 Kč
5	027200		FINANČNÍ REZERVA finanční rezerva	KPL	1,00	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč		0,00 Kč
6	027212		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY TRAKČNÍHO VEDENÍ 5 4,0 hod	HOD	24,00	10 125,00 Kč	243 000,00 Kč		0,00 Kč
7	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	KPL	1,00	33 750,00 Kč	33 750,00 Kč		0,00 Kč
8	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ výčtení inženýrských sítí	KPL	1,00	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč		0,00 Kč
9	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické práce v průběhu stavby, zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,00	29 700,00 Kč	29 700,00 Kč		0,00 Kč
10	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE haverijní plán, BOZP	KPL	1,00	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč		0,00 Kč
11	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,00	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč		0,00 Kč
12	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč		0,00 Kč
13	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč		0,00 Kč
14	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,00	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč		0,00 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
15	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR technická pomoc projektanta dražní dozor - dočasný úhled správe trati 80 hcd	KPL	1,00	112 000,00 Kč	112 000,00 Kč		0,00 Kč
0			Všeobecné konstrukce a práce						
Celkem (bez DPH): 1 215 963,05 Kč						DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 1 215 963,05 Kč		

DVZ - MOST Y 514 ČESKOBRODSKÁ

ZAKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: 201 - Most Y 514 Českobrodská
Zhotovitel: VLTAVIN HOLDING stavební podnik s.r.o.

Celková cena (bez DPH): 1 533 516,67 Kč
Celková cena (s DPH): 1 533 516,67 Kč


IČ: 46028921
DIČ: CZ48026921

SOUHRN

Kód	Název	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
1	Zemní práce	60,00	252,00 Kč	15 120,00 Kč		37 825,20 Kč
2	Základy					17 272,64 Kč
3	Svislé konstrukce					187 047,00 Kč
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					521 890,37 Kč
7	Přidružená stavební výroba					469 187,43 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce					300 294,03 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
1	111208		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM prořez větvi a keří podél mostních křídel - včetně naložení ospařů z hromad na dopravní prostředek a odvozu se složením 4*15,0*1,0 = 60,000000 => A	M2	60,00	252,00 Kč	15 120,00 Kč		0,00 Kč
2	113358		ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM horní povrch říms (podklad žvýčného krytu, celková tl. bourání 80 mm) řížní římsa : 0,03*2,14*32,13 = 2,062746 => A severní římsa : 0,03*2,84*32,06 = 2,540736 => B B-A = 4,603482 => C	M3	4,60	2 548,00 Kč	11 720,80 Kč		0,00 Kč
3	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM horní pochůzný žvýčný povrch říms všechné manipulace s vybouráním hmotami a uložení na skádku jáři římsa : 0,03*2,14*32,13 = 2,062746 => A severní římsa : 0,03*2,84*32,06 = 2,540736 => B B-A = 4,603482 => C	M3	4,60	2 114,00 Kč	9 724,40 Kč		0,00 Kč
4	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH uvěření terénu do původního stavu - vyčistění terénu	M2	50,00	26,20 Kč	1 260,00 Kč		0,00 Kč
							Celkem (bez DPH): 37 825,20 Kč	DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 37 825,20 Kč
5	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA PVRCHU D DO 36MM vytření odvětrávacích otvorů v betonové nosné konstrukci 3*10,12 = 4,080000 => A	M	4,08	2 068,00 Kč	8 396,64 Kč		0,00 Kč
6	286392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ připravení doplnění zkorodované výztuže vlepáním nově 20 ks výztuže pr. 12 mm dl. 1,0 m do předvrtaných otvorů pr. 16 mm : 20,0 = 20,000000 => A	KUS	20,00	443,80 Kč	8 876,00 Kč		0,00 Kč
							Celkem (bez DPH): 17 272,64 Kč	DPH %: 21,00%	Celkem (s DPH): 17 272,64 Kč
7	317524		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 dobelbnování vybouraného povrchu říms jemnozrný beton C25/30-XF2	M3	9,21	17 500,00 Kč	161 175,00 Kč		0,00 Kč



POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
8	317386		VÝTZUŽ RIMS Z KARI-SÍTI levá + pravá římsa (2,0*32,0+6,5)*(2,5*32,0+6,0)*3,014/1000 = 0,477719 => A (přibližná nazna 10% na překrytí)	T	0,48	53 900,00 Kč	25 872,00 Kč		0,00 Kč
3 Svislá konstrukce Celkem (bez DPH): 187 047,00 Kč DPH %: 21,00% Celkem (s DPH): 187 047,00 Kč									
9	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM 50 % sanovaných ploch všechné potřebného leštění a podpěrné konstrukce (montážní lavice zajištěné protizvazím na horním povrchu římsy) jižní římsa : 2,6*32,13*100*50 = 41,769000 => A severní římsa : 2,6*32,08*100*50 = 41,704000 => B B+A = 83,473000 => C	M2	83,47	919,80 Kč	76 775,71 Kč		0,00 Kč
10	626121		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOVRST TL DO 40MM 30 % sanovaných ploch všechné potřebného leštění a podpěrné konstrukce (montážní lavice zajištěné protizvazím na horním povrchu římsy) jižní římsa : 2,6*32,13*100*30 = 25,061400 => A severní římsa : 2,5*32,08*100*30 = 23,022400 => B B+A = 50,083800 => C	M2	50,08	2 496,20 Kč	125 009,70 Kč		0,00 Kč
11	626131		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM 20 % sanovaných ploch všechné potřebného leštění a podpěrné konstrukce (montážní lavice zajištěné protizvazím na horním povrchu římsy) jižní římsa : 2,6*32,13*100*20 = 16,707600 => A severní římsa : 2,5*32,08*100*20 = 15,631600 => B B+A = 33,339200 => C	M2	33,39	3 990,00 Kč	133 226,10 Kč		0,00 Kč
12	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM všechné osvětlení vyztuže 100% sanovaných ploch jižní římsa : 2,6*32,13 = 83,538000 => A severní římsa : 2,6*32,08 = 83,408000 => B B+A = 166,946000 => C	M2	166,95	123,20 Kč	20 568,24 Kč		0,00 Kč
13	62641		SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL COA 2MM 100 % sanovaných ploch jižní římsa : 2,6*32,13 = 83,538000 => A severní římsa : 2,6*32,08 = 83,408000 => B B+A = 166,946000 => C	M2	166,95	266,00 Kč	44 408,70 Kč		0,00 Kč
14	62652		OCHRANA VÝTZUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ 5% sanovaných ploch jižní římsa : 2,6*32,13*100*5 = 4,176900 => A severní římsa : 2,5*32,08*100*5 = 4,170400 => B B+A = 8,347300 => C	M2	8,35	515,20 Kč	4 301,82 Kč		0,00 Kč
15	62662		INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ římsy : 60,0 = 60,000000 => A	M	60,00	1 960,00 Kč	117 600,00 Kč		0,00 Kč
6 Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvory Celkem (bez DPH): 521 890,37 Kč DPH %: 21,00% Celkem (s DPH): 521 890,37 Kč									
16	711131		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ ŠTEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY penetrací nátěr, na sanovaný betonový povrch jižní římsy (krytí betonové desky nad chráničkou vodovodního žlábu) 0,95*32,13 = 30,844800 => A	M2	30,84	145,60 Kč	4 490,30 Kč		0,00 Kč
17	711132		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ ŠTEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY natavovaná izolační pásy na sanovaný betonový povrch jižní římsy (krytí betonové desky nad chráničkou vodovodního žlábu) 0,95*32,13 = 30,844800 => A	M2	30,84	249,20 Kč	7 685,33 Kč		0,00 Kč
18	71149	R	PRIMOPOCHŮZNA IZOLACE	M2	182,99	1 750,00 Kč	320 232,50 Kč		0,00 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
		doplňující popis						
		výměra						
19	76312	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR. NÁTĚR M2 včetně úpravy podkladu (ocemáštění, odřezání, odstranění starých nátěrů a následně) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem - konstrukce, odvězané k nátěrům nebo docávené - dle pol. 76315 oprava PKO demontovaných zabíjecích madel (madel+soubory+patky): jižní firma : 0,35*32,13+21*0,025+21*0,01 = 11,980500 => A severní firma : 0,35*32,08+21*0,025+21*0,01 = 11,983000 => B B+A = 23,943500 => C	M2	23,94	749,00 Kč	17 931,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
20	76312	PROTIKOROZ OCHR. OK NÁTĚR M2 nátěr stávajících závesů inženýrských sítí v úrovni římsy	M2	2,00	1 188,60 Kč	2 377,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
		včetně úpravy podkladu (ocemáštění, odřezání, odstranění starých nátěrů a následně) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem						
		závesy inženýrských sítí v úrovni římsy						
21	76315	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR. ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2 včetně úpravy podkladu a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem	M2	23,94	994,03 Kč	23 796,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
		včetně odvězané mimo most k úpravám a nátěrům... dle pol. 76312 oprava PKO demontovaných zabíjecích madel (madel+soubory+patky): severní firma : 0,35*32,08+21*0,025+21*0,01 = 11,983000 => B jižní firma : 0,35*32,13+21*0,025+21*0,01 = 11,980500 => A A+B = 23,943500 => C						
22	76321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK. OK NÁTĚR M2 nátěr zkorodované vyztuže, včetně úpravy podkladu (ocemáštění od rzi) 5% šarované plochy jižní firma : 2,6*32,13/100*5 = 4,176500 => A severní firma : 2,6*32,08/100*5 = 4,170400 => B B+A = 8,347300 => C	M2	8,35	294,00 Kč	2 454,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
		včetně odřezání ochranných nátěrů a odpojení profilů UV záření - dvojnásobný...Zk plocha						
23	76382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) M2 sjednocující ochranný nátěr: betonu s odpojení profilů UV záření - dvojnásobný...Zk plocha	M2	333,90	270,20 Kč	90 219,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
		100 % plochy sanovaných říms barva - betonová šed jižní firma : 2,6*32,13 = 187,076000 => A severní firma : 2,6*32,08 = 166,816000 => B B+A = 333,892000 => C						
		výměra						
Celkem (bez DPH): 469 187,43 Kč DPH %: 21,00% Celkem (s DPH): 469 187,43 Kč								
7 Přidružené stavební výroba								
9 - Ostatní konstrukce a práce								
		doplňující popis						
		výměra						
24	9112A2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR. MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M madel zabírací na zábracích žlábkách doprava demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení zpočátku na místo na jižní + severní firmě: 32,1+32,0 = 64,100000 => A	M	64,10	183,40 Kč	11 755,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
		výměra						
25	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR. MONTÁŽ S PŘESUNEM M madel zabírací na zábracích žlábkách demontáž a odvoz na přepravné místo k odřezání od korozí a k nátěrům na jižní + severní firmě: 32,1+32,0 = 64,100000 => A	M	64,10	175,00 Kč	11 217,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
		výměra						
26	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS opletové osazení DZ P2 + Bz4b přes pěti českou doprava demontované DZ z dočasné skládky, osazení a montáž DZ	KUS	1,00	378,00 Kč	378,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
		výměra						
27	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ KUS demontáž DZ z jižní římsy - P2 + Bz4b - odřezání s odvazem na přepravné místo (1 ks s.ouprk, 2 ks DZ)	KUS	1,00	217,00 Kč	217,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
		výměra						
28	914312	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠ. VEL. OCELI - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS opletová montáž informačních tabulek vedení vodovodního řádu a plynovodu (zabírací žlička na jižní firmě), doprava z dočasné skládky	KUS	4,00	378,00 Kč	1 512,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis						
		výměra						
29	914313	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠ. VEL. OCELI - DEMONTÁŽ KUS demontáž DZ z jižní římsy - P2 + Bz4b - odřezání s odvazem na přepravné místo (1 ks s.ouprk, 2 ks DZ)	KUS	4,00	217,00 Kč	868,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč



POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Název	Var	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
		doplňující popis							
		výměra							
30	917424	demontáž informačních tabulek vedení vodovodního řádu a plynovodu / zábradlí zidka na jižní římsě / s osovem na předepsané místo, určena k opětovnému osazení		M	3,30	2 128,00 Kč	7 022,40 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM							
		doplnění chybějících obrubníků v místech zakončení říms pudyřným obloukem							
		1,8*1,5 = 3,300000 => A							
		doplnění a políčka včetně beton, lože + operky							
31	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH		M	4,00	546,00 Kč	2 184,00 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		předložení kamenných obrubníků - oprava v místě zakončení říms pudyřným obloukem							
		výměra							
		vyměření, očistění, manipulační, nové lože a osazení původních obrubníků							
32	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 600MMZ		M	129,42	110,60 Kč	14 313,85 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		trvale pružná asfaltová zálivka							
		výměra							
		jižní + severní římsy							
		těsnění podélných spar zidka římsa: 32,13*32,08 = 64,210000 => A							
		těsnění podélných spar římsa/obrubník: 32,13*33,08 = 65,210000 => B							
		B+A = 129,420000 => C							
33	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1000MMZ		M	64,21	183,20 Kč	12 405,37 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		trvale pružná asfaltová zálivka							
		výměra							
		jižní + severní římsy							
		těsnění podélných spar obrubník/vozovka: 32,13*32,08 = 64,210000 => A							
		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFLEM							
		předložení asfaltových zálivek spar obrubník/vozovka							
		výměra							
		těsnění podélných spar obrubník/vozovka: 32,13*32,08 = 64,210000 => A							
35	938541	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ		M2	166,95	284,20 Kč	47 447,19 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		opáchnutí po mechanickém odstranění degradovaného betonu							
		všechné odklizení vzniklého odpadu							
		100% plochy sanovaného betonu							
		výměra							
		jižní římsa : 2,6*32,13/100*5 = 83,538000 => A							
		severní římsa : 2,6*32,08 = 83,408000 => B							
		B+A = 166,946000 => C							
36	938544	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ		M2	166,95	462,00 Kč	77 130,60 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							
		100% plochy sanovaného betonu - příprava podkladu							
		výměra							
		jižní římsa : 2,6*32,13 = 83,538000 => A							
		severní římsa : 2,6*32,08 = 83,408000 => B							
		B+A = 166,946000 => C							
37	938852	OCISTĚNÍ OČEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM		M2	8,35	446,60 Kč	3 729,11 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		opískování zkorodované obrážené vyzlúže -5% plochy sanovaného betonu:							
		výměra							
		jižní římsa : 2,6*32,13/100*5 = 4,175000 => A							
		severní římsa : 2,6*32,08/100*5 = 4,170400 => B							
		B+A = 8,347300 => C							
38	938867	OCISTĚNÍ OČEL KONSTR BROUŠENÍM		M2	8,35	898,80 Kč	7 504,66 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		opískování silně zkorodované vyzlúže (ocelové karnáže, jahňákové) - 5% plochy sanovaného betonu							
		výměra							
		jižní římsa : 2,6*32,13/100*5 = 4,176900 => A							
		severní římsa : 2,6*32,08/100*5 = 4,170400 => B							
		B+A = 8,347300 => C							
39	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA		M3OP	1 688,00	77,00 Kč	83 776,00 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		montážní lešení pro sanační říms							
		výměra							
		Políčka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.							
		2*17,0*32 = 1088,000000 => A							
40	97811	OTLUČENÍ OMIŤKY BETONU	R	M2	41,73	154,00 Kč	6 425,42 Kč		0,00 Kč
		doplňující popis							
		očistění degradovaného betonu mačinou ruční mechanizací (neškodlivá a narušené vrstvy, odstranění případných dutin), vč. očistění vyzlúže							
		výměra							
		políčka zahrnuje veškerou manipulaci s vybavenou silni a hmotami včetně uložení na skládku.							
		Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 074-102							
		25% plochy sanovaného betonu							
		jižní římsa : 2,6*32,13/100*25 = 20,894500 => A							
		severní římsa : 2,6*32,08/100*25 = 20,862000 => B							
		B+A = 41,756500 => C							
		výměra							
		Ostatní konstrukce a práce							
		9							

Celkem (bez DPH): 300 294,03 Kč

DPH %: 21,00%

Celkem (s DPH): 300 294,03 Kč



SEZNAM PODDODAVATELŮ

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s.r.o., Nuselská 132, ■■■ ■■■ ■■■ ■

Název zakázky		Část penění zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na penění zakázky					
Y 514 Českobrodská, Praha 9 – oprava chodníkůvých římů, vč. zábradelních zídek, demontáž a oprava ocelových madel zábradlí								
1.	<table border="1"><tr><td>Název:</td><td rowspan="4">ZAKÁZKA BUDE REALIZOVÁNA VLASTNÍMI KAPACITAMI</td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td></tr><tr><td>IČ:</td></tr><tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td></tr></table>	Název:	ZAKÁZKA BUDE REALIZOVÁNA VLASTNÍMI KAPACITAMI	Sídlo/místo podnikání:	IČ:	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
Název:	ZAKÁZKA BUDE REALIZOVÁNA VLASTNÍMI KAPACITAMI							
Sídlo/místo podnikání:								
IČ:								
Osoby zmocněné k dalším jednáním:								

