

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 4

Číslo související rámcové dohody: **08PU-002314** (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **08PU-002656**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SPM CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – IV. etapa, objekty:

SO 201 Most ev. č. 7-037 přes suchou strž u odpočívky,
SO 202 Most ev. č. 7-039 přes místní komunikaci u obce Chlumčany,
SO 203 Most ev. č. 7-040 přes údolí Smolnického potoka u obce Chlumčany,
SO 204 Most ev. č. 7-040a přes žel. trať u obce Chlumčany,
SO 205 Most ev. č. 7-041a přes silnici III/22941 Cítoliby – Chlumčany,
SO 206 Most ev. č. 7-043 přes silnici III/22545, MÚK Březno,
SO 207 Most ev. č. 7-046 Podchod pro pěší v Postoloprtech,
SO 208 Most ev. č. 7-048b přes stezku a napájecí strouhu rybníků u Postoloprta,
SO 209 Most ev. č. 27-012 přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem,

dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 1 této dílčí objednávky s pořadovým č. 4.

Místo dodání:

- SO 201 Most ev. č. 7-037 přes suchou strž u odpočívky
- SO 202 Most ev. č. 7-039 přes místní komunikaci u obce Chlumčany
- SO 203 Most ev. č. 7-040 přes údolí Smolnického potoka u obce Chlumčany
- SO 204 Most ev. č. 7-040a přes žel. trať u obce Chlumčany
- SO 205 Most ev. č. 7-041a přes silnici III/22941 Cítoliby - Chlumčany
- SO 206 Most ev. č. 7-043 přes silnici III/22545, MÚK Březno
- SO 207 Most ev. č. 7-046 Podchod pro pěší v Postoloprtech
- SO 208 Most ev. č. 7-048b přes stezku a napájecí strouhu rybníků u Postoloprta
- SO 209 Most ev. č. 27-012 přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem

Termín plnění: do 10/2020

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: : 9 372 648, 24 Kč

Další informace pro dodavatele: práce budou zahájeny a ukončeny dle přiložených HMG
Příloha č. 2 dílčí objednávky pořadové č. 4.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

Příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 4

Soupis objektů - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu IV. etapa.

Příloha č. 2 dílčí objednávky pořadové č. 4

Harmonogramy:

- SO 201 Most ev. č. 7-037 přes suchou strž u odpočívky
- SO 202 Most ev. č. 7-039 přes místní komunikaci u obce Chlumčany
- SO 203 Most ev. č. 7-040 přes údolí Smolnického potoka u obce Chlumčany
- SO 204 Most ev. č. 7-040a přes žel. trať u obce Chlumčany
- SO 205 Most ev. č. 7-041a přes silnici III/22941 Cítoliby - Chlumčany
- SO 206 Most ev. č. 7-043 přes silnici III/22545, MÚK Březno
- SO 207 Most ev. č. 7-046 Podchod pro pěší v Postoloprtech
- SO 208 Most ev. č. 7-048b přes stezku a napájecí strouhu rybníků u Postoloprte
- SO 209 Most ev. č. 27-012 přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem

[REDACTED]
[REDACTED]
Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2020.06.17
09:04:03 +02'00'

[REDACTED]
[REDACTED]
Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2020.06.15
13:45:37 +02'00'

Příloha č. 2 – Harmonogramy

Firma: Pontex s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu

IV. etapa

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 9 372 648,24
OC+DPH: 11 340 904,39

Popis	OC	DPH	OC+DPH	Termin realizace
Most ev. č. 7-037 přes suchou stráž u odpočívky	325 794,50	68 416,85	394 211,35	20.7. - 17.8.2020
Most ev. č. 7-039 přes místní komunikaci u obce Chlumčany	164 189,50	34 479,80	198 669,30	20.7. - 17.8.2020
Most ev. č. 7-040 přes údolí Smolnického potoka u obce Chlumčany	2 141 716,50	449 760,47	2 591 476,97	3.8. - 30.9.2020
Most ev. č. 7-040a přes žel. trať u obce Chlumčany	1 679 368,65	352 667,42	2 032 036,07	27.7. - 31.8.2020
Most ev. č. 7-041a přes silnici III/22941 Čitoliby - Chlumčany	1 666 429,90	349 950,28	2 016 380,18	3.8. - 31.8.2020
Most ev. č. 7-043 přes silnici III/22545, MÚK Březno	638 698,86	134 126,76	772 825,62	10.8. - 14.9.2020
Most ev. č. 7-046 Podchod pro pěší v Postoloprtech	674 254,75	141 593,50	815 848,25	17.8. - 28.8.2020
Most ev. č. 7-048b přes stezku a napájecí strouhu rybníků u Postoloprte	278 498,00	58 484,58	336 982,58	24.8. - 14.9.2020
Most ev. č. 27-012 přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem	1 803 697,58	378 776,49	2 182 474,07	17.8. - 9.10.2020

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 19.06.2020 09:59:00 +02:00