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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu:   27-2031110287/0100 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel PS - STAV Náchod s.r.o.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové pod spisovou značkou C 31554  

se sídlem  Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod  

IČO   28858531 

DIČ   CZ28858531  

zastoupený  Pavlem Sedláčkem, jednatelem  

bankovní spojení Komerční banka a.s.  

číslo účtu  107-7069880247/0100 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané: „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod – 

stavební práce“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod 

evidenčním číslem Z2020-013497 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 

Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „Zvýšení dostupnosti komunitních 

pobytových služeb v lokalitě Náchod“ s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008956 

(dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu.  

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve než: 

• vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň  

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště a  

• dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 24 měsíců od data jejího podpisu, bez dalšího 

zaniká. 
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Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 

účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že bude vydán právní 

akt o neposkytnutí podpory, informuje objednatel o této skutečnosti zhotovitele a smlouva zaniká 

okamžikem doručení informace zhotoviteli. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje 

b) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Ladislav Satorie  

c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“): ke 
dni podpisu této smlouvy o dílo není tato osoba určena; 

d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“): ke dni 
podpisu této smlouvy o dílo není tato osoba určena; 

e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): „sdružení CP KPN“ 
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení CE-ING s.r.o., se sídlem Horní Rybníky 193, 549 
41 Zábrodí, IČO 044 75 631, a účastníkem sdružení PROJECTICON s. r. o., se sídlem 
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IČO 288 09 459 a zástupce uživatele objektu: Mgr. 
Eva Fremuthová, MBA 

f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických (vedoucí projektu): [anonymizováno] 

b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): [anonymizováno] 

c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 2. 6. 2020 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací: 

Součásti dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Projektová dokumentace díla zpracovaná společností „sdružení CP KPN“ zastoupenou 
vedoucím účastníkem sdružení CE-ING s.r.o., se sídlem Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí, 
IČO 044 75 631, a účastníkem sdružení PROJECTICON s. r. o., se sídlem Kupkovo náměstí 
247, 517 73 Opočno, IČO 288 09 459 (dále také jako „projektová dokumentace“) 

Součásti dokumentace, které jsou přílohou smlouvy 

b) příloha č. 1 Položkový rozpočet s výkazem výměr (dále také „výkaz výměr“); 

c) příloha č. 2 Harmonogram; 

d) příloha č. 3 Seznam poddodavatelů; 

e) příloha č. 4 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – není relevantní; 
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f) příloha č. 5 Stavební povolení 

Společné povolení č. 142/2019-2 ze dne 13. 11. 2019 vydané Městským úřadem Náchod. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 

základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 

zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 

specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: stavební 

povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní 

dokumenty, není-li stanoveno jinak. 

7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi. 

8. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 

odst. 30 této smlouvy oběma smluvními stranami; 

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce; 

respektive dojde k převzetí staveniště; 

c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

d) dokončením stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 

na díle ukončit a předat objednateli doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu; 

e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; 

f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 

a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce 

zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí); 
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g) kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení užívání stavby vydaný příslušným 

orgánem. 

Článek 4 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se 

zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je řádné zhotovení stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek 

spočívajících ve výstavbě novostavby rodinného domu včetně napojení na inženýrské sítě a 

včetně zabudovaného vybavení.  

2. Předmětem plnění jsou stavební práce, vymezené projektovou dokumentací, specifikované 

následujícím způsobem: 

• novostavba rodinného domu určená k trvalému bydlení šesti osob, v charakteru chráněného 

bydlení klientů sociálních služeb. Dům je rozdělený na dvě samostatné obytné jednotky 

o velikosti 4+KK, se třemi ložnicemi, společnou obytnou místností s kuchyňským koutem, 

jídelním koutem a odpočinkovou zónou. Část stavby je řešena v souladu s vyhláškou 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Součástí prací bude také likvidace dešťové vody ze střech napojením do podzemní 

požární nádrže, přípojka vodovodu včetně napojení na veřejný řád, kanalizace včetně 

napojení na veřejný řád, přípojka elektřiny včetně pilířku pro elektroměr a pojistkové skříně, 

plynovodu včetně napojení na veřejný rozvod, dále pak oplocení, opěrné stěny a sadové 

úpravy. Předmětem plnění jsou také dodávky a montáže kuchyňských linek včetně 

vestavěných spotřebičů. 

• Předmět díla je dále specifikován projektovou dokumentací zpracovanou společností 

„sdružení CP KPN“ zastoupenou vedoucím účastníkem sdružení CE-ING s.r.o., se sídlem 

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí, IČO 044 75 631, a účastníkem sdružení PROJECTICON 

s. r. o., se sídlem Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IČO 288 09 459. 

• Předmětem díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, inženýrsko-

geologický průzkum, archeologický průzkum, geodetické práce, zajištění zvláštního užívání 

komunikace včetně záboru komunikace, zpracování zkušebních protokolů, revizních zpráv, 

atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených 

náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky. 

3. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených 

nemovitostí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající 

z harmonogramu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy při provádění stavebních prací zjistí na staveništi výskyt 

obecně chráněných druhů ptáků (nález obsazeného ptačího hnízda s vajíčky nebo mláďaty), bude 

stavební práce provádět plně v souladu s § 5a odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon 

činnosti koordinátora BOZP. 

6. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště na náklady 

zhotovitele, včetně zajištění odběrných míst energií s případným podružným měřením. Poplatky 

za užívání veřejného prostranství a také dodávku elektrické energie, vodného a stočného vzniklou 

s realizací stavby hradí zhotovitel. Předmětem díla je také provádění a řízení stavebních prací, 

obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení 

deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 

příslušných zkoušek, vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí, 

poskytnutí součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně účasti na 

kolaudační prohlídce, poskytnutí součinnosti při realizaci napojení venkovního elektropilířku 

zajišťované společností ČEZ, vytyčení všech inženýrských sítí, vypracování dokumentace 

skutečného provedení stavby, vypracování podkladů pro změnové listy, zpracování a dodání 

provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení 

stavby pro uvedení do trvalého provozu, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v 

záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně 

vystavení dokladů a jejich provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 8 hodin na 

náklady zhotovitele, je-li relevantní - funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných 

technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské 

dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro 

kolaudaci kompletního díla. Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a 

stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). 

Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) 

zhotovitel ponechá objednateli na určené meziskládce. 

7. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, 

které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 

zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

materiálů jako obklady, dlažby, podlahové krytiny, vnitřní dveře včetně kování, venkovní betonová 

dlažba, vodovodní baterie, skříňky v koupelně, světla, vypínače, zásuvky a materiály uvedené 

v tabulce standardů budou před zabudováním do díla nabídnuty objednateli k výběru min. ve třech 

možných variantách splňujících technický popis a cenu uvedenou ve výkazu výměr. Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

8. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle 

kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem ČSN 73 2901 a ČSN 

73 2902. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení. 

9. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazy výměr, 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

10. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 

nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 
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11. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 

v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

12. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení 

ceny rozhodující výkaz výměr. 

13. Všechny dokumenty potřebné pro předání stavby a pro kolaudační souhlas budou předány ve 

dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě (flash disku). 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 

změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu 

nejpozději do doby uvedené v odstavci 3 a 4 tohoto ustanovení. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy 

objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne 

předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných 

pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících 

zahájení stavby podle této smlouvy.  

3. Zhotovitel dokončí stavbu a předá nutné podklady potřebné pro kolaudační prohlídku stavby do 

52 týdnů od převzetí staveniště, po tomto termínu proběhne zkušební provoz v délce dvou 

týdnů. 

4. Termín řádného předání a převzetí díla do 54 týdnů od převzetí staveniště. 

5. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky 

parc. čísla 1912/2, 1912/20 k. ú. Náchod a 421/8 k. ú. Staré Město nad Metují a další pozemky 

dotčené stavbou dle projektové dokumentace.  

6. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 

reálně splnitelné. 

7. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 

stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i 

termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržené délka provedení prací zůstává nezměněna. 

8. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 

důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 

díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 

této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná 

smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je 

objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, 

pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.  

9. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 
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Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, 

pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, 

geodetické práce, zaměření jednotlivých objektů (geometrický plán) pro vklad do katastru 

nemovitostí, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, ostatní poplatky související se stavbou 

včetně poplatků za užívání veřejného prostranství, napojení přípojek na veřejnou síť dle 

požadavku správců sítí včetně uvedení komunikace do stávajícího stavu. Další náklady 

zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této 

smlouvě 

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 

Celková cena díla v Kč bez DPH 13.175.456,87 

DPH v Kč samostatně 1.976.318,53 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 15.151.775,40 

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 

předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 6 a 7. 

6. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

7. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace 

neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, 

anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, bude cena těchto víceprací 

vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 

náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, 

bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, které bylo užito při 

tvorbě projektové dokumentace, platné ke dni podpisu smlouvy. Není-li možné využít žádné 

cenové soustavy, bude se pro výpočet vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných 

cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu 

objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Toto ustanovení se použije 

obdobně v případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, přičemž na 

základě takového požadavku nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze 

smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 
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9. V případě změn dle odst. 6 a 7 tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit 

jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické 

podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu 

*.xls,/*.xlsx (Excel). 

Článek 8 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení 

provedených prací technickým dozorem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu 

soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu 

provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS. Dílčím 

zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním 

měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v 

případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá 

zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. Dílčí faktury budou 

potvrzeny podpisem technického dozoru objednatele a podpisem zástupce objednatele ve věcech 

technických. 

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení 

konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 

celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 

potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. 

Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, 

k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn vystavit fakturu na 100 % (sto procent) celkové ceny díla, 

přičemž je oprávněn požadovat po objednateli úhradu faktury za provedené práce v součtu 

až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10 % (deset procent) 

z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat k úhradě po 

objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí 

díla a závad vyznačených v předávacím protokolu a po předání originálu záruční listiny ve 

smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím. Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 

smlouvy s poddodavateli vyžádat.  

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 

doklady budou opatřené číslem a názvem projektu. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 

objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné 

lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10.  
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7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele (tedy od 

potvrzení o převzetí účetního dokladu podatelnou objednatele). V případě, že zhotovitel uvede na 

dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní 

lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo 

konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 

faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem 

objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou 

obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku, 

i) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,  

k) dílčí faktury budou potvrzeny podpisem technického dozoru objednatele a podpisem zástupce 
objednatele ve věcech technických, 

l) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

m) razítko a podpis oprávněné osoby, 

n) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

o) konstantní a variabilní symbol, 

p) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 

a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 

a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 

dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 

z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 

povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 
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který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě 

dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 

sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 

nekvalifikované pracovníky z místa plnění -  staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 

odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 

nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 

lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 

které se týkají vadné části díla. 

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského 

zákoníku. 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 

materiálů použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 

a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 

objednatele.  

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání převzetí díla včetně všech 

potřebných revizí a zkoušek, vše ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení 

v elektronické podobě na flash disku. Listinná podoba skutečného provedení stavby bude 

opatřena autorizačním razítkem. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. 

Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. 

si je vyžádala. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložení dokumentace skutečného 

provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu nebo jeho část nepřevzít. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

realizační projektovou dokumentaci.  

12. Zhotovitel dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

Kontrola zakrývaných prací 

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména 

o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele k prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu 

výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním výzvy 

prostřednictvím el. prostředků na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech 

technických a technického dozoru stavebníka. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 

kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel a TDS mohl tuto kontrolu provést s 

odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat 

nesouhlas se zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel 

oprávněn žádat odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i 
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následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola 

objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

14. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 

hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 

15. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 

prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 

zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

16. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 

žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 

objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 

zhotovitel.  

17. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 

pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 

vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 

objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli 

vzniknou. 

18. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 

staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

Zkoušky 

19. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví 

při práci, ochrany životního prostředí. 

20. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění 

zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 

vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

21. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 

(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či 

jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 

technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek 

pro to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný 

plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. 

Objednatelem požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v 

rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

22. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost 
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díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel 

povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

23. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

24. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 

náklady na její provedení zhotovitel sám. 

25. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly použitých plastových profilů, výztuh a ostatních komponent 

destrukční zkouškou. Objednatel vybere na stavbě 1 kus konkrétního okna nebo balkonové 

sestavy, zhotovitel za dozoru zadavatele provede rozříznutí okna a objednatel prověří správnost 

použitých komponentů, zda jejich kvalita a vlastnosti odpovídají údajům zadaným v zadávací 

dokumentaci předložených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel provede na vlastní náklady opravu - 

výměnu tohoto jednoho okna nebo balkonové sestavy. 

Stavební deník 

26. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne 

převzetí staveniště.  

27. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 

28. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních 

záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty 

nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být 

k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

29. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Staveniště a jeho zařízení 

30. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude 

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zařízení 

staveniště, na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. 

Minimální zařízení staveniště je jedna stavební buňka pro administrativní činnost objednatele a 

jedna sanitární buňka s WC. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během 

provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání 

dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, 

energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 

nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky. 

31. Zhotovitel zajisti, aby nebyl omezen příjezd k sousedním garážím, které jsou v těsné blízkosti 

staveniště.  

32. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 

provozem zhotovitele. 
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33. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 

zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu 

pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a 

ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

34. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

35. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 

výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 

zhotovitele. 

36. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 

je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

37. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 

třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká 

třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

38. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

39. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 

škody v průběhu prací svým pojištěním. 

Použití poddodavatelů 

40. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 

objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

41. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 

výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními 

silami, tj. bez využití poddodavatele. 

42. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 

v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 

poddodavatelů.  

43. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů 

provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele zápisem do stavebního deníku. 

Objednatel není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. 

44. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a 

zároveň při splnění těchto podmínek: 

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení, 
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• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

45. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla 

prokázána původním poddodavatelem. 

46. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou 

prokazoval splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikované 

(splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba 

původní. Změnu musí předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před 

udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace 

tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou. 

Harmonogram 

47. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím 

staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na 

straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel 

oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 

nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 

stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro 

odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. 

V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy 

nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden 

v měsících harmonogram fakturace. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 

provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této 

smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 

přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 5 této smlouvy.  V případě, kdy bude dílo vykazovat 

drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevezme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky 

převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného 

odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání 

se uvede termín odstranění vad.  

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. 

Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel 

zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a 

převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. 

Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  
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3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla. 

Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla (opatřenou autorizačním razítkem) a doklady potřebné ke kolaudační 

prohlídce v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném 

přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

• identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

• případnou dohodu o slevě z ceny,  

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení). 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 

přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 

povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 

skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po 

vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků 

včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby 

je zhotovitel v souladu s odst. 2 článku 8 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní 

strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího 

odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 

zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 

a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 

příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 

prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 

s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 
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a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých, objednateli 

vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 

provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k 

jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, 

nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné 

pro řádné ukončení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 

vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto 

tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a 

jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí 

zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi 

zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke 

zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré 

informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 
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Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke 

zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 

její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 

dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 

technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 

zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 

reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 

požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na 

vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10. 

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

• Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný 

provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 2 

hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 

hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího 

provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad 

na činnost objednatele.  

• Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady 

provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele.  

• Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede 

zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele.  

Zhotovitel má možnost provést zjištění příčiny vady i jiným způsobem, než osobní přítomností – 

telefon, videohovor, anebo může pověřit dle charakteru vady jinou způsobilou osobu ke zjištění 

příčiny. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky 
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možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, 

ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou 

přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle). 

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 

objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 

nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 

vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech 

pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a 

cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé 

náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového 

dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých 

částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za 

provedenou práci dle tohoto článku. 

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 

objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující 

správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 

má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 

odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 

12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené 

bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za 

dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, 

jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, 

ve výši 2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka 

musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí 

obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní 

záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. 

objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující 

oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: 
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• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost,  

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 

peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen. 

13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle článku 11 odst. 12 bude vedle 

porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele. 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 

následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této 

smlouvy činí 30.073 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to 

až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta pro případ 

prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedeným v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 

5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to 

až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. V případě, že 

prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy či 

uzlovým termínům nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, 

že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší 

než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta ponížena o 50 %. 

2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní 

pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 1.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý 

den prodlení. 

4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 

nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč. 

5. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč. 

6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 

převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

7. Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 

staveniště, pokud není ihned odstraněno činí 10.000 Kč. 

8. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za 

každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

9. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 

závazku kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 

10. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle čl. 

9 odst. 1 a 2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti. 
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11. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 

zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 

z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti. 

12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 

činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 

udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště. 

15. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

16. Smluvní pokuty nepřesáhnou v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

17. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

18. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě). 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným 

v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 5 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 

touto smlouvou, 

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 
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5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 

vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 

Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a 

náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel 

je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 

stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k 

odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy 

z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební 

práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní strany 

jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této 

smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této 

smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 

smlouvě a jejich přílohách. 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 

bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady 

a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 

či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 

průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 

jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 

Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 

strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 

dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat podle ní osobně. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 

ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 

který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první 

tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 

pokutách. 

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 

stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, 



 

 
 
 

strana 22 (celkem 24) 

 
 

popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin 

od doručení výzvy. 

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se 

záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 

garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením 

práv a převodem povinností souhlas. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň  

15 mil. Kč a maximálně 10% spoluúčastí za každou jednotlivou pojistnou událost, v níž je 

zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím 

osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění 

skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné 

pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, do 10 dnů ode dne 

podpisu smlouvy a dále vždy do 5 dnů od požádání. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám 

bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.  

7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 

při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či 

jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v 

tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. 

12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

Článek 15 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 

pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 
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více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 

mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 

některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se 

smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 

vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno jinak.  

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 

považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 

pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 

znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 

dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se 

k plnění díla dle této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 

písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku 

nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky 

nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 5. dnem od jejího odeslání i když 

se o ní adresát nedozvěděl. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
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12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením 

č. RK/20/1044/2020 ze dne 29. 6. 2020. 

Za objednatele v Hradci Králové   Za zhotovitele v Náchodě  

……………………………………    …………………………………… 
         
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.    Pavel Sedláček 

hejtman kraje      jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.5.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:
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Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 976 318,5315,00% 13 175 456,87

15 151 775,40CZK

2019/015
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

13 175 456,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/015

Stavba:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

1 03

2 02

1 08

1 10

1 07

2 03

1 06

3 05

3 01

1 11

1 02

1 01

3 02

2 01

3 03

3 04

1 12

1 09

1 13

105 967,99

54 427,6747 328,41

73 073,8263 542,45

225 950,00 259 842,50

1 05
1 04

30 680,8826 679,03

650 139,31 747 660,21

118 247,42 135 984,53

37 291,3532 427,26

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

 

2 04

Hlavní aktivity projektu - Přípojka plynovod, 
vnitřní přípojka

Hlavní aktivity projektu - Vytápění

332 086,70 381 899,71

11 500,00 13 225,00

44 469,42 51 139,83

48 356,54 55 610,02

Hlavní aktivity projektu - Dešťová kanalizace a 
vsakovací boxy
Hlavní aktivity projektu - Požarní nádrž
Hlavní aktivity projektu - Přípojka vodovod, vnitřní 
přípojka

363 570,69316 148,43

887 325,82771 587,67

440 295,84382 865,95

58 278,45 67 020,22

279 740,85243 252,91

Popis

Vedlejší aktivity projektu - Oplocení objektu a 
opěrné stěny

Hlavní aktivity projektu - Přípojka kanalizace, 
vnitřní přípojka

Vedlejší aktivity projektu - Publicita
Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka vodovod, 
venkovní přípojka
Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka 
kanalizace, venkovní přípojka
Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka elektro, 
venkovní přípojka
Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka 
plynovod,venkovní přípojka

Vedlejší aktivity projektu - Zpevněné komunikace

Vedlejší aktivity projektu - Sadové úpravy

Nezpůsobilé aktivity projektu - Oprava 
komunikace 

Hlavní aktivity projektu - Přípojka elektro, vnitřní 
přípojka

 Hlavní aktivity projektu - Stavební část
Hlavní aktivity projektu - Zdravotně technické 
instalace

Hlavní aktivity projektu - Ostatní a vedlejší 
náklady

Hlavní aktivity projektu - Elektromontáže
Hlavní aktivity projektu - Vzduchotechnika

Hlavní aktivity projektu - Plynoinstalace

13 175 456,87 15 151 775,40

Projecticon s.r.o., A. 
Kopeckého 151, Nový 
Hrádek

29.05.2020

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

9 891 826,848 601 588,56

92 146,08

85 722,0774 540,93
697 782,90606 767,74

82 359,08 94 712,94
396 973,71345 194,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 601 588,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 601 588,56 15,00% 1 290 238,28

Cena s DPH v CZK 9 891 826,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 01 -  Hlavní aktivity projektu - Stavební část

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 601 588,56

HSV - Práce a dodávky HSV 5 152 420,91

    1 - Zemní práce 1 203 576,05

    2 - Zakládání 674 612,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 733 286,05

    4 - Vodorovné konstrukce 897 097,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 515 914,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 285,74

    997 - Přesun sutě 22 648,76

PSV - Práce a dodávky PSV 3 334 371,33

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 290 030,79

    712 - Povlakové krytiny 648 587,25

    713 - Izolace tepelné 698 786,57

    762 - Konstrukce tesařské 90 708,53

    763 - Konstrukce suché výstavby 17 970,99

    764 - Konstrukce klempířské 165 531,49

    766 - Konstrukce truhlářské 673 105,63

    767 - Konstrukce zámečnické 208 629,21

    771 - Podlahy z dlaždic 102 388,25

    776 - Podlahy povlakové 189 081,88

    781 - Dokončovací práce - obklady 94 424,13

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 80 527,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 941,01

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 69 657,90

M - Práce a dodávky M 106 696,32

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 106 696,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 100,00

1 01 -  Hlavní aktivity projektu - Stavební část

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 601 588,56

D HSV Práce a dodávky HSV 5 152 420,91

D 1 Zemní práce 1 203 576,05

1 K 112151012
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 300 mm

kus 7,000 269,75 1 888,24 CS ÚRS 2020 01

VV "Situace kácení dřevin C.10"  7 7,000

2 K 112201133
Odstranění pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:2 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 7,000 1 672,01 11 704,06 CS ÚRS 2020 01

3 K 111212356
Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 nad 1m s 
odstraněním pařezů ve svahu do 1:2

m2 591,700 27,04 16 000,75 CS ÚRS 2020 01

VV "Náletová plocha 1+2 - v.č. C.10" 358,8+132,9+100 591,700

4 K 111201R01 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 591,700 14,15 8 372,56

5 K 111211R02
Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve 
svahu do 1:3

kus 7,000 58,68 410,76

6 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 1 200,000 11,83 14 198,40 CS ÚRS 2020 01

7 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 
mm strojně

m2 1 200,000 11,25 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "sejmutí ornice v celé ploše pozemku, tl. 0,15 mm" 1200 1 200,000

8 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 799,251 22,00 17 583,52 CS ÚRS 2020 01

VV
"Odkopávky pro celý pozemek, uvažovány na úroveň 
upraveného terénu - m3" 
211,86+187,265+23,02+66,513+135,013+50,58+125

799,251

9 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 51,297 249,30 12 788,34 CS ÚRS 2020 01

VV 239,4*0,15*1,15+10 51,297

10 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 116,932 280,00 32 740,96 CS ÚRS 2020 01

VV "základový pás 600/600 mm" 

VV
(3,35*3+8+1,54+11,35+2+0,8+1,7+5,6+1,35+8,85+1,5*3+3,4+
1,3+3,21+7,05+4,35+0,7+0,5+0,5+1+2+1+5,5+0,5+8+3,85+5,
8+3,14+6,3+1,573+3)*0,6*0,6+50

92,629

VV
(4,85*2+6,8+6,39+4,415+2,141+6,746+3,815+1,4+5,85+6,8+0
,5+4,45+8+0,5)*0,6*0,6

24,303

VV Součet 116,932

11 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 154,140 271,80 41 895,25 CS ÚRS 2020 01

VV "Rozšíření výkopu nad základovým pasem" 
VV "Obvodový pás, vnitřní strana" 

VV
(8+1,54+11,35+1,62+0,8+1,3+6,825+7,05+2,85+4,35+0,7*2+1
,05+5,15+4,45+1,21+8+6,316+3+1,6+3,85+8+4,45+8,85+6,05
)*0,25*1,2

32,718

VV "Obvodový pás, vnější strana"

VV
(4,35+0,7*2+1,05+5,15+4,45+1,21+8+6,316+3+1,6+3,85+8+4
,45+8,85+6,05)*0,6*0,75

30,477

VV "Vnitřní pásy, obě strany"
VV (4,85*2+6,8+7+1,4+4,415+2,4+6,75+6,8)*1,8*0,25 20,369
VV "Garáž a sklad" 
VV 5,85*1,25*0,75+4,85*0,85*0,75 8,576
VV 62 62,000
VV Součet 154,140

12 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 112,780 63,99 7 216,79 CS ÚRS 2020 01

VV
"příprava území, přemístění ornice na skládku + zemina na 
modelaci terénu - odvoz je v objetu sadové úpravy"62,16

62,160

VV "RD na zásypy, tam a zpět" 25,31*2 50,620
VV Součet 112,780

13 K 162602112
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením 
do 5000 m

m2 1 200,000 16,01 19 209,60 CS ÚRS 2020 01

VV
"odvoz drnu do kompostárny/ odpadu - cena včetně  
případného poplatku za uložení" 1200

1 200,000

14 K 162702119
Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m 
ZKD 1000 m

m2 26 400,000 1,23 32 551,20 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz dalších 22km, Křovice" 1200*22 26 400,000

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 266,930 103,60 131 253,95 CS ÚRS 2020 01

VV 799,251+51,297+154,140+116,932+120+25,310 1 266,930

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 22 804,740 10,89 248 343,62 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz 18 km, Křovice" 1266,93*18 22 804,740

17 K 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 1 200,000 1,64 1 970,40 CS ÚRS 2020 01

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1 241,620 22,30 27 688,13 CS ÚRS 2020 01

VV 799,251+51,297+154,140+116,932+120 1 241,620

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 329,090 8,58 11 396,95 CS ÚRS 2020 01

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 01 -  Hlavní aktivity projektu - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "RD zemní práce" 1266,93 1 266,930
VV "uložení ornice pro sadové úpravy" 62,16 62,160
VV Součet 1 329,090

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 280,474 230,00 524 509,02 CS ÚRS 2020 01

VV 1266,93*1,8 2 280,474

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 25,310 85,48 2 163,55 CS ÚRS 2020 01

VV " RD - zásyp základ" 25,31 25,310

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 1 200,000 19,35 23 220,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 183117R01
Zabezpečení a ochrana kořenové zóny při zemních 
pracech u stávajícího vzrostlého stromu

kpl 1,000 2 970,00 2 970,00

D 2 Zakládání 674 612,91

24 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 53,173 3 029,08 161 065,32 CS ÚRS 2020 01

VV "beton C 20/25  XC2, tl. 150 mm" 342,5*0,15*1,035 53,173

25 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 38,427 377,92 14 522,37 CS ÚRS 2020 01

VV
(6,05+1,54+8+11,35+1,62+0,8+6,825+1,75+7,05+2,85+4,35+
0,7+1,05+5,15+4,45+1,21+8+6,316+4,45+1,5+3+3,863+8+4,4
5+8,85+3,863+5,75*2+6,8*2+50)*0,2

38,427

26 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 38,427 51,47 1 977,84 CS ÚRS 2020 01

27 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,709 28 168,91 48 140,66 CS ÚRS 2020 01
VV "KARI 6x100x100 - deska, vč. schodiště"350*4,44/1000*1,1 1,709

28 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 51,251 2 964,53 151 935,27 CS ÚRS 2020 01
VV "základový pás š. 600 mm" 

VV "S.H. - 2,45m" (3,35*3+8+1,54+11,35+2+0,8+1,7+5,6)*0,6*0,6 14,774

VV "S.H.- 2,20m" (1,35+8,85+1,5*3+3,4)*0,6*0,6 6,516
VV "S.H- - 2,10m" (1,3+3,21+7,05+4,35+0,7)*0,6*0,6 5,980
VV "S.H. - 1,70m" (0,5+0,5+1+2+1+5,5)*0,6*0,6 3,780

VV
"S.H. -1,2m" 
(0,5+8+3,85+5,8+3,14+6,3+1,573+3+0,5+4,45+8+0,5)*0,6*0,6

16,421

VV "odskoky" 0,6*0,6*0,5*21 3,780
VV Součet 51,251

29 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 208,636 299,66 62 520,73 CS ÚRS 2020 01
VV "základový pás š. 600 mm" 
VV "S.H. - 2,45m" (3,35*3+8+1,54+11,35+2+0,8+1,7+5,6)*0,6*2 49,248
VV "S.H.- 2,20m" (1,35+8,85+1,5*3+3,4)*0,6*2 21,720
VV "S.H- - 2,10m" (1,3+3,21+7,05+4,35+0,7)*0,6*2 19,932
VV "S.H. - 1,70m" (0,5+0,5+1+2+1+5,5)*0,6*2 12,600

VV
"S.H. -1,2m" 
(0,5+8+3,85+5,8+3,14+6,3+1,573+3+0,5+4,45+8+0,5)*0,6*2

54,736

VV "odskoky" 0,6*2*21*2 50,400
VV Součet 208,636

30 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 208,636 29,07 6 065,05 CS ÚRS 2020 01

31 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,304 2 964,53 901,22 CS ÚRS 2020 01
VV "2x patka" 0,4*0,4*0,95*2 0,304

32 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,040 292,32 888,64 CS ÚRS 2020 01
VV "2x patka" (0,4*0,95*4)*2 3,040

33 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,040 59,42 180,64 CS ÚRS 2020 01

34 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 118,116 1 563,79 184 708,09 CS ÚRS 2020 01

VV "základový pás š. 300 mm" 
VV "S.H. - 1,85m" (3,35*3+8+1,54+11,35+2+0,8+1,7+5,6)*1,5 61,560
VV "S.H.- 1,6m" (1,35+8,85+1,5*3+3,4)*1,25 22,625
VV "S.H- - 1,5m" (1,3+3,21+7,05+4,35+0,7)*0,25 4,153
VV "S.H. - 1,1m" (0,5+0,5+1+2+1+5,5)*0,75 7,875

VV
"S.H. -0,6m" 
(0,5+8+3,85+5,8+3,14+6,3+1,573+3+0,5+4,45+8+0,5)*0,25

11,403

VV "odskoky" 0,5*21 10,500
VV Součet 118,116

35 K 279361321
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 
373

t 1,153 33 948,03 39 142,08 CS ÚRS 2020 01

VV
Množství výztuže dle konkrétního dodavatele, viz TP výrobce 
nebo dodavatele tvárnic

VV
"podélná výztuž,  2xo10/spára, 0,62kg/m" 
(41,04*6+18,1*5+16,61*1+10,5*3+42,613*1)*2*0,62/1000*1,1

0,583

VV
"svislá výztuž 4xo10/tvárnice, 
0,62kg/m"(82*1,5+36,2*1,25+8*0,25+21*0,75+92*0,25)*4*0,62
/1000*1,1

0,570

VV Součet 1,153

36 K 279361R01 Zřízení prostupů v  betonových konstrukcích kus 5,000 513,00 2 565,00
VV "prostupy základy 250x300mm" 5 5,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 733 286,05

37 K 311113142
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25

m2 67,560 909,25 61 429,23 CS ÚRS 2020 01

VV "garáž, h=3,5m" (6,75*2+4,05*2)*3,5-(2,7*2,2+1*2,1) 67,560

38 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 40,988 971,20 39 807,71 CS ÚRS 2020 01

VV "atika 1x" 112,8*0,25 28,200
VV "h=2,85m" 5,15*2,85-(0,9*2,1) 12,788
VV Součet 40,988

39 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 287,579 1 231,21 354 070,00 CS ÚRS 2020 01

VV "h=3,35m, sklad" (5,15+1,5*2)*3,35 27,303
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"h=2,85m" 
(5,15+2,9*2+0,3*2+0,24*2+2,76+1,54+11,05+1+1,75+6,955+1
,35+3,435*2+4,85+0,115+8,17+0,115+0,1916+0,08+0,9+4,15*
2+3,485+0,115+3,47+1,259)*2,85

217,613

VV (3,3+4,15*2+7,7*2+0,21+3,61)*2,85 87,837
VV Mezisoučet 332,753

VV
"odečet otvorů"-
(0,5*2,3+1*1,45*2+2,3*1,45*6+2,94*2,3+0,5*2,3+1,64*2,3+3*2
,3+1,1*2,3)

-45,174

VV Součet 287,579

40 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 
mm

m2 58,688 1 785,80 104 805,06 CS ÚRS 2020 01

VV "h=2,85m" (7,3+4,5+1,75+7)*2,85+6 64,568
VV "odečet otvorů" -(1*2,1*2+0,8*2,1) -5,880
VV Součet 58,688

41 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,210 30 852,72 6 479,07 CS ÚRS 2020 01

VV
Množství výztuže dle konkrétního dodavatele, viz TP výrobce 
nebo dodavatele tvárnic

VV
"podélná výztuž,  2xo10/spára, 0,62kg/m" 
(6,19*2+3,49*2)*2*0,62/1000*1,1

0,026

VV
"svislá výztuž 2xo10/tvárnice, 
0,62kg/m"3,55*38*2*0,62/1000*1,1

0,184

VV Součet 0,210

42 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 11,000 289,34 3 182,76 CS ÚRS 2020 01
VV "překlad PTH 11.5 -125"11 11,000

43 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 3,000 323,31 969,94 CS ÚRS 2020 01
VV "překlad PTH 7-100" 3 3,000

44 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 29,000 406,69 11 793,88 CS ÚRS 2020 01
VV "překlad PTH 7-125" 29 29,000

45 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 13,000 470,77 6 120,04 CS ÚRS 2020 01
VV "překlad PTH 7-150" 13 13,000

46 K 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 21,000 1 209,67 25 403,13 CS ÚRS 2020 01
VV "překlad PTH 7-300" 21 21,000

47 K 317168060 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 2,000 1 306,87 2 613,74 CS ÚRS 2020 01
VV "překlad PTH 7-325" 2 2,000

48 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 6,000 1 404,07 8 424,43 CS ÚRS 2020 01
VV "překlad PTH 7-350" 6 6,000

49 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,060 43 463,41 2 607,80 CS ÚRS 2020 01
VV "ocelový L-profil, tyč 110/110/8" (13,4+36,6)/1000*1,2 0,060

50 K 317998113
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 
80 mm

m 36,250 52,65 1 908,53 CS ÚRS 2020 01

VV
"D.1.1.03 - výpis tepelné izolace překladů" 
1*1+2*1,25+1*1,5+7*3+1*3,25+2*3,5

36,250

51 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 80 mm

m2 37,292 625,57 23 328,59 CS ÚRS 2020 01

VV
"příčky tl. 80 mm, h=2,85m" 
(4,455+0,8+0,5+3,53+1,405+1,75+1,85+0,8+0,5)*2,85

44,432

VV "odečet otvorů" -(0,8*2,1*3+1*2,1) -7,140
VV Součet 37,292

52 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 90,857 622,26 56 536,63 CS ÚRS 2020 01

VV
"příčky h=" 
(5+4,155+1,7+2,36+4,15+2,2*2+3,53+5,9+4,25+4,15)*2,65

104,927

VV "odečet otvorů" -(1*2,1*5+0,9*2,1+0,8*2,1) -14,070
VV Součet 90,857

53 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 122,900 96,32 11 837,79 CS ÚRS 2020 01

VV
"napojení příčka/nosná, každá 2 vrstva + přizdívky" 
34*2,65+1,5*5+2,65*2+20

122,900

54 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 6,930 412,09 2 855,79 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba + garáž" (1,5+6,2)*0,9 6,930

55 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 11,648 747,20 8 703,43 CS ÚRS 2020 01
VV "1.01.07- tl. 150mm" 1,2*1,05 1,260
VV "1.01.08 - tl. 150mm" 1,2*0,9 1,080
VV "1.01.08-tl.150mm" 1,7*2,65 4,505
VV "1.05.08 - tl. 18´50mm" 1,405*2,65 3,723
VV "1.02.07 - tl. 150 mm"  0,9*1,2 1,080
VV Součet 11,648

56 K 346272R01 Zřízení ventilačních průduchů ve zdivu zděném kus 2,000 204,25 408,50
VV "garáž - 200x200mm" 2 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 897 097,33
57 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 88,865 3 061,68 272 076,10 CS ÚRS 2020 01

VV "odměřeno z CAD, D.1.1.03 - strop 1.NP" 342,5*0,25 85,625
VV "Strop světlík" (4,5*2*2)*0,18 3,240
VV Součet 88,865

58 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 381,580 354,33 135 205,03 CS ÚRS 2020 01

VV
"stropní konstrukce -1.NP" (112,8)*0,25+ 342,5-
(4,7*1,6*2)+(4,7*4+1,6*4)*0,25

361,960

VV
"stropní konstrukce - světlík" "Strop světlík" 
4,1*1,6*2+(4,5*2+2*2)*0,25*2

19,620

VV Součet 381,580

59 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 381,580 51,72 19 735,32 CS ÚRS 2020 01

60 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 342,500 152,98 52 395,14 CS ÚRS 2020 01

VV "stropní konstrukce -1.NP"  342,5-(4,7*1,6*2) 327,460
VV "stropní konstrukce - světlík" "Strop světlík" 4,7*1,6*2 15,040
VV Součet 342,500
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61 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 25 cm

m2 342,500 45,51 15 585,46 CS ÚRS 2020 01

62 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,784 31 858,12 88 693,01 CS ÚRS 2020 01
VV "výpsi výztuže strop + nadvlak" (2306,81+223,69)/1000*1,1 2,784

63 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 6,258 28 755,55 179 952,25 CS ÚRS 2020 01
VV "výpis výztuže" (3458,6+2230,41)/1000*1,1 6,258

64 K 41136R01 Distanční výztuž 140 mm m 675,000 28,70 19 372,50
VV "výpis výztuže" 675 675,000

65 K 41136R02 Distanční výztuž 70 mm m 28,000 13,78 385,70
VV "výpis výztuže" 28 28,000

66 K 41136R03 Distanční výztuž 90 mm m 54,000 23,24 1 254,96
VV "výpis výztuže" 54 54,000

67 K 41136R04 Zřízení prostupů ve stropě kus 16,000 532,00 8 512,00
VV "VZT" 6 6,000
VV "ZTI" 8 8,000
VV "základy" 1 1,000
VV "kotel odvetrání" 1 1,000
VV Součet 16,000

68 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,372 3 045,57 10 269,65 CS ÚRS 2020 01
VV "světlík sloupky" 0,2*0,2*4*0,6*2 0,192
VV "nadvlak N1" (3,7*2+1,6*2)*2*0,75*0,2 3,180
VV Součet 3,372

69 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 35,640 531,84 18 954,69 CS ÚRS 2020 01

VV "světlík sloupky" 0,2*4*4*0,6*2 3,840
VV "nadvlak N1" (3,7*2+1,6*2)*2*0,75*2 31,800
VV Součet 35,640

70 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm

m2 35,640 72,55 2 585,75 CS ÚRS 2020 01

71 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 8,067 2 910,55 23 479,43 CS ÚRS 2020 01

VV
"Věnec V1" 
(8+1,33+11,05+0,8+1,75+6,955+1,35+3,4+4,85+1,21+4,45+7,
7+4,24+6,141+1,3+19,85+4,15+4,45+5,75)*0,3*0,25

7,404

VV "Věnce V2" (1,75+6,75+3,95+0,8)*0,2*0,25 0,663
VV Součet 8,067

72 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 54,663 314,19 17 174,63 CS ÚRS 2020 01

VV
"Věnec V1" 
(8+1,33+11,05+0,8+1,75+6,955+1,35+3,4+4,85+1,21+4,45+7,
7+4,24+6,141+1,3+19,85+4,15+4,45+5,75)*0,25*2

49,363

VV "Venece V2" (1,75+6,75+3,95+0,8)*0,2*2 5,300
VV Součet 54,663

73 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 54,663 42,91 2 345,37 CS ÚRS 2020 01

74 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,711 30 677,14 21 811,45 CS ÚRS 2020 01

VV "podélná 4xo12" 112,8*4*0,888/1000*1,1 0,441
VV "třmínky o8mm po 200mm" 1,1*564*0,395/1000*1,1 0,270
VV Součet 0,711

75 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,913 3 592,82 3 280,24 CS ÚRS 2020 01
VV "Schodiště 1.SP.04"  1,5*1,7*0,25+ 6*0,027*1,7 0,913

76 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 2,550 600,65 1 531,66 CS ÚRS 2020 01

VV 1,7*1,5 2,550

77 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m

m2 2,550 118,11 301,19 CS ÚRS 2020 01

78 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,845 379,61 1 839,22 CS ÚRS 2020 01
VV 0,3*1,7*6+0,175*1,7*6 4,845

79 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,845 73,60 356,58 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 515 914,07

80 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 262,220 344,00 90 204,73 CS ÚRS 2020 01

VV "byt 1, odeč. světlík" 10,12+43,32+14,3+14,23+14,69+2,23 98,890
VV "byt 2, odeš. světlík" 10,17+47,78+14,23+14,3+14,37+2,39 103,240
VV "tech. záz." 62,64-(1,5*1,7) 60,090
VV Součet 262,220

81 K 611321145
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně

m2 25,270 292,73 7 397,26 CS ÚRS 2020 01

VV "1.SP.04" (1,5*2+1,7*2)*3,55+1,7*1,5 25,270

82 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 68,750 320,46 22 031,87 CS ÚRS 2020 01

83 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 56,300 182,22 10 258,96 CS ÚRS 2020 01

VV "rozhrání materiálů, š. 1,0m" 56,3 56,300

84 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 667,731 248,28 165 784,25 CS ÚRS 2020 01

VV Byt 1
VV "1.01.01" (4,45*2+2,435*2)*2,65-(1*2,1*2+0,8*2,1*3) 27,251

VV
"1.01.02"(5,15+6,74*2+1,54+4,99+2,005*2+1,7)*2,65-
(0,5*2,3+3*2,3+0,9*2,1*3+1*2,1)-(0,6*6,39)

62,152

VV "1.01.03"(3,5*2+4,15*2)*2,65-(2,3*1,45+2,1*1) 35,110
VV "1.01.04" (3,485*2+4,15*2)*2,65-(0,9*2,1+1,45*2,3) 35,241
VV "1.01.05"(2,9*2+5,15*2)*2,65-(2,3*1,45+0,9*2,1) 37,440
VV "1.01.06" (3+2,68+2,36*2+0,675)*0,3 3,323
VV "1.01.07" (2,345*2+1,05*2)*0,85-(0,8*0,3) 5,532
VV "1.01.08" (2*2+1,7*2)*2,4-(0,8*2,1) 16,080
VV Byt 2

VV
"1.02.01"(1,01*2+2,7+3,53*2+2+0,604)*2,65-
(1*2,1*2+0,8*2,1+0,5*2,3)

31,088

VV "1.02.02" (8,17*2+5,9*2)*2,65-(2,3*3+1*2,1*4) 59,271
VV "1.02.03" (3,485*2+4,15*2)*2,65-(1*2,1+2,3*1,45) 35,031
VV "1.02.04" (3,5*2+4,15*2)*2,65-(1*2,1+2,3*1,45) 35,110
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VV "1.02.05" (4,25*2+3,45*2)*2,65-(2,3*1,45+1*2,1) 35,375
VV "1.02.06"(3,45*2+2,3*2)*0,3 3,450
VV "1.02.07" (1,405*2+1,2*2)*0,6-(0,7*0,3) 2,916
VV "1.02.08" (1,405*2+1,766*2)*2,65-(1*2,1) 14,706
VV Společné prostory
VV "1.SP.01" (4,3*2+2,3*2)*2,65-(1*2,1+0,8*2,1) 31,200

VV
"1.SP.02" (2,02*2+2,011*2+2,062*2+0,8*2)*2,65-
(1*1,45+1*2,1+0,9*2,1)

31,093

VV "1.SP.03"(1,439*2+2,011*2)*2,65-(0,8*2,1) 16,605

VV
"1.SP.04" (3,9*2+1,47*2)*2,65+(1,42*2+1,7*2)*3,55-
(0,9*2,1+1*2,1)

46,623

VV "1.SP.05"(6,19*2+3,5*2)*3,55-(2,6*2,1) 63,339
VV "1.SP.06"(5,15*2+1,5*2)*3,15-(1*2,1) 39,795
VV Součet 667,731

85 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 24,978 624,29 15 593,58 CS ÚRS 2020 01

VV
"okna + dveře, š. 0,25m" 
((0,5+2,3*2)*2+(1+1,45*2)*2+(2,6+2,1*2)+(2,3+1,45*2)*6+(2,9
4+3*2)*2+(1,64+2,3*2)+(1+2,1*2))*0,25

21,330

VV "vnitřní dveře, š.0,2m"  ((0,9+2,1*2)*3+(0,7*2,1*2))*0,2 3,648
VV Součet 24,978

86 K 617131101
Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet 
nanášený celoplošně ručně

m2 33,940 67,06 2 276,03 CS ÚRS 2020 01

87 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků 
nebo výtahových šachet nanášená ručně

m2 33,940 265,88 9 023,85 CS ÚRS 2020 01

VV "světlík - 2x" (4,7*1,6+0,75*(4,7*2+1,6*2))*2 33,940

88 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 237,119 164,30 38 959,60 CS ÚRS 2020 01

VV Skladba SO.02 - nad terénem

VV
"JZ" 
1,8*0,7+1,26+0,2*(7,1+8,12+3,653+2,88+1,3+15,632+4,24)

11,105

VV "SV" 0,9*3,435+0,2*7,2+0,5*(6,955+2,3+0,8+21,038+1,54) 20,848
VV "JV" 2,11+0,95*(1,2+5,27+1,35+0,8)+0,2*4,32 11,163
VV "SZ" 0,7*1,54+1*6,2+4,45*0,9 11,283
VV Mezisoučet 54,399
VV "skladba SO.04+ SO.07" EPS_140 158,750
VV "skladba SO.06"EPS_20 23,970
VV Součet 237,119

89 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 122,500 98,37 12 050,63 CS ÚRS 2020 01

VV 122,5 122,500

90 M 55343010 profil omítkový soklový pro omítky venkovní 14mm m 128,625 69,16 8 895,71 CS ÚRS 2020 01
VV 122,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 128,625

91 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 160,200 34,38 5 507,76 CS ÚRS 2020 01

VV 10*2,65+16*1,45+4*3+2*2,6+2,3*4+9*2,1+4,7*4+1,6*4+40 160,200

92 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 168,210 18,43 3 100,11 CS ÚRS 2020 01
VV 160,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 168,210

93 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm

m2 23,970 440,26 10 553,08 CS ÚRS 2020 01

VV Skladba SO.06 - garáž 
VV EPS_20 "pohled SV" 7,05*3,4 23,970

94 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 25,169 24,30 611,61 CS ÚRS 2020 01
VV 23,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,169

95 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 121,558 464,09 56 414,34 CS ÚRS 2020 01

VV "Skladba So.01 - pod terén"

VV
"JZ"1,8*0,5+1,26+0,5*(7,1+8,12+3,653+2,88+1,3+15,632+4,2
4)

23,623

VV "SV" 0,75*3,435+0,5*7,2+0,5*(6,955+2,3+0,8+21,038+1,54) 22,493
VV "JV"2,11+0,75*(1,2+5,27+1,35+0,8)+0,5*4,32 10,735
VV "SZ" 0,5*1,54+1*6,2+4,45*0,75 10,308
VV Skladba SO.02 - nad terénem

VV
"JZ" 
1,8*0,7+1,26+0,2*(7,1+8,12+3,653+2,88+1,3+15,632+4,24)

11,105

VV "SV" 0,9*3,435+0,2*7,2+0,5*(6,955+2,3+0,8+21,038+1,54) 20,848
VV "JV" 2,11+0,95*(1,2+5,27+1,35+0,8)+0,2*4,32 11,163
VV "SZ" 0,7*1,54+1*6,2+4,45*0,9 11,283
VV Součet 121,558

96 M 28376018 deska fasádní polystyrénová soklová  tl 120mm m2 123,989 249,90 30 984,85 CS ÚRS 2020 01
VV 121,558*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 123,989

97 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 158,750 531,83 84 427,85 CS ÚRS 2020 01

VV Skladby SO.04, EPS 140 mm
VV "Pohled JZ" 3*3,4+10 20,200
VV "Pohled SV" (11,35+1+2)*3,4 48,790
VV "Pohled JV" (4,23+0,7)*3,4 16,762
VV "Pohled SZ" 1,5*3,4 5,100
VV "ostění" 40,229*0,3 12,069
VV "odečet otvorů"(1,64*2,3+0,5*2,3+1*1,45+2,6*2,1)*3,4 40,229
VV Skladba SO.07 - světlík
VV 4,1*1,2*2*2+1,6*1,2*2*2-(3,7*0,6*4+1,2*0,6*4) 15,600
VV EPS_140 Součet 158,750

98 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 166,688 133,00 22 169,50 CS ÚRS 2020 01
VV 158,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 166,688

99 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 182,720 13,39 2 445,80 CS ÚRS 2020 01

VV EPS_140+EPS_20 182,720

100 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení

m 122,500 98,72 12 093,69 CS ÚRS 2020 01
VV 122,5 122,500

101 M 59051651
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 
0,95/200cm

m 128,625 80,18 10 313,15 CS ÚRS 2020 01

VV 122,500207039337*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 128,625
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102 K 622272051
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový 
rošt tepelná izolace tl. 140 mm

m2 258,055 1 244,50 321 149,45 CS ÚRS 2020 01

VV Skladby SO.03, minerální vata 140 mm
VV "Pohled JZ" (19,85+15,85+4,24+1,751+3,65)*3,4 154,159
VV "Pohled SV" (9,688+6,832)*3,4 56,168
VV "Pohled JV" (10,71+0,7)*3,4 38,794
VV "Pohled SZ" 12,16*3,4+5*0,8 45,344
VV "odečet otvorů" -(0,5*2,3+1,45*1+2,3*1,45*6+3*2,3*2) -36,410
VV Součet 258,055

103 M 59155R01 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 283,861 933,85 265 083,59 CS ÚRS 2020 01
VV 258,055*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 283,861

104 K 622272091
Montáž ostění nebo nadpraží odvětrávané fasády 
nýtováním na ocelový rošt

m 14,000 676,40 9 469,60 CS ÚRS 2020 01

VV "otvory ostění/nadpraží"1+1,45*2+0,5+2,3*2+5 14,000

105 M 55324R02 příslušenství a doplňky k montáží kpl 1,000 8 075,00 8 075,00

106 K 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 182,720 166,09 30 347,69 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba SO.03, 04, 05,06,07" EPS_140+EPS_20 182,720

107 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 102,302 30,39 3 109,01 CS ÚRS 2020 01

VV "okna ext a int" 51,151*2 102,302

108 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 3,510 3 344,00 11 737,44 CS ÚRS 2020 01

VV "POD.02, tl.0,12m" (21,46+7,79)*0,12 3,510

109 K 632451R01 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 70 mm m2 274,240 535,80 146 937,79
VV "POD.01+POD.08" 9,52+10,23+2,76+11,04 33,550
VV "POD. 03"10,12+10,17 20,290
VV "POD.04"2,23+1,32 3,550
VV "POD.05"6,53+3,30+7,41+2,39+20 39,630
VV "POD6" 43,32+14,3+14,23+14,69 86,540
VV "POD.7" 47,78+14,23+14,3+14,37 90,680
VV Součet 274,240

110 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 303,490 12,16 3 690,44 CS ÚRS 2020 01
VV "POD.01, POD.03-POD.7" 274,24 274,240
VV "POD.02" 21,46+7,79 29,250
VV Součet 303,490

111 K 633131112
Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký 
provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 3 mm

m2 29,250 173,85 5 085,11 CS ÚRS 2020 01

112 K 713291222
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a 
sloupů fólií

m2 273,055 70,11 19 143,89 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba SO.03" MV_140 273,055

113 M 28329039

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% 
plochy)

m2 286,708 81,20 23 280,69 CS ÚRS 2020 01

VV 273,055*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 286,708

114 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 46,197 392,98 18 154,36 CS ÚRS 2020 01

VV
"okapových chodník" 
(21,038+16,793+14,97+15,632+19,85+12,160+0,8+1,5+0,8*2
+4,24+1,3+3,65)*0,5

56,767

VV "odečet zpevněných ploch" -(4*2+1,64+4,45*2+2,6)*0,5 -10,570
VV Součet 46,197

115 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 92,393 242,51 22 405,90 CS ÚRS 2020 01

VV
"okapových chodník" 
21,038+16,793+14,97+15,632+19,85+12,160+0,8+1,5+0,8*2+
4,24+1,3+3,65

113,533

VV "odečet zpevněných ploch" -(4*2+1,64+4,45*2+2,6) -21,140
VV Součet 92,393

116 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus 4,000 373,48 1 493,93 CS ÚRS 2020 01

VV "D01" 2 2,000
VV "D02" 1 1,000
VV "D03"1 1,000
VV Součet 4,000

117 M 55331R01
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 
900 levá,pravá

kus 1,000 928,34 928,34

VV "D03" 1 1,000

118 M 55331R02
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 
levá,pravá

kus 2,000 880,58 1 761,15

VV "D01" 2 2,000

119 M 55331R03
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 700 
levá,pravá

kus 1,000 846,75 846,75

VV "D02" 1 1,000

120 K 782691R01 Vyrovnání parapetů při montáži oken m 42,340 49,97 2 115,73

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 285,74

121 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 

m2 426,000 52,26 22 262,55 CS ÚRS 2020 01

VV 120*3,55 426,000

122 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 25 560,000 0,83 21 108,73 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní práce - 2 měs" 426*60 25 560,000

123 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 

m2 426,000 31,45 13 399,62 CS ÚRS 2020 01

124 K 946111112
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 2,5 m

kus 1,000 1 755,73 1 755,73 CS ÚRS 2020 01

125 K 946111212
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 2,5 m za první a ZKD den použití

kus 30,000 282,72 8 481,60 CS ÚRS 2020 01

126 K 946112112
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v do 2,5 m

kus 1,000 2 213,66 2 213,66 CS ÚRS 2020 01

127 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 
m

sada 6,000 283,14 1 698,83 CS ÚRS 2020 01

128 K 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v 
do 1,9 m za první a ZKD den použití

sada 120,000 12,37 1 484,28 CS ÚRS 2020 01
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129 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
1,9 m

sada 6,000 185,00 1 110,02 CS ÚRS 2020 01

130 K 949111R01 D+M Popelnice plastová, objem 240l, černá s kolečky kus 1,000 1 140,00 1 140,00

131 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
150 mm

m 162,000 189,08 30 630,72 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 22 648,76
132 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 6,500 99,96 649,73 CS ÚRS 2020 01

133 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m s omezením mechanizace

t 6,500 1 430,28 9 296,83 CS ÚRS 2020 01

134 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 182,000 9,82 1 787,79 CS ÚRS 2020 01

VV "skládka Křovice - 14 km" 6,5*28 182,000

135 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 11,000 318,58 3 504,41 CS ÚRS 2020 01

136 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 6,500 1 140,00 7 410,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 334 371,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 290 030,79

137 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 488,512 9,62 4 700,29 CS ÚRS 2020 01

VV "základový pás š. 300 mm, požadavky XC2"  114,012 114,012
VV "základová deska" 342,5 342,500
VV "odskoky" 32 32,000
VV Součet 488,512

138 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 195,405 38,61 7 543,81 CS ÚRS 2020 01
VV 651350*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 195,405

139 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 121,558 20,99 2 552,05 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba sokl SO.01+ SO.02" 121,558 121,558

140 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 48,623 38,61 1 877,14 CS ÚRS 2020 01

VV
162076,666666667*0,0003 'Přepočtené koeficientem 
množství

48,623

141 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 928,116 97,51 90 500,59 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba soklu - SO.01 +SO.02 - 2 pásy" 121,558*2 243,116
VV "základová deska - 2 pásy" 342,5*2 685,000
VV Součet 928,116

142 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 510,464 136,80 69 831,48 CS ÚRS 2020 01

VV "základ deska 1x" 342,5*1,1 376,750
VV "skladba soklu - SO.01 +SO.02" 121,558*1,1 133,714
VV Součet 510,464

143 M 62853006
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 510,464 122,40 62 480,79 CS ÚRS 2020 01

VV
1701546,66666667*0,0003 'Přepočtené koeficientem 
množství

510,464

144 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 67,159 106,47 7 150,08 CS ÚRS 2020 01

VV "Skladba So.01 - pod terén"

VV
"JZ"1,8*0,5+1,26+0,5*(7,1+8,12+3,653+2,88+1,3+15,632+4,2
4)

23,623

VV "SV" 0,75*3,435+0,5*7,2+0,5*(6,955+2,3+0,8+21,038+1,54) 22,493
VV "JV"2,11+0,75*(1,2+5,27+1,35+0,8)+0,5*4,32 10,735
VV "SZ" 0,5*1,54+1*6,2+4,45*0,75 10,308
VV Součet 67,159

145 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou

m 116,493 94,72 11 034,68 CS ÚRS 2020 01

VV "Skladba So.01 - pod terén"
VV "JZ"1,8+1,26+7,1+8,12+3,653+2,88+1,3+15,632+4,24 45,985
VV "SV" 3,435+7,2+6,955+2,3+0,8+21,038+1,54 43,268
VV "JV"2,11+1,2+5,27+1,35+0,8+4,32 15,050
VV "SZ" 1,54+1*6,2+4,45 12,190
VV Součet 116,493

146 K 711161385
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění 
koutové tvarovky

kus 10,000 112,44 1 124,35 CS ÚRS 2020 01

147 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění 
rohové tvarovky

kus 15,000 129,35 1 940,25 CS ÚRS 2020 01

148 K 711745567
Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu 
NAIP 500 mm

m 197,360 119,40 23 564,78 CS ÚRS 2020 01

149 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 5,962 961,17 5 730,50 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 648 587,25

150 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 350,040 11,64 4 074,99 CS ÚRS 2020 01

VV "STR 02" 15,04 15,040
VV "STR01" 292 292,000
VV 43 43,000
VV Součet 350,040

151 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 140,180 38,61 5 411,79 CS ÚRS 2020 01

VV
467267,222511725*0,0003 'Přepočtené koeficientem 
množství

140,180

152 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

m2 340,362 12,84 4 368,72 CS ÚRS 2020 01

VV 48 48,000
VV "STŘ.01" 292,362 292,362
VV Součet 340,362
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153 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

m2 374,397 146,27 54 761,18 CS ÚRS 2020 01

VV 340,361*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 374,397

154 K 712332135
Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 
perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm

m2 383,334 196,02 75 139,21 CS ÚRS 2020 01

155 K 71233R01 D+M Drenážní rohož 900g/m m2 202,544 283,58 57 436,41
VV "atika" 347,6*0,5+24,4*0,5 186,000
VV "skladba STŘ.02" 4,7*1,6*1,1*2 16,544
VV Součet 202,544

156 K 71233R02
D+M prostupů střešní konstrukcí, kompletní provedení 
dle dané technologie a materiálu dodavatele

kus 16,000 1 044,75 16 716,00

VV "VZT" 6 6,000
VV "ZTI" 8 8,000
VV "základy" 1 1,000
VV "kotel odvětrání" 1 1,000
VV Součet 16,000

157 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 1 045,080 101,49 106 065,17 CS ÚRS 2020 01

VV "STŘ 01 - 3 vrstvy" (292+48)*3+112,8*0,2+(4,7*4+1,6*4)*0,1 1 045,080

158 M 62852011

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s 
vložkou ze skleněné rohože se  spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 383,334 114,30 43 815,08 CS ÚRS 2020 01

VV 333,333913043478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 383,334

159 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

m2 383,334 124,95 47 897,58 CS ÚRS 2020 01

160 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 383,334 158,95 60 930,94 CS ÚRS 2020 01

161 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm, tl.plechu 0,6 mm, barva tmavě šedá

m 5,800 132,34 767,54 CS ÚRS 2020 01

VV "K14" 5,8 5,800

162 K 712363355
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 
mm, tl. plechu 0,6 mm, barva tmavě šedá

m 2,900 172,14 499,19 CS ÚRS 2020 01

VV "K12" 2,9 2,900

163 K 712363359
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 
mm, tl. plechu 0,6 mm, barva tmavě šedá 

m 5,800 217,91 1 263,85 CS ÚRS 2020 01

VV "K13" 5,8 5,800

164 K 712363373
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 150 
mm, tl. plechu 0,6 mm, barva tmavě šedá

m 8,500 94,03 799,23 CS ÚRS 2020 01

VV "K15" 8,5 8,500

165 K 712441559
Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

m2 33,088 109,45 3 621,48 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba STŘ.02 - 2 vrstvy" 4,7*1,6*2*1,1*2 33,088

166 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

m2 38,054 146,27 5 565,97 CS ÚRS 2020 01

167 K 712771311
Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních 
minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°

m2 292,000 37,31 10 895,25 CS ÚRS 2020 01

VV "STR 01" 292 292,000

168 M 63153600 deska substrátová z hydrofilní minerální vlny tl 50mm m2 292,000 262,68 76 702,56 CS ÚRS 2020 01

169 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 
100 mm vegetační střechy sklon do 5°

m2 340,000 47,36 16 103,08 CS ÚRS 2020 01

170 M 10321001
substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných 
rostlin

m3 17,000 1 990,00 33 830,00 CS ÚRS 2020 01

VV "STR 01" 340*0,05 17,000

171 K 712771511
Provedení suchého výsevu řízků vegetační střechy 
sklon do 5°

m2 292,000 20,90 6 101,34 CS ÚRS 2020 01

172 M 00572610 sazenice trvalek pro vegetační střechy kus 292,000 19,40 5 665,53 CS ÚRS 2020 01
VV 5840*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 292,000

173 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 
kameniva šířky do 500 mm

m3 5,175 320,39 1 658,02 CS ÚRS 2020 01

VV " STR 01 obvod střechy" 112,8*0,15*0,25 4,230
VV "STR 01 obvod světlík" (4,7*4+1,6*4)*0,15*0,25 0,945
VV Součet 5,175

174 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 9,315 352,23 3 281,02 CS ÚRS 2020 01
VV 5,175*1,8 9,315

175 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 5,692 916,40 5 216,12 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 698 786,57

176 K 713111126
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek

m2 8,000 128,36 1 026,84 CS ÚRS 2020 01

VV
"garáž zateplení spodního líce stropní kce, tl. 120mm" 
(6,2+1,8)*1

8,000

177 M 63151504
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
nepochozích vrchní vrstva λ=0,038-0,039 tl 120mm

m2 8,160 691,53 5 642,84 CS ÚRS 2020 01

VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

178 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 303,490 21,59 6 552,80 CS ÚRS 2020 01

VV "POD.01+POD.08" 9,52+10,23+2,76+11,04 33,550
VV "POD. 03"10,12+10,17 20,290
VV "POD.04"2,23+1,32 3,550
VV "POD.05"6,53+3,30+7,41+2,39+20 39,630
VV "POD6" 43,32+14,3+14,23+14,69 86,540
VV "POD.7" 47,78+14,23+14,3+14,37 90,680
VV "POD.02" 21,46+7,79 29,250
VV Součet 303,490
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179 M 28375912
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 80mm

m2 29,835 135,00 4 027,73 CS ÚRS 2020 01

VV "POD.02" 21,46+7,79 29,250
VV 29,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,835

180 M 28375927
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 120/130mm

m2 126,715 240,00 30 411,60 CS ÚRS 2020 01

VV "POD.01" 9,52+10,23+2,76+11,04 33,550
VV "POD.7" 47,78+14,23+14,3+14,37 90,680
VV Součet 124,230
VV 124,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 126,715

181 M 28375924
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 80mm

m2 149,389 160,00 23 902,24 CS ÚRS 2020 01

VV "POD. 03"10,12+10,17 20,290
VV "POD.05"6,53+3,30+7,41+2,39+20 39,630
VV "POD6" 43,32+14,3+14,23+14,69 86,540
VV Součet 146,460
VV 146,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 149,389

182 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 31,020 157,21 4 876,65 CS ÚRS 2020 01

VV
"zateplení stropní desky z boku - obvodová izolace" 
112,8*0,25*1,1

31,020

183 M 28376438
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 250kPa tl 30mm

m2 32,571 70,40 2 293,00 CS ÚRS 2020 01

VV 32,571 32,571

184 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 17,845 157,21 2 805,41 CS ÚRS 2020 01

VV "zateplení stěny skladu" 5,15*3,15*1,1 17,845

185 M 63141190
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,036-0,037 tl 120mm

m2 18,737 240,79 4 511,68 CS ÚRS 2020 01

VV 17,845*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,737

186 K 713141121
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 619,062 113,43 70 220,20 CS ÚRS 2020 01

VV střecha STŘ.01 
VV "EPS 150" 292,362 292,362
VV "okolo vtoku EPS tl. 20mm, 0,5x0,45m" 5*0,5*0,5 1,250

VV
"PIR, tl. 140mm" (8,85*5+7*11+1,4*1,54+7,2*4,04-
0,8*2+7,8*6,9+4,2*7,02+10*4,2+5,8*1,7+6,07*3,2)-( 4,1*1,6*2)

292,362

VV Střecha STŘ.02
VV "EPS 150" 16,544 16,544
VV "EPS 200S, tl. 200mm" 16,544 16,544
VV Součet 619,062

187 M 28375910
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 60mm

m2 372,204 113,90 42 394,04 CS ÚRS 2020 01

VV "STŘ.01" 292,362 292,362
VV "STŘ.02" 16,544 16,544
VV 56 56,000
VV Součet 364,906
VV 364,906*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 372,204

188 M 28375963
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 
kg/m2) tl 200mm

m2 17,049 497,50 8 481,88 CS ÚRS 2020 01

189 M 28375889 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm m2 1,314 44,68 58,70 CS ÚRS 2020 01
VV 1,28816432643017*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,314

190 M 28376R03 tepelná izolace PIR tl. 140 mm pro ploché střechy m2 334,689 655,50 219 388,64
VV 298,209+56-19,52 334,689

191 M 28372316
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 140mm

m2 20,496 217,80 4 464,03 CS ÚRS 2020 01

VV "střecha garáž" 19,52 19,520
VV 19,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,496

192 K 713141322
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfalte 
bodově, spádová vrstva

m2 356,906 114,80 40 972,81 CS ÚRS 2020 01

VV "STŘ.01" 292,362+48 340,362
VV "STŘ.02" 16,544 16,544
VV Součet 356,906

193 M 28376R01
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 
spádový, konstantní spád 2,5%, tl. 20-200mm

m2 374,398 208,00 77 874,78

VV "STŘ.01" (292,362+48)*1,1 374,398

194 M 28376R02
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150S 
spádový, konstantní spád 12%, tl. 20-135mm

m2 16,554 216,00 3 575,66

195 K 713141381
Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na 
atiky a prostupy střechou lepené asfaltem zplna

m2 153,240 241,79 37 051,13 CS ÚRS 2020 01

VV "XPS 80 mm - atika podložení OSB"112,8*0,5 56,400
VV "XPS 100 mm - atika svislá plocha" 112,8*0,8 90,240
VV "XPS 120 mm - nadvlak" (1,7*4+1,6*4)*0,5 6,600
VV Součet 153,240

196 M 28376383
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm

m2 6,732 788,04 5 305,09 CS ÚRS 2020 01

VV 6,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,732

197 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm

m2 56,400 525,36 29 630,30 CS ÚRS 2020 01

VV 56,4 56,400

198 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 131,315 291,54 38 282,92 CS ÚRS 2020 01

VV 90,24+38,5 128,740
VV 128,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 131,315

199 K 71314R01 D+M Náběhový klín z EPS 50x50 mm m 112,800 74,63 8 417,70
VV 112,8 112,800

200 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 
x 50 mm

m 118,440 25,87 3 064,04 CS ÚRS 2020 01

VV 112,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 118,440

201 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 26,479 889,53 23 553,86 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 90 708,53

202 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na 
pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 26,544 387,06 10 273,99 CS ÚRS 2020 01
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VV "skladba STŘ.02" 16,544+10 26,544

203 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm

m2 87,040 497,60 43 311,10 CS ÚRS 2020 01

VV "OSB deska, tl. 25mm, š. 0,5m" 112,8*0,5*1,1+25 87,040

204 K 762111R01
D+M Konstrukční a vyrovnávací prvek z konickýho 
hranolu 240x100-115, š. 100mm

m 112,800 280,57 31 648,07

205 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 3,376 1 621,85 5 475,37 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 17 970,99

206 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 18,560 685,56 12 723,90 CS ÚRS 2020 01

VV "SDK.01" 6,53+3,30+7,41+1,32 18,560

207 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 18,560 29,05 539,24 CS ÚRS 2020 01

208 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 18,560 189,60 3 518,98 CS ÚRS 2020 01

209 K 763131911
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily

kus 2,000 470,64 941,27 CS ÚRS 2020 01

210 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,267 927,34 247,60 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 165 531,49

211 K 764111431
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu 
sklonu do 30°

m2 16,544 976,10 16 148,52 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba STŘ.02- světlíky" 4,7*1,6 *2*1,1 16,544

212 K 764215407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 600 mm

m 7,500 804,96 6 037,16 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis klempířských výrobků, č.v. D.1.1.17"
VV "K07" 7,5 7,500

213 K 764215408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 750 mm

m 121,500 802,80 97 540,20 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis klempířských výrobků, č.v. D.1.1.17"
VV "K06" 121,5 121,500

214 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 19,600 378,10 7 410,76 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis klempířských výrobků, č.v. D.1.1.17"
VV "K04" 3,7*4 14,800
VV "K05" 1,2*4 4,800
VV Součet 19,600

215 K 764216R01
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm

m 16,270 424,87 6 912,55

VV "Výpis klempířských výrobků, č.v. D.1.1.17"
VV "K01" 2,3*6 13,800
VV "K02" 0,47*1 0,470
VV "K03" 1*2 2,000
VV Součet 16,270

216 K 764222R01
Oplechování  okapnice z PZ plechu rš 300 mm s 
povrchovou úpravou, tl. plechu 0,6 mm, barva antracit

m 26,000 278,60 7 243,60

VV "Výpis klempířských výrobků, č.v. D.1.1.17"
VV "K09" 26 26,000

217 K 764222R02
Oplechování  okapnice z Pz plechu rš 180 mm s 
povrchovou úpravou, tl. plechu 0,6 mm, barva antracit

m 135,400 139,50 18 888,30

VV "Výpis klempířských výrobků, č.v. D.1.1.17"
VV "K08" 135,4 135,400

218 K 764511415 Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 390 mm m 2,900 458,70 1 330,22 CS ÚRS 2020 01
VV "Výpis klempířských výrobků, č.v. D.1.1.17"
VV "K10" 2,9 2,900

219 K 764518401
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu o straně 80 mm

m 3,500 628,84 2 200,94 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis klempířských výrobků, č.v. D.1.1.17"
VV "K11" 3,5 3,500

220 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,983 1 850,70 1 819,24 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 673 105,63

221 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 51,151 617,50 31 585,74 CS ÚRS 2020 01

VV "O04 + O05" 2,3*1,45*6 20,010
VV "O06" 2,94*2,5 7,350
VV "O07" 3*2,3 6,900
VV "O08" 0,5*2,3 1,150
VV "O09" 0,47*2,3 1,081
VV "O10" 1*1,45*2 2,900
VV "O11" 3,7*0,6*4 8,880
VV "O12" 1,2*0,6*4 2,880
VV Součet 51,151

222 M 611R01
O04 - sestava okno plastové, 2300x1450mm, 
specifikace dle PD

kus 5,000 8 100,00 40 500,00

VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 5 5,000

223 M 611R02
O05 - sestava okno plastové, 2300x1450mm, 
specifikace dle PD

kus 5,000 8 100,00 40 500,00

VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 5 5,000

224 M 611R03
O06 - sestava okno plastové, 2940x2300mm, 
specifikace dle PD

kus 1,000 20 720,00 20 720,00

VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 1 1,000

225 M 611R04
O07 - sestava okno plastové 3000x2300mm, 
specifikace dle PD

kus 1,000 21 216,00 21 216,00

VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 1 1,000

226 M 611R05
O08 - okno plastové, 500x2500mm, specifikace dle 
PD

kus 1,000 3 790,50 3 790,50
VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 1 1,000

227 M 611R06
O09 - okno plastové, 470x2500mm, specifikace dle 
PD

kus 1,000 3 610,00 3 610,00
VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 1 1,000

228 M 611R07
O10 -okno plastové, 1000x1450mm, specifikace dle 
PD

kus 2,000 4 275,00 8 550,00

VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 2 2,000
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229 M 611R08
O11 - okno plastové, 3700x600mm, včetně ovládání a 
elekromotoru, specifikace dle PD

kus 4,000 9 504,00 38 016,00

VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 4 4,000

230 M 611R09
O12 - okno plastové, 1200x600mm, včetně ovládání a 
elekromotoru, specifikace dle PD

kus 4,000 5 544,00 22 176,00

VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 4 4,000

231 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 4,000 731,33 2 925,30 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis vnitřních dveří, č.v. D.1.1.16"
VV "D01"  2 2,000
VV "D02"  1 1,000
VV "D03" 1 1,000
VV Součet 4,000

232 M 61160R01
D02 - dveře dřevěné vnitřní 700x1970mm,včetně 
kování, specifikace dle PD

kus 1,000 3 448,00 3 448,00

233 M 61160R02
D01+ D03 dveře dřevěné vnitřní 900x1970mm, včetně 
kování, specifikace dle PD

kus 3,000 4 540,00 13 620,00

VV "D01"2 2,000
VV "D03" 1 1,000
VV Součet 3,000

234 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 8,000 691,53 5 532,20 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis vnitřních dveří, č.v. D.1.1.16"
VV "D09" 2 2,000
VV "D10" 1 1,000
VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 2 2,000
VV "D13" 2 2,000
VV Součet 8,000

235 M 61160R03
D09, D10 a D11 - dveře dřevěné vnitřní 800x1970mm, 
včetně kování, specifikace dle PD

kus 4,000 4 920,00 19 680,00

VV "D09"2 2,000
VV "D10" 1 1,000
VV "D11" 1 1,000
VV Součet 4,000

236 M 61160R04
D12 a D13 - dveře dřevěné vnitřní 700x1970mm, 
včetně kování specifikace dle PD

kus 4,000 4 880,00 19 520,00

VV "D12" 2 2,000
VV "D13"2 2,000
VV Součet 4,000

237 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně

kus 7,000 737,30 5 161,07 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis vnitřních dveří, č.v. D.1.1.16"
VV "D05" 2 2,000
VV "D06" 2 2,000
VV "D07" 1 1,000
VV "D08"1 1,000
VV "D14" 1 1,000
VV Součet 7,000

238 M 61160R05
D05, D06, D07, D08 a D14 - dveře dřevěné 
900x1970mm, včetně kování, specifikace dle PD

kus 7,000 5 650,00 39 550,00

VV 7 7,000

239 K 767649194 Montáž dveří - madla kus 1,000 29,95 29,95 CS ÚRS 2020 01
VV "pro dveře D07" 1 1,000

240 M 55147054 madlo invalidní rovné č 8. bílé 700mm kus 1,000 534,32 534,32 CS ÚRS 2020 01

241 K 766660421
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva

kus 2,000 3 390,80 6 781,60 CS ÚRS 2020 01

VV "O03" 1 1,000
VV "D04" 1 1,000
VV Součet 2,000

242 M 61144R01
dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé š. 900 
mm, dle specifikace PD

kus 1,000 21 840,00 21 840,00

VV "O03" 1 1,000

243 M 61144R02
dveře plastové vstupní jednokřídlé otvíravé š. 900 
mm, dle specifikace PD

kus 1,000 21 250,00 21 250,00

VV "D04" 1 1,000

244 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 10,000 1 194,00 11 940,00 CS ÚRS 2020 01

VV "tl. 115mm - D06, D07,D11, D12 a D14" 3+1+1+2 7,000
VV "tl. 80 mm- D08 a D13" 1+2 3,000
VV Součet 10,000

245 M 61182258
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk

kus 10,000 4 298,40 42 984,00 CS ÚRS 2020 01

246 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm

kus 5,000 1 343,25 6 716,25 CS ÚRS 2020 01

VV "tl.300mm - D05 a D09" 2+2 4,000
VV "tl. 240 mm - D10" 1 1,000
VV Součet 5,000

247 M 61182264
zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 
600,700,800,900x1970mm tl 180-250mm dub,buk

kus 1,000 4 547,15 4 547,15 CS ÚRS 2020 01

248 M 61182286
zárubeň obložková pro dveře 2křídlé 
1250,1450x1970mm tl 360-750mm dub,buk

kus 4,000 6 039,65 24 158,60 CS ÚRS 2020 01

249 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 2,000 138,31 276,61 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis truhlářských výrobků, č.v. D.1.1.18" 
VV "T02" 2*1 2,000

250 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 13,800 252,73 3 487,67 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis truhlářských výrobků, č.v. D.1.1.18" 
VV "T01" 6*2,3 13,800

251 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 280x1000mm m 15,800 385,07 6 084,03 CS ÚRS 2020 01
VV "T01+T02, barva bílá, tl. 16 mm"6*2,3+2*1 15,800

252 K 766R16

T05 D+M Kuchyňská linka L + ostrůvek, kompletní 
provedení dle  specifikace PD, včetně osvětlení LED 
páskem s tranformátorem a vestavěných 
elektrospotřebičů

kus 1,000 75 253,60 75 253,60
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VV "Výpis truhlářských výrobků, č.v. D.1.1.18"  1 1,000

253 K 766R17

T06 D+M Kuchyňská linka L + ostrůvek, kompletní 
provedení dle  specifikace PD, včetně osvětlení LED 
páskem s tranformátorem a vestavěných 
elektrospotřebičů

kus 1,000 83 466,40 83 466,40

VV "Výpis truhlářských výrobků, č.v. D.1.1.18" 1 1,000

254 K 766R22
T03 D+M Skřínka pod umyvadlo do koupelny, 
uzavřená s policemi - dle výběru investora

kus 1,000 4 655,70 4 655,70

VV "Výpis truhlářských výrobků, č.v. D.1.1.18"  1 1,000

255 K 766R23
T04 D+M Skříňka do koupelny vysoká 40x40cm, úzká, 
vysoká, s policemi - dle výběru investora

kus 2,000 4 086,47 8 172,93

VV "Výpis truhlářských výrobků, č.v. D.1.1.18" 
VV "dle výpisu truhlářských" 2 2,000

256 K 7764213R01 D+M přechodových podlahových lišt m 18,500 149,25 2 761,13
VV 0,7*5+0,9*3+0,8*4+0,7*4+0,9*7 18,500

257 K R01 D+M Trojstupňový generální klíč kpl 1,000 4 975,00 4 975,00

258 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 3,815 809,93 3 089,88 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 208 629,21
259 K 767426R03 D+M  Z03 - madlo vnitřního schodiště m 2,060 3 084,50 6 354,07

VV "Z03 - Výpis zámečnických výrobků, č.v. D.1.1.20" 2,06 2,060

260 K 767426R04 D+M  Z04 - zábradlí vnějšího schodiště m 2,736 5 850,00 16 005,60

VV
"Z04 - Výpis zámečnických výrobků, č.v. D.1.1.20, výška 
900mm" 2,736

2,736

261 K 767426R05 D+M  Z05 - lemování prahu vrat kus 1,000 1 170,00 1 170,00
VV "Z05 - Výpis zámečnických výrobků, č.v. D.1.1.20" 1 1,000

262 K 767426R06 D+M  Z06 - kotvící konzola žebříku kus 1,000 447,75 447,75
VV "Z06 - Výpis zámečnických výrobků, č.v. D.1.1.20" 1 1,000

263 K 767426R07 D+M  Z07 - ocelová střešní konstrukce vchodu kus 1,000 8 661,60 8 661,60

VV
"Z07 -Výpis zámečnických výrobků, č.v. D.1.1.20, 1,3x2,88m" 
1

1,000

264 K 767426R08 D+M  Z08 - kotvící konzola revizního žebříku kus 1,000 447,75 447,75
VV "Z08 - specifikace dle PD 1,3x2,88m" 1 1,000

265 K 767531R01
D+M OS01 Vnější čistící rohož 1560x1200mm, 
specifikace dle PD

kus 1,000 4 750,00 4 750,00

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

266 K 767630R01
Montáž hliníkových dveří výšky do 3000 mm a šířky do 
2000 mm, včetně kovové zárubně a kování

m2 3,772 992,00 3 741,82

VV "O02" 1,64*2,3 3,772

267 M 55341R01 O02 - dveře Al 1640x2500 mm, specifikace dle PD kus 1,000 51 000,00 51 000,00
VV "Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15" 1 1,000

268 K 767651111
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 
strop plochy do 6 m2

kus 1,000 2 568,00 2 568,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"Výpis vnějších výplní, č.v. D.1.1.15, vrata O01 2,6x2,1 - 
komplet dodávka" 1

1,000

269 M 55345R01
vrata garážová sekční zateplená lamela, specifikace 
dle PD

kus 1,000 41 700,00 41 700,00

270 K 767893R01 D+M OS05 Domovní číslo kus 1,000 447,75 447,75
VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

271 K 767893R02
D+M OS08 Sestava tří domovních schránek se 
zvonkem a hovorovým modulem

kpl 1,000 8 457,50 8 457,50

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

272 K 767893R03 D+M OS11 AL skládací žebřík kus 1,000 3 233,75 3 233,75
VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

273 K 767893R04 D+M Záchytného systému kus 1,000 58 175,00 58 175,00
VV "PD D.1.1.21"1 1,000

274 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 1,230 1 194,00 1 468,62 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 102 388,25
275 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 74,830 12,74 953,03 CS ÚRS 2020 01

276 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 74,830 24,05 1 799,66 CS ÚRS 2020 01

277 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm

m 8,500 330,34 2 807,89 CS ÚRS 2020 01

VV "POD.01 + POD.08" 5*1,7 8,500

278 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 10,200 174,13 1 776,08 CS ÚRS 2020 01

VV "POD.01+POD.08" 1,7*6 10,200

279 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm

m 5,210 137,75 717,68 CS ÚRS 2020 01

280 M 597613R01 schodová dlažba, vč. tvarovek m2 10,545 720,10 7 593,45
VV "schodiště"1,7*0,175*6+1,7*0,3*6+0,3*2*6+0,175*2*6 10,545

281 K 771574113
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 19 ks/m2

m2 74,830 499,40 37 370,10 CS ÚRS 2020 01

VV "POD.01+POD.08" 9,52+10,23+2,76+8,85 31,360
VV "POD. 03"10,12+10,17 20,290
VV "POD.04"2,23+1,32 3,550
VV "POD.05"6,53+3,30+7,41+2,39 19,630
VV Součet 74,830

282 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 31,640 372,24 11 777,67 CS ÚRS 2020 01

VV 28,7633484129495*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,640

283 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12 ks/m2

m2 40,013 378,25 15 134,92 CS ÚRS 2020 01

VV 36,3757602024676*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,013

284 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 71,110 104,48 7 429,22 CS ÚRS 2020 01

VV "1.SP.04" 3,876*2+1,7+2,062+1,42*2-(0,9+1) 12,454
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.SP.02" 2,862*2+4,211*2-(1+0,9) 12,246
VV "1.SP.01" 4,3*2+2,2*2-(1*3+0,9+1,64) 7,460
VV "1.SP.03" 2*2+1,45*2-0,8 6,100
VV "1.02.08" 1,8*2+1,405*2-1 5,410
VV "1.02.01" 3,53*2+2+0,6+2+2,7+1,1-(1*4+0,8) 10,660
VV "1.01.08" 2*2+1,7*2-0,8 6,600
VV "1.01.01" 4,455*2+2,435*2-(1*2+0,8*2) 10,180
VV Součet 71,110

285 K 771577111
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 11,840 15,02 177,89 CS ÚRS 2020 01

VV 2,23+3,3+1,32+2,39+2,6 11,840

286 K 771577114
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 74,830 50,05 3 745,13 CS ÚRS 2020 01

287 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 32,862 303,48 9 972,80 CS ÚRS 2020 01

VV "POD.04"2,23+1,32 3,550
VV "POD.05"6,53+3,30+7,41+2,39 19,630

VV
"svisle 200mm po obvodu" 
(2,345*2+1,05*2+3*2+2,36*2+2*2+1,7*2+1,8*2+1,4*2+1,5*2+
1,3*2+3,45*2+2,3*2)*0,2

9,682

VV Součet 32,862

288 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 1,973 574,12 1 132,73 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 189 081,88
289 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 177,220 12,74 2 257,07 CS ÚRS 2020 01

290 K 776111411 Montáž pásky dilatační povlakových podlah m 143,280 10,55 1 511,17 CS ÚRS 2020 01

VV

"okrajová" 
2,9*2+5,15*2+5,15*2+6,405+6,74+1,54*2+2,005+3,485*2+4,1
5*4+3,5*2+8,17*2+2,9*2+4,25*2+3,435*2+3,5*2+3,485*2+4,1
5*4

143,280

291 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 146,146 21,99 3 213,68 CS ÚRS 2020 01
VV 143,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 146,146

292 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 177,220 32,24 5 713,22 CS ÚRS 2020 01

293 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 3 mm

m2 177,220 166,17 29 447,76 CS ÚRS 2020 01

VV "stěrka samonivelační" 177,220 177,220

294 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 177,220 131,10 23 233,54 CS ÚRS 2020 01
VV "POD6" 43,32+14,3+14,23+14,69 86,540
VV "POD.7" 47,78+14,23+14,3+14,37 90,680
VV Součet 177,220

295 M 28411020
PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, 
třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl 
S1,

m2 220,206 337,25 74 264,47 CS ÚRS 2020 01

296 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 228,800 131,34 30 050,59 CS ÚRS 2020 01

297 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 256,714 60,40 15 504,63 CS ÚRS 2020 01
VV 228,8*1,1 251,680
VV 251,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 256,714

298 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 177,220 17,70 3 136,79 CS ÚRS 2020 01

299 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 1,669 448,75 748,96 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 94 424,13
300 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 69,500 5,73 398,13 CS ÚRS 2020 01

301 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 69,500 33,67 2 340,07 CS ÚRS 2020 01

302 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 69,590 473,76 32 968,96 CS ÚRS 2020 01

VV "1.01.06 - 2,1m"(3+2,36*2+2,68+0,675)*2,1-(0,8*2,1) 21,578
VV "1.01.07 - 1,8m"(2,345*2+1,05*2)*1,8-(0,8*1,8) 10,782
VV "1.02.06 - 2,1m"(0,9+1,5+1,4*2)*1,8-(0,8*1,8) 7,920
VV "1.02.07-1,8m"(3,45*2+2,3*2)*2,1-(1*2,1) 22,050
VV "obklad za linkou" (3,7+2,4+2,8+3,2)*0,6 7,260
VV Součet 69,590

303 M 59761002
obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 
4ks/m2

m2 7,986 715,50 5 713,98 CS ÚRS 2020 01

VV "obklad za linkou" (3,7+2,4+2,8+3,2)*0,6 7,260
VV 7,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,986

304 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 68,563 283,50 19 437,61 CS ÚRS 2020 01
VV 62,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,563

305 K 781493R01
D+M OS03 vanových plastových dvířek s 200x200mm, 
barva bílá

kus 2,000 373,13 746,25

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 2 2,000

306 K 781493R02
D+M OS02 instalačních plastových dvířek s 
300x300mm, barva bílá

kus 1,000 447,75 447,75

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

307 K 781493R03 Zhotovení návrhu spárořezu kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

308 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 191,660 148,20 28 404,01 CS ÚRS 2020 01
VV "sokl ukončovací" 8,5+71,1+10,2+5,4 95,200
VV "kouty/rohy"1,8*4+2,1*13+2,1*9+1,8*4 60,600

VV
"ukončovací" 
1,05*3+2,345*2+2,63*2+3*2+0,8+1,85+0,7*2+2,75*2+2,3+0,9
+1,405*2+1,2

35,860

VV Součet 191,660

309 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 28,000 60,99 1 707,72 CS ÚRS 2020 01

310 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 4,000 71,16 284,62 CS ÚRS 2020 01

311 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,679 461,60 775,03 CS ÚRS 2020 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 80 527,70
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312 K 782112111
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého 
kamene do lepidla tl do 25 mm

m2 53,399 892,52 47 659,41 CS ÚRS 2020 01

VV "Skladba SO.02 - nad terénem" 53,399 53,399

313 M 58384R01 kámen obklad, dle specifikace PD m2 58,739 534,32 31 385,13
VV 53,399*1,1 58,739

314 K 998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v 
objektech v do 6 m

t 2,472 599,99 1 483,16 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 941,01

315 K 783813151
Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových 
povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek

m2 53,399 92,53 4 941,01 CS ÚRS 2020 01

VV "Skladba SO.02 - nad terénem" 53,399 53,399

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 69 657,90

316 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 1 031,699 4,35 4 484,80 CS ÚRS 2020 01

VV 262,22+24,270+667,731+24,978+33,94+18,56 1 031,699

317 K 784161401
Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 18,560 141,55 2 627,17 CS ÚRS 2020 01

VV "SDK strop" 6,53+3,3+1,32+7,41 18,560

318 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 031,699 19,00 19 602,28 CS ÚRS 2020 01

319 K 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 
po provedení malířských prací

m2 102,302 17,01 1 739,65 CS ÚRS 2020 01

VV "vnější okna a dveře, obě strany" 51,151*2 102,302

320 K 784191005
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací

m2 90,488 13,49 1 220,68 CS ÚRS 2020 01

VV "vnější dveře, obě strany" 8,799*2 17,598
VV "vnitřní dveře, obě strany"  36,445*2 72,890
VV Součet 90,488

321 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 1 027,500 2,55 2 617,25 CS ÚRS 2020 01

VV 342,5*3 1 027,500

322 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 1 031,699 36,22 37 366,07 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 106 696,32

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 106 696,32

323 K 580507R01
OS13 D+M Varná deska indukční vestavná, dle 
specifikace PD a výběru investora

kpl 2,000 6 480,00 12 960,00

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19"  2 2,000

324 K 580507R02
OS14  D+M Trouba vestavná, dle specifikace PD a 
výběru investora

kpl 2,000 7 020,00 14 040,00

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 2 2,000

325 K 580507R03
OS15  D+M Mikrovlná trouba vestavná, dle 
specifikace PD a výběru investora

kpl 2,000 4 800,00 9 600,00

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19"  2 2,000

326 K 580507R04
OS16 D+M Digestoř 600m3/hod, dle specifikace PD a 
výběru investora

kpl 2,000 4 348,15 8 696,30

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19"  2 2,000

327 K 580507R05
OS17  D+M Myčka na nádobí A+++, dle specifikace 
PD a výběru investora

kpl 2,000 11 500,00 23 000,00

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 2 2,000

328 K 580507R06
OS18  D+M Lednice kombinovaná vestavná A++, dle 
specifikace PD a výběru investora

kpl 2,000 19 200,01 38 400,02

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 2 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 100,00
329 K HZS04 Spolupráce s ostatními profesemi hod 20,000 405,00 8 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 865,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 382 865,95 15,00% 57 429,89

Cena s DPH v CZK 440 295,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 02 - Hlavní aktivity projektu - Zdravotně technické instalace

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Strana 19 z 97



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 382 865,95

PSV - Práce a dodávky PSV 378 163,45

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 131 797,18

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 61 937,53

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 184 428,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 702,50

1 02 - Hlavní aktivity projektu - Zdravotně technické instalace

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 382 865,95

D PSV Práce a dodávky PSV 378 163,45

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 131 797,18
1 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 76,689 465,50 35 698,73 CS ÚRS 2020 01

VV
4,056+1,973+2,643+30+3,287+0,5+1,862+2,4+3,091+0,7+3,5
7+1,507+0,5+1+1,3+10+8,3

76,689

2 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 17,600 294,11 5 176,34 CS ÚRS 2020 01
VV 1+4,2+1,3+0,7+1+1,2*2+1+1+5 17,600

3 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 24,857 401,85 9 988,79 CS ÚRS 2020 01
VV "splašková" 5,941+1,884+3,882+1,05+1+2,4+2,6+1,1+5 24,857

4 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 27,300 505,40 13 797,42 CS ÚRS 2020 01
VV "splaškové" 9,2+2,5+2+2,1++6,5+ 5 27,300

5 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 10,000 551,95 5 519,50 CS ÚRS 2020 01
VV 10 10,000

6 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 328,15 3 281,49 CS ÚRS 2020 01
VV 0,5+0,4+0,4+0,9+0,6+0,9+0,3+0,3+0,4+0,3+5 10,000

7 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 9,434 480,56 4 533,58 CS ÚRS 2020 01
VV 0,7+2,034+0,5+1,2+5 9,434

8 K 721174064 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 125 m 15,000 442,70 6 640,50 CS ÚRS 2020 01

9 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 16,000 66,41 1 062,48 CS ÚRS 2020 01

10 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 4,000 98,84 395,35 CS ÚRS 2020 01

11 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 2,000 2 536,50 5 073,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 721211R01
D+M Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám 
HL 138

kus 6,000 902,50 5 415,00

13 K 721211R02 D+M Podomítkový sifon pračkový HL 406 kus 4,000 2 565,00 10 260,00

14 K 721211R03 D+M Čistící kus kus 4,000 451,25 1 805,00
VV 4 4,000

15 K 721233221
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
vodorovný odtok DN 75/110

kus 5,000 2 242,00 11 210,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 216,580 28,31 6 131,38 CS ÚRS 2020 01
VV 17,6+24,857+20,8+10+10+9,434+41+68,389+14,5 216,580

17 K 998721R01
D+M OS10 Revizní dvířka pro čistící kus děšťového 
potrubí 

kus 1,000 427,50 427,50

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

18 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 128,500 38,31 4 923,28 CS ÚRS 2020 01

VV 87,8+40,7 128,500

19 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,811 564,54 457,84 CS ÚRS 2020 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 61 937,53

20 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 20 x 2,8 mm

m 87,800 283,10 24 856,18 CS ÚRS 2020 01

VV "SV"3,9+1,8+4,8+1,2+19,6+4,5+0,9+3,8+1,5+1,8+2+5 50,800
VV "TV"3,9+1,8+4,8+1,2+3,8+1,5+1,8+2,9+5 26,700
VV "C" 7,5+0,6+1+1,2 10,300
VV Součet 87,800

21 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm

m 40,700 298,97 12 167,88 CS ÚRS 2020 01

VV "SV"2,5+6,9+1+4,2+1+0,5+5 21,100
VV "TV" 2,5+6,9+1+4,2+5 19,600
VV Součet 40,700

22 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 32 x 4,4 mm

m 11,100 406,60 4 513,26 CS ÚRS 2020 01

23 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 50,800 56,05 2 847,34 CS ÚRS 2020 01

VV "SV"3,9+1,8+4,8+1,2+19,6+4,5+0,9+3,8+1,5+1,8+2+5 50,800

24 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 21,100 60,82 1 283,28 CS ÚRS 2020 01

VV "SV"2,5+6,9+1+4,2+1+0,5+5 21,100

25 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 
mm

m 10,300 63,46 653,64 CS ÚRS 2020 01

VV "TV"3,9+1,8+4,8+1,2+3,8+1,5+1,8+2,9+5 26,700
VV "C" 7,5+0,6+1+1,2 10,300

26 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 19,600 78,09 1 530,56 CS ÚRS 2020 01

VV "TV" 2,5+6,9+1+4,2+5 19,600

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 6,000 162,18 973,10 CS ÚRS 2020 01

28 K 722224R01 Regulační ventil 1/2" kus 21,000 308,75 6 483,75

29 K 722224R03
Bytový vodoměr pro teplou i studenou vodu, včetně 
štoubení

kus 4,000 532,00 2 128,00

VV "byt1" 2 2,000
VV "byt 2" 2 2,000
VV Součet 4,000

30 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 128,500 34,44 4 425,22 CS ÚRS 2020 01

31 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,149 505,52 75,32 CS ÚRS 2020 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 184 428,74

32 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubo
r

3,000 4 180,00 12 540,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů, včetně sedátka"  3 3,000

33 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubo
r

3,000 9 690,00 29 070,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 725112022.1
Klozet keramický invalidní na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubo
r

1,000 4 588,50 4 588,50

VV "Výpis standardů, včetně sedátka" 1 1,000

35 K 726131R01
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do masivních stěn

soubo
r

1,000 15 960,00 15 960,00

36 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubo
r

2,000 3 173,00 6 346,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 2 2,000

37 K 725211703
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubo
r

2,000 3 515,00 7 030,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 2 2,000

38 K 725222167
Vana bez armatur výtokových akrylátová se 
zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1700x800 mm

soubo
r

2,000 8 597,50 17 195,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 2 2,000

39 K 725241513 Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm
soubo

r
2,000 6 213,00 12 426,00 CS ÚRS 2020 01

40 K 725243R01 D+M Sklopné sedátko
soubo

r
1,000 3 325,00 3 325,00

VV "výpis standardů" 1 1,000

41 K 725244213
Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm pevná 
bezdveřová na vaničku šířky 900 mm

soubo
r

2,000 10 925,00 21 850,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 2 2,000

42 K 725244523
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na 
vaničku 900x900 mm

soubo
r

1,000 9 348,00 9 348,00 CS ÚRS 2020 01

43 K 725244R01

D+M Konzola rohového tvaru pro sprchový závěs na 
sprchovou vaničku 900x900 mm, dodávka včetně 
kotvícího materiálu, žabek a závěsu na celou výšku 
sprchy

soubo
r

1,000 4 560,00 4 560,00

44 K 725291211
Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické 
mýdelník jednoduchý

soubo
r

4,000 405,37 1 621,46 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 4 4,000

45 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

soubo
r

4,000 735,02 2 940,06 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 4 4,000

46 K 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník toaletních papírů

soubo
r

4,000 948,77 3 795,06 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 4 4,000

47 K 725291703
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm

soubo
r

1,000 491,15 491,15 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 1 1,000

48 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm

soubo
r

2,000 969,00 1 938,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 2 2,000

49 K 725811115 Ventil nástěnný pevný výtok G1/2x80 mm
soubo

r
6,000 636,50 3 819,00 CS ÚRS 2020 01

50 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 2,000 453,15 906,30 CS ÚRS 2020 01

51 K 725821316
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubo
r

2,000 1 529,50 3 059,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů"  2 2,000

52 K 725822632 Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti
soubo

r
2,000 883,50 1 767,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 2 2,000

53 K 725822633 Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti
soubo

r
2,000 956,99 1 913,98 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 2 2,000

54 K 725831315 Baterie vanová termostatická se sprchovou hadicí
soubo

r
2,000 4 427,00 8 854,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 2 2,000

55 K 725841322 Baterie sprchová termostatická + sprchový set
soubo

r
2,000 1 064,00 2 128,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výpis standardů" 2 2,000

56 K 725859102
Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací 
předměty

kus 18,000 94,34 1 698,20 CS ÚRS 2020 01

57 M 55160125
ventil odpadní dřezový a umyvadlový krátký bez 
přepínače 5/4"

kus 1,000 49,97 49,97 CS ÚRS 2020 01

58 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 8,000 279,44 2 235,54 CS ÚRS 2020 01

59 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,000 131,01 131,01 CS ÚRS 2020 01

60 K 726131R02
WC sedátko s funkcí pomalého sklápění, bílé, nerez 
šrouby

kus 4,000 617,50 2 470,00

61 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,631 590,35 372,51 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 702,50
62 K HZSR01 Realizační PD a PD skutečného provedení - řemesla hod 5,000 332,50 1 662,50

63 K HZSR02 Spolupráce s ostatními profesemi a investorem hod 5,000 475,00 2 375,00

64 K HZSR03 Zapojení, zprovoznění a nastavení ovládání hod 2,000 332,50 665,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 540,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 74 540,93 15,00% 11 181,14

Cena s DPH v CZK 85 722,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 03 - Hlavní aktivity projektu - Plynoinstalace

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 540,93

M - Práce a dodávky M 66 380,93

    23-M - Montáže potrubí 66 380,93

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 160,00

1 03 - Hlavní aktivity projektu - Plynoinstalace

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 540,93

D M Práce a dodávky M 66 380,93

D 23-M Montáže potrubí 66 380,93
1 K 230201012 Montáž plynovodů D 60,3 mm tl stěny 3,2 mm m 18,500 288,96 5 345,76 CS ÚRS 2020 01

VV "vnitřní rozvod" 18,5 18,500

2 M 55138502
trubka nerezová ohebná pro plyn vlnovcová DN 15 
3/4"

m 20,350 312,00 6 349,20 CS ÚRS 2020 01
VV 18,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,350

3 K 899722R01
Příplatek za vedení potrubí pod omítkou nebo po 
stěně, vč. uchycení

m 18,500 11,81 218,45

4 K 230201106
Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm tl stěny 
3,2 mm

kus 8,000 696,96 5 575,68 CS ÚRS 2020 01

5 M 42215R01 plynovoodní armatury kus 8,000 5 404,80 43 238,40

6 K 899721R01 Chránička potrubí kus 1,000 1 440,00 1 440,00
VV "chránička pod vstupními dveřmi" 1 1,000

7 K 899721R02 Přechodka z plastového na ocelové potrubí kus 1,000 1 440,00 1 440,00
VV "chránička pod vstupními dveřmi" 1 1,000

8 M 55138951
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN 
42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/8" žlutý

kus 1,000 180,48 180,48 CS ÚRS 2020 01

9 M 55138953
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN 
42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý

kus 1,000 298,56 298,56 CS ÚRS 2020 01

10 M 55134501
uzávěr kulový na plyn s protipožární armaturou přímý 
vnitřní závit 3/4"x3/4"

kus 1,000 1 084,80 1 084,80 CS ÚRS 2020 01

11 M 55134543
pojistka nadprůtoková plynu 15 až 100 mbar vnitří 
/vnější závit G 3/4" průtok 2,5 m3/h

kus 1,000 1 209,60 1 209,60 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 160,00
12 K HZS01 Zkouška plynovodního potrubí hod 8,000 336,00 2 688,00

13 K HZS02 Revize plynu hod 5,000 624,00 3 120,00

14 K HZS03 Zapojení, zprovoznění a nastavení ovládání hod 2,000 336,00 672,00

15 K HZSR01 Realizační PD a PD skutečného provedení hod 5,000 336,00 1 680,00

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 03 - Hlavní aktivity projektu - Plynoinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 606 767,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 606 767,74 15,00% 91 015,16

Cena s DPH v CZK 697 782,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 04 - Hlavní aktivity projektu - Elektromontáže

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 606 767,74

PSV - Práce a dodávky PSV 593 962,74

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 486 022,45

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 107 940,29

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 805,00

1 04 - Hlavní aktivity projektu - Elektromontáže

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 767,74

D PSV Práce a dodávky PSV 593 962,74

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 486 022,45

1 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 180,300 232,85 41 983,58 CS ÚRS 2020 01

2 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 34,512 177,30 6 118,98 CS ÚRS 2020 01
VV "0,135kg/m" (180,3+42)*0,135*1,15 34,512 0

3 K 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 15,000 375,88 5 638,14 CS ÚRS 2020 01

4 M 35441060.1 tyč jímací s rovným koncem 1000 mm AlMgSi kus 15,000 170,21 2 553,12

5 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 9,000 118,20 1 063,80 CS ÚRS 2020 01

6 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 9,000 48,70 438,29 CS ÚRS 2020 01

7 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 15,000 165,48 2 482,20 CS ÚRS 2020 01

8 M 35442041 svorka uzemnění nerez k jímací tyči kus 15,000 82,86 1 242,87 CS ÚRS 2020 01

9 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm kus 15,000 91,25 1 368,76 CS ÚRS 2020 01

10 K 210220362 Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m kus 9,000 1 014,16 9 127,40 CS ÚRS 2020 01

11 M 35442090 tyč zemnící 2 m FeZn kus 9,000 647,74 5 829,62 CS ÚRS 2020 01

12 K 210220372
Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do 
zdiva

kus 9,000 408,97 3 680,75 CS ÚRS 2020 01

13 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez kus 9,000 413,70 3 723,30 CS ÚRS 2020 01

14 M 35441844
držák ochranného úhelníku do dřeva boční se 
středovým vrutem - 180 mm, nerez

kus 9,000 116,78 1 051,03 CS ÚRS 2020 01

15 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 9,000 84,39 759,55 CS ÚRS 2020 01

16 M 73534550
tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm 
samolepící

kus 9,000 16,90 152,12 CS ÚRS 2020 01

17 M 35441714
podpěry vedení hromosvodu na plechové střechy, 
nerez

kus 9,000 54,84 493,60 CS ÚRS 2020 01

18 K 210220411
Montáž vedení hromosvodné - napínacích šroubů s 
okem

kus 5,000 258,86 1 294,29 CS ÚRS 2020 01

19 M 35410102
rozvod přípojnicový prachotěsný, dílec rovný s 
odbočkami v Al, 250/1A

kus 5,000 3 191,40 15 957,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 190,500 46,67 8 890,50 CS ÚRS 2020 01

VV
"uzemnění  - napojení venkovního pilířku na uzemňovací 
soustavu" 19

19,000

VV

"v.č. D.1.4.10" 
8+2,6+11+0,8+2+7,1+1*2+3,8+6,5+4,8+11,9+1,7+3,6+5,6+1+
1,5+15+3,6+11,5+9,5+4,5+16,5+5,5+1+5,5+4,5+3+4,5+8,5+4,
5

171,500

VV Součet 190,500

21 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 189,079 47,67 9 014,15 CS ÚRS 2020 01
VV "1,05kg/m"171,5*1,05*1,05 189,079

22 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě

m 86,000 41,01 3 526,48 CS ÚRS 2020 01

23 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 42,000 165,69 6 958,85 CS ÚRS 2020 01

VV "svody" 9*4+1,5*4 42,000

24 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 29,855 147,75 4 411,08 CS ÚRS 2020 01
VV "0,135kg/m" (150,3+42)*0,135*1,15 29,855

25 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus 18,000 14,87 267,72 CS ÚRS 2020 01

26 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 17,000 117,35 1 995,00 CS ÚRS 2020 01

27 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 17,000 36,45 619,57 CS ÚRS 2020 01

28 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

kus 9,000 290,37 2 613,31 CS ÚRS 2020 01

29 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn kus 9,000 186,17 1 675,49 CS ÚRS 2020 01

30 K 741111R01
Krabice elektroinstalační přístrojová pro zapuštěnou 
montáž, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení

kus 77,000 79,19 6 097,94

31 K 741112R02
Krabice elektroinstalační odbočná pro zapuštěnou 
montáž, kompletní dodávka včetně dodání a zapojení

kus 32,000 96,57 3 090,22

32 K 741120R01 Ukončení kabelů kus 48,000 196,21 9 418,18

33 K 7411220R2
Kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 
trubkách (CYKY)

m 19,000 108,74 2 066,14

34 K 7411220R3
Kabel Cu, 3x1,5 mm2 (CYKY), včetně dodávky 
zatažených v trubkách

m 43,000 88,65 3 811,95

VV 33+10 43,000

35 K 7411220R4
Kabel Cu, 4x2,5 mm2 (CYKY), včetně dodávky 
zatažených v trubkách - vedeno k čerpací a 
akumulační nádrži

m 48,200 110,32 5 317,42

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 04 - Hlavní aktivity projektu - Elektromontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 741122R01

Kabel CYKY 3x1,5 mm2 s PVC izolací, částečně v 
kabelovém žlabu, v kabelových trubkách, nebo 
podlaze, omítkou nebo stropem, kompletní dodávka 
včetně montáže a zapojení

m 394,500 66,90 26 392,52

37 K 741122R02

Kabel CYKY 3x2,5 mm2 s PVC izolací, částečně v 
kabelovém žlabu, v kabelových trubkách, nebo 
podlaze, omítkou nebo stropem, kompletní dodávka 
včetně montáže a zapojení

m 1 225,000 70,13 85 911,70

38 K 741210R01
D+M Rozvodnice bytová RB.01  v zapuštěném 
provedení

kpl 1,000 23 837,00 23 837,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dodávka včetně všech potřebných prací. Položka 
obsahuje komplet výzbroj rozvodnice.

VV "D.1.4.5.04, specifikace dle PD" 1 1,000

39 K 741210R02
D+M Rozvodnice bytová RB.02  v zapuštěném 
provedení

kpl 1,000 23 147,50 23 147,50

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dodávka včetně všech potřebných prací. Položka 
obsahuje komplet výzbroj rozvodnice.

VV "D.1.4.5.04, specifikace dle PD" 1 1,000

40 K 741210R03
D+M Rozvodnice bytová RB.SP  v zapuštěném 
provedení

kpl 1,000 18 222,50 18 222,50

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dodávka včetně všech potřebných prací. Položka 
obsahuje komplet výzbroj rozvodnice.

VV "D.1.4.5.03, specifikace dle PD" 1 1,000

41 K 741210R04 D+M Rozvodnice RE - 3x elektroměr 25A kpl 1,000 12 411,00 12 411,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dodávka včetně všech potřebných prací. Položka 
obsahuje komplet výzbroj rozvodnice.

42 K 74130R02.1
Spínač křížový 1P, 230V/10A, zapuštěný, kompletní 
provedení, včetně zapojení

kus 16,000 442,07 7 073,09

43 K 741112R01
Spínač 1P, 230V/10A, zapuštěný, kompletní 
provedení, včetně zapojení

kus 25,000 401,88 10 047,00

44 K 741310R02
Spínač střídavý 1P, 230V/10A, zapuštěný, kompletní 
provedení, včetně zapojení

kus 8,000 442,07 3 536,54

45 K 741310R03
Spínač s čidlem pro ovládání ventilátoru - 5 min, 230V, 
kompletní provedení, včetně zapojení

kus 4,000 679,65 2 718,60

46 K 741310R04
Tahový spínač se šnůrkou, 230V, kompletní 
provedení, včetně zapojení

kus 1,000 320,13 320,13

47 K 741313R01
Zásuvka jednoduchá vestavná, bílá, 230/16A, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

kus 105,000 340,81 35 785,05

48 K 741313R02
Zásuvka jednoduchá vestavná, bílá, 230/16A,s 
předpěťovou ochranou, kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

kus 4,000 485,61 1 942,42

49 K 741313R03
Zásuvka třífázová vestavná, bílá, 230/16A, kompletní 
dodávka včetně montáže a zapojení

kus 1,000 464,53 464,53

50 K 741313R04
Zásuvka pračková kompletní dodávka včetně montáže 
a zapojení

kus 4,000 584,11 2 336,42

51 K 741313R05
PIR pohybové čidlo s kuželových snímáním pro 
instalaci do krabičky, dodání včetně komplet montáže

kus 4,000 886,50 3 546,00

52 K 74131R02.1
Spínač dvojitý 1P, 230V/10A, zapuštěný, kompletní 
provedení, včetně zapojení

kus 1,000 442,07 442,07

53 K 741370R01
D+M Svítidlo LED pásek SP.S1a, včetně 
transformátoru, dle specifikace PD

m 2,000 246,25 492,50

54 K 741370R02
D+M Svítidlo LED přisazené SP.S2a, včetně žárovky,  
dle specifikace PD

kus 1,000 1 723,75 1 723,75

55 K 741370R03
D+M Svítidlo LED přisazené SP.S3a, včetně žárovky, 
dle specifikace PD

kus 6,000 1 245,21 7 471,24

56 K 741370R04
D+M Svítidlo LED přisazené 1.S2a, včetně žárovky, 
dle specifikace PD

kus 3,000 1 313,33 3 939,99

57 K 741370R05
D+M Svítidlo LED přisazené 1.S1a, včetně žárovky, 
dle specifikace PD

kus 4,000 1 255,88 5 023,50

58 K 741370R06
D+M Svítidlo LED nástěnné 1.S1b, včetně žárovky, dle 
specifikace PD

kus 2,000 615,63 1 231,25

59 K 741370R07
D+M Svítidlo LED pásek 1.S3a, včetně žárovky, dle 
specifikace PD

m 20,000 205,21 4 104,10

60 K 741370R08
D+M Svítidlo LED přisazené 1.S3b, včetně žárovky, 
dle specifikace PD

kus 3,000 1 723,75 5 171,25

61 K 741370R09
D+M Svítidlo LED přisazené 1.S3c, včetně žárovky, 
dle specifikace PD

kus 2,000 2 101,33 4 202,66

62 K 741370R10
D+M Svítidlo LED přisazené 1.S3d, včetně žárovky, 
dle specifikace PD

kus 2,000 1 723,75 3 447,50

63 K 741370R11
D+M Svítidlo LED přisazené 1.S4a, včetně žárovky, 
dle specifikace PD

kus 6,000 1 518,54 9 111,27

64 K 741370R12
D+M Svítidlo LED  venkovní nástěnné 1.S3e, včetně 
žárovky, dle specifikace PD

kus 2,000 697,71 1 395,41

65 K 741370R14
D+M Svítidlo LED venkovní nástěnné svítidlo 20W 
SP.S1.a, včetně žárovky, dle specifikace PD

kus 1,000 1 004,70 1 004,70

66 K 741370R26 D+M Venkovní pohybové čidlo Č1, dle specifikace PD kus 2,000 861,88 1 723,75

67 M 35441660
podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 
30x4

kus 9,000 12,61 113,47 CS ÚRS 2020 01

68 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,896 3 347,82 2 999,64 CS ÚRS 2020 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 107 940,29

69 K 1
Datová zásuvka UTP CAT.6e 2xRJ45 na omítku 
(protiprachová) bílá

kus 18,000 526,98 9 485,55

70 K 1.10 Spolupráce s ostatními řemesly hod 2,000 197,00 394,00

71 K 1.11
Urmet 1122/60 Instalační krabice s rámečkem pro 
panel MIKRA video

kus 2,000 1 132,75 2 265,50

72 K 1.12 Napájecí zdroj kus 1,000 1 723,75 1 723,75

73 K 1.13 Elektrický nízkoodběrový zámek kus 1,000 1 477,50 1 477,50

74 K 1.14 Dveřní zavírač vč. ramena DC700 kus 1,000 2 866,35 2 866,35

75 K 1.15 Cilindrická vložka FAB kus 1,000 1 132,75 1 132,75

76 K 1.16 Kabel UTP CAT.6e LSOH Drát kus 1,000 27,58 27,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 1.17 Kabel CYSY 2x1 m 10,000 30,54 305,35

78 K 1.6
Domovní telefon barevného videotel. pro 2 účastníky, 
digitální, dvouvodičová, videotel. MIRO handsfree, 
panel MIKRA

kus 3,000 6 402,50 19 207,50

79 K 1.7 Trubka el.ins.  prům. 20mm m 19,000 64,03 1 216,48

80 K 1.8 Drobný spotřební materiál kpl 1,000 492,50 492,50

81 K 1.9
Dokumentace skutečného provedení, revize, 
oživení,zaškolení

kpl 1,000 1 477,50 1 477,50

82 K 10
Vyvazovací panel do 19" rozvaděče 1U RAB-VP-X02-
A1

kus 1,000 369,38 369,38

83 K 11 Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO RAB-PD-X07-A1 kus 3,000 1 684,35 5 053,05

84 K 12 Patchpanel 24p Cat.6e s vyvyzovacím rámečkem kus 1,000 3 053,50 3 053,50

85 K 2 Kabel UTP CAT.6e LSOH Drát m 254,000 27,58 7 005,32

86 K 27
KSH30 Sběrný kab. držák, 15 x 3 x 1,5mm2, 
univerzální, bezhalogen.

kus 10,000 32,51 325,05

87 K 29 KU68/1  krabice universální kus 15,000 15,76 236,40

88 K 30 KO 97/5 krabice odbočná s víčkem kus 24,000 42,36 1 016,52

89 K 31 LK 80x28/T Krabice lištová kus 16,000 26,60 425,52

90 K 33 Popisovač kabelových svazků ID 60x25 kus 16,000 12,81 204,88

91 K 34 Trubka elektroinstalační pr.16mm m 115,000 43,34 4 984,10

92 K 37 Drát CY 6 zeleno-žlutý m 25,000 31,52 788,00

93 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 2,000 62,53 125,06 CS ÚRS 2020 01
VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 2 2,000

94 M 40483010 detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový kus 2,000 1 792,70 3 585,40 CS ÚRS 2020 01

95 K 742420R01
D+M  antenního stožáru včetně upevňovacího 
materiálu 70/2 a koaxiálního kabelu

kus 1,000 3 546,00 3 546,00

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

96 K 742420R02

D+M  antenní komplet pro velké domy pro 7 a více TV 
( komplet se skládá z DVB-T2 zesilovač, min.2 antény, 
anténní zesilovač, napájecí zdroj, rozbočovač HTS-
3DC a 15x konektor pro kabel pr. 6,5mm, koaxiální 

kus 1,000 3 841,50 3 841,50

97 K 998742R01 D+M OS09 PHP typ 183B, včetně revize kus 1,000 1 970,00 1 970,00
VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

98 K 998742R02
D+M Zvonkové tablo 3 tlačítka a kamera (domací 
vrátný), spec. dle PD

kpl 1,000 19 700,00 19 700,00

VV
"položka obsahuje stavební práce vysekání otvoru do zdiva, 
montážní krabici, dodání a osazení tabla, kabeláž UPT + 
JYSTY 2x2x0, napájecí zdroj"

VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 

VV
"záložní zdroj ovladací spínač, bytový spínač, spínač kamery" 
1

1,000

99 K 998742R03
D+M Systém přivolání pomoci (bezdrátový systém 
složený z centrální jednotky, nápajecího adaptéru, 
tísňového tlačítka)

soubo
r

1,000 3 447,50 3 447,50

100 K 42 Drobný spotřební materiál - datové kabely kpl 1,000 985,00 985,00

101 K 43
Dokumentace skutečného provedení, revize, 
nastavení, zaškolení - datová síť

kpl 1,000 1 970,00 1 970,00

102 K 998742101
Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 
6 m

t 0,920 3 517,17 3 235,80 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 805,00
103 K HZS01 Zapojení a zprovoznění elektro + nastavení ovládání hod 10,000 443,25 4 432,50

104 K HZS04 Spolupráce s ostatními profesemi hod 10,000 443,25 4 432,50

105 K HZSR04 Výchozí revize elektro hod 5,000 788,00 3 940,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 359,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 82 359,08 15,00% 12 353,86

Cena s DPH v CZK 94 712,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 05 - Hlavní aktivity projektu - Vzduchotechnika

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 359,08

PSV - Práce a dodávky PSV 80 586,08

    751 - Vzduchotechnika 80 586,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 773,00

1 05 - Hlavní aktivity projektu - Vzduchotechnika

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 359,08

D PSV Práce a dodávky PSV 80 586,08

D 751 Vzduchotechnika 80 586,08
1 K 751122011 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm kus 3,000 199,96 599,87 CS ÚRS 2020 01

2 M 42900R01
ventilátor nástěnný radiální provedení pod omítku,  
zpětná klapka, filtr, provedení na omítku, 50 m3/hod

kus 2,000 2 995,39 5 990,77

3 M 42917R04
radiální ventilátor pro stropní provedení, zpětná 
klapka, dvouotáčkový, časový doběh, 100 m3/hod

kus 1,000 3 207,16 3 207,16

4 K 751122051
Mtž vent rad ntl podhledového základního D do 100 
mm

kus 3,000 300,43 901,28 CS ÚRS 2020 01

5 M 42917R02
radiální ventilátor pro stropní provedení, zpětná 
klapka, dvouotáčkový, časový doběh. 50 m3/hod

kus 2,000 5 240,20 10 480,40

6 M 42917R03
radiální ventilátor pro stropní provedení, zpětná 
klapka, dvouotáčkový, časový doběh, 100 m3/hod

kus 1,000 5 338,70 5 338,70

7 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,13 m2

m 37,500 1 420,82 53 280,87 CS ÚRS 2020 01

8 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,234 3 363,39 787,03 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 773,00
9 K HZS01 Zapojení VZT, zprovoznění a nastavení ovládání hod 2,000 443,25 886,50

10 K HZS04 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 443,25 886,50

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 05 - Hlavní aktivity projektu - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 345 194,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 345 194,53 15,00% 51 779,18

Cena s DPH v CZK 396 973,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 06 - Hlavní aktivity projektu - Vytápění

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 345 194,53

PSV - Práce a dodávky PSV 335 784,53

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 58 890,10

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 34 780,19

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 43 865,41

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 198 248,83

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 410,00

1 06 - Hlavní aktivity projektu - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 345 194,53

D PSV Práce a dodávky PSV 335 784,53

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 58 890,10

1 K 731244R01
Kotel závěsný na plyn kondenzační o výkonu 6-25,6 
kW s externí přípravou teplé vody 

soubo
r

1,000 58 600,00 58 600,00

2 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,081 3 581,51 290,10 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 34 780,19

3 K 732111125
Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových 
bezešvých

kus 5,000 2 010,00 10 050,00 CS ÚRS 2020 01

4 M 28618131
rozdělovač podlahového a stěnového PB vytápění 2 
okruhový

kus 1,000 3 790,00 3 790,00 CS ÚRS 2020 01

5 M 28616258
skříň rozdělovače na omítku systému napojení 
otopných těles a podlahového topení pro 2-3 okruhy

kus 1,000 1 990,00 1 990,00 CS ÚRS 2020 01

6 M 48491011
sestava kotlová trojcestný přesný směšovač před 
rozdělovačem bez odvzdušnění, bez čerpadla 1"1/4 
180mm

sada 2,000 8 590,00 17 180,00 CS ÚRS 2020 01

7 M 48400R01
sada základní odkouření horizontální s měřícími místy 
koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 
60/100mm

sada 1,000 993,00 993,00

8 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,217 3 581,51 777,19 CS ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 43 865,41

9 K 733322211
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 16x2,2

m 82,200 180,00 14 796,00 CS ÚRS 2020 01

VV "16" (2,2+0,5+10+4,4+3+1,9+1+3,8+5,3+3+1+5)*2 82,200

10 K 733322212
Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou 
D 20x2,8

m 63,200 209,00 13 208,80 CS ÚRS 2020 01

VV "18+20"
VV "20" (4,2+4,2+4,5+9,2+4,5+5)*2 63,200

11 K 733391102 Zkouška těsnosti potrubí plastové m 186,680 18,00 3 360,24 CS ÚRS 2020 01

12 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm

m 145,400 85,40 12 417,16 CS ÚRS 2020 01

VV 82,2+63,2 145,400

13 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,069 1 205,91 83,21 CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 198 248,83

14 K 735152394
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez 
přídavné přestupní plochy výška/délka 700/700mm 

kus 2,000 3 490,00 6 980,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 735152399
Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 700/1200mm výkon 1340 
W

kus 6,000 4 550,00 27 300,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 735164231
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 
výška/délka 900/595 mm

kus 2,000 3 277,76 6 555,52 CS ÚRS 2020 01

17 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 7,100 10,97 77,89 CS ÚRS 2020 01

18 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 131,020 395,00 51 752,90 CS ÚRS 2020 01

VV "byt 1" 43,32+6,53+10,12+3,3 63,270
VV "byt 2"7,41+10,17+2,39+47,78 67,750
VV Součet 131,020

19 K 735511047
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-
Xa 20x2,0 mm pro vodící lištu rozteč 150 mm

m 855,500 70,60 60 398,30 CS ÚRS 2020 01

VV "byt 1" 114,3+102,9+75,3+75,3+34 401,800
VV "byt 2" 43,2+86,4+112,1+112,1+99,9 453,700
VV Součet 855,500

20 K 735511084
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry pětiokruhový

kus 2,000 5 310,00 10 620,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 735511102
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 2-6 okruhy

kus 2,000 2 530,00 5 060,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 735511140
Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 
3/4" pro připojení potrubí 20x2,0 mm na rozdělovač

kus 4,000 123,00 492,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 735531043
Montáž podlahového vytápění elektrického napojení 
topných kabelů na síť

kus 10,000 148,37 1 483,70 CS ÚRS 2020 01

24 K 735531R01 D+M Měřící jednotka topení - dálkový přenos kpl 2,000 8 500,00 17 000,00

25 K 735531R02 D+M Termostatická regulace - obývací pokoj kpl 2,000 2 500,00 5 000,00

26 K 735531R03 D+M Topná elektrická patrona šroubovací kpl 2,000 1 850,00 3 700,00

27 K 735531R04 D+M Termostat pro podlahové vytápění kpl 2,000 550,00 1 100,00

28 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,700 1 040,74 728,52 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 410,00
29 K HZS0 Zapojení vytápění a nastavení ovládání hod 4,000 250,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K HZS03 Topná zkouška hod 8,000 720,00 5 760,00

31 K HZS04 Spolupráce s ostatními profesemi hod 2,000 450,00 900,00

32 K HZSR01 Realizační PD a PD skutečného provedení hod 5,000 350,00 1 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 650 139,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 650 139,31 15,00% 97 520,90

Cena s DPH v CZK 747 660,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 07 - Hlavní aktivity projektu - Dešťová kanalizace a vsakovací boxy

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 650 139,31

HSV - Práce a dodávky HSV 556 980,99

    1 - Zemní práce 229 813,12

    2 - Zakládání 33 325,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 26 435,47

    8 - Trubní vedení 267 407,00

PSV - Práce a dodávky PSV 89 658,32

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 89 658,32

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 000,00
      998 - Přesun hmot 22 520,00

M - Práce a dodávky M 3 500,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 3 500,00

1 07 - Hlavní aktivity projektu - Dešťová kanalizace a vsakovací boxy

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 650 139,31

D HSV Práce a dodávky HSV 556 980,99

D 1 Zemní práce 229 813,12

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 76,500 249,30 19 071,45 CS ÚRS 2020 01

VV
"vykop zasakovací galerie, svahovaná jáma, uvažovaná 
hloubka 1,5m" 36,6*1,5+(6*1,5*1,2*4)/2

76,500

VV Součet 76,500

2 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 70,740 448,00 31 691,52 CS ÚRS 2020 01

VV "potrubí, hloubka výkopu 0,9m" 65,5*2*0,6*0,9 70,740

3 K 133251102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3

m3 40,260 249,30 10 036,82 CS ÚRS 2020 01

VV "Š3" 4*2,15 8,600
VV "Š2" 3,85 3,850
VV "Š1" 17,9 17,900
VV "čerpací šachta" 3,21 3,210
VV "akumul. nádrž" 6,7 6,700
VV Součet 40,260

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 145,930 180,00 26 267,40 CS ÚRS 2020 01
VV 73,072*0,9*2+4*0,9*4 145,930

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 145,930 61,29 8 944,05 CS ÚRS 2020 01

6 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 130,850 63,99 8 373,09 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina pro zásyp - 2x, tam a zpět" 65,425*2 130,850

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 78,155 103,60 8 096,86 CS ÚRS 2020 01

VV "výkopy - zásyp" 76,5+70,740+40,26-43,92-65,425 78,155

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2 355,300 5,94 13 990,48 CS ÚRS 2020 01

VV "příplatek za 18km" 130,85*18 2 355,300

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 296,845 22,30 6 619,64 CS ÚRS 2020 01

VV
"2x nakládání zásyp + 1x na skládku" 
76,5+70,74+40,26+65,425+43,92

296,845

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 235,530 230,00 54 171,90 CS ÚRS 2020 01

VV 130,85*1,8 235,530

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 65,425 84,48 5 527,10 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp šachty" 0,79*2,5*4-(0,3*2,5*4) 4,900
VV "zásyp potrubí" 65,5*2*0,6*0,6 47,160
VV "zásyp galerie"25,5*0,3*1,5 11,475
VV "zásyp akumulační nádrž" 1,89 1,890
VV Součet 65,425

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 43,920 200,00 8 784,00 CS ÚRS 2020 01

VV "obsyp galerie (boky a horní plocha)" (25,5*1+0,5*6*1)-8,64 19,860
VV "spoj. potrubí" (2*0,6*0,4) 0,480
VV "potrubí" 65,5*2*0,6*0,3 23,580
VV Součet 43,920

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 79,056 223,00 17 629,49 CS ÚRS 2020 01
VV 43,92*1,8 79,056

14 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 43,920 241,56 10 609,32 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 33 325,40

15 K 721174R01
Drenážní potrubí z PP větrací perforované DN 125 
včetně příslušenství, spojek a kolen

m 59,300 128,00 7 590,40

16 K 212752R01
Drenážní potrubí z trubek plastových flexibilních D do 
160 mm včetně podkladu z hubeného betonu ve 
spádu otevřený výkop

m 65,000 230,00 14 950,00

17 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 65,000 24,00 1 560,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 213141R01
D+M Opláštění zasakovací galerie, geotextílie 
500g/m2

m2 85,000 85,00 7 225,00

19 K 213141R02 D+M Ochrana galerie proti prorůstastání kořenů kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 26 435,47
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,000 690,00 24 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV "potrubí" 65*2*0,6*0,1 7,800
VV "zasakovací" 36*0,2 7,200

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "šachty" 2*2*5 20,000
VV Součet 35,000

21 K 452311161
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 
otevřený výkop

m3 0,600 3 000,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní deska pod čerpací šachtu" 2*2*0,15 0,600

22 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 1,200 347,79 417,35 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní beton šachta" 2*4*0,15 1,200

23 K 452351192
Příplatek za práce ve štole při bednění desek nebo 
bloků nebo sedlového lože

m2 1,200 56,77 68,12 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 267 407,00

24 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125

m 34,600 200,00 6 920,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"vnější dešťové kanalizační potrubí z PVC" 
4,2+1,8+16,4+4,6+0,8+2+1,8+1,2+1,8

34,600

25 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

m 33,472 290,00 9 706,88 CS ÚRS 2020 01

VV
"vnější kanalizační potrubí" 
7,8+2+4,042+6,83+1+3,5+4,8+0,5+3

33,472

26 K 871365211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 250

m 2,000 690,00 1 380,00 CS ÚRS 2020 01

VV "propoje - dodávka komplet" 2 2,000

27 K 877275211 D+M tvarovek z tvrdého PVC-systém KG kus 102,000 188,79 19 256,58 CS ÚRS 2020 01

28 K 877315261
Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 
160

kus 1,000 207,24 207,24 CS ÚRS 2020 01

29 M 56231166
vtok DN160 se svislým odtokem plast 
244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou

kus 1,000 2 490,00 2 490,00 CS ÚRS 2020 01

30 K 894812R02 D+M Revizní a čistící šachta z PP DN 400 kus 1,000 3 750,00 3 750,00

VV
"revizní šachta DN 400, šachta Š3  (komplet: dno, roura a 
poklop)" 1

1,000

31 K 894812R04
D+M Prefabrikované čerpací šachta rozvodu dešťové 
vody pro napojední hadice - komplet dodávka a 
osazení + plná výstroj

kus 1,000 24 500,00 24 500,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dodávka a montáž čerpací stanice s kompletním 
vybavením  a zprovezněním. Cena obsahuje i dopravu na místo 

VV "Šachta, specifikace dle PD - D.1.4.05" 1 1,000

32 K 894812R06
D+M Prefabrikované čerpací šachta - komplet 
dodávka a osazení + plná výstroj

kus 1,000 45 400,00 45 400,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní dodávka a montáž čerpací stanice s kompletním 
vybavením  a zprovezněním. Cena obsahuje i dopravu na místo 

VV "Šachta Š2, specifikace dle PD - D.1.4.05" 1 1,000

33 K 895270102
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže 
liniových staveb šachtové dno DN 400/250 odbočné

kus 3,000 3 990,00 11 970,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 895270131
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro 
drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé 
hloubky 3000 mm

kus 3,000 2 100,00 6 300,00 CS ÚRS 2020 01

35 K 895270135
Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z 
PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za 
uříznutí šachtové roury

kus 3,000 72,10 216,30 CS ÚRS 2020 01

36 K 895270201
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro 
drenáže liniových staveb poklop plastový pro třídu 
zatížení A 15

kus 3,000 570,00 1 710,00 CS ÚRS 2020 01

37 K 998721R02
D+M Akumulační nádrž děšťové vody s vybavením 
(vč. dopravy)

kpl 1,000 33 100,00 33 100,00

VV
"Čerpadlo výkon 0,9kW, výtlačná výška max. 20-40m, průtok 
100-140l/min, napětí 1x230V"

VV
" PE konstrukce, 3,7m3, včetně lapače splavenin, opatřeba 
šachtovou kopulí s PE víkem. osazena tlakovým čerpadlem s 
automatickou řídící jednotkou"

VV
"a el. plovákovým spínačem. Šachta bude osazena čerpacím 
potrubím do čerpací šachty s přípojným ventilem na zahradní 
hadici" 1

1,000

38 K 895971113
Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro 
vsakování jednořadová galerie objemu do 20 m3

soubo
r

1,000 99 800,00 99 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Vsakovací galerie 45 ks - 0,6x0,6x0,6m" 1 1,000

39 K 721242106
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 125

kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 89 658,32

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 89 658,32
40 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 6,000 170,72 1 024,32 CS ÚRS 2020 01

41 K 722224151
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou 
PN 15, T 120°C G 3/8 - 3/4"

kus 1,000 314,00 314,00 CS ÚRS 2020 01

42 K 722224R02 Nezámrzný mrazuvzdorný ventiů 1/2" kus 2,000 1 600,00 3 200,00

43 K 722290R01 D+M OS06 Nástěnný držák zahradní hadice kus 1,000 290,00 290,00
VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

44 K 722290R02 D+M OS07 Zahradní hadice kus 1,000 310,00 310,00
VV "Výpis ostatních výrobků, č.v. D.1.1.19" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 000,00

45 K 935932217
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 
200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli

m 25,000 2 480,00 62 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Odvodnění teras byt 1 + byt2" 10,1 + 12,2+2,7 25,000

D 998 Přesun hmot 22 520,00

46 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 56,300 400,00 22 520,00 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 3 500,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 3 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K HZS01 Zkouška kanalizačního potrubí, šachet a nádrží hod 10,000 350,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 247,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 118 247,42 15,00% 17 737,11

Cena s DPH v CZK 135 984,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 08 - Hlavní aktivity projektu - Požarní nádrž

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 247,42

HSV - Práce a dodávky HSV 118 247,42

    1 - Zemní práce 58 287,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 49 900,00

    4 - Vodorovné konstrukce 6 250,26

    8 - Trubní vedení 3 809,37

      998 - Přesun hmot 1 785,94

1 08 - Hlavní aktivity projektu - Požarní nádrž

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 247,42

D HSV Práce a dodávky HSV 118 247,42

D 1 Zemní práce 58 287,79

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 44,805 249,30 11 169,89 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop požární nádrž, hloubka 4m" 5,15*2,9*3 44,805

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 38,500 180,00 6 930,00 CS ÚRS 2020 01
VV 5,2*2,5*2+2,5*2,5*2 38,500

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 38,500 61,29 2 359,67 CS ÚRS 2020 01

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 22,720 71,10 1 615,39 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp tam a zpět" 11,36*2 22,720

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 33,445 103,00 3 444,84 CS ÚRS 2020 01

VV 44,805-11,36 33,445

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 602,010 12,00 7 224,12 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz 18 km" 33,445*18 602,010

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 56,165 138,00 7 750,77 CS ÚRS 2020 01

VV 44,805+11,36 56,165

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 56,165 17,15 963,23 CS ÚRS 2020 01
VV 44,805+11,36 56,165

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 60,206 225,00 13 546,35 CS ÚRS 2020 01

VV 33,448*1,8 60,206

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 11,360 84,80 963,33 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp požární nádrž" 11,36 11,360

11 K 175102101
Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 
10 m3 z hor tř. 1 až 4

m3 0,990 620,60 614,39 CS ÚRS 2020 01

VV "obsyp potrubí, tl. 150mm" 11*0,15*0,6 0,990

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1,980 347,00 687,06 CS ÚRS 2020 01
VV 0,99*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,980

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 1,200 206,00 247,20 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2 1,200

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,160 223,00 481,68 CS ÚRS 2020 01
VV 1,2*1,8 2,160

15 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 1,200 241,56 289,87 CS ÚRS 2020 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 900,00

16 K 380311R01
D+M Prefabrikované betonové nádrže o objemu 10,5 
m3

kpl 1,000 49 900,00 49 900,00

P

 Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a montáž lehké betonové jímky s pojezdem do 

 2,5t bez do
datečného zajištění(obetonování). Cena obsahuje i dopravu na místo 
stavby a složení. 

VV "požární nádrž o objemu 10,5 m3 - specifikace PD - D.1.4.5" 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 6 250,26

17 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 1,875 2 848,00 5 340,00 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní deska pod požární nádrž" 5*2,5*0,15 1,875
VV Součet 1,875

18 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 2,250 347,79 782,53 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní beton šachta" (5*2+2,5*2)*0,15 2,250

19 K 452351192
Příplatek za práce ve štole při bednění desek nebo 
bloků nebo sedlového lože

m2 2,250 56,77 127,73 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 3 809,37

20 K 871365211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 250

m 2,000 728,53 1 457,06 CS ÚRS 2020 01

VV "propoj čerpací šachta/požární nádrž - dodávka komplet" 2 2,000

21 K 877275211 D+M tvarovek z tvrdého PVC-systém KG kus 3,000 188,79 566,37 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 1 785,94
22 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody t 6,768 263,88 1 785,94 CS ÚRS 2020 01

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 08 - Hlavní aktivity projektu - Požarní nádrž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 427,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 32 427,26 15,00% 4 864,09

Cena s DPH v CZK 37 291,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 09 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka vodovod, vnitřní přípojka

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 427,26

HSV - Práce a dodávky HSV 29 669,26

    1 - Zemní práce 11 662,66

    4 - Vodorovné konstrukce 2 328,34

    8 - Trubní vedení 15 678,26

M - Práce a dodávky M 2 758,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 758,00

1 09 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka vodovod, vnitřní přípojka

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 427,26

D HSV Práce a dodávky HSV 29 669,26

D 1 Zemní práce 11 662,66

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 1,104 854,00 942,81 CS ÚRS 2020 01

VV "hloubení rýh na stavebním pozemku"2,3*0,8*0,6 1,104

2 K 133112011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
a 2, plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 3,300 968,26 3 195,24 CS ÚRS 2020 01

VV "VDM šachta" 1,2*2,5*1,1 3,300

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 19,860 103,97 2 064,78 CS ÚRS 2020 01
VV "přípojka vodovod" 2,3*1,6*2+ 12,5 19,860

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 19,860 60,37 1 198,96 CS ÚRS 2020 01

5 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,348 70,03 234,47 CS ÚRS 2020 01

VV
"uložení na dočasnou deponii, zásyp rýhy a obsyp šachty(tam 
a zpět)" 1,674*2

3,348

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,730 255,12 696,46 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz sypaniny na skládku"1,104+3,3-1,674 2,730

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 49,140 19,50 958,38 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz dalších 18 km" 2,73*18 49,140

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 6,078 135,93 826,18 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop a zpětný zásyp + odvoz na skládku"3,348+2,73 6,078

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 4,914 246,25 1 210,07 CS ÚRS 2020 01

VV 2,73*1,8 4,914

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1,674 93,56 156,61 CS ÚRS 2020 01

VV
"potrubí, včetně předepsaných hutnění projektem" 
2,3*0,3*0,6+1,26

1,674

11 K 175102101
Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 
10 m3 z hor tř. 1 až 4

m3 0,138 611,29 84,36 CS ÚRS 2020 01

VV "obsyp potrubí, tl. 150mm" 2,3*0,1*0,6 0,138 0

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 0,276 341,80 94,34 CS ÚRS 2020 01
VV 0,138*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,276

D 4 Vodorovné konstrukce 2 328,34

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,452 1 120,68 506,55 CS ÚRS 2020 01

VV "lože pod šachtu, tl. 100 mm" 3,14*0,1 0,314
VV "lože pro potrubí, tl. 100mm, zrno max 8mm" 2,3*0,1*0,6 0,138
VV Součet 0,452

14 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,471 2 805,28 1 321,29 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní beton pro šachtu, tl . 150 mm" 3,14*0,15 0,471

15 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 1,256 342,57 430,27 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní beton šachta" 6,28*0,2 1,256

16 K 452351192
Příplatek za práce ve štole při bednění desek nebo 
bloků nebo sedlového lože

m2 1,256 55,92 70,23 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 15 678,26

17 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

m 2,300 45,21 103,99 CS ÚRS 2020 01

18 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 2,760 46,39 128,05 CS ÚRS 2020 01

19 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 2,300 22,65 52,08 CS ÚRS 2020 01

20 K 894201R01 D+M Vodoměrné šachty, se stupadly a poklopem kpl 1,000 15 366,00 15 366,00

P
 Poznámka k položce:

Vyspádovaná dobetonávka dna včetně vytvoření jímky pro úkap DN 
300

21 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 2,300 12,23 28,14 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 2 758,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 2 758,00
22 K HZS01 Zkouška vodovodního potrubí hod 8,000 344,75 2 758,00

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 09 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka vodovod, vnitřní přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 146,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 92 146,08 15,00% 13 821,91

Cena s DPH v CZK 105 967,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 10 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka kanalizace, vnitřní přípojka

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 92 146,08

HSV - Práce a dodávky HSV 90 077,58

    1 - Zemní práce 17 459,00

    4 - Vodorovné konstrukce 595,46

    8 - Trubní vedení 72 023,12

M - Práce a dodávky M 2 068,50

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 068,50

1 10 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka kanalizace, vnitřní přípojka

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 146,08

D HSV Práce a dodávky HSV 90 077,58

D 1 Zemní práce 17 459,00

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 3,984 854,00 3 402,32 CS ÚRS 2020 01

VV 8,3*0,6*0,8 3,984

2 K 133112011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
a 2, plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 2,500 968,26 2 420,64 CS ÚRS 2020 01

VV "revizní šachta Š1" 1*1*2,5 2,500

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 23,280 103,97 2 420,35 CS ÚRS 2020 01
VV 8,3*0,8*2+2,5*1*4 23,280

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 23,280 60,37 1 405,43 CS ÚRS 2020 01

5 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,988 70,03 209,26 CS ÚRS 2020 01

VV "uložení na skládku pro zpětný zásyp - 2x" 1,494*2 2,988

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,210 255,12 1 074,03 CS ÚRS 2020 01

VV 3,984+2,5-2,274 4,210

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 75,780 19,50 1 477,94 CS ÚRS 2020 01

VV "18km"4,21*18 75,780

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 7,198 135,93 978,42 CS ÚRS 2020 01

VV "2x meziskládka, 1x skládka" 2,988+4,21 7,198

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 7,578 246,25 1 866,08 CS ÚRS 2020 01

VV 4,21*1,8 7,578

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,274 93,56 212,74 CS ÚRS 2020 01

VV 8,3*0,6*0,3+0,78 2,274

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 1,494 396,04 591,68 CS ÚRS 2020 01

VV 8,3*0,3*0,6 1,494

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,689 219,66 590,65 CS ÚRS 2020 01

13 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 3,402 237,94 809,46 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 595,46
14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,578 1 030,20 595,46 CS ÚRS 2020 01

VV "šachta" 0,8*0,1 0,080
VV "potrubí"8,3*0,6*0,1 0,498
VV Součet 0,578

D 8 Trubní vedení 72 023,12

15 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

m 8,300 128,38 1 065,59 CS ÚRS 2020 01

16 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8 m 9,130 254,13 2 320,21 CS ÚRS 2020 01
VV 8,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,130

17 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 8,000 204,13 1 633,05 CS ÚRS 2020 01

18 M 01.222170 Tvarovky pro montáž KG kus 8,000 322,10 2 576,76

19 K 894201R01 Vyspadování dna šachty C 30/37 m3 0,500 6 786,65 3 393,33

P
 Poznámka k položce:

Vyspádovaná dobetonávka dna 

20 K 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 2,000 702,29 1 404,57 CS ÚRS 2020 01

21 M 59224R02
skruž pro kanalizační šachty DN 1500/500 se 
zabudovanými stupadly

kus 2,000 6 254,75 12 509,50

22 K 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

kus 1,000 868,21 868,21 CS ÚRS 2020 01

23 M 59224R01
dno kanalizační šachty vibrolisované nebo lité DN 
1500

kus 1,000 35 263,00 35 263,00

24 K 894414211
Osazení železobetonových dílců pro šachty desek 
zákrytových

kus 1,000 516,01 516,01 CS ÚRS 2020 01

25 M 59225R03
deska betonová zákrytová na skruže DN 1500 s 
otvorem pro poklop

kus 1,000 5 648,98 5 648,98

26 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 907,46 907,46 CS ÚRS 2020 01

27 M 28661932
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
A15

kus 1,000 3 014,10 3 014,10 CS ÚRS 2020 01

28 M 59224R04 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů kus 3,000 266,94 800,81

29 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 8,300 12,23 101,54 CS ÚRS 2020 01

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M Práce a dodávky M 2 068,50

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 2 068,50
30 K HZS01 Zkouška kanalizačního potrubího hod 6,000 344,75 2 068,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 328,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 47 328,41 15,00% 7 099,26

Cena s DPH v CZK 54 427,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 11 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka plynovod, vnitřní přípojka

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 328,41

HSV - Práce a dodávky HSV 39 645,41

    1 - Zemní práce 28 223,83

    4 - Vodorovné konstrukce 11 421,58

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 683,00

1 11 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka plynovod, vnitřní přípojka

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 328,41

D HSV Práce a dodávky HSV 39 645,41

D 1 Zemní práce 28 223,83

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 10,320 854,00 8 813,23 CS ÚRS 2020 01

VV 21,5*0,6*0,8 10,320

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 34,400 103,97 3 576,46 CS ÚRS 2020 01
VV 21,5*0,8*2 34,400

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 34,400 60,37 2 076,75 CS ÚRS 2020 01

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,750 70,03 542,76 CS ÚRS 2020 01

VV "uložení výkopku pro zásyp, doprava 2x- tam i zpět"3,875*2 7,750

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,450 255,12 1 645,49 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na skládku" 10,32-3,87 6,450

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 116,100 19,50 2 264,30 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz 18 km" 6,45*18 116,100

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 14,200 135,93 1 930,21 CS ÚRS 2020 01

VV
"nákladání výkopku 1x skládka, 2x pro uložení + zásyp" 
7,75+6,45

14,200

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 11,610 246,25 2 858,96 CS ÚRS 2020 01

VV 6,45*1,8 11,610

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,870 93,56 362,06 CS ÚRS 2020 01

VV 21,5*0,6*0,3 3,870

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 3,870 396,04 1 532,67 CS ÚRS 2020 01

VV 21,5*0,3*0,6 3,870

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 7,740 219,66 1 700,13 CS ÚRS 2020 01
VV 3,87*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,740

12 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 3,870 237,94 920,81 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 11 421,58

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,290 1 120,68 1 445,68 CS ÚRS 2020 01

VV 21,5*0,6*0,1 1,290

14 K 230200116 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50 m 1,000 1 438,10 1 438,10 CS ÚRS 2020 01

15 K 230205031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm

m 21,500 98,50 2 117,75 CS ÚRS 2020 01

VV "vnitřní potrubí od vstupních dveří" 21,5 21,500

16 M 28613912
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
40x3,7mm

m 23,650 46,79 1 106,52 CS ÚRS 2020 01

VV 21,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,650

17 K 899721R02 Přechodka z plastového na ocelové potrubí kus 1,000 1 477,50 1 477,50
VV "chránička pod vstupními dveřmi" 1 1,000

18 M 28613961 trubka ochranná pro plyn PEHD 50x3,0mm m 21,500 52,40 1 126,64 CS ÚRS 2020 01

19 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 21,500 46,39 997,46 CS ÚRS 2020 01

20 M PLR01 Elektrospojka SDR 11 32 kus 4,000 211,78 847,10

21 M PLR02 Elektrokoleno SDR 11 32 kus 3,000 281,71 845,13

22 M PLR04 Isiflo spojka 32 kus 1,000 19,70 19,70

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 683,00
23 K HZS01 Zkouška plynovodního potrubího hod 8,000 344,75 2 758,00

24 K HZS02 Revize plynu hod 5,000 640,25 3 201,25

25 K HZSR01 Realizační PD a PD skutečného provedení hod 5,000 344,75 1 723,75

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 11 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka plynovod, vnitřní přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 542,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 63 542,45 15,00% 9 531,37

Cena s DPH v CZK 73 073,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 12 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka elektro, vnitřní přípojka

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 542,45

HSV - Práce a dodávky HSV 27 532,44

    1 - Zemní práce 26 254,86

    4 - Vodorovné konstrukce 1 277,58

M - Práce a dodávky M 36 010,01

    23-M - Montáže potrubí 29 361,26

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 6 648,75

1 12 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka elektro, vnitřní přípojka

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 542,45

D HSV Práce a dodávky HSV 27 532,44

D 1 Zemní práce 26 254,86

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 9,120 854,00 7 788,43 CS ÚRS 2020 01

VV "hloubení "  19*0,6*0,8 9,120

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 38,400 103,97 3 992,32 CS ÚRS 2020 01
VV 24*0,8*2 38,400

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 38,400 60,37 2 318,23 CS ÚRS 2020 01

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,840 70,03 479,03 CS ÚRS 2020 01

VV "uložení výkopku pro zásyp, doprava 2x- tam i zpět" 3,42*2 6,840

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,700 255,12 1 454,16 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na skládku" 9,12-3,42 5,700

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 102,600 19,50 2 001,01 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz 18 km" 5,7*18 102,600

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 12,540 135,93 1 704,56 CS ÚRS 2020 01

VV
"nákladání výkopku 1x skládka, 2x pro uložení + zásyp" 
6,84+5,7

12,540

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 10,260 246,25 2 526,53 CS ÚRS 2020 01

VV 5,7*1,8 10,260

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,420 93,56 319,96 CS ÚRS 2020 01

VV 19*0,3*0,6 3,420

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 3,420 396,04 1 354,45 CS ÚRS 2020 01

VV 19*0,3*0,6 3,420

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,840 219,66 1 502,44 CS ÚRS 2020 01
VV 3,42*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,840

12 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 3,420 237,94 813,74 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 277,58

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,140 1 120,68 1 277,58 CS ÚRS 2020 01

VV 19*0,6*0,1 1,140

D M Práce a dodávky M 36 010,01

D 23-M Montáže potrubí 29 361,26
14 K 23000R01 D+M Elektroměrná skříň, včetně jističů kus 1,000 7 387,50 7 387,50

P

 Poznámka k položce:
 Skříň vestavěná, pro usazení do niky v gabionovém pilíři. 

Položka obsahuje dodávku, osazení, propojení a napojení, zásypy 
spodní části, dle PD. 

15 K 23000R02
D+M Elektroměr - zřízení odběrného místa u 
distributora, vč. poplatků

kus 1,000 14 899,11 14 899,11

P

 Poznámka k položce:
 Skříň vestavěná, pro usazení do niky v gabionovém pilíři. 

Položka obsahuje dodávku, osazení, propojení a napojení, zásypy 
spodní části, dle PD. 

VV "výkres D.1.4.4.03" 1 1,000

16 K 230205025
Montáž kabelového vedení v zemi, napojení do 
domovního rozvaděče

m 19,000 92,59 1 759,21 CS ÚRS 2020 01

17 M 28613961 chránička 75 m 19,000 52,40 995,64 CS ÚRS 2020 01

18 M 28613R01 CYKY 4x16 m 19,000 46,39 881,48

19 K 230205R01 Příprava SLP rozvodu - ochranná trubka HDPE 75 m 19,000 123,13 2 339,38

20 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 19,000 45,61 866,50 CS ÚRS 2020 01

21 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 19,000 12,23 232,44 CS ÚRS 2020 01

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 6 648,75
22 K HZS01 Zprovoznění a nastavení  elektrozařízení hod 10,000 344,75 3 447,50

23 K HZS02 Revize elektro hod 5,000 640,25 3 201,25

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 12 - Hlavní aktivity projektu - Přípojka elektro, vnitřní přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 225 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 225 950,00 15,00% 33 892,50

Cena s DPH v CZK 259 842,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

1 13 - Hlavní aktivity projektu - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 225 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 225 950,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 350,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 154 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

1 13 - Hlavní aktivity projektu - Ostatní a vedlejší náklady

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 225 950,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 225 950,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 350,00
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum - statik kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 9 850,00 9 850,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 012303000 Geodetické práce komplet kpl 1,000 22 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 154 600,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 37 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 034103000 Oplocení staveniště m 154,000 150,00 23 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"provizorní oplocení staveniště(zřízení, pronájem a demontáž, 
vč. dopravy" 42,8+19,8+3,2+24,5+1,1+28,5+23,6+10,5

154,000

8 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - dočasné kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje vyřízení schválení dočasného dopravního znaření, 
případně uázavěru komunikace a zábor pozemku. Montáž, pronájem 
a demontáž svislého i vodorovného dopravního značení

VV "dočasné dopravní značení na staveništi - etapa 1 a 2" 1 1,000

9 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 039103012 Zábor ploch po dobu výstavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vyřízení záboru chodníku nebo komunikace. Včetně správního a 
místního poplatku - dle předpokládáné doby výstavby. 

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00
11 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"zajištění vytýčení staveniště a pozemků dotčených 
výstavbou" 1

1,000

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 316 148,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 316 148,43 15,00% 47 422,26

Cena s DPH v CZK 363 570,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

2 01 - Vedlejší aktivity projektu - Sadové úpravy

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 316 148,43

HSV - Práce a dodávky HSV 312 848,43

    1 - Zemní práce 306 138,93

    998 - Přesun hmot 6 709,50

PSV - Práce a dodávky PSV 3 300,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 300,00

2 01 - Vedlejší aktivity projektu - Sadové úpravy

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 316 148,43

D HSV Práce a dodávky HSV 312 848,43

D 1 Zemní práce 306 138,93

1 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 62,160 70,03 4 353,28 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina na modelování ploch"530,11*0,1/2 26,506

VV
"přemístění ornice z meziskládky na staveništi po staveništi" 
178,27*0,2

35,654

VV Součet 62,160

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 62,160 135,93 8 449,41 CS ÚRS 2020 01

VV "sadovky" 62,16 62,160

3 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 220,770 49,84 11 003,40 CS ÚRS 2020 01

VV "C.11 - situace sadových úprav" 81,6+55,96+40,71+42,5 220,770

4 K 183151111
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 objem jamky do 0,20 m3

kus 1 154,000 15,96 18 414,38 CS ÚRS 2020 01

5 K 183151132
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu do 
1:2 objem jamky do 0,30 m3

kus 1,000 175,96 175,96 CS ÚRS 2020 01

6 K 183151133
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu do 
1:2 objem jamky do 0,50 m3

kus 7,000 310,22 2 171,51 CS ÚRS 2020 01

7 K 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 m2 220,770 1,89 417,52 CS ÚRS 2020 01

8 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 220,770 4,80 1 059,02 CS ÚRS 2020 01

9 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 220,770 0,58 128,30 CS ÚRS 2020 01

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,457 91,61 408,28 CS ÚRS 2020 01
VV 178,27*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 4,457

11 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 220,770 25,15 5 551,71 CS ÚRS 2020 01

12 K 184102121
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím ve svahu do 1:2

kus 1,000 69,88 69,88 CS ÚRS 2020 01

13 K 184102122
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím ve svahu do 1:2

kus 7,000 120,42 842,91 CS ÚRS 2020 01

14 K 184102211
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5

kus 1 154,000 22,55 26 025,01 CS ÚRS 2020 01

VV
"v.č. C.11 - sadové úpravy, položky 4-10 a 12-17" 
33+46+125+17+65+23+35+295+295+105+28+35+52

1 154,000

15 M 026R011
Zmarličník japonský  /Cercidiphyllum japonicum/ okm 
12-14cm

kus 3,000 369,38 1 108,13

16 M 026R02 Jabloň domácí /Malus domestica/ okm 12-14cm kus 1,000 286,64 286,64

17 M 026R03
Javor dlanitolistý červený /Acer palmatum 
Atropurpurem/ 80-90cm

kus 1,000 414,69 414,69

18 M 026R12
Trnovník akát  /Robinia Pseudoacacina/ okm 12-14 
cm

kus 1,000 414,69 414,69

19 M 026R05 Potentilla fruticosa  /Mochna křovitá/ v 30-35cm kus 33,000 286,64 9 458,96

20 M 026R06 Spiraea bumalda  /Tavolník Bumaldův/ v 30-35cm kus 46,000 54,18 2 492,05

21 M 026R07 Hypericum calycinum  /Třezalka kalíškatá/ v 30-35cm kus 125,000 48,27 6 033,13

22 M 026R08 Weigela florida  /Weigelie růžová/ v 30-35cm kus 17,000 265,95 4 521,15

23 M 026R09
Levandula angustifolia /Levandule lékařská/ v 30-
35cm

kus 65,000 64,03 4 161,63

24 M 026R10 Spiraea japonica  /Tavolník japonský/ v 30-35cm kus 23,000 123,13 2 831,88

25 M 026R11 Erica vagans  /Vřesovec těkavý/ v 30-35cm kus 35,000 155,63 5 447,05

26 M 026R13
Saymphoricarpos chen. Hanckok  /Pámelník/ v 30-
35cm

kus 295,000 22,66 6 683,23

27 M 026R14
Cotoneaster dammeri "Miranda"  /Skalník dam. 
Miranda/ v 20-25cm

kus 295,000 19,70 5 811,50

28 M 026R15
Pachysandra terminalis  /Tlustonitník klasnatý/ v 20-
25cm

kus 105,000 48,27 5 067,83

29 M 026R16
Miscantus sinensis "Gold bar"  /Ozdobnice čínská/ v 
40-60cm

kus 28,000 87,67 2 454,62

30 M 026R17 Liriope muscari  /Liriope/ v 20-40cm kus 35,000 67,97 2 378,78

31 M 026R18 Carex oshnimensis /Ostřice/ v 20-30cm kus 52,000 77,82 4 046,38

32 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m

kus 7,000 168,38 1 178,63 CS ÚRS 2020 01

33 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 21,000 75,65 1 588,61 CS ÚRS 2020 01
VV 7*3 21,000

34 M 31324803 pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m m 8,400 33,98 285,45 CS ÚRS 2020 01
VV 7*1,2 8,400

35 K 184802621
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 
na široko ve svahu do 1:2

m2 220,770 5,33 1 176,45 CS ÚRS 2020 01

36 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 5,000 303,38 1 516,90 CS ÚRS 2020 01

37 K 184911162
Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m ve 
svahu do 1:2

m2 417,040 102,09 42 574,95 CS ÚRS 2020 01

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"C.11 situace sadových úprav" 
10,86+91,29+7,81+12,93+228,95+65,2

417,040

38 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 75,067 437,00 32 804,28 CS ÚRS 2020 01
VV 417,040*0,1*1,8 75,067

39 K 184911312 Položení mulčovací textilie ve svahu do 1:2 m2 417,040 61,41 25 612,41 CS ÚRS 2020 01

40 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 250g/m2

m2 458,744 18,22 8 359,46 CS ÚRS 2020 01

VV 417,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 458,744

41 K 184911R01 Vymezení záhonu plastovým travníkovým lemem bm 128,600 61,37 7 891,60
VV "dle v.č. C.11 - situace sadových úprav" 128,6 128,600

42 K 184911R02 Instalace závlahových sond s krytkou kus 7,000 295,50 2 068,50

43 K 184911R03
Instalace ochrany proti prorůstání kořenů u vsakovací 
galerie

kus 4,000 738,75 2 955,00

44 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 220,770 6,21 1 369,99 CS ÚRS 2020 01

45 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 220,770 0,65 143,52 CS ÚRS 2020 01

46 K 185803R01 Modelování terénu m2 630,000 34,84 21 950,46

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje výškové uspořádání, plynulé přechody jednotlivých 
částí, modelace svahů a rovinek.

47 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 103,000 116,31 11 979,81 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 6 709,50

48 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 21,300 315,00 6 709,50 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 300,00

D 766 Konstrukce truhlářské 3 300,00
49 K 766693R01 D+M Dřevěný sedák na kotevních latích kus 2,000 1 650,00 3 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 771 587,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 771 587,67 15,00% 115 738,15

Cena s DPH v CZK 887 325,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 771 587,67

HSV - Práce a dodávky HSV 768 620,67

    1 - Zemní práce 80 697,95

    2 - Zakládání 120 874,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 503 795,03

    998 - Přesun hmot 63 253,02

psv - Práce a dodávky PSV 2 967,00

    766 - Konstrukce truhlářské 2 967,00

2 02 - Vedlejší aktivity projektu - Oplocení objektu a opěrné stěny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 771 587,67

D HSV Práce a dodávky HSV 768 620,67

D 1 Zemní práce 80 697,95

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně 
s motorovým vrtákem

m 21,000 279,47 5 868,90 CS ÚRS 2020 01

VV "pole 7-10- 42 ks jamek/á0,5m"  42*0,5 21,000

2 K 132151254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 
strojně

m3 112,438 183,95 20 683,42 CS ÚRS 2020 01

VV
"za stěnama S1-S3" 
(7,3+2)*2,2*0,8++(1,8+2,2)*2,2*0,8+(3,3+2,3)*1,5*0,8+10

40,128

VV "stěny S1-S3" (7,3+2+1,8+2,2+3,3+2,3)*0,5*0,5 4,725
VV "hloubení rýh pro základy a stěny" 15,028+22,557+30 67,585
VV Součet 112,438

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 80,256 71,10 5 706,20 CS ÚRS 2020 01

VV
"uložení výkopku na zpětný zásyp, 2x přesun, tam a zpět" 
2*40,128

80,256

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 74,609 103,00 7 684,73 CS ÚRS 2020 01

VV "patky" 0,045*42 1,890
VV "rýha podhrabky" 81,87*0,05*0,1 0,409
VV "výkop gabiony" 72,31 72,310
VV Součet 74,609

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 45,980 12,00 551,76 CS ÚRS 2020 01

VV "drátěné oplocení" 2,299*20 45,980

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 159,590 22,30 3 558,86 CS ÚRS 2020 01

VV "drátěné oplocení" 74,609+80,256+4,725 159,590

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 134,296 225,00 30 216,60 CS ÚRS 2020 01

VV "drátěné oplocení" 74,609*1,8 134,296

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 40,128 84,48 3 390,01 CS ÚRS 2020 01

VV 40,128 40,128

9 K 174101R01
Zásyp základové spáry  z nepropustné zeminy, vč. 
dodání zeminy

m3 4,725 642,85 3 037,47

VV "stěny S1-S3" (7,3+2+1,8+2,2+3,3+2,3)*0,5*0,5 4,725

D 2 Zakládání 120 874,67

10 K 212750132
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 
neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 18,900 319,45 6 037,55 CS ÚRS 2020 01

VV "stěny S1-S3" 7,3+2+1,8+2,2+3,3+2,3 18,900

11 K 213141133 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 8,5 m m2 52,780 38,84 2 049,87 CS ÚRS 2020 01

VV
"stěny S1-S3" 
(7,3+2)*2,2++(1,8+2,2)*2,2+(3,3+2,3)*1,5+(7,3+2+1,8+2,2+3,
3+2,3)*0,8

52,780

12 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 60,697 24,63 1 494,73 CS ÚRS 2020 01
VV 52,78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 60,697

13 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 25,028 2 998,65 75 050,16 CS ÚRS 2020 01

VV "základový pás pod stěnou, stěna S1" 1*0,5*(7,3+3,9) 5,600
VV "pole 1, š.2,0m" (1,61+1,05)*0,5*0,6 0,798

VV
"gab. pilíř + pole 5, 4 ,3 a 2, š. 0,6" 
1,6*0,7*0,5+5,65*0,7*0,5+1,427*0,6*0,5+(4+1,4)*0,6*0,45+1,7
*1,2*0,6

5,648

VV "2x lavice, řez 4-4 a 5-5, š. 0,5m" 1,2*0,4*0,5*2 0,480
VV "základový pás, řez 7,  š. 0,5"(3,5+1,2)*0,5*0,7 1,645
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 24,171
VV "rezerva 3,5%" 24,473*0,035 0,857
VV Součet 25,028

14 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 65,384 296,40 19 380,03 CS ÚRS 2020 01

VV "základový pás pod stěnou, stěna S1" 1*(7,3+3,9)*2+0,5*1*2 23,400

VV "pole 1, š.2,0m" (1,61+1,05)*0,6*2+0,6*0,5*2 3,792

VV
"gab. pilíř + pole 5, 4 ,3 a 2, š. 0,6" 
(1,6*0,7*2+0,7*0,6*2)+(5,65*0,7*2+0,7*0,5*2)+(1,427*0,6*2+0,
6*0,5*2)+(5,4*0,45*2+0,5*0,45*2)

19,312

VV (1,7*0,6*2+1,5*0,6) 2,940
VV "2x lavice, řez 4-4 a 5-5, š. 0,5m" 1,2*0,4*2*2+0,5*0,4*2*2 2,720
VV "základový pás, řez 7,  š. 0,5"(4,7*0,7*2+0,7*0,5*2) 7,280
VV Mezisoučet 59,444

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59,44*1,1 65,384

15 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 65,384 56,43 3 689,77 CS ÚRS 2020 01

16 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,196 29 527,44 5 787,38 CS ÚRS 2020 01
VV "do základového pásu oR12 á 150mm, 0,888kg/m" 

VV
"kusy po 
150"(3,5+1,2+1,2*2+2+2+1,6+1,6+5,85+1,427+4+1,4+1,7+2,2
+1,1)/0,15

213,180

VV (213,18*0,9*0,888)/1000*1,15 0,196

17 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 4,725 1 563,00 7 385,18 CS ÚRS 2020 01

VV
"stěna S1+S2+S3, tvarovka vnitřní kout" 
(7,3+2+1,8+2,2+3,3+2,3)*0,25

4,725

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 503 795,03
18 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 37,557 3 184,49 119 599,89 CS ÚRS 2020 01

VV "opěrná zeď - část betonová(S1),  š. 2,0m" 
VV 7,3*0,5*2+1,9*2*0,5 9,200

VV
1,6*2,25*0,2+2*1,5*0,2+2*1,25*0,2+1,5*1*0,2+0,5*0,2*0,25+1
*0,75*0,25+0,8*1,25*0,2+1,4*0,2*2,25

3,163

VV "opěrná zeď - část betonová (S2), řez 3-3, š. 0,9m" 
VV (2,2+1,7)*1,2*0,5 2,340
VV (2,2+1,7)*0,75*0,3 0,878
VV "opěrná zeď - část betonová (S3) , řez 6-6, š. 2,3m"
VV 3,3*2,3*0,5 3,795
VV (1,5+3,1)*1,75*0,3 2,415
VV 15 15,000
VV Mezisoučet 36,791
VV "rezerva 3,5%" 21,895*0,035 0,766
VV Součet 37,557

19 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 96,646 552,55 53 401,94 CS ÚRS 2020 01

VV "opěrná zeď - část betonová(S1),  š. 2,0m" 
VV 7,3*0,5*2+1,9*2*0,5+0,5*2*2 11,200

VV
1,6*2,25*2+2*1,5*2*2+1,25*2*2+1*1,5*2+0,5*0,25*2++1*0,75*
0,2+0,8*1,25*2+1,4*2,25*2+2,25*0,2*2

36,800

VV "opěrná zeď - část betonová (S2), řez 3-3, š. 0,9m" 
VV (2,2+1,7)*1,2*2+1,2*0,5*2 10,560
VV (2,2+1,7)*0,75*2 5,850
VV "opěrná zeď - část betonová (S3) , řez 6-6, š. 2,3m"
VV 3,3*0,5*2+2,3*0,5*2 5,600
VV (1,5+3,1)*1,75*2+1,75*0,5*2 17,850
VV Mezisoučet 87,860
VV 87,860*0,1 8,786
VV Součet 96,646

20 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 96,464 104,75 10 104,60 CS ÚRS 2020 01

21 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,048 29 474,12 1 414,76 CS ÚRS 2020 01

VV
"stěna u domu, řez 6-6, odhad 35 kg/m3 ,  " 
((2,8+1,8)*0,3*0,9)*35/1000*1,1

0,048

22 K 311361R01 Stabilizační tyč gabionové stěny - pole 3 m 13,800 765,00 10 557,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku, včetne kotvení a kotvícího 
materiálu.

VV "pole 3, tyč I100, dl. 2300 mm, kotvení do základu" 6*2,3 13,800

23 K 311361R02 Stabilizační tyč gabionové stěny - OS S1 m 11,400 925,20 10 547,28

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku, včetne kotvení a kotvícího 
materiálu.

VV
"OS S1, tyč I100, 6x dl. 1350 mm a 3x dl. 1100mm, chem. 
kotva a patní plech+navařená deska" 6*1,35+3*1,1

11,400

24 K 311361R03 Stabilizační tyč gabionové stěny - OS S2 m 3,900 778,50 3 036,15

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku, včetne kotvení a kotvícího 
materiálu.

VV
"OS S2,  tyč I120, 3x dl. 1300mm, kotveno ke ztrac. bednění" 
3*1,3

3,900

25 K 311361R04 Stabilizační tyč gabionové stěny - OS S3 m 2,400 747,00 1 792,80

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku, včetne kotvení a kotvícího 
materiálu.

VV "OS S3,  tyč I100, 4x dl. 600 mm, chem. kotva k žb" 4*0,6 2,400

26 K 311361R05 Stabilizační tyč gabionové stěny - lavice m 2,400 468,00 1 123,20

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku, včetne kotvení a kotvícího 
materiálu.

VV
"lavice, OS S3,  jakl 80x80x3, 3x dl. 800 mm, kotvení do 
základu" 3*0,8

2,400

27 K 311361R06 Stabilizační tyč gabionové stěny - pole 1 m 7,500 765,00 5 737,50

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku, včetne kotvení a kotvícího 
materiálu.

VV
"pole 1, 1x tyč I100, dl. 1100 mm a 4x tyč I100 dl. 1600mm, 
kotvení chem. patrona a kotvící deska" 1,1+4*1,6

7,500

28 K 311361R07 Stabilizační tyč gabionové stěny -stěna za domem m 8,500 747,00 6 349,50

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje kompletní dodávku, včetne kotvení a kotvícího 
materiálu.

VV "5x tyč I100, dl. 1700 mm, kotvení do základu" 5*1,7 8,500

29 K 327215152
Montáž opěrné zdi z gabionů dvouzákrutová síť 
poplast galfan vyplněná kamenem (bez dodání 

m3 48,054 1 927,13 92 606,06 CS ÚRS 2020 01

VV
"OS S1, gab. stěna, š. 0,3 a 0,6m" 
(3+3,5+3,1)*0,3*1,5+(3+3,5+3,1)*0,6*0,5+(3+3,5)*0,5*0,6

9,150

VV "Pole 1 - podezdívka z gab. košů, š. 0,3m" 0,5*0,3*2,2 0,330
VV "Pole 2, pilíř pro popelnici" 1,7*1,5*2,81-(0,8*0,8*2,51) 5,559
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Pole 3 - gab. koš š. 0,3m, otvor na schránku" 5*0,3*4 6,000
VV "Pole 4 - podezdívka z ga. košů, š. 0,3m" 5,65*0,3*0,6 1,017
VV "Pilíř HUP+el" 1,6*0,6*2-(1*1*0,4*2) 1,120

VV "lavice - 2x, koš. 0,3m, integrované osvětlovaní" 1,2*0,3*0,5*2 0,360

VV "OS 02, gab. stěna 0,3m" 0,3*1,5*(1,6+2) 1,620

VV
"OS 03,gab. koš s. 0,3 a 0,6m" 
(2,8+1,8)*1,5*0,3+(2,8+1,8)*0,6*0,5

3,450

VV "stěna za domem" (0,6*2+1,8+2,8)*0,3*1,5+(2,1+3,1)*0,6*0,5 4,170

VV 12 12,000
VV Mezisoučet 44,776
VV 32,776*0,1 3,278
VV Součet 48,054

30 M 58380710 kámen lomový neupravený netříděný pískovec t 86,497 832,00 71 965,50 CS ÚRS 2020 01
VV 48,054*1,8 86,497

31 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním

kus 42,000 291,72 12 252,05 CS ÚRS 2020 01

VV Sloupek + vzpěra
VV "pole 7" 9+2 11,000
VV "pole 8" 2+2 4,000
VV "pole 9" 8+2 10,000
VV "pole 10"13+4 17,000
VV Součet 42,000

32 M 55342251
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 
1750/38x1,5mm

kus 32,000 118,80 3 801,60 CS ÚRS 2020 01

VV "pole 7-10" 9+2+8+13 32,000

33 M 55342270
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
1500mm

kus 10,000 117,00 1 170,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pole 7-10" 2+2+2+4 10,000

34 K 338171115
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m ukotvením k pevnému podkladu

kus 10,000 160,68 1 606,83 CS ÚRS 2020 01

VV "pole 1,4,5 a6" 10 10,000

35 M 55342164
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 
oválný 70x100mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a 

kus 10,000 918,00 9 180,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 348101210
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
do 2 m2

kus 3,000 240,74 722,23 CS ÚRS 2020 01

VV "pole 1 - 1x, pole 2- 1x, pole 3 - 1x" 3 3,000

37 M 55342R01
branka vchodová kovová 890x1200 mm, specifikace 
dle PD

kus 1,000 3 420,00 3 420,00

VV "pole 1 - š. 0,89x1,2" 1 1,000

38 M 55342R02
branka vchodová kovová 800x2000 mm, specifikace 
dle PD

kus 1,000 4 104,00 4 104,00

VV "pole 1 - š. 0,8x2" 1 1,000

39 M 55342R03
branka vchodová kovová 1200x1500 mm, specifikace 
dle PD

kus 1,000 4 104,00 4 104,00

VV "pole 1 - š. 1,2*1,5" 1 1,000

40 K 348121221
Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupky

kus 33,000 409,26 13 505,52 CS ÚRS 2020 01

41 M 59232541
betonová podhrabová deska 2510x300x35mm se 
zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných 
oválných 70x100mm

kus 33,000 655,71 21 638,33 CS ÚRS 2020 01

VV "pole 7-10" 10+1+8+14 33,000

42 M 59232548
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-
50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava 

kus 33,000 194,83 6 429,49 CS ÚRS 2020 01

43 M 59232554 kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky kus 10,000 178,02 1 780,20 CS ÚRS 2020 01

44 M 59232555 držák pletiva podhrabové desky kus 66,000 105,82 6 984,32 CS ÚRS 2020 01

45 K 348171143
Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 
1,0 do 1,5 m

m 11,950 210,23 2 512,27 CS ÚRS 2020 01

VV "pole 1+4+5+6" 3+1,5+5,65+1,8 11,950

46 M 55342411
plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 
prolisem povrchová úprava PZ komaxit

kus 2,400 1 196,69 2 872,06 CS ÚRS 2020 01

VV 6*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

47 K 348171R01 Délkové úpravy oplocení dle PD m 11,950 74,77 893,48
VV "pole 1+4+5+6" 3+1,5+5,65+1,8 11,950

48 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 1,6 m

m 81,780 78,38 6 409,77 CS ÚRS 2020 01

VV "pole 7-10" 24,45+2,96+19,6+34,77 81,780

49 M 31327501
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
50/2,2mm v 1250mm

m 89,958 90,59 8 149,51 CS ÚRS 2020 01

VV 81,78*1,1 89,958

50 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 
oplocení

m 81,780 6,16 503,89 CS ÚRS 2020 01

51 M 15615300 drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm m 179,916 2,92 524,91 CS ÚRS 2020 01
VV "2řady" 81,78*2*1,1 179,916

52 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na 
oplocení

m 179,916 7,28 1 309,62 CS ÚRS 2020 01

53 M 15611616 drát vázací černý D 1,4mm kg 35,000 37,29 1 304,99 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,012 kg/m

54 M 15611R01 Napínací strojek kus 8,000 47,47 379,78

D 998 Přesun hmot 63 253,02
55 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 311,917 202,79 63 253,02 CS ÚRS 2020 01

D psv Práce a dodávky PSV 2 967,00

D 766 Konstrukce truhlářské 2 967,00
56 K 766693R01 D+M Dřevěný sedák na kotevních latích kus 2,000 1 483,50 2 967,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 086,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 332 086,70 15,00% 49 813,01

Cena s DPH v CZK 381 899,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

2 03 - Vedlejší aktivity projektu - Zpevněné komunikace

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 332 086,70

HSV - Práce a dodávky HSV 332 086,70

    1 - Zemní práce 324 281,92

      5 - Komunikace pozemní 190 862,88
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 475,81
      998 - Přesun hmot 16 231,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 804,78

2 03 - Vedlejší aktivity projektu - Zpevněné komunikace

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 332 086,70

D HSV Práce a dodávky HSV 332 086,70

D 1 Zemní práce 324 281,92

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 24,780 830,32 20 575,33 CS ÚRS 2020 01

VV
"odkopávka pro zpevněné plochy, případné srovnání 
terénu"(50,23+38,86+43,49+65,22+50)*0,1

24,780

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 24,780 251,23 6 225,48 CS ÚRS 2020 01

VV "Zpev. ploch" 24,78 24,780

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 446,040 19,21 8 566,64 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz dalších 18 km" 24,78*18 446,040

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 24,780 133,86 3 317,05 CS ÚRS 2020 01

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 44,604 242,50 10 816,47 CS ÚRS 2020 01

VV "Zpev.ploch" 24,78*1,8 44,604

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 297,800 20,86 6 210,62 CS ÚRS 2020 01

VV
"zhutnění pod zpěvněnými plochami" 
50,23+38,86+43,49+65,22+100

297,800

D 5 Komunikace pozemní 190 862,88
7 K 56400R01 Podklad nebo podsyp ze štěrku fr. 16/32,  tl 150 mm m2 197,800 93,80 18 553,44

VV 65,22+43,49+50,23+38,86 197,800

8 K 564251R02 Podklad nebo podsyp ze štěrku fr. 16/63, tl 150 mm m2 108,710 100,88 10 966,66

VV
"Dlažba betonová, tl. 80 mm, (vjezd garáž, místo zásak)" 
65,22

65,220

VV "dlažba veget, tl. 80 mm (vjezd k domu)" 43,49 43,490
VV Součet 108,710

9 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 197,800 48,87 9 666,21 CS ÚRS 2020 01

10 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 50,230 305,61 15 350,70 CS ÚRS 2020 01

VV "Dlažba betonová pochozí, tl. 60 mm (chodníky)" 47,23+3 50,230

11 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 52,742 245,70 12 958,71 CS ÚRS 2020 01
VV 50,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,742

12 K 596211R01
Kladení velkoformátové dlažby tl. do 60 mm plochy do 
50 m2

m2 38,860 427,77 16 623,14

VV "dlaždice terasa" 4,14+17,36*2 38,860

13 M 59246009
dlažba plošná betonová terasová tryskaná 
500x500x50mm

m2 42,746 527,40 22 544,24 CS ÚRS 2020 01

VV 38,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,746

14 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 43,490 327,08 14 224,88 CS ÚRS 2020 01

VV
"Dlažba betonová, tl. 80 mm, (vjezd garáž, místo zásak)" 
17,99+25,5

43,490

15 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 47,839 339,50 16 241,34 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2
VV 43,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,839

16 K 596412211
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 100 m2

m2 65,220 220,85 14 403,81 CS ÚRS 2020 01

VV "dlažva veget, tl. 80 mm (vjezd k domu)" 58,5+1+5,72 65,220

17 M 59246015 dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm m2 73,942 531,90 39 329,75 CS ÚRS 2020 01
VV 67,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,942

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 475,81

18 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 84,400 298,59 25 201,38 CS ÚRS 2020 01

VV "pozemek" 6,6+5,6+3,9+1+6+6,5 29,600
VV "sjezd" 2,3+1,1+6,4+3,5+2,5+5+2 22,800
VV 27 27,000
VV "nájezdový obrubník" 5 5,000
VV Součet 84,400

19 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 87,340 174,60 15 249,56 CS ÚRS 2020 01
VV 79,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 87,340

20 M 59217028
obrubník betonový silniční nájezdový 
500x150x150mm

m 5,000 240,56 1 202,80 CS ÚRS 2020 01

21 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 80,070 142,57 11 415,30 CS ÚRS 2020 01

VV
"okolo chodníku" 
5,6+5,4+6,7+8,8+4,8+9,57+3,5+5,8+2,9+3,2+1,5+2*2+3,7+3,6
+1,2+1,6+4,5+3,7

80,070

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 88,077 95,45 8 406,77 CS ÚRS 2020 01
VV 80,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,077

D 998 Přesun hmot 16 231,64

23 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 87,023 186,52 16 231,64 CS ÚRS 2020 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 804,78

24 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

m 8,000 566,40 4 531,22 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště" 8*1 8,000

25 M 59228275 palisáda betonová hranatá šedá 500x115x1150mm kus 47,200 69,36 3 273,56 CS ÚRS 2020 01
VV 8*5,9 'Přepočtené koeficientem množství 47,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 11 500,00 15,00% 1 725,00

Cena s DPH v CZK 13 225,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

2 04 - Vedlejší aktivity projektu - Publicita

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 500,00

2 04 - Vedlejší aktivity projektu - Publicita

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 500,00
1 K 091504000 D+M Billboard ks 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 091504001 D+M Stálá pamětní deska ks 1,000 6 000,00 6 000,00

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

2 04 - Vedlejší aktivity projektu - Publicita
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 469,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 44 469,42 15,00% 6 670,41

Cena s DPH v CZK 51 139,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

3 01 - Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka vodovod, venkovní 
přípojka

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 469,42

HSV - Práce a dodávky HSV 33 732,92

    1 - Zemní práce 14 708,77

    4 - Vodorovné konstrukce 672,41

    8 - Trubní vedení 18 351,74

PSV - Práce a dodávky PSV 9 357,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 357,50

M - Práce a dodávky M 1 379,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 1 379,00

3 01 - Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka vodovod, venkovní 
přípojka

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 469,42

D HSV Práce a dodávky HSV 33 732,92

D 1 Zemní práce 14 708,77

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 4,800 854,00 4 099,18 CS ÚRS 2020 01

VV "hloubení rýh " 10*0,8*0,6 4,800

2 K 132212R01
Příplatek u hloubení rýh š do 800 mm ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 4,800 202,91 973,97

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 16,000 103,97 1 663,47 CS ÚRS 2020 01
VV "přípojka vodovod" 10*2*0,8 16,000

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 16,000 60,37 965,93 CS ÚRS 2020 01

5 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,600 70,03 252,12 CS ÚRS 2020 01

VV
"uložení na dočasnou deponii, zásyp rýhy a obsyp šachty(tam 
a zpět)"1,8*2

3,600

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,000 255,12 765,35 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz sypaniny na skládku" 4,8-1,8 3,000

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 54,000 19,50 1 053,16 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz dalších 18 km" 18*3 54,000

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 6,600 135,93 897,14 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop a zpětný zásyp + odvoz na skládku" 3,6+3 6,600

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 5,400 246,25 1 329,75 CS ÚRS 2020 01

VV 3*1,8 5,400

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1,800 93,56 168,40 CS ÚRS 2020 01

VV 10*0,3*0,6 1,800

11 K 175102101
Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 
10 m3 z hor tř. 1 až 4

m3 1,800 611,29 1 100,32 CS ÚRS 2020 01

VV "obsyp potrubí, tl. 150mm" 10*0,3*0,6 1,800

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 4,213 341,80 1 439,98 CS ÚRS 2020 01
VV 2,1063829787234*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,213

D 4 Vodorovné konstrukce 672,41

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,600 1 120,68 672,41 CS ÚRS 2020 01

VV "lože pro potrubí, tl. 100mm, zrno max 8mm" 10*0,1*0,6 0,600
VV Součet 0,600

D 8 Trubní vedení 18 351,74

14 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

m 10,000 45,21 452,12 CS ÚRS 2020 01

15 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 11,000 46,39 510,33 CS ÚRS 2020 01

16 K 891313R01
Napojení potrubí na veřejný vodovodní řad, dle 
požadavků vlastníka sítě

soubo
r

1,000 12 312,50 12 312,50

17 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 10,000 22,65 226,45 CS ÚRS 2020 01

18 K 899721R01
D+M Ochrana a zabezpečení potrubí při křížení v 
komunikaci

soubo
r

1,000 4 728,00 4 728,00

19 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 10,000 12,23 122,34 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 357,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 357,50

20 K 722270R01
D+M Sestava vodoměrová s fakturačním vodoměrem 
3/4

soubo
r

1,000 9 357,50 9 357,50

D M Práce a dodávky M 1 379,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 1 379,00
21 K HZS01 Zkouška vodovodního potrubí hod 4,000 344,75 1 379,00

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

3 01 - Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka vodovod, venkovní 
přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 356,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 48 356,54 15,00% 7 253,48

Cena s DPH v CZK 55 610,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

3 02 - Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka kanalizace, venkovní 
přípojka

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 356,54

HSV - Práce a dodávky HSV 46 288,04

    1 - Zemní práce 21 515,42

    4 - Vodorovné konstrukce 1 044,62

    8 - Trubní vedení 23 728,00

M - Práce a dodávky M 2 068,50

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 068,50

3 02 - Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka kanalizace, venkovní 
přípojka

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 356,54

D HSV Práce a dodávky HSV 46 288,04

D 1 Zemní práce 21 515,42

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 8,112 854,00 6 927,61 CS ÚRS 2020 01

VV "hloubení v komunikaci - ručně"  16,9*0,8*0,6 8,112

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 27,040 103,97 2 811,26 CS ÚRS 2020 01
VV 16,9*0,8*2 27,040

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 27,040 60,37 1 632,42 CS ÚRS 2020 01

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,084 70,03 426,08 CS ÚRS 2020 01

VV "uložení na skládku pro zpětný zásyp - 2x" 3,042*2 6,084

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,070 255,12 1 293,43 CS ÚRS 2020 01

VV 8,112-3,042 5,070

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 91,260 19,50 1 779,84 CS ÚRS 2020 01

VV "18km" 18*5,07 91,260

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 11,154 135,93 1 516,16 CS ÚRS 2020 01

VV "2x meziskládka, 1x skládka" 5,07+6,084 11,154

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 9,126 246,25 2 247,28 CS ÚRS 2020 01

VV 5,07*1,8 9,126

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,042 93,56 284,60 CS ÚRS 2020 01

VV 16,9*0,6*0,3 3,042

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 3,042 396,04 1 204,75 CS ÚRS 2020 01

VV 16,9*0,3*0,6 3,042

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3,042 219,66 668,19 CS ÚRS 2020 01

12 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 3,042 237,94 723,80 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 044,62
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,014 1 030,20 1 044,62 CS ÚRS 2020 01

VV "potrubí"16,9*0,6*0,1 1,014

D 8 Trubní vedení 23 728,00

14 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

m 16,900 128,38 2 169,70 CS ÚRS 2020 01

15 M 28611166 trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8 m 18,590 254,13 4 724,28 CS ÚRS 2020 01
VV 16,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,590

16 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 12,000 204,13 2 449,58 CS ÚRS 2020 01

17 M 01.222170 Tvarovky pro montáž KG kus 12,000 322,10 3 865,14

18 K 877315R01
Napojení potrubí na hlavní kanalizační řád - komplet 
provedení dle požadavků vlastníka sítě

kus 1,000 5 713,00 5 713,00

19 K 899721R01
Ochrana a zabezpečení potrubí při křížení v 
komunikaci

soubo
r

1,000 4 728,00 4 728,00

20 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 6,400 12,23 78,30 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 2 068,50

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 2 068,50
21 K HZS01 Zkouška kanalizačního potrubího hod 6,000 344,75 2 068,50

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

3 02 - Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka kanalizace, venkovní 
přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 679,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 26 679,03 15,00% 4 001,85

Cena s DPH v CZK 30 680,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

3 03 - Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka elektro, venkovní 
přípojka

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 679,03

HSV - Práce a dodávky HSV 2 101,34

    1 - Zemní práce 1 998,94

    4 - Vodorovné konstrukce 102,40

M - Práce a dodávky M 24 577,69

    23-M - Montáže potrubí 17 827,69

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 6 750,00

3 03 - Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka elektro, venkovní 
přípojka

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 679,03

D HSV Práce a dodávky HSV 2 101,34

D 1 Zemní práce 1 998,94

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 0,720 867,00 624,24 CS ÚRS 2020 01

VV "hloubení v komunikaci - ručně"  1,5*0,6*0,8 0,720

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 2,400 105,55 253,32 CS ÚRS 2020 01
VV 1,5*0,8*2 2,400

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 2,400 61,29 147,10 CS ÚRS 2020 01

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,540 71,10 38,39 CS ÚRS 2020 01

VV "uložení výkopku pro zásyp, doprava 2x- tam i zpět" 0,27*2 0,540

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,450 259,00 116,55 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na skládku" 0,72-0,27 0,450

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 8,100 19,80 160,38 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz 18 km" 0,45*18 8,100

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 0,990 138,00 136,62 CS ÚRS 2020 01

VV
"nákladání výkopku 1x skládka, 2x pro uložení + zásyp" 
0,45+0,54

0,990

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 0,810 250,00 202,50 CS ÚRS 2020 01

VV 0,45*1,8 0,810

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 0,270 94,98 25,64 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*0,6*0,3 0,270

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 0,270 402,07 108,56 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*0,3*0,6 0,270

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,540 223,00 120,42 CS ÚRS 2020 01
VV 0,27*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,540

12 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 0,270 241,56 65,22 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 102,40

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,090 1 137,75 102,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*0,6*0,1 0,090

D M Práce a dodávky M 24 577,69

D 23-M Montáže potrubí 17 827,69
14 K 230205025 Montáž kabelového vedení pro domovní přípojku m 1,500 94,00 141,00 CS ÚRS 2020 01

VV "potrubí do elektroměrového rozvaděče" 1,5 1,500

15 M 28613961 chránička 75 m 1,500 53,20 79,80 CS ÚRS 2020 01

16 M 28613R01 CYKY 4,5x3 m 1,500 47,10 70,65

17 K 891313R01
Napojení vedení na veřejné, dle požadavků vlastníka 
sítě

soubo
r

1,000 12 500,00 12 500,00

18 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 4,700 46,30 217,61 CS ÚRS 2020 01

19 K 899721R01
Ochrana a zabezpečení potrubí při křížení v 
komunikaci

soubo
r

1,000 4 800,00 4 800,00

20 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 1,500 12,42 18,63 CS ÚRS 2020 01

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 6 750,00
21 K HZS01 Zprovoznění elektrozařízení hod 10,000 350,00 3 500,00

22 K HZS02 Revize elektro hod 5,000 650,00 3 250,00

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

3 03 - Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka elektro, venkovní 
přípojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 278,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 58 278,45 15,00% 8 741,77

Cena s DPH v CZK 67 020,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

3 04 - Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka plynovod,venkovní 
přípojka

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 278,45

HSV - Práce a dodávky HSV 7 296,83

    1 - Zemní práce 6 927,00

    4 - Vodorovné konstrukce 369,83

M - Práce a dodávky M 50 981,62

    23-M - Montáže potrubí 41 821,12

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 9 160,50

3 04 - Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka plynovod,venkovní 
přípojka

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 278,45

D HSV Práce a dodávky HSV 7 296,83

D 1 Zemní práce 6 927,00

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,640 854,00 2 254,55 CS ÚRS 2020 01

VV "hloubení v komunikaci - ručně" 5,5*0,8*0,6 2,640

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 8,800 103,97 914,91 CS ÚRS 2020 01
VV 5,5*0,8*2 8,800

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 8,800 60,37 531,26 CS ÚRS 2020 01

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,980 70,03 138,67 CS ÚRS 2020 01

VV "uložení výkopku pro zásyp, doprava 2x- tam i zpět" 0,99*2 1,980

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,650 255,12 420,94 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz na skládku" 2,64-0,99 1,650

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 29,700 19,50 579,24 CS ÚRS 2020 01

VV "odvoz 18 km" 1,65*18 29,700

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 3,630 135,93 493,43 CS ÚRS 2020 01

VV
"nákladání výkopku 1x skládka, 2x pro uložení + zásyp" 
1,98+1,65

3,630

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1,782 246,25 438,82 CS ÚRS 2020 01

VV 0,99*1,8 1,782

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 0,990 93,56 92,62 CS ÚRS 2020 01

VV 5,5*0,6*0,3 0,990

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m

m3 0,990 396,04 392,08 CS ÚRS 2020 01

VV 5,5*0,3*0,6 0,990

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1,980 219,66 434,92 CS ÚRS 2020 01
VV 0,99*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,980

12 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaninysítem, uložené do 3 m

m3 0,990 237,94 235,56 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 369,83

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 0,330 1 120,68 369,83 CS ÚRS 2020 01

VV 5,5*0,6*0,1 0,330

D M Práce a dodávky M 50 981,62

D 23-M Montáže potrubí 41 821,12
14 K 23000R01 D+M Skříň pro plynoměr kus 1,000 7 387,50 7 387,50

P

 Poznámka k položce:
 Skříň vestavěná, pro usazení do niky v gabionovém pilíři. 

Položka obsahuje dodávku, osazení, propojení a napojení, zásypy 
spodní části, dle PD. 

15 K 23000R02 D+M Plynoměrná sestava kus 1,000 14 899,11 14 899,11

P

 Poznámka k položce:
 Skříň vestavěná, pro usazení do niky v gabionovém pilíři. 

Položka obsahuje dodávku, osazení, propojení a napojení, zásypy 
spodní části, dle PD. 

VV "výkres D.1.4.4.03" 1 1,000

16 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm

m 5,500 92,59 509,25 CS ÚRS 2020 01

17 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 5,500 46,39 255,16 CS ÚRS 2020 01

18 M 28613961 trubka ochranná pro plyn PEHD 32x3,0mm m 5,500 52,40 288,21 CS ÚRS 2020 01

19 M PLR01 Elektrospojka SDR 11 32 kus 2,000 211,78 423,55

20 M PLR02 Elektrokoleno SDR 11 32 kus 2,000 281,71 563,42

21 M PLR03
Kulový kohout KHP z PE-HD 100 SDR11  32, 
kompletní sada v teleskopickém provedení

kus 1,000 4 787,10 4 787,10

22 M PLR04 Isiflo spojka 32 kus 1,000 19,70 19,70

23 K 891313R01
Napojení potrubí na veřejný plynovodní řad, dle 
požadavků vlastníka sítě

soubo
r

1,000 12 312,50 12 312,50

24 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 5,500 45,61 250,83 CS ÚRS 2020 01

25 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 5,500 12,23 67,29 CS ÚRS 2020 01

26 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 4,700 12,23 57,50 CS ÚRS 2020 01

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

3 04 - Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka plynovod,venkovní 
přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 9 160,50
27 K HZS01 Zkouška plynovodního potrubího hod 8,000 344,75 2 758,00

28 K HZS02 Revize plynu hod 10,000 640,25 6 402,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 DIČ:

Uchazeč: IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 252,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 243 252,91 15,00% 36 487,94

Cena s DPH v CZK 279 740,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

3 05 - Nezpůsobilé aktivity projektu - Oprava komunikace 

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 243 252,91

HSV - Práce a dodávky HSV 243 252,91

    1 - Zemní práce 22 019,75

    5 - Komunikace pozemní 150 881,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 727,62

    997 - Přesun sutě 64 624,01

3 05 - Nezpůsobilé aktivity projektu - Oprava komunikace 

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 29.05.2020

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2 Projektant:
Projecticon s.r.o., 
A. Kopeckého 
151, Nový Hrádek

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 243 252,91

D HSV Práce a dodávky HSV 243 252,91

D 1 Zemní práce 22 019,75

1 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 
50 m2

m2 240,000 70,36 16 885,55 CS ÚRS 2020 01

2 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 240,000 21,39 5 134,20 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 150 881,53

3 K 565125111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m

m2 240,000 280,72 67 371,84 CS ÚRS 2020 01

4 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 240,000 17,92 4 300,79 CS ÚRS 2020 01

5 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 240,000 10,13 2 430,98 CS ÚRS 2020 01

6 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 240,000 319,91 76 777,92 CS ÚRS 2020 01

VV
"nový povrch komunikace  - mezi přípojkami + 5 m navíc na 
každou stranu" 40*6

240,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 727,62
7 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 72,000 79,55 5 727,62 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 64 624,01
8 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 52,800 104,69 5 527,84 CS ÚRS 2020 01

9 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 52,800 333,67 17 617,95 CS ÚRS 2020 01

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 478,400 10,29 15 210,22 CS ÚRS 2020 01

VV 52,8*28 1 478,400

11 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 52,800 497,50 26 268,00 CS ÚRS 2020 01

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 29.05.2020

Kód Popis MJ Výměra

 1 01  Hlavní aktivity projektu - Stavební část

EPS_140 polystaren 140 158,750

Skladby SO.04, EPS 140 mm 0,000

"Pohled JZ" 3*3,4+10 20,200

"Pohled SV" (11,35+1+2)*3,4 48,790

"Pohled JV" (4,23+0,7)*3,4 16,762

"Pohled SZ" 1,5*3,4 5,100

"ostění" 40,229*0,3 12,069

"odečet otvorů"(1,64*2,3+0,5*2,3+1*1,45+2,6*2,1)*3,4 40,229

Skladba SO.07 - světlík 0,000

4,1*1,2*2*2+1,6*1,2*2*2-(3,7*0,6*4+1,2*0,6*4) 15,600

EPS_140 Součet 158,750

Použití figury:

622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 158,750

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 237,119

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 182,720

622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 182,720

EPS_20 polystyren 20 23,970

Skladba SO.06 - garáž 0,000

EPS_20 "pohled SV" 7,05*3,4 23,970

Použití figury:

622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 23,970

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 237,119

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 182,720

622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 182,720

MV_140 MInerální vata 140 mm 273,055

Použití figury:

713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií m2 273,055

59155R01 deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm m2 283,861

 2 02
Vedlejší aktivity projektu - Oplocení objektu a opěrné 
stěny

dl_kontralatě dl kontralATÍ 550,000

550 550,000

dl_kontralatě Součet 550,000

EPS_200S100 EPS 200S tl.100 mm 532,590
"skladba podlah POD.01,POD.02,POD.03,POD.04 - EPS 200S tl.100mm"      
19,8+430,34+56,25+26,2

532,590

EPS_200S100 Mezisoučet 532,590

EPS_200S130 EPS 200S tl. 130 mm 516,210
"Skladba podlah POD.12,POD.13,POD.14 - EPS 200S  tl. 130 mm "                   
453,45+47,52+15,24

516,210

EPS_200S130 Mezisoučet 516,210

EPS_200S150 polystyren 150S 32,230

"Skladba podlah POD.05,POD.06 - EPS 200S  tl. 150 mm "                                   5,7+26,53 32,230

EPS_200S150 Mezisoučet 32,230

EPS_200S180 desky EPS 200S - tl. 180 mm 2,130

"Skladba podlah POD.15 - EPS 200S  tl. 180 mm "                                                   2,13 2,130

EPS_200S180 Mezisoučet 2,130

Geotextilie geotextilie 53,000

53 53,000

Geotextilie Součet 53,000

jámy_1 vzhloubení základů 24,902

"Výtahová šachta"                  2*1,9*1,6 6,080

2019/015
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(1,3*1,3*5+1,5*1,85+1,3*1,7+0,75*0,75*4)*1,2 18,822

jámy_1 Součet 24,902

KD 179,570

"Skladba POD.03,POD.04,POD.05,PoD.06,POD.13,POD.14,POD.15" 0,000

56,25+26,2+5,7+26,53+47,52+15,24+2,13 179,570

KD Součet 179,570

ker_obklad 445,421

"1.NP 0,000

"1.05"(7,54+5,7+8,54+8,01)*2,1-(1,1*2,1*2+0,9*2,1) 56,049

"1.06"(1,8+2,16)*2*2,1-0,9*2,1 14,742

"1.08"(2,36+2,47)*2*2,1-(0,8*2,1+1*1,3+0,8*1,3) 16,266

"1.12"(0,3+2,07+1,8+3,2)*2,1-0,8*2,1 13,797

"1.16"(3,76+5,385)*2*2,1+(2,5+0,115)*2*1,5-(0,9*2,1+1,1*2,1+0,6*1*2) 40,854

"1.18"(2,125+5,385)*2*2,1-(1,*1,3+1*2,1+0,8*1,3) 27,102

"1.20"(1+2,12)*2*2,1-0,9*2,1 11,214

"1.22"(3,25+4,105)*2*2,1-(0,7*2,1+0,9*2,1) 27,531

"1.23"(1,15+0,95)*2*2,1-(0,7*2,1+0,5*0,5) 7,100

"1.26"(2,67+4,11)*2*2,1-(1*2,1+0,8*2,1+0,5*0,6) 24,396

" 2.NP 0,000

"2.03"(7,54+5,655+8,54+8,045)*2,1-(1,1*2,1*2+0,9*2,1) 56,028

"2.04"(1,8+2,16)*2*2,1-(0,9*2,1) 14,742

"2.06"(2,36+2,47)*2*2,1-(0,8*2,1+0,8*1,3+1*1,3) 16,266

"2.10"(3,76+5,385)*2*2,1+(0,115+2,5)*2*1,5-(1,1*2,1+0,9*2,1+1*1+0,6*1) 40,454

"2.12"(2,125+5,385)*2*2,1-(1,0*2,1+0,8*1,3+1*1,3) 27,102

"2.14"(1+2,12)*2*2,1-0,9*2,1 11,214

"2.15"(1,908+0,86)*2*2,1-0,6*2,1 10,366

"2.16."(1,685+0,95)*2*2,1-0,7*2,1 9,597

"2.17"(1,945+4,11)*2*2,1-(1*2,1+0,6*2,1+0,7*2,1) 20,601

ker_obklad Součet 445,421

l1 plocha lešení m2 1 624,589

l3 22,500

"výtahová šachta" 0,000

7,5*3 22,500

l3 Mezisoučet 22,500

laťování latě + kontralatě 3,596

"latě" 0,000

(0,06/0,35)*331,9*0,04 2,276

dl_kontralatě*0,04*0,06 1,320

laťování Součet 3,596

lešení_1 plocha lešení 1 688,940
(34,335+20,33+4,64+6,8+4,64+10,23+1,82+4,03+2,4+3,95+7,16+6,38+6,1+6,3+7,13+3+3+8,
5)*12

1 688,940

lešení_1 Součet 1 688,940

Lišta_APU APU lišty 355,000

355 355,000

Lišta_APU Součet 355,000

marmo plocha marmolea 894,241

"skladba POD.02,POD.12"    430,34+453,45 883,790

"podesty" 1,54*1,34+1,33*1,61+2,97*0,986+3*1,106 10,451

marmo Součet 894,241

Nopová_folie_1 Nopová fólie 75,000

" základy" 22+53 75,000

Nopová_folie_1 Součet 75,000

obklady_vnitřní Obklady vnitřní - koupelny a WC 473,220

odkopavky odkopaná zemina 1 020,000

"odkopávky terénu na -1,50 - odměřeno  z výkresu"  680*1,5 1 020,000

odkopavky Součet 1 020,000

omít_vnější omítky vnější hladké 526,500
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"skladba SO.01,SO.02,SO.05,SO.12,SO.13,SO.17"                            
30+380+37,5+25++2+28+24

526,500

omít_vnější Součet 526,500

Paro_pásky_1 Paotěsné pásky  exteriér a interiér 550,000

550 550,000

Paro_pásky_1 Součet 550,000

pás_bod pás lepen bodově 591,950

"základy " 22 22,000

"skladba POD.01, POD.02,POD.03,P0D.04,POD.05,POD.06,POD.07,POD.08" 0,000

19,8+430,34+56,25+26,2+5,7+26,53+2,97+2,16 569,950

pás_bod Součet 591,950

pás_plocha pás lepen celoplošně 591,950

"základy"  22 22,000

"skladba POD.01, POD.02,POD.03,P0D.04,POD.05,POD.06,POD.07,POD.08" 0,000

19,8+430,34+56,25+26,2+5,7+26,53+2,97+2,16 569,950

pás_plocha Součet 591,950

pod_vyt desky pro podlahové vytápění 1 048,800

"Skladba POD.01,POD.02, POD.03,POD.04,POD.12,POD.13,POD.14" 0,000

19,8+430,34+56,25+26,2+453,45+47,52+15,24 1 048,800

pod_vyt Mezisoučet 1 048,800

rýhy_1 hloubení základových pásů 242,723
(0,85+0,85+0,35+1,38+0,745+4,35+3,91+2,64+1,2+2,8+0,7+1,2+0,7+1,5+0,6+5,23+1,4+1,17
+0,8)*0,6*0,4

7,770

(0,85+0,35+0,85+3,26+3,08+15+2,26+3,8+2,26+14,6+2,84+0,5+2+1,435+1,58+1,7)*0,6*0,4 13,528

(4,57+2,83+3,15+4,2+4,09+3,25+4,9+3,72+1,4*2+7,2+2,73+0,97*2+1,97*2)*0,6*1,15 34,031

0,5*0,6*0,9+0,7*0,6*1,4 0,858

(5,21+1,4+4,45+3,349+2,38+2+1+2,42+16,1+2,35+4+2,5+14,8+3+4,625+7,22+12+0,5+1,91
+6,46)*0,8*1,15

89,860

(5,76+1,12+1,1+1,78+2,29+1,6+9,5+4,02+4,02+2,06+2,42+2,32+11,84)*0,8*1,15 45,844

(0,75+2,76)*0,9*1,15 3,633

1,13*0,9*1,15 1,170

(5,1+2,21+2)*1*1,15 10,707

(11,285+3,12+10,681)*1,1*1,15 31,734

(1,3+1,3)*1,2*1,15 3,588

rýhy_1 Součet 242,723

SDK_02 zavěšený akustický podhled 497,100

"SDK.02" 0,000

"1.NP"             121,38+115,34 236,720

"2.NP"             143,5+116,88 260,380

SDK_02 Součet 497,100

SDK_03 zavěšený podhled SDK.03 314,550

"SDK.03" 0,000

"1.NP" 
6,84+38,49+13,37+39,93+15,68+18,68+4,17+5,69+3,72+4,29+12,96+16,34+11,26+8,18+2,8
3+2,87

205,300

"2.NP" 18,68+4,17+5,69+16,34+11,07+8,18+7,48+9,3+12,44+15,9 109,250

SDK_03 Součet 314,550

SDK_04 zavěšený podhled SDK.04 118,530

"SDK.04" 0,000

"1.NP"    22,2+3,89+3,06+18,74+1,95+7,26+1,01+10,77 68,880

"2.NP"    22,2+3,6+18,74+2,13+1,51+1,47 49,650

SDK_04 Součet 118,530

SDK_celkem celková plocha podhledů SDK 433,080

SDK_04+SDK_03 433,080

SDK_celkem Součet 433,080

schod_o plocha omítek schodiště 82,500

82,5 82,500

schod_o Součet 82,500

steny_o1 stěny omítka 2 034,500

"1.NP"     1390+4,5 1 394,500
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"2.NP"     640 640,000

steny_o1 Součet 2 034,500

Stěny_výtah_1 Stěny výtahu 55,000

"výtahová šachta"  55 55,000

Stěny_výtah_1 Součet 55,000

strop_1 plocha stropů 41,740

"1.NP"  7,92+9,24+9,25+15,33 41,740

strop_1 Součet 41,740

STŘ4_c plocha střechy STŘ4 331,900

"Skladba  STŘ4"                                                59,4+61,8+62,4+148,3 331,900

STŘ4_c Mezisoučet 331,900
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TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ 

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

Realizace 13 měsíců

54 týdnů z toho 2 týdny zkušební provoz

1 01  Hlavní aktivity projektu - Stavební část

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

1 02 Hlavní aktivity projektu - Zdravotně technické instalace

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 03 Hlavní aktivity projektu - Plynoinstalace

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    23-M - Montáže potrubí

1 04 Hlavní aktivity projektu - Elektromontáže

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

zkušeb

ní 

provoz



1 05 Hlavní aktivity projektu - Vzduchotechnika

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    751 - Vzduchotechnika

1 06 Hlavní aktivity projektu - Vytápění

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 07 Hlavní aktivity projektu - Dešťová kanalizace a vsakovací boxy

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

1 08 Hlavní aktivity projektu - Požarní nádrž

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

1 09 Hlavní aktivity projektu - Přípojka vodovod, vnitřní přípojka

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení



1 10 Hlavní aktivity projektu - Přípojka kanalizace, vnitřní přípojka

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

1 11 Hlavní aktivity projektu - Přípojka plynovod, vnitřní přípojka

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

1 12 Hlavní aktivity projektu - Přípojka elektro, vnitřní přípojka

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    23-M - Montáže potrubí

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

1 13 Hlavní aktivity projektu - Ostatní a vedlejší náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 01 Vedlejší aktivity projektu - Sadové úpravy

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    766 - Konstrukce truhlářské

2 02 Vedlejší aktivity projektu - Oplocení objektu a opěrné stěny

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

psv - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    766 - Konstrukce truhlářské



2 03 Vedlejší aktivity projektu - Zpevněné komunikace

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

      5 - Komunikace pozemní

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 04 Vedlejší aktivity projektu - Publicita

Práce a dodávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

D+M Billboard

D+M Stálá pamětní deska

3 01 Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka vodovod, venkovní přípojka

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

3 02 Nezpůsobilé náklady projektu - Přípojka kanalizace, venkovní přípojka

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

3 03 Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka elektro, venkovní přípojka

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    23-M - Montáže potrubí

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení



3 04 Nezpůsobilé aktivity projektu - Přípojka plynovod,venkovní přípojka

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

M - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    23-M - Montáže potrubí

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

3 05 Nezpůsobilé aktivity projektu - Oprava komunikace 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



Příloha č. 5 zadávací dokumentace 

1 

 

Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky 
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě 
Náchod – stavební práce 

Zadavatel 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO 708 89 546 

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu 

 

Dodavatel vybere jednu z možností 

 Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele 

X Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam 

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma PS-STAV Náchod s.r.o. 

IČO 288 58 531 

Sídlo Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma BEZEDOS s.r.o. 

IČO 275 05 867 

Sídlo Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Zemní práce, betonáže 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

Ostatní poddodavatelé budou předloženi ke schválení v průběhu výstavby. 

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 

Za dodavatele dne 29.05.2020 

……………………… 

Pavel Sedláček 

Jednatel společnosti 

Pavel Sedláček Digitálně podepsal Pavel Sedláček 
Datum: 2020.06.02 08:20:42 +02'00'
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Městský úřad Náchod 

Odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod 

 

 
Sp.zn.: 
Čj.(Če.): 
Vyřizuje: 
Tel./mobil: 
E-mail: 

 
KS 4803/2019/VÝST/K 
MUNAC 95212/2019 
[anonymizováno] 
[anonymizováno] 
[anonymizováno] 

 
 

Datum:  13.11.2019 

 

SPOLEČNÉ  POVOLENÍ  č. 142/2019-2 

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování , jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) , obdržel dne 16.4.2018 žádost o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení") od Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ 70889546) , zastoupeni Projecticon s.r.o. (IČ 
28809459) , [anonymizováno], pro stavbu nazvanou 
„Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1912/2, k.ú. Náchod" na pozemkové parcele číslo 

(dále „p.p.č.") 1912/2 a p.p.č. 1912/20 dle katastru nemovitostí (dále „KN") v katastrálním území (dále 
„kat. území") Náchod a p.p.č. 421/8 dle KN v kat. území Staré Město nad Metují. 

 
Na základě projednání žádosti ve společném územním a stavebním řízení Městský úřad Náchod, 

odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) 
a § 94j stavebního zákona , rozhodl takto: 

 

Výrok č. I o povolení kácení dřevin včetně uložení náhradní výsadby 

 

I. S pokácením zapojeného porostu dřevin na ploše větší než 40 m2 v druhovém složení vrba jíva 
(Salix caprea) , líska obecná (Corylus avellana) a bříza bělokorá (Betula pendula) , 1 ks trnovníku akátu 
(Robinia pseudoacacia) s obvodem kmene 89 cm, 2 ks vrby jívy (Salix caprea) s obvodem kmenů 81 cm 
a 83 cm a 3 ks břízy bělokoré (Betula pendula) s obvodem kmenů 106, 81 a 107 cm, vše měřeno ve 
výšce 130 cm nad zemí a vše rostoucího mimo les na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod za 
podmínky, že bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1 . listopadu jednoho roku do 31. března 
roku následujícího dle § 8 odst. 6 zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů , 

se souhlasí. 

 
Pro výše uvedený výrok se stanoví následující podmínka: 

1. Dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se 
Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ 70889546) , zastoupeni 
Projecticon s.r.o. (IČ 28809459) , [anonymizováno] ukládá náhradní výsadba a následná péče o ni po 
dobu 5 let takto : 
V katastrálním území Náchod bude na p.p.č. 1912/2 vysazeno 7 ks listnatých stromů a 641 listnatých 
keřů podle projektu sadových úprav, který vypracovala právnická osoba Projecticon s.r.o. , IČ 28809459 , 
se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek v červnu 2019 , a to vše nejdéle do dokončení 
rodinného domu. 

 
Výrok č. li o povolení stavby 

 

li. Stavba se souhrnným názvem „Novostavba  rodinného domu na pozemku p.č. 1912/2, k.ú. 

Náchod" na p.p.č. 1912/2 a p.p.č. 1912/20 dle KN v kat. území Náchod a p.p.č. 421/8 dle KN v kat. 
území Staré Město nad Metují se dle § 94p stavebního zákona 
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povoluje. 

 
Uvedená stavba obsahuje následující stavební objekty : 

nepodsklepený rodinný dům o dvou bytových jednotkách o zastavěné ploše 368 ,8 m2 na p.p.č. 
1912/2 dle KN v kat. území Náchod 
plynovodní přípojka na p.p.č. 421/8 dle KN v kat. území Staré Město nad Metují, p.p.č. 1912/20 a 
p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod z STL rozvodu plynu do sloupku z hlavním uzávěrem 
plynu 
vnitřní rozvod plynu na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod ze sloupku s hlavním uzávěrem 
plynu do navržené stavby rodinného domu 
vodovodní přípojka na p.p.č. 421/8 dle KN v kat. území Staré Město nad Metují, p.p.č. 1912/20 a 
p.p.č 1912/2 dle KN v kat. území Náchod 
splašková kanalizace na p.p.č. 421/8 dle KN v kat. území Staré Město nad Metují, p.p.č. 1912/20 
a p.p.č 1912/2 dle KN v kat. území Náchod 
přípojka elektro na p.p.č. 1912/20 a p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod z podzemního 
vedení NN do elektroměrového rozvaděče 
vnitřní rozvod elektrické energie na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod z elektroměrového 
rozvaděče do navržené stavby rodinného domu 
dešťová kanalizace do požární nádrže s přepadem do vsakovací galerie na p.p.č. 1912/2 dle KN 
v kat. území Náchod a následně do veřejného kanalizačního řadu 
zpevněná plocha na p.p.č. 1912/20, p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod a p.p.č. 421/8 dle 
KN v kat. území Staré Město nad Metují 
požární nádrž na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod 
rozvody vnitřního osvětlení na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod 
oplocení p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod - z uliční strany kombinace gabionových stěn 
s kovaným oplocením , v ostatních stranách poplastované pletivo výšky 1,6 m s podhrabovými 
deskami 
dočasná stavba zařízení staveniště na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod 

dále jen „stavba". 
 

Po realizaci bude stavba rodinného domu obsahovat následující prostory : 
1. NP : 1. bytová jednotka - chodba , WC , komora , koupelna , obývací pokoj + kuchyňský kout, tři pokoje; 

2. bytová jednotka - chodba , komora , koupelna , WC , obývací pokoj + kuchyňský kout, tři pokoje; 
společné prostory (technické zázemí) - chodba , pracovna , komora, technická místnost , garáž pro 
osobní automobil , sklad domovních potřeb. 

 
Pro  umístění  a  provedení  stavby ,  případně  pro  užívání  stavby ,  se  stanoví  v souladu 

s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona následující podmínky: 
 

1. Stavba rodinného domu bude umístěna na určeném stavebním pozemku, kterým je p.p.č. 1912/2 
dle KN v kat. území Náchod. Umístění stavby je patrno z celkové situace č. výkresu C.08 v měř. 1 : 100, 
zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby [anonymizováno]. 
2. Stavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách o zastavěné ploše 368,8 m2 na p.p.č. 
1912/2 dle KN v kat. území Náchod je nepodsklepená s jedním nadzemním podlažím; půdorys objektu 
tvoří podlouhlý  mnohoúhelník ve střední části zalomený pod úhlem 15°; část garáže pro osobní 
automobil je výškově snížena o 0,9 m; stavba rodinného domu je umístěna v minimální vzdálenosti 2,0 m 
od pozemkové hranice mezi p.p.č. 1912/2 a p.p.č. 1916/5 dle KN v kat. území Náchod a dále v minimální 
vzdálenosti 7,339 m od pozemkové hranice p.p.č. 1912/2 s p.p.č. 1848/9 dle KN v kat. území Náchod a 
dále v minimální vzdálenosti 3,661 m od pozemkové hranice p.p.č. 1912/2 s p.p.č. 1912/12 dle KN v kat. 
území Náchod; úroveň podlahy 1 NP = +/- 0,000 = 361 ,00 m.n.m. BPV, max. výška + 4 ,526 m (střecha 
světlíků) ; objekt je zastřešen plochou střechou , střešní krytina fóliová ; fasáda opláštěna fasádními 
palubkami v přírodní barvě v kombinaci s hliníkovým fasádním systémem; část soklu obložena štípaným 
kamenem. 

Zpevněná plocha bude umístěna na p.p.č. 1912/20, p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod a 
p.p.č. 421/8 dle KN v kat. území Staré Město nad Metují. Jedná se pojezdovou zpevněnou ploch ze 
zatravňovaní betonové dlažby ti. 80 mm o celkové ploše 59,5 m2 a pochozí zpevněnou plochu z betonové 
dlažby ti. 60 mm o ploše 3 m2 . 

Požární nádrž o objemu 8,8 m3  bude umístěna na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod a to 
ve vzdálenosti 2,0 m od jihovýchodní stěny rodinného domu (v místě garáže pro osobní automobil) a dále 
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ve vzdálenosti 2,838 m od pozemkové hranice mezi p.p.č. 1912/2 a p.p.č. 1916/5 dle KN v kat. území 
Náchod. 

Rozvody vnitřního osvětlení o celkové délce 33 m budou umístěny na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. 
území Náchod v jihovýchodní části pozemku. 

Oplocení bude umístěno na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod - z uliční strany se jedná o 
kombinaci gabionových stěn s kovaným oplocením výšky 1,6 m, v ostatních stranách o poplastované 
pletivo výšky 1,6 m s podhrabovými deskami. 

Dočasná stavba zařízení staveniště (stavební buňky) budou umístěny v jižní části p.p.č. 1912/2 
dle KN v kat. území Náchod. 
Umístění stavby je patrno z celkové situace č. výkresu C.08 v měř. 1 : 100, zpracované autorizovaným 
inženýrem pro pozemní stavby [anonymizováno]. 
3. Elektrická energie bude zajištěna přípojkou elektro délky 1,5 m s krytím 0,4 m na p.p.č. 1912/20 a 
p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod z podzemního vedení NN do elektroměrového rozvaděče a 
následným vnitřním rozvodem elektrické energie délky 19,0 m s krytím 0,4 m na p.p.č. 1912/2 dle KN 
v kat. území Náchod z elektroměrového rozvaděče do navržené stavby rodinného domu. 
Umístění stavby je patrno z celkové situace č. výkresu C.08 v měř. 1 : 100, zpracované autorizovaným 
inženýrem pro pozemní stavby [anonymizováno]. 
4. Rozvod vody do stavby rodinného domu bude zajištěn vodovodní přípojkou na p.p.č. 421/8 dle 
KN v kat. území Staré Město nad Metují, p.p.č. 1912/20 a p.p.č 1912/2 dle KN v kat. území Náchod 
(vodovodní přípojka délky 10,0 m + vnitřní potrubí vodovodu délky 11,1 m) s krytím min. 1,3 m. Umístění 
stavby je patrno z celkové situace č. výkresu C.08 v měř. 1 : 100, zpracované autorizovaným inženýrem 
pro pozemní stavby [anonymizováno]. 
5. Rozvod plynu ve stavbě rodinného domu je zajištěn plynovodní přípojkou délky 5,5 m s krytím 0,8 
m na p.p.č. 421/8 dle KN v kat. území Staré Město nad Metují, p.p.č. 1912/20 a p.p.č.   1912/2   dle   KN 
v kat. území Náchod z STL rozvodu plynu do sloupku z hlavním uzávěrem plynu a následným vnitřním 
rozvodem plynu délky 21 ,5 m s krytím 0,8 m na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod ze sloupku 
s hlavním uzávěrem plynu do navržené stavby rodinného domu. Umístění stavby je patrno z celkové 
situace č. výkresu C.08 v měř. 1 : 100, zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby 
[anonymizováno]. 
6. Dešťová kanalizace ze stavby rodinného domu délky 65 ,5 s krytím 0,8 m bude umístěna na p.p.č. 
1912/2 dle KN v kat. území Náchod a svedena do požární nádrže s přepadem do vsakovací galerie (45 
boxů 600/600/600 mm) s následným přepadem do veřejného kanalizačního řadu. Navržený způsob 
likvidace dešťových vod je v souladu s § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území , v platném znění. Umístění stavby je patrno z celkové situace č. výkresu C.08 v měř. 
1 : 100, zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby [anonymizováno]. 
7. Splaškové vody ze stavby rodinného domu budou svedeny splaškovou kanalizací na p.p.č. 421/8 
dle KN v kat. území Staré Město nad Metují, p.p.č. 1912/20 a p.p.č 1912/2 dle KN v kat. území Náchod 
(přípojka kanalizace délky 16,9 m + potrubí splaškové kanalizace délky 8,3 m) s krytím min. 1,0 m do 
veřejného kanalizačního řadu. Umístění stavby je patrno z celkové situace č. výkresu C.08 v měř. 1 : 
100, zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby [anonymizováno]. 
8. Parkování osobních automobilů bude zajištěno v garáži pro osobní automobil , jež je součástí 
předmětné stavby rodinného domu (1 stání) a dále na navržené zpevněné ploše ve východní části p.p.č. 
1912/2 dle KN v kat. území Náchod (1 stání před garáží pro osobní automobil a 2 stání na ploše nad 
vsakovacími boxy).  Umístění stavby je patrno z celkové situace č. výkresu C.08 v měř. 1 : 100, 
zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby [anonymizováno]. 
10. Pro zařízení staveniště budou na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. území Náchod provedeny dočasné 
stavby zařízení staveniště (mobilní buňky) a to v jihozápadní části uvedeného pozemku. Dočasné stavby 
zařízení staveniště budou před započetím užívání rodinného domu odstraněny. Umístění stavby je patrno 
z celkové situace č. výkresu C.08 v měř. 1 : 100, zpracované autorizovaným inženýrem pro pozemní 
stavby [anonymizováno]. 
11. Komunikačně je stavba napojena nově navrženým (upraveným) sjezdem na místní komunikaci 
na p.p.č. 421/8 dle KN v kat. území Staré Město nad Metují (ul. Za Přádelnou). Sjezd bude upraven tak , 
aby jeho šíře byla 4 ,0 m. V místě nájezdu bude osazen nový přejezdový obrubník. Umístění stavby je 
patrno ze situace zpevněných ploch č. výkresu C.07 v měř. 1 : 250 , zpracované autorizovaným 
inženýrem pro pozemní stavby [anonymizováno]. 
12. Vytápění stavby rodinného domu je řešeno ústřední teplovodní se zdrojem tepla plynovým 
kondenzačním kotlem. Část obytných prostor bude vytápěna podlahovým teplovodním systémem, část 
deskovými a trubkovými otopnými tělesy. 
13. Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn pomocí integrovaného zásobníku teplé užitkové vody se 
zdrojem tepla plynovým kondenzačním kotlem. 
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14. Výplně otvorů (případně zábradlí - venkovní schodiště) budou provedeny v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby , v platném znění. 

Výška zábradlí bude provedena u hloubky do volného prostoru do 3 m o min. výšce 90 cm, u 
hloubky do volného prostoru 3-12 m o min. výšce 1 m, u hloubky do volného prostoru 12-30 m o min. 
výšce 1,1 m. 

Členění zábradelní výplně na pochůzných plochách s volným přístupem bude provedeno: 

a) svislé a šikmé (v úhlu do 45 ° od svislice) mezery (mezi svislými tyčemi, tabulovými prvky, sloupky 
apod.) nesmějí být širší než 120 mm, 

b) vodorovné a šikmé (v úhlu více než 45 ° od svislice) mezery nesmějí být širší než 180 mm (včetně 
mezery mezi zábradelní zarážkou a zábradelní výplní) , 
c) mezera mezi vodorovnou pochůznou plochou a zábradelní výplní u zábradlí bez zarážky nesmí být 
širší než 120 mm, 
d) půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochůzné plochy nesmí být širší 
než 50 mm (např. mezi koncem schodišťových stupňů a zábradelní výplní) , 
e) všechny ostatní mezery nebo otvory ve výplni zábradlí musejí být uspořádány tak , aby jimi v žádné 
poloze kolmé k ploše zábradelní výplně neprošel zkušební hranol o průřezu 11O (150) x 250 mm. 
15. Stavba bude respektovat podmínky vyjádření Města Náchod Sp.zn.: KS 8579/2018/SMF ze dne 
26.7.2018 a Sp.zn.: KS 11608/2018/SMF ze dne 10.10.2018: 

Výstavba přípojek bude probíhat otevřeným výkopem v tělese komunikace - ul. Za Přádelnou na 
p.p.č. 1912/20 dle KN v kat. území Náchod a p.p.č. 421/8 dle KN v kat. území Staré Město nad Metují. 

Před započetím prací bude sepsána smlouva o zásahu do městských pozemků s Technickými 
službami s.r.o. , kteří si pozemky po skončení prací převezmou. 

Dotčená komunikace ul. Za Přádelnou bude po skončení prací uvedena do původního stavu 
položením nové asfaltové vrstvy v celé šířce komunikace a v délce od kanalizační přípojky po plynovodní 
přípojku s přesahem 5,0 m na  každou stranu překopu s dostatečným zhutněním překopu tak, aby 
nedocházelo k sesedání povrchu překopu a netvořila se tam jáma , potažmo kaluže. 

Výkop bude řádně označen případně osvícen tak , aby nedošlo k pádu do výkopu. 
Při stavbě budou dodržovány dopravní předpisy, bezpečnost silničního provozu, bezpečnost 

chodců a dále bude dodržována vyhláška města o čistotě a pořádku. 
Výstavba zpevněných ploch nenaruší celistvost stávající komunikace Za Přádelnou. 
Napojení pochozí a pojezdové zpevněné plochy na komunikaci Za Přádelnou bude plynulé a 

v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 
16. Stavba bude respektovat podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Č.j.: KRPH-39388/ČJ-2018-050506 ze dne 1.8.2018 : 

Provedení a umístění sjezdu musí odpovídat ustanovení § 12 vyhl. Ministerstva dopravy a spojů 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů, 
s přihlédnutím k místním podmínkách. V rozhledovém prostoru sjezdu (viz. situace rozhledů) nesmějí být 
žádné překážky vyšší než 0,75 m (např. HUP, elektro pilíř, oplocení včetně výplní z pletiva). Smí zde být 
pouze ojedinělá překážka do tloušťky 15 cm a ve vzájemné vzdálenosti nejméně 1O m. Případně 
vybudovaná brána oplocení nesmí být otevíratelná směrem do vozovky. Rozhledové poměry sjezdu musí 
být splněny po celou dobu fyzické existence sjezdu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti 
silničního provozu. 
17. Stavba  bude respektovat  podmínky vyjádření  Městského  úřadu Náchod, odboru dopravy  a 
silničního hospodářství Sp.zn.: KS 4456/2018/DSH/JB ze dne 19.4.2018 : 

v případě stavebních prací na komunikaci Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního 
hospodářství požaduje , aby investor požádal min. 1 měsíc před vlastní realizací příslušný silniční správní 
úřad o zvláštní užívání pozemní komunikace a to na základě ust. § 25 odst. 6 písm. c) 2 a c) 3 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů , v platném znění a o stanovení 
dopravního značení na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů , v platném znění a o povolení případné 
částečné nebo úplné uzavírky pozemní komunikace dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a to po 
předchozím projednání s Policií ČR, Dl Náchod.. 
18. Při stavbě budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření  a.s. české telekomunikační 
infrastruktury č.j.: 560735/18 ze dne 13.3.2018 a č.j.: POS 203/18/Sej ze dne 9.5.2018 : 

stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK 
stavebník nebo jím pověřená třetí osoby je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany 

sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK"), které jsou nedílnou součástí výše uvedeného vyjádření , 
pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí 

platného vyjádření o existenci SEK, 
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pokládka inženýrských sítí v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující 

normy ČSN 73 6005 , 

před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK, 

při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba , povinen 

respektovat ochranné pásmo SEK tak , aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK, 

při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je vlastník , nebo jím pověřená 

třetí osoba , postupovat tak , aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového  uspořádání SEK. 

Odkryté SEK je stavebník , nebo jím  pověřená třetí osoba , povinen zabezpečit proti prověšení , poškození 

a odcizení 

stavebník , nebo  jím pověřená třetí osoba , není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat 

technologické , ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochranné folie apod.). v případě 

poškození nebo odstranění je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu 

před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník společnosti CETIN ke kontrole; o kontrole 

bude proveden zápis. 

19. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci 

společnosti ČEZ Distribuce , a.s. zn. 1097836730 ze dne 11.4.2018 a zn. 0100890443 ze dne 13.3.2018 : 

Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ 

Distribuce,a.s. 

Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle 

platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 (34 3100) a podmínky uvedené v souladu 

s činností v ochranném pásmu energetického zařízení. 

Nesmí být změněna  hloubka uložení kabelového vedení. 

Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. 

Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 

Linku pro hlášení poruch 800 850 860. 

20. Při stavbě  budou  respektovány  podmínky  vyplývající  z vyjádření  a.s.  Vodovody  a  kanalizace 

Náchod zn. 18-01988 ze dne 23.4.2018  : 

Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. 

Vytyčení vodovodů zajistí p. [anonymizováno], tel.: [anonymizováno], vytyčení kanalizace p. 

[anonymizováno], tel.: [anonymizováno]. 

V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve správě VaK Náchod a.s. 

musí být zachována stávající niveleta povrchu. 

Při křížení a ukládání dalšího zařízení respektujte příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 

736005. Zejména upozorňujeme na křížení vodovodu a kanalizace , kde kanalizace  musí  být umístěna 

pod vodovodem. 

Vlastní připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod , včetně osazení vodoměru a vodoměrné 

soupravy se zpětnou klapkou provede VaK Náchod a.s. ([anonymizováno], tel.: [anonymizováno]) na 

základě předložení projektové dokumentace a objednávky investora stavby. 

Vodoměr bude osazen ve vodoměrné šachtě , na veřejně přístupném prostoru a to v prostoru o 

rozměrech v souladu s ČSN 75 5411. 

Vodovodní  přípojka bude opatřena vodícím drátem pro možnost pozdějšího vytýčení. 

Vlastní připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci provede VaK Náchod a.s. - provoz 

kanalizace Bražec, tel.: [anonymizováno] na základě předložení projektové dokumentace a 

objednávky investora stavby. 

Vypouštěné  odpadní vody musí vyhovovat  Kanalizačnímu řádu pro město Náchod. 

Používat drtiče kuchyňských odpadů je zakázáno. 

Při úpravách kanalizační přípojky provede stavebník taková opatření , aby nemohlo dojít ke 

vniknutí nežádoucích látek do kanalizace (písek, cihly, vody neodpovídající kanalizačnímu řádu apod.). 

Zemní práce v ochranném pásmu sítí a.s. VaK Náchod a.s. musí být prováděny ručně. Ochranné 

pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností  a to: 

do průměru 500 mm včetně - 1,5 m. 

Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde  ve vzdálenosti menší než 1 m od vodovodního nebo 

kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na náklady 

investora stavby vyměněn. 

Požadujeme provedení kontroly uložení nově budované  části vodovodní  a  kanalizační  přípojky 

před zásypem , u vodovodu s vedoucím provozního střediska vodovodů ([anonymizováno], tel. 

[anonymizováno]) a u kanalizace s vedoucím provozu kanalizace VaK Náchod a.s. ([anonymizováno], tel.: 

[anonymizováno]).  O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do 

stavebního deníku. 

Nejpozději před uvedením stavby do trvalého užívání bude VaK Náchod  a.s.  předána 

dokumentace vodovodní  a kanalizační přípojky dle skutečného  provedení. 
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21. Ve směru vjezdu ke garážím na st.p.č. 4005 , st.p.č. 4006 a st.p.č. 4280 dle KN v kat. území 
Náchod bude dodržena stávající výška a stávající sklon zpevněné plochy na p.p.č. 1912/2 dle KN v kat. 
území Náchod. 
22. K omezení vjezdu k uvedeným garážím bude v průběhu výstavby docházet v míře minimálně 
možné. V případech znemožnění vjezdu bude vlastníkům předmětných garáží tato skutečnost nahlášena 
a to minimálně s týdenním předstihem. 
23. Vzhledem ke skutečnosti , že měřená plocha pozemku byla zařazena do kategorie se středním 
rizikem, je nutné při výstavbě provést stavebně-technická opatření proti pronikání Rn222 do objektu v 
souladu s ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
24. Stavbou nesmí být poškozena ani znečištěna přilehlá komunikace , nesmí být ohrožena 
bezpečnost silničního provozu včetně provozu chodců. Případné znečištění  bude ihned odstraněno. 
Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých komunikací (tonáž, rychlost). 
25. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení. Podle 
ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona může jako zhotovitel stavbu provádět jen stavební 
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je 
povinen zabezpečit , aby práce na stavbě , k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění , 
vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§ 160 odst.1 stavebního zákona).Podle 
ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona jsou stavebníci povinni oznámit stavebnímu úřadu 
předem termín zahájení stavby (změny ve skutečnostech týkající se zahájení a provádění stavby budou 
neprodleně ohlášeny stavebnímu úřadu). 
26. Stavba bude dokončena do 31.12.2022. 
27. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba 
povolena" v souladu s § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy , aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení 
stavby. 
28. Ve stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky , které mají vlastnosti 
požadované v § 156 stavebního zákona. 
29. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník , který bude k nahlédnutí pro 
stavebníky a dále při kontrolních prohlídkách stavby. Tento deník jsou stavebníci povinni uchovávat po 
dobu deseti let od dokončení stavby dle § 154 a 157 stavebního zákona. Dále jsou stavebníci povinni 
zajistit , aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 
prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 
30. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
31. Veškeré stavební práce budou prováděny tak , aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby 
nadbytečnými exhalacemi , hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, 
případně budou provedena taková opatření , která zajistí omezení negativních vlivů na míru nejnižší 
možnou. 
32. Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy a provedeny tak , aby po dobu 
předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům , které 
se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby a aby odolaly škodlivému působení prostředí. 
33. Při stavebních pracích bude  postupováno tak , aby nedošlo ke znečištění složek životního 
prostředí, zejména vody a půdy, závadnými a nebezpečnými látkami. 
34. Během provádění prací nesmí dojít k poškození sousedních pozemků a staveb, ani nesmí dojít k 
zamezení přístupů ke stavbám a pozemkům v zájmovém území stavby. Po skončení prací budou 
stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
35. Stavbou nesmí být poškozeny ani znečištěny využívané komunikace , nesmí být ohrožena 
bezpečnost silničního provozu včetně provozu chodců. Případné znečištění bude ihned odstraněno. 
Automobily musí respektovat stav použitých komunikací a dopravní značení (tonáž, rychlost). 
36. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna. Vozidla dopravující sypké materiály 
musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě nutnosti skrápět. Případné 
znečištění veřejných komunikací musí být okamžitě odstraněno. 
37. S odpady , vzniklými při realizaci stavby , musí být nakládáno v souladu s platnými právními 
předpisy. Odpady musí být využity , popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně 
tak , aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí. 
38. V průběhu provádění stavby nesmí dojít ke znečištění okolí stavby a včetně komunikace. 
Stavebníci budou mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat , ochranu životního 
prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 
39. Hlučnost prací na staveništi nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy 
stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací , 
v platném znění. Jedná se zejména o nepoužívání hlučných mechanismů , při jejichž provozu by došlo 
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k překročení stanovených limitů ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Současně stavebníci přijmou 
účinná opatření k zamezení případné zvýšené prašnosti. 
40. Stavebník   ohlásí  stavebnímu   úřadu  v  dostatečném   předstihu  fáze  výstavby  v  souladu 
s předloženým plánem kontrolních prohlídek a to dokončení stavby. 
41. Na stavbě budou provedena požárně bezpečnostní opatření dle ověřené projektové 
dokumentace - zejména požárně bezpečnostního řešení stavby. 
42. Po dokončení stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o přidělení 
čísla popisného. V případě. kdy stavba či je jí  část  bude  užívána  dalšími  osobami  (tj.  uživateli,   
kteří nemohli ovlivnit vlastnosti stavby), pak stavebník podá žádost o kolaudační souhlas. Stavebník  
zajistí , aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané  
zvláštními právními předpisy (zejména protokoly o tlakových zkouškách; zprávy o revizi elektrické  
instalace + venkovní rozvody elektro; zprávy o revizi hromosvodu; zpráva o revizi plynu + venkovní  
rozvod plynu; revizní  zpráva  spalinové  cesty;  doklady  vyplývající  z  požárně  bezpečnostního   
řešení; projektová dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li při provádění stavby k 
nepodstatným odchylkám proti  povolení  nebo  ověřené  projektové  dokumentaci; prohlášení   
zhotovitele o  použití  materiálů  a provedení stavby dle schválené projektové dokumentace a 
společného rozhodnutí ....). Vzhledem k tomu , že stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí , 
doloží stavebník stavebnímu geometrický plán s údaji určujícími polohu definičního bodu stavby a 
adresního místa. 

 

Právní moc a vykonatelnost výroku č. li 
 

Podle ustanovení § 140 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád"), je výrok č. I tohoto společného rozhodnutí podmiňujícím výrokem vůči 
rozhodnutí s navazujícím výrokem č. li tohoto společného rozhodnutí. 

 
Účastníkem územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je Královéhradecký 

kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ 70889546) , zastoupeni Projecticon s.r.o. (IČ 
28809459) , [anonymizováno]. 

 
Odůvodnění 

 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování , jako stavební úřad příslušný podle 

§ 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) , obdržel dne 16.4.2018 žádost o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení") od Královéhradeckého kraje, Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ 70889546) , zastoupeni Projecticon s.r.o. (IČ 28809459) , 
[anonymizováno], pro stavbu nazvanou „Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1912/2, k.ú. 
Náchod" na p.p.č. 1912/2 a p.p.č. 1912/20 dle KN v kat. území Náchod a p.p.č. 421/8 dle KN v kat. 
území Staré Město nad Metují. 

V souladu s § 94j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) , ve znění pozdějších předpisů , bylo podáním žádosti zahájeno společné územní a stavební řízení. 
V souladu s § 94j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve 
znění pozdějších předpisů, bylo podáním žádosti zahájeno společné územní a stavební řízení. 
Jelikož předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby , vyzval Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování žadatele dne 
24.4.2018 pod Sp.zn.: KS 4803/2018NÝST/K k doplnění požadovaných náležitostí a zároveň řízení 
usnesením č. 75/2018-6 přerušil. Vzhledem ke skutečnosti , že doplnění bylo pouze částečné a 
předložené podklady i nadále neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení žádosti, vyzval Městský 
úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování opětovně žadatele dne 22.1.2019 pod Sp.zn.: KS 
4803/2018/VÝST/K k doplnění požadovaných náležitostí a zároveň řízení usnesením č. 21/2019-6 
přerušil. Vzhledem ke skutečnosti , že i následné doplnění bylo pouze částečné a předložené podklady i 
nadále neposkytovaly dostatečný podklad pro posouzení žádosti, vyzval Městský úřad Náchod, odbor 
výstavby a územního plánování opětovně žadatele dne 18.6.2019 pod Sp.zn.: KS 4803/2018/VÝST/K 
k doplnění požadovaných náležitostí a zároveň řízení usnesením č. 132/2019-6 přerušil. Poslední z 
požadovaných náležitostí byla doplněna na přelomu srpna a září 2019. Dne 6.9.2019 oznámil stavební 
úřad zahájení společného územního a stavebního řízení a pro uplatnění námitek účastníků řízení a 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení. 
Poslednímu z účastníků řízení bylo oznámení doručeno dne 22.9.2019. Dne 16.9.2019 obdržel Městský 
úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování námitky účastníka řízení [anonymizováno] (nar.  
[anonymizováno]) , [anonymizováno].  Stavební  úřad následně obdržel písemnost 
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s názvem „Vyjádření projektanta k námitkám účastníka společného územního a stavebního řízení ze dne 
16.9.2019 pro stavbu „Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 1912/2 k.ú. Náchod" s přílohami a 
to  „Dodatek  k souhrnné  technické  zprávě  č.2  z 09/2019 ,  Výkres  C.07  Situace  zpevněných  ploch 
z dokumentace DPS, Výkres D.1.4.1.05 Schema objektů dešťové kanalizace z dokumentace DPS". 
Námitce č. 1,  týkající se doplnění dokumentace vsakovací galerie bylo vyhověno podrobnějším 
posouzením likvidace dešťových vod; námitce č. 2 týkající se dodržení výšky a sklonu vjezdu ke garážím 
a rozšíření zpevněných  ploch bylo vyhověno podmínkou č. 21 uvedeného rozhodnutí a předložením 
situace zpevněných ploch; námitce č. 3, týkající se omezení vjezdu do garáží bylo vyhověno podmínkou 
č. 22 tohoto rozhodnutí; námitce č. 4 týkající se upřesnění počtu parkovacích míst bylo vyhověno 
doplněním projektové dokumentace. 

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona , v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů , opatřením ze dne 10.10.2019 oznámil pokračování 
společného územního a stavebního řízení , zároveň účastníkům řízení oznámil ukončení shromažďování 
podkladů , dal možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a seznámit se se spisem před vydáním 
rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů , a to do doby 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Oznámení o pokračování řízení bylo 
účastníkům společného řízení a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě v souladu s § 94m odst. 2 
stavebního zákona. Poslední účastník řízení oznámení o pokračování obdržel 24.10.2019. Ve stanovené 
lhůtě stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení. 

Stavební úřad se v prováděném řízení  zvlášť zabýval otázkou  vymezení okruhu účastníků 
společného územního a stavebního řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona ve vazbě na ustanovení 
§ 27 správního řádu. Účastníky společného řízení je stavebník Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 
1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ 70889546) , zastoupený Projecticon s.r.o. (IČ 28809459) , 
[anonymizováno], a obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn - MĚSTO NÁCHOD. 
Dalšími účastníky společného řízení jsou osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 
povolením přímo dotčeno a to: [anonymizováno], jako vlastník st.p.č. 1484, p.p.č. 1848/8 dle KN v kat. 
území Náchod a stavby čp. 1357, Náchod; [anonymizováno], z důvodu existence věcného břemena 
užívání st.p.č. 1484, p.p.č. 1848/8 dle KN v kat. území Náchod a stavby čp. 1357, Náchod; 
[anonymizováno] , jako vlastníci st.p.č. 1485, st.p.č. 4225 a p.p.č. 1848/9 dle KN v kat. území Náchod 
a stavby čp. 1356, Náchod; [anonymizováno], jako vlastník st.p.č. 1487 a p.p.č. 1916/1 dle KN v kat. 
území Náchod; [anonymizováno], jako vlastník st.p.č. 1486 a p.p.č. 1848/1O dle KN v kat. území 
Náchod a stavby čp. 1355, Náchod; [anonymizováno], jako vlastník st.p.č. 1490, st.p.č. 3800 a p.p.č. 
1916/5 dle KN v kat. území Náchod a stavby čp. 1490, Náchod; [anonymizováno], z důvodu existence 
věcného břemena užívání st.p.č. 1490, st.p.č. 3800 a p.p.č. 1916/5 dle KN v kat. území Náchod a bytu 
ve stavbě čp. 1490, Náchod; [anonymizováno], jako vlastník st.p.č. 4280 , p.p.č. 1916/13 dle KN v kat. 
území Náchod a stavby č.ev. 1153, Náchod; MĚSTO NÁCHOD, jako vlastník p.p.č. 1912/2, 1912/20, 
p.p.č. 1913/2 dle KN v kat. území Náchod, p.p.č. 421/8 a p.p.č. 420/1 dle KN v kat. území Staré 
Město nad Metují; [anonymizováno], jako vlastníci st.p.č 4115 a p.p.č. 1912/12 dle KN v kat. území 
Náchod; [anonymizováno], jako vlastník st.p.č. 3639 , st.p.č. 3713 , st.p.č. 4005 , st.p.č. 4006 , p.p.č. 
1916/2 a p.p.č. 1916/4 dle KN v kat. území Náchod; [anonymizováno], z důvodu existence věcného 
břemena chůze a jízdy k p.p.č. 1916/4 dle KN v kat. území Náchod, věcného břemena užívání st.p.č. 
3639 dle KN v kat. území Náchod; ČEZ Distribuce a.s., česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a GasNet, s.r.o., jako společnosti , na jejichž rozvodné sítě 
(nebo sítě v jejich správě) bude stavba napojena a z důvodu možnosti dotčení zařízení v jejich 
vlastnictví (nebo správě). 

Doklady prokazující vlastnická práva k dotčeným pozemkům stavební úřad nepožadoval a sám 
ověřil v katastru nemovitostí existenci takových práv podle výpisů z katastru nemovitostí vyhotovených 
dálkovým přístupem. Bylo prokázáno , že vlastníkem p.p.č. 1912/2, 1912/20 dle KN v kat. území Náchod, 
p.p.č. 421/8 dle KN v kat. území Staré Město nad Metují je MĚSTO NÁCHOD a to výpisem z katastru 
nemovitostí ze dne 4.9.2019 zapsaným na listu vlastnictví č. 10001. Souhlas vlastníka výše uvedených 
pozemků dle § 184a) stavebního zákona je součástí spisu. 

Stavebník  k  žádosti   doložil   (i  v  průběhu   řízení)   tato   rozhodnutí ,  vyjádření ,  souhlasy 
a stanoviska : 

• vyjádření a.s. česká telekomunikační infrastruktura pod vyj. Č.j. 560735/18 ze dne 13.3.2018, 
vyj. č.j. POS 203/18/Sej ze dne 9.5.2018 

• vyjádření s.r.o. GridServices zn. 5001765808 ze dne 30.7.2018 
• smlouva  a.s.  ČEZ  Distribuce  č.  19_SOBS01_4121517323  ze  dne  21.5.2019 , sdělení  zn. 

0100890443 ze dne 13.3.2018, vyjádření zn. 1097836730 ze dne 11.4.2018 



 

Masarykovo náměstí 40 , 547 01 Náchod 
IČO 00272868  ID DS gmtbqhx 9/ 12 

 

 

 

• vyjádření a.s. ČEZ ICT Services zn. 0700014751 ze dne 26.2.2019 
• vyjádření Telco Pro Services , a.s. zn. 0200724079 ze dne 13.3.2018 
• vyjádření a.s. Vodovody a kanalizace Náchod zn. 18-01988 ze dne 23.4.2018 
• závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územního pracoviště 

Náchod Sp.zn.: S-KHSHK 09955/2018/2 č.j.: KHSHK 13410/2018/HOK.HK/RD ze dne 7.5.2018 
• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor 

Náchod (IČ 70882525) č.j. HSHK-1973-2/2018 (238-NA-OP-2018) ze dne 23.4.2018 
• závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí Sp.zn.: KS 

6759/2019/ŽP/Čs ze dne 28.8.2019 , sdělení Sp.zn.: KS 4401/2018/ŽP/Pe ze dne 11.4.2018 
• rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství o zřízení sjezdu 

Sp.zn.: KS 9241/2018/DSH/JB ze dne 18.10.2018 , rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace 
Sp.zn.: KS 4888/2019/DSH/IR ze dne 5.4.2019 , vyjádření Sp.zn.: KS 4456/2018/DSH/JB ze dne 
19.4.2018 

• souhlas Města Náchod Sp.zn. KS 7352/2019/ŽP/Bj/I ze dne 10.7.2019, Sp.zn.: KS 
11608/2018/SMF Čj.: MUNAC 73615/2018/SMF/TZ/7228 ze dne 10.10.2018 , Sp.zn. KS 
8579/2018/SMF Čj.: MUNAC 53195/2018/SMF/TZ/7097 ze dne 26.7.2018 

• stanovisko Policie české republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní 
odbor Náchod, dopravní inspektorát (IČ 75151545) Č.j.: KRPH-39388/ČJ-2018-050506 ze dne 
1.8.2018 

• závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování Sp.zn.: KS 
4970/2018/VÝST/Z ze dne 25.4.2018 

 

Podmínky vyplývající z výše uvedených vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí a 
stanovisek (rozhodnutí) dotčených orgánů státní správy jsou stavebníci povinen splnit. 

Projektovou dokumentaci zpracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby [anonymizováno]. 
Požárně bezpečnostní řešení zpracoval autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb 
[anonymizováno]. 

Dle požárně bezpečnostního řešení stavby stavební úřad zjistil, že požárně nebezpečný prostor 
navržené stavby nezasahuje na jiné objekty či pozemky. 

Dále byl stavebnímu úřadu předložen protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
zpracovaný [anonymizováno], ze kterého vyplynulo , že pro měřenou část pozemku byl stanoven 
střední radonový index pozemku. Vzhledem k této skutečnosti je nutné při výstavbě provést stavebně-
technická opatření proti pronikání Rn222 do objektu v souladu s ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti 
radonu z podloží. 

Žadatelé dále doložili průkaz energetické náročnosti budovy, který zpracoval [anonymizováno] 
(třída energetické náročnosti hodnocené budovy rodinného domu : celková dodaná energie na vstupu do 
budovy B, neobnovitelná primární energie - vliv provozu na životní prostředí B). 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení , zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Hlučnost prací na staveništi nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy 
stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací , 
v platném znění. Jedná se zejména o nepoužívání hlučných mechanismů , při jejichž provozu by došlo 
k překročení stanovených limitů ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Současně stavebníci  přijmou 
účinná opatření k zamezení případné zvýšené prašnosti. 

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby , v platném znění  a  obecným  požadavkům 
na využívání území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění. Ustanovení uvedených 
vyhlášek budou dále dodržena i při provádění stavebních prací. 

Dle ustanovení § 940 stavebního zákona stavební úřad ve společném řízení posoudil záměr 

žadatele , zda-li je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů , 

s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů 

a se závaznými stanovisky , popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů nebo tohoto zákona , popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Stavební úřad dále ověřil zejména 

zda dokumentace je úplná ,  přehledná  a  zda  jsou  v odpovídající  míře  řešeny  obecné  požadavky 

na výstavbu (stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby , v platném 

znění a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění). 
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Stavební úřad dále posoudil předložená stanoviska dotčených orgánů jednotlivě , ve vzájemné 
souvislosti a následně i s ohledem na širší vztahy. Stanoviska byla zkoordinována a podmínky těchto 
orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Vzhledem ke skutečnosti , že žadatelé podali žádost o vydání společného povolení a připojili 
společnou dokumentaci , bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Společná dokumentace 
splňuje požadavky pro vydání společného povolení. 

Společné povolení je vydáno v souladu s § 94p stavebního zákona , ustanovením § 13 a) vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování , územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění , s přihlédnutím k § 140 správního řádu. V souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění , je povolení kácení dřevin, včetně uložení náhradní výsadby , 
stanovené v závazném stanovisko životního prostředí, součástí výrokové části společného povolení. 
Vzhledem k výše uvedenému obsahuje společné povolení dva výroky. Povolení předmětné stavby musí 
předcházet rozhodnutí o povolení kácení dřevin. Protože vykonatelnost výroku č. li tohoto společného 
rozhodnutí je tedy podmíněna vykonatelností jeho výroku č. I, má odvolání proti výroku č. I o povolení 
kácení dřevin odkladný účinek i proti výroku č. li o povolení. V souladu s ustanovením § 74 odst. 1 
správního řádu proto ve výroku č. li tohoto společného rozhodnutí stavební úřad stanovil, že výrok č. li 
nabude právní moci až dnem nabytí právní moci výroku č. I tohoto společného rozhodnutí. 

 
Poučení 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu 
Náchod, odboru výstavby a územního plánování. Toto společné rozhodnutí (výrok č. I a výrok č. li) je 
vykonatelné dnem nabytí právní moci. V právní moci je toto celé rozhodnutí tehdy , bylo-li řádně všem 
účastníkům řízení oznámeno a proti kterému již nelze podat odvolání. 

Výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o povolení kácení dřevin. 
Doba platnosti společného rozhodnutí je dva roky za podmínek § 115 odst. 4 stavebního zákona , tj. 
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo 
právní moci. Doba platnosti společného rozhodnutí lze prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti rozhodnutí. Povolení pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru 
upouští, to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena. 

Účastník řízení může napadnout výroky tohoto společného rozhodnutí (lze i jednotlivě proti 
samostatným výrokům) a ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání , a to k odboru 
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u Městského 
úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování. Včas  podané odvolání proti výroku č. I má 
odkladný účinek nejen proti výroku č. I tohoto společného rozhodnutí , nýbrž i vůči navazujícímu 
rozhodnutí ve výroku č. li tohoto společného rozhodnutí. Včas podané odvolání proti výroku č. li má 
odkladný účinek vůči výroku č. li tohoto společného rozhodnutí. 

 
 
 

Otisk úředního razítka 

[anonymizováno] 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

 
 
 
 
 

Obecné poučení dle § 4 odst. 2 správního řádu 
Odvolání se podává dle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak , aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 
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Správní  poplatek  vyměřený  dle  pol. č. 18 odst. 1  písm. a) , c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl uhrazen dne 11.11.2019. 

 
 

Příloha pro stavebníky , která bude zaslána po nabytí právní moci společného povolení: 
- ověřená dokumentace stavby + štítek „stavba povolena" 

 
 

Počet listů I počet příloh I počet listů příloh: 12 I O I O 
PID : MUNAXOOMWPSN 

 
 

Rozdělovník 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k stavebního zákona (na doručenku): 
1. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ 70889546) , 

zastoupený Projecticon s.r.o. (IČ 28809459) , [anonymizováno] 
2. [anonymizováno] 
3. [anonymizováno] 
4. [anonymizováno] 
5. [anonymizováno] 
6. [anonymizováno] 
7. [anonymizováno] 
8. [anonymizováno] 
9. [anonymizováno] 
10. [anonymizováno] 
11. [anonymizováno] 
12. MĚSTO NÁCHOD (IČ 00272868) , Masarykovo náměstí 40 , 54701 Náchod 
13. [anonymizováno] 
14. [anonymizováno] 
15. [anonymizováno] 
16. [anonymizováno] 
17. [anonymizováno] 
18. ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035) , Teplická 874/8 , Děčín 4 , 405 02 Děčín 
19. česká telekomunikační infrastruktura a.s., (IČ 04084063) , Olšanská 2681/6 , Praha 3 - Žižkov 
20. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (IČ 48172928) , Kladská 1521, 54701 Náchod 
21. GasNet, s.r.o. (IČ 27295567) , Klíšská 940, Ústí nad Labem zastoupena GridServices , s.r.o. (IČ 

27935311 ), Plynárenská 499/1 , Brno 
 
 

Dotčené orgány (na doručenku): 
1. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod (IČ 71009213) 
2. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod (IČ  70882525) 
3. Policie české  republiky, Krajské  ředitelství  Policie  Královéhradeckého  kraje, Územní  odbor 

Náchod, dopravní inspektorát (IČ 75151545) 
4. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (zde - Ing. Veronika Zámečníková) 
5. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (zde) 
6. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství (zde) 
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