



Č. j.: MK 46271/2020 OVV

Dodatek č. 8 ke smlouvě 32/2018/OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:

1. Poskytovatel: **Česká republika – Ministerstvo kultury** – organizační složka státu
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023671
Zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemce: **Národní muzeum**
Právní forma: státní příspěvková organizace
Adresa: Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1
IČ: 00023272
Zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „příjemce-koordinátor“)
3. Příjemce: **Národní knihovna České republiky**
Právní forma: státní příspěvková organizace
Adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1
IČ: 00023221
Zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „příjemce“)
4. Příjemce: **Knihovna AV ČR, v. v. i.**
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Adresa: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1
IČ: 67985971
Zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „příjemce“)
5. Příjemce: **Masarykova univerzita – Filozofická fakulta**
Právní forma: veřejná vysoká škola
Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „příjemce“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 32/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu „**Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích**“ identifikační kód projektu: **DG18P02OVV032** (dále jen projekt).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Článek 3 Uzané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory, bod 6., bod 7., bod 10.

Původní znění:

6. Uzané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 25 431 tis. Kč (slovy: dvacetpětmilionůčtyřistatřicetjeden tisíc Kč).
Uzané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za dobu řešení projektu jsou 25 431 tis. Kč (slovy: dvacetpětmilionůčtyřistatřicetjeden tisíc Kč).
7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci za celou dobu řešení je 25 431 tis. Kč (slovy: dvacetpětmilionůčtyřistatřicetjeden tisíc Kč).
10. Uzané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok	Uzané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uzané náklady projektu celkem	5 375	5 893	5 373	5 084	3 706	25 431
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	5 375	5 893	5 373	5 084	3 706	25 431
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

z toho:

Rok	Uzané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uzané náklady projektu příjemce – koordinátora Národního muzea celkem	4 699	4 534	3 539	3 193	2 444	18 409
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	4 699	4 534	3 539	3 193	2 444	18 409

- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

se ruší a nahrazuje textem:

Nové znění:

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou **25 709 tis. Kč** (slovy: **dvacetpětmilionůsedmsetdevět** tisíc Kč).
Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za dobu řešení projektu jsou **25 709 tis. Kč** (slovy: **dvacetpětmilionůsedmsetdevět** tisíc Kč).
7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci za celou dobu řešení je **25 709 tis. Kč** (slovy: **dvacetpětmilionůsedmsetdevět** tisíc Kč).
10. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok	Uznané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uznané náklady projektu celkem	5 375	5 893	5 651	5 084	3 706	25 709
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	5 375	5 893	5 651	5 084	3 706	25 709
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

z toho:

Rok	Uznané náklady projektu (tis Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uznané náklady projektu příjemce – koordinátora Národní muzeum celkem	4 699	4 534	3 817	3 193	2 444	18 687
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	4 699	4 534	3 817	3 193	2 444	18 687
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu vyvstala nutnost navýšení nákladů na fyzickou ochranu fonografických válečků, dochází v roce 2020 k navýšení uznaných nákladů projektu o 278 tis. Kč. Z těchto prostředků budou zakoupeny specializované archivační obaly

a hroty na digitalizaci historických gramofonových desek. (Podrobněji viz Čl. V. tohoto dodatku.)

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na změně v Příloze č. 1 smlouvy, kapitola B. II. Financování projektu

Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:

Původní znění:

(FR1)	Navrhované způsobilé náklady celkem (tis. Kč)	Požadované způsobilé náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady celkem (pole CEP FR2) (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady z účelových výdajů MK (pole CEP FR3) (tis. Kč)
2018	5 375	5 375	5 375	5 375
2019	5 893	5 893	5 893	5 893
2020	5 373	5 373	5 373	5 373
2021	5 084	5 084	5 084	5 084
2022	3 706	3 706	3 706	3 706
Celkem	25 431	25 431	25 431	25 431

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

(FR1)	Navrhované způsobilé náklady celkem (tis. Kč)	Požadované způsobilé náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady celkem (pole CEP FR2) (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady z účelových výdajů MK (pole CEP FR3) (tis. Kč)
2018	5 375	5 375	5 375	5 375
2019	5 893	5 893	5 893	5 893
2020	5 651	5 651	5 651	5 651
2021	5 084	5 084	5 084	5 084
2022	3 706	3 706	3 706	3 706
Celkem	25 709	25 709	25 709	25 709

Zdůvodnění:

Viz Čl. II. tohoto dodatku.

Čl. IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Příloha I – Přihláška projektu, kapitola B. III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu, P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce-koordinátora, kapitola B. IV. Popis projektu, bod 9. Etapy projektu.



B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu

Uchazeč/příjemce-koordinátor projektu (jeho název):

Národní muzeum

Původní znění:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:


 

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

řešitel dílčího úkolu v oblasti výzkumu historie tvorby sbírky a unikátnosti zvukových dokumentů; koordinace v oblasti muzikologického výzkumu se zaměřením na evidenci a kritéria výběru digitalizace

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

C – kapitola v odborné knize





Údaje o ostatních řešitelích příjemce-koordinátora

G10	
G11	
G12	
G13	
G14	
G15	
G16	
G17	

se ruší a nově je nahrazuje

Nové znění:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:




2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

řešitel dílčího úkolu v oblasti evidence sbírek; koordinace, redakce a zajištění realizace publikačních výsledků projektu

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

O - Ostatní výsledky



Údaje o ostatních řešitelích příjemce-koordinátora

G10	
G11	
G12	
G13	
G14	
G15	
G16	
G17	

Zdůvodnění:

Viz závěr Čl. IV. tohoto dodatku.

B. IV. Popis projektu

9. Etapy projektu

a) Číslo, název a cíl etapy:

1. etapa: Zahájení projektu - základní evidenční výzkum

Původní znění:

f) Organizační postup při řešení etapy:

Řešitelské týmy podílející se na etapě č. 1.: NM, NK ČR, na přípravě pro etapu č. 2.: KNAV, MU FF

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob

Postupy při řešení etapy:


V rámci této etapy bude přistoupeno k pravidelným organizačním schůzkám hlavních řešitelů, kteří budou následně koordinovat své řešitelské týmy v dané instituci (min. 10x za rok). Komunikace, plánování, sdílení informací, pracovních materiálů a tvorba plánovaných výsledků budou probíhat za pomoci nástrojů elektronické komunikace a volných nástrojů Google. Pro operativnější komunikaci bude zřízena uzavřená emailová konference a pro potřeby snazšího sdílení informací o projektu (výsledků) bude od začátku spuštěna webová stránka projektu. Na základě pořízení nového vybavení a zapojení nových pracovníků budou průběžně organizována školení na míru (to platí pro celou dobu projektu) tak, jak to bude aktuálně situace vyžadovat. Jednotlivé dílčí cíle a kroky 1. etapy jsou vyjmenovány viz bod a).

Řešitelské týmy podílející se na etapě č. 1.: NM, NK ČR, na přípravě pro etapu č. 2.: KNAV, MU FF

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob

Jmenovitě řešitelé:





Na řešení dílčích úkolů v této etapě, se budou podílet ve spolupráci s řešiteli daných týmů, také 2,75 úvazku a externisté na DPP a DPČ. Veškeré práce koordinuje garant projektu za pomoci dalších garantů projektu zapojených spoluřešitelů.

Vybavení a lidské zdroje:

K zahájení péče o fyzické nosiče budou v NM pořízeny ochranné prostředky: roztok na mytí desek, rukavice, ústní roušky, vozíky na manipulaci s deskami a obaly na desky o průměru 25 cm.

Tým NM vybuduje pracoviště pro digitalizaci etiket desek a krabice z archivního papíru pro archivaci historických fonografických válečků. Kapacity budou využity i pro NK ČR. Digitalizované etikety budou vstupem pro práci dokumentátorů (tvorba metadatového popisu obsahu nahrávek). NM pořídí pro nové pracovníky adekvátní výpočetní techniku (pracovní stanice) a vybuduje nové institucionální diskové úložiště pro zvukové digitalizáty. Pro nově sestavený tým MU FF v rámci vznikajícího výukového semináře bude pořízená adekvátní výpočetní technika.

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

f) Organizační postup při řešení etapy:

Řešitelské týmy podílející se na etapě č. 1.: NM, NK ČR, na přípravě pro etapu č. 2.: KNAV, MU FF

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob

Postupy při řešení etapy:

V rámci této etapy bude přistoupeno k pravidelným organizačním schůzkám hlavních řešitelů, kteří budou následně koordinovat své řešitelské týmy v dané instituci (min. 10x za rok). Komunikace, plánování, sdílení informací, pracovních materiálů a tvorba plánovaných výsledků budou probíhat za pomoci nástrojů elektronické komunikace a volných nástrojů Google. Pro operativnější komunikaci bude zřízena uzavřená emailová konference a pro potřeby snazšího sdílení informací o projektu (výsledků) bude od začátku spuštěna webová stránka projektu. Na základě pořízení nového vybavení a zapojení nových pracovníků budou průběžně organizována školení na míru (to platí pro celou dobu projektu) tak, jak to bude aktuálně situace vyžadovat.

Jednotlivé dílčí cíle a kroky 1. etapy jsou vyjmenovány viz bod a).

Řešitelské týmy podílející se na etapě č. 1.: NM, NK ČR, na přípravě pro etapu č. 2.: KNAV, MU FF

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob

Jmenovitě řešitelé:



Na řešení dílčích úkolů v této etapě, se budou podílet ve spolupráci s řešiteli daných týmů, také 2,75 úvazku a externisté na DPP a DPČ. Veškeré práce koordinuje garant projektu za pomoci dalších garantů projektu zapojených spoluřešitelů.

Vybavení a lidské zdroje:

K zahájení péče o fyzické nosiče budou v NM pořízeny ochranné prostředky: roztok na mytí desek, rukavice, ústní roušky, vozíky na manipulaci s deskami a obaly na desky o průměru 25 cm.

Tým NM vybuduje pracoviště pro digitalizaci etiket desek a krabice z archivního papíru pro archivaci historických fonografických válečků. Kapacity budou využity i pro NK ČR. Digitalizované etikety budou vstupem pro práci dokumentátorů (tvorba metadatového popisu obsahu nahrávek). NM pořídí pro nové pracovníky adekvátní výpočetní techniku (pracovní stanice) a vybuduje nové institucionální diskové úložiště pro zvukové digitalizáty. Pro nově sestavený tým MU FF v rámci vznikajícího výukového semináře bude pořízena adekvátní výpočetní technika.

a) Číslo, název a cíl etapy:

2. etapa: Vývojová etapa

Původní znění:

f) Organizační postup při řešení etapy:

Postupy při řešení etapy:

Pro komunikaci a organizaci práce platí obecné zásady popsané již pro etapu č. 1. Webová stránka projektu bude pravidelně aktualizována a doplňována. Na základě pořízení nového vybavení (Endpoint) zorganizuje garant projektu školení (provede zahraniční lektor) pro všechny spoluřešitele z NM a uspořádá workshop pro odbornou veřejnost. Řešitelský tým KNAV bude na základě standardu vytvořeného NK ČR koordinovat externí firmu, která bude vyvíjet nový software-modul fonoválečky a bude spolupracovat s řešitelským týmem NM. Dále bude řešitelem dílčího úkolu vyvíjen nový software-modul zvukový přehrávač pro Kramerius, a bude ho koordinovat na základě spolupráce a zpětné vazby s NM. Zároveň bude v této etapě vytvořen specializovaný tým odborníků na problematiku přepisu fonografických válečků a standardních desek, tyto noví pracovníci budou vyvíjet a testovat postupy pro digitalizaci, popis digitalizátů (technická a administrativní metadata), správu digitalizátů a jejich archivaci. V režii tohoto týmu bude vypracována také Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku.

Jednotlivé dílčí cíle a kroky 2. etapy jsou vyjmenovány viz bod a).

Řešitelské týmy podílející se na etapě č. 2.: NM, NK ČR (od roku 2021 již nepokračuje), KNAV, MU FF

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:



Na řešení dílčích úkolů v této etapě, se budou podílet ve spolupráci s řešiteli daných týmů, externisté na DPP a DPČ. Veškeré práce v této etapě koordinuje garant projektu NM a vedoucí týmu KNAV, jakožto technologický garant vývoje.

Vybavení a lidské zdroje:

Za účelem přepisu fonoválečků bude pro NM zakoupen unikátní přístroj, který bude po zaškolení obsluhovat zvukový inženýr v NM. Pro etapu digitalizace bude dále pořízena sada archivačních přehrávacích hrotů pro pracoviště digitalizace zvuku NM-ČMH.

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

f) Organizační postup při řešení etapy:

Postupy při řešení etapy:

Pro komunikaci a organizaci práce platí obecné zásady popsané již pro etapu č. 1. Webová stránka projektu bude pravidelně aktualizována a doplňována. Na základě pořízení nového vybavení (Endpoint) zorganizuje garant projektu školení (provede zahraniční lektor) pro všechny spoluřešitele z NM a uspořádá workshop pro odbornou veřejnost. Řešitelský tým KNAV bude na základě standardu vytvořeného NK ČR koordinovat externí firmu, která bude vyvíjet nový software-modul fonoválečky a bude spolupracovat s řešitelským týmem NM. Dále bude řešitelem dílčího úkolu vyvíjen nový software-modul zvukový přehrávač pro Kramerius, a bude ho koordinovat na základě spolupráce a zpětné vazby s NM. Zároveň bude v této etapě vytvořen specializovaný tým odborníků na problematiku přepisu fonografických válečků a standardních desek, tyto noví pracovníci budou vyvíjet a testovat postupy pro digitalizaci, popis digitalizátů (technická a administrativní metadata), správu digitalizátů a jejich archivaci. V režii tohoto týmu bude vypracována také Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku.

Jednotlivé dílčí cíle a kroky 2. etapy jsou vyjmenovány viz bod a).

Řešitelské týmy podílející se na etapě č. 2.: NM, NK ČR (od roku 2021 již nepokračuje), KNAV, MU FF

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Imenovitě řešitelé:



Na řešení dílčích úkolů v této etapě, se budou podílet ve spolupráci s řešiteli daných týmů, externisté na DPP a DPČ. Veškeré práce v této etapě koordinuje garant projektu NM a vedoucí týmu KNAV, jakožto technologický garant vývoje.

Vybavení a lidské zdroje:

Za účelem přepisu fonoválečků bude pro NM zakoupen unikátní přístroj, který bude po zaškolení obsluhovat zvukový inženýr v NM. Pro etapu digitalizace bude dále pořízena sada archivačních přehrávacích hrotů pro pracoviště digitalizace zvuku NM-ČMH.

a) Číslo, název a cíl etapy:

3. etapa: Digitalizace a zpřístupnění výsledků

Původní znění:

f) Organizační postup při řešení etapy:

Postupy při řešení etapy:

Opět platí obecné organizační postupy viz etapa č. 1 a 2.

Dále bude řešitelem dílčího úkolu vyvíjen nový software-modul zvukový přehrávač pro Kramerius a následná optimalizace bude koordinována na základě spolupráce a zpětné vazby s NM. Specializovaný tým odborníků na problematiku přepisu fonografických válečků a standardních desek bude provádět přepis, popis, tvorbu metadat, archivaci a zpřístupnění digitalizátů. Na základě doporučení pracovníků NM-ČMH bude týmem vývojářů vytvářen nový portál a jeho obsah: vytipování a propojování virtuálních objektů a dat do logických a uživatelsky zajímavých souvislostí s digitalizovanými nahrávkami. V této etapě bude dále řešen vývoj a realizace specializovaného poslechového místa v budově NM-ČMH a další formy zpřístupnění (stojany na tablety se světelným plakátovým rámem). Bude vyvinuta a v rámci tohoto projektu získanými daty naplněna Národní diskografická databáze za pomoci externích řešitelů pod koordinací NM a bude zpřístupněna široké veřejnosti. Tým MU FF bude koordinovat výuku a tvorbu výukových materiálů. Všechny výsledky budou prezentovány v budovách NM a spoluřešitelských institucích. Vydány budou dvě monografie.

Jednotlivé dílčí cíle a kroky 3. etapy jsou vyjmenovány viz bod a).

Řešitelské týmy podílející se na etapě č. 3.: NM, KNAV, MU FF, NK ČR - od roku 2021 již nepokračuje

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:



Na řešení dílčích úkolů v této etapě, se budou podílet ve spolupráci s řešiteli daných týmů, externisté na DPP a DPČ. Veškeré práce v této etapě koordinuje garant projektu NM a vedoucí týmu KNAV, jakožto technologický garant vývoje.

Vybavení a lidské zdroje:

Za účelem propagace výsledků projektu a zvyšování dostupnosti kulturního dědictví budou pracovníky NM instalována specializovaná poslechová místa pro návštěvníky a odbornou veřejnost.

se ruší a nahrazuje textem

Nové znění:

f) Organizační postup při řešení etapy:

Postupy při řešení etapy:

Opět platí obecné organizační postupy viz etapa č. 1 a 2.

Dále bude řešitelem dílčího úkolu vyvíjen nový software-modul zvukový přehrávač pro Kramerius a následná optimalizace bude koordinována na základě spolupráce a zpětné vazby s NM. Specializovaný tým odborníků na problematiku přepisu fonografických válečků a standardních desek bude provádět přepis, popis, tvorbu metadat, archivaci a zpřístupnění digitalizátů. Na základě doporučení pracovníků NM-ČMH bude týmem vývojářů vytvářen nový portál a jeho obsah: vytipování a propojování virtuálních objektů a dat do logických a uživatelsky zajímavých souvislostí s digitalizovanými nahrávkami. V této etapě bude dále řešen vývoj a realizace specializovaného poslechového místa v budově NM-ČMH a další formy zpřístupnění (stojany na tablety se světelným plakátovým rámem). Bude vyvinuta a v rámci tohoto projektu získanými daty naplněna Národní

diskografická databáze za pomoci externích řešitelů pod koordinací NM a bude zpřístupněna široké veřejnosti. Tým MU FF bude koordinovat výuku a tvorbu výukových materiálů. Všechny výsledky budou prezentovány v budovách NM a spoluřešitelských institucích. Vydány budou dvě monografie.

Jednotlivé dílčí cíle a kroky 3. etapy jsou vyjmenovány viz bod a).

Řešitelské týmy podílející se na etapě č. 3.: NM, KNAV, MU FF, NK ČR - od roku 2021 již nepokračuje

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:

Na řešení dílčích úkolů v této etapě, se budou podílet ve spolupráci s řešiteli daných týmů, externisté na DPP a DPČ. Veškeré práce v této etapě koordinuje garant projektu NM a vedoucí týmu KNAV, jakožto technologický garant vývoje.

Vybavení a lidské zdroje:

Za účelem propagace výsledků projektu a zvyšování dostupnosti kulturního dědictví budou pracovníky NM instalována specializovaná poslechová místa pro návštěvníky a odbornou veřejnost.

Zdůvodnění:

V řešitelském týmu příjemce-koordinátora (Národní muzeum) ukončila k 30. 6. 2020 smluvní vztah v rámci projektu [REDAKCE]. Na její místo od 1. 9. 2020 nastoupí [REDAKCE]. Specifikace činnosti na této pozici se nemění, stejně jako úvazek a mzdové náklady.

Čl. V.

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu:

- A – Osobní náklady – příjemce-koordinátor – Národní muzeum, pro roky řešení 2020–2022.
- B – Náklady na pořízení majetku – příjemce-koordinátor – Národní muzeum, pro rok řešení 2020.

Změny v položkách – NM:

- A2 – Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů
- B3 – Náklady na pořízení drobného hmotného majetku

Zdůvodnění:

A2 – NM – V řešitelském týmu příjemce-koordinátora (Národní muzeum) ukončila k 30. 6. 2020 smluvní vztah v rámci projektu [REDAKCE]. Na její místo od 1. 9. 2020 nastoupí [REDAKCE]. Specifikace činnosti na této pozici se nemění, stejně jako úvazek a mzdové náklady.

B3 – Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu vyvstala nutnost navýšení nákladů na fyzickou ochranu fonografických válečků, dochází v roce 2020 k navýšení uznaných nákladů projektu o 278 tis. Kč v rozpočtové kapitole B3. Z těchto prostředků budou

zakoupeny specializované archivační obaly za 250 tis. Kč (1000 ks á 250 Kč) a hroty na digitalizaci historických gramofonových desek za 28 tis. Kč (14 ks á 2000 Kč).

Čl. VI.

Přílohy: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018–2022.

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje.


Čl. VII.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. VIII.

Tento dodatek ke smlouvě se vydává na základě žádosti příjemce z 15. 7. 2020 doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 17. 7. 2020. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 9. 9. 2020

.....
poskytovatel

-10-

V Praze dne 10-08-2020 2020

.....

V Praze dne 18. 8. 2020

.....
příjemce

.....
příjemce

KNIVHOVNA AV ČR, v.v.l.
Václavské náměstí 1700/68
110 00 Praha 1
IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272
Národní 3, 115 22 Praha 1
IČ 67985971, DIČ CZ67985971
www.knav.cz

V Praze dne 19. 8. 2020

.....
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190, 110 00 Praha 1

.....

V Brně dne 31. 8. 2020

.....
MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO

.....