



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy Objednatele: 3/20/4056/183

číslo smlouvy Zhotovitele: SDI/CODB/841/TC/CO/2020/013

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Rásovkova 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 6 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Pavel Černožorský, zástupce vedoucího odd. správy mostů

Kamila Neumannová, řídící technik odd. správy mostů

Pavel Hovorka, technik odd. správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: [REDAKCE] Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B7634

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Irenou Sedmíkovou a Josefem Nejedlykem, zmocněnci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Irena Sedmíková, ekonomická vedoucí oblasti
Mosty

- ve věcech technických: Josef Nejedlyk, vedoucí provozní jednotky Mosty Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Ivan Balej

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Most X 033 Jeremiášova (Lužiny) - sanace mostního příslušenství, Praha 5“.

Předmětem plnění je provedení údržbových prací na mostě X 033 Jeremiášova v Praze 5. Jedná se o výměnu chodníkového souvrství, včetně hydroizolace, sanaci říms, obnovu protikorozi ochrany zábradlí, svodů a ložisek.

Podrobnější popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci ve stupni DVZ a v soupisu prací, které jsou přílohou zadání.

Součástí plnění je dále:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započítáním stavby)
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací,
- zaměření skutečného provedení stavby a předání na IMIP
- dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě
- dodání veškerých technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) a všech dokladů stavby
- dodání Referenčního listu.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 5, most X 033 Jeremiášova
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelům o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou Zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení díla: po uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, do 14 dnů od výzvy Objednatele
2. Termín zahájení stavebních prací: dle vydání DIR

3. Termín dokončení stavebních prací: 122 kalendářních dnů
4. Termín dokončení Díla: do 30 kal. dní od dokončení stavebních prací
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace Díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení a českých norem.
6. **Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, Zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce bude odpovídat i navržený HMG provádění prací.**

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením Díla.
2. **Celkem cena za Dílo bez DPH : 3 185 858,80 Kč**
DPH: 669 030,35 Kč
Cena celkem za Dílo včetně DPH : 3 854 889,15 Kč

Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

3. V ceně za zhotovení Díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště Zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru předaného zhotoviteli Objednatel, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací Objednatel a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě Objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího [REDAKCE]

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „Objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatel. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací Objednatel, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušební plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru Objednatel.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI.

Podmínky provedení Díla

1. Objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení Díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatel a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci Zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně Objednatel, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitel)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáže jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. [REDAKCE] Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme Objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude Objednatele zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení Díla, příp. jeho samostatné části vyzve Zhotovitel Objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Při přejímacím řízení pro odstranění vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a Zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu Objednatelem.

5. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál stavebního deníku (SD)
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace Objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. [REDAKCE] Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u Zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s Objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní sankce

Smluvní strany sjednávají následující smluvní sankce:

1. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením díla či jeho části, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě Zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje objednatel práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatel provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který Zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz. Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných Objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatel, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. [redacted] Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele, nese tento Zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud [redacted]

jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy Zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany Objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li Objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí Zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy Zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy Zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje Objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči Objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny Objednatелеm. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatелеm zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit vedoucímu oddělení správy mostů objednatеле. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu vedoucího oddělení správy mostů objednatеле, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně Objednatele zaplatí Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas Objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si Zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů Objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení Objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušebním plánu) a před realizací je dodá ke schválení Objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů.

15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
17. Před předáním díla předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří Objednatele.
18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
19. Před zahájením stavby předá Zhotovitel Objednateli pasportizaci.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit Objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDS dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný Zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

- (i.) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
 - (ii.) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;
 - (iii.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států,
 - (iv.) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto smluvní stranou nebo její nedbalost.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele.
4. Smluvní strana dotčená vyšší moci je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmínil vliv vyšší moci na plnění povinností dle smlouvy.
5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než [6 (slovy šest) měsíců], je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od této smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
6. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s Objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě Zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců Objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. [REDAKCE] Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. [REDAKCE] Sb., trestní zákoník.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Podrobný harmonogram prací
 - Oceněný položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů
 - Plná moc Ing. I. Sedmíkové aj J. Nejedlíka k podpisu smlouvy

V Praze dne 11-09-2020

Za Objednatele

za Zhotovitele

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(235)

Stavba : **Most X 033 Jeremiášova (Lužiny) - sanace mostního příslušenství, Praha 5**

Podrobný harmonogram prací

číslo	název	délka	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc			
			1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden
1.	Sanace na vnějších římsách	dry																
	Provedení DIO	7																
	Provedení ochranného zábradlí	7																
	Provedení pomocné konstrukce pod mostem pod římsami	7																
	Svláštění říms - očištění tlakovým paprskem vody	7																
	Bet. svod. zábradlí - očištění tlakovým paprskem vody	7																
	Kryt chodníku - frézování	7																
	Ocelové zábradlí - mechanická očištění/ opískování	7																
	Svláštění říms - očištění, ochranné (náprava betonářská výztuže)	7																
	Svláštění říms - reprofilace, ochranný nátěr	21																
	Kryt chodníku - provedení pětičlono, adhezivního nátěru, izolace NAIP	28																
	Kryt chodníku - nový kryt MA	16																
	Zábradlí - leštění oprava prorezivělého zábradlí	7																
	Zábradlí - nové nálety	37																
	Bet. svod. zábradlí - očištění, ochranné (náprava betonářská výztuže)	14																
	Bet. svod. zábradlí - reprofilace	14																
	Odstavení DIO	7																
2.	Sanace na vnitřních římsách																	
	Provedení DIO	9																
	Provedení ochranného zábradlí	9																
	Provedení ochranné konstrukce pod mostem v místě zrcadla mostu	9																
	Bet. svod. zábradlí - očištění tlakovým paprskem vody	9																
	Bet. svod. zábradlí - očištění, ochranné (náprava betonářská výztuže)	9																
	Bet. svod. zábradlí - reprofilace	9																
	Odstavení DIO	7																
	Ležiska - očištění, doplnění kotveních šroubů	7																
	doba trvání celkem	122																


- předpokládaná lhůta výstavby:

V Praze dne 03.08.2020

122 kalendářních dnů

Ing. Tomáš Ptáček
zmocněnec
STRABAG a.s.

Ing. Irena Sedmíková
zmocněnec
STRABAG a.s.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: X-033 JERMIÁŠOVA-LUŽINY

Rozpočet: SO

SO201	3 185 858,80
-------	--------------

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková 9	Cena Celkem 10
Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	52,054	295,05	15 361,14
		Beton, železobeton				
		Vnější římsy				
		$[0,63 \cdot 91,1 + 0,68 \cdot 91,1] \cdot 0,05 \cdot 2500 \cdot 0,001 = 14,9176$ [A]				
		Bet. svodidlové zídky				
		$[(1,67 + 1,60) \cdot 81,0 + (1,6 + 1,67) \cdot 81,1] \cdot 0,01 \cdot 2500 \cdot 0,001 = 13,2517$ [B]				
		Vyrovňovací vrstva pod vnějšími chodníky				
		$[91,37 + 90,82] \cdot 1,9 \cdot 0,03 \cdot 2,3 = 23,8851$ [C]				
		Celkem: A+B=52,0544				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	13,735	578,90	7 951,19
		Odfřezovaná část MA v chodníkové části				
		$[(91,37 + 90,82) \cdot 1,9 + 6] \cdot 0,03 \cdot 1,3 = 13,7348$ [A]				
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,346	2 951,79	1 021,32
		Izolační materiály, asfaltové lepenky z odbourané celoplošné izolace mostu				
		$[91,37 + 90,82] \cdot 1,9 \cdot 0,001 = 0,3462$ [A]				
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,500	1 771,10	885,55
		Odvoz cizích předmětů pod mostem				
5	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	11 807,00	11 807,00
		Odtřihy, pevnostní zkoušky				
6	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	247 950,00	247 950,00
		Položka zahrnuje dopravu, zřízení, údržbu, pronájem, odstranění a odvoz provizorního dopravního značení na komunikaci II. tř. vedené pod mostním objektem.				
		Položka zahrnuje i návrh provizorního dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.				
7	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	4 132,00	4 132,00
		Geodetické zaměření skutečného stavu				
8	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	212 528,60	212 528,60
		Vypracování výrobné technické dokumentace				
9	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU	KPL	1,000	29 517,70	29 517,70
		Geodetické zaměření skutečného stavu				
10	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	74 753,60	74 753,60
		Položka obsahuje i ochranná (plná) oplocení okolo právě probíhajících sanačních prací				
11	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	10 744,00	10 744,00
12	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	2,000	5 903,57	11 807,20
13	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	2,000	8 855,40	17 710,80
		1. HPM				

položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vytvoření záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu										
1										
Zemní práce										
14	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm pod římsami mostu (91*2)*2*0,75=273,0000 [A]	M2	273,000	106,25	50 909,36 29 019,90				
15	112018	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM odstranění stromů do průměru 0,5 m pod římsami mostu	KUS	5,000	236,00	1 180,00				
16	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM V ploše chodníků krajních říms a lokálních míst na středních římsách 1,9*2*91,1*0,03+6*0,03=10,5654 [A]	M3	10,565	683,00	7 215,90				
17	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zhutnění zeminy pod chodníkovou částí v přechodové oblasti (3,9+4,2+6,2+5,9)*2,55*0,3=15,4530	M3	15,453	873,20	13 493,56				
2										
Základy										
18	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM Vrty pro injektáž kotev ocelových mříží revizních otvorů 6*4*0,05=1,2000	M	1,200	2 479,00	52 954,56 2 974,80				
19	261915	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 50MM Vrty na spodní straně NK mezi nosníky (na koncích nosníků) 0,1*108=10,8000	M	10,800	3 660,21	39 530,16				
20	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ injektáž kotev ocelových mříží revizních otvorů 12,0000 [A]	KUS	12,000	870,75	10 449,60				
4										
Vodorovné konstrukce										
21	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ Výztuž do vyrovnávací vrstvy v chodníkové části 18,29*0,2=3,6580 [A]	T	3,658	28 462,00	285 417,07 104 114,00				
22	428400	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA Očištění, doplnění ocelových šroubů 120,0000 [A]	KUS	120,000	944,60	113 352,00				
23	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 Vyrovnávací vrstva pod MA chodníků Vyrovnávací vrstva v mostní části: ((91,37+90,82)*1,9+6)*0,03=10,5648 [A] Vyrovnávací vrstva v přechodové části mostu: (3,9+4,2+6,2+5,9)*2,55*0,15=7,7265 [B]	M3	18,291	3 715,00	67 951,07				
Celkem: A+B=18,2913										
5										
Komunikace										
24	575E31	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM MODIFIK Ochranná vrstva izolace, součást třívrstvé vozovky na mostě 1,9*2*91,1=346,1800 [A]	M2	346,180	413,25	216 580,12 143 076,19				
25	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Spára okolo MA v chodníkové části a při opravě monolitických obrub ve vozovkové části	M	715,715	102,72	73 503,93				

Spára v chodníkové části vnějších říms: 2*4*2, 12+2*2*91, 1=381.3600 [A] Spára v chodníkové části vnitřních říms: 2*80, 95+2, 64*2=172.4600 [B] Spára okolo obrub ve vozovkové části: (80, 94+80, 95*3)*0, 5=161.8950 [C] Celkem: A+B+C=715.7150								Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								951 686,38 431 233,64	
26	626111	6	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM					M2	589,117	732,04							
Plošná sanace boků betonových svodilových zidek, svislé části vnějších říms a monolitických obrub ve vozovkové části (50%) vč. ceny za lešení a podpěrné kce při provádění !!! Pozn.: Tl. sanace do 10mm, rozsah čerpání bude odsouhlasen TDS																	
Betonové svodilové zidky: ((1,67+1,60)*81,0+(1,6+1,67)*81,1)=530.0670 [A] Svislá část vnější římsy - severní strana: (0,63+0,68)*91,1*0,1*0,2=2.3868 [B] Obruby ve vozovkové části - 50%: (80,94+80,95*3)*0,35*0,5=56.6633 [C] Celkem: A+B+C=589.1171																	
27	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM					M2	41,769	1 003,90	41 931,90						
Odhadováno na 35% celkové plochy svislé části vnějších říms vč. ceny za lešení a podpěrné kce při provádění !!! (0,63+0,68)*91,1*0,35=41.7694 [A]																	
28	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM					M2	143,745	1 322,40	190 088,39						
Sanace svislé části vnějších říms a 10% plochy betonových svodilových zidek vč. ceny za lešení a podpěrné kce při provádění !!! Pozn.: Tl. sanace do 50mm, rozsah čerpání bude odsouhlasen TDS Svislá část vnější římsy - jižní strana (100%): 0,68*91,1=61.9480 [A] Svislá část vnější římsy - severní strana (50%): 0,63*91,1*0,5=28.6965 [B] Betonová svodilová zídka (10%): (80,94+80,95*3)*1,64*0,1=53.1000 [C] Celkem: A+B+C=143.7445																	
29	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM					M2	706,071	141,69	100 050,26						
Sanace svislé části vnějších říms, betonové svodilové zidky Betonové svodilové zidky: ((1,67+1,60)*81,0+(1,6+1,67)*81,1)=530.0670 [A] Svislá část vnějších říms: (0,63+0,68)*91,1=119.3410 [B] Obruby ve vozovkové části (50%): (80,94+80,95*3)*0,35*0,5=56.6633 [C] Celkem: A+B+C=706.0713																	
30	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEJMNOU MALTOU TL CCA 2MM					M2	384,375	490,09	188 382,19						

vč. ceny za lešení a podpěrné kce při provádění !!!													
Betonové svodidlové zídky:													
(((1,67+1,60)*81,0+(1,6+1,67)*81,1))*0,5=265.0335 [A]													
Svislá část vnějších říms:													
(0,63+0,68)*91,1=119.3410 [B]													
Celkem: A+B=384.3745													
7													
Přidružená stavební výroba													
31	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU								M2	440,200	543,13	264 444,52
Izolace mostovky pod římsou z asf. pásů, vyztužená al. folií, pečetící a adhezivní vrstva													
((91,37+90,82)*1,9+6)*1,25=440.2000 [A]													
32	7838G	NATĚRY BETON KONSTR TYP S14								M2	119,341	212,60	25 371,90
Ochranný nátěr sanovaných ploch TP88, TKP 31													
Ochranný a sjednocující nátěr svislé části krajních říms:													
(0,63+0,68)*91,1=119.3410 [A]													
9													
Ostatní konstrukce a práce													
33	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ								M	6,000	8 383,07	717 696,69
Výměna části zábradlí													
6.0000 [A]													
34	9112B2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)								M	546,600	301,08	164 581,26
Oprava a obnova nátěrů ocelového zábradlí-nátěr třívrstvý, očištění a přivaření plechů v lokálních místech silné koroze													
546.6000 [A]													
35	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM								M	6,000	224,34	1 345,80
Oprava a obnova nátěrů ocelového zábradlí-nátěr třívrstvý													
6.0000 [A]													
36	912151	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ								KUS	1,000	5 313,22	5 313,20
Výměna nabourané části svodnice													
6.0000													
37	912152	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ								KUS	159,000	409,31	65 078,70
Použito původní demontované svodidlo. Zpětná montáž stávajícího silničního svodidla													
159.0000 [A]													
38	912153	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ								KUS	1,000	409,31	409,30
Nabouraná část svodnice													
6.0000 [A]													
39	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM								M	36,000	123,98	4 464,00
Profesání asfaltu na vnitřních římsách před lokálním rekonstrukcí povrchu MA													
36.0000 [A]													
40	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM								M3	0,030	134,00	4,02
Těsnění spár betonových svodidlových zide k - celkem 8 spár													
8*0,75*0,25*0,02=0.0300 [A]													
40	93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM								M	1,764	66120,01	116 635,68
Výměna povrchových lamel MDZ													
2.94*4*0,15=1.7640 [A]													
41	936501	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ NEREZ								KG	25,000	207,81	5 195,00
Tabulky s rokem rekonstrukce mostního objektu, nerez, kotevní šrouby ložisek													
25.0000 [A]													
42	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ								M2	600,970	141,69	85 157,45
Tlak tryskání musí být v průběhu realizace přizpůsoben aktuálnímu stavu konstrukce.													

38	938554	Tryskání betonových svodilových zídek: $(1,67+1,60)*81,0+(1,6+1,67)*81,1=481,6290$ [A] Tryskání svislé části věšších řím: $(0,63+0,68)*91,1=119,3410$ [B] Celkem: A+B=600,9700	M2	346,180	29,52	10 212,31
39	93861	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRŤÍ Brokování povrchu v chodníkové ploše krajních řím $1,9*2*91,1=346,1800$ [A] OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU očistění MZ $30,49*0,3*2=18,2940$	M2	18,294	25,17	461,01
40	938651	OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCEM očistění MZ $30,49*0,3*2=18,2940$	M2	18,294	37,76	691,51
41	938652	OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM Opískování konstrukce ocelového zábradlí a svislých svodů odvodnění pod mostem $1,1*91,1*2+6=206,4200$	M2	206,420	188,91	38 992,74
42	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Konstrukce pro zajištění spadu demolovaného betonového materiálu, pro polohové zajištění římsových prefabrikátů, rovněž plnicí funkci lešení, pronájem na dobu do 6měs. $2*180 + 4*(5*1*14)=640,0000$ [A]	M3OP	640,000	76,75	49 152,00
43	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM vč. odvozu na skládku Betonové svodilové zídky: $((1,67+1,60)*81,0+(1,6+1,67)*81,1)*0,01=4,8163$ [A] Svislá část věšších řím: $(0,63+0,68)*91,1*0,05=5,9671$ [B] Vyrovnávací vrstva pod římami: $(91,37+90,82)*1,9*0,03=10,3848$ [C] Celkem: A+B+C=21,1682,7834	M3	21,168	2 951,79	62 483,70
44	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu na skládku $(91,37+90,82)*1,9=346,1610$ [A]	M2	346,161	165,30	57 220,41

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Most X 033 Jeremiášova (Lužiny) – sanace mostního příslušenství, Praha 5“

Uchazeč STRABAG a.s. nepředpokládá, v případě získání veřejné zakázky „Most X 033 Jeremiášova (Lužiny) – sanace mostního příslušenství, Praha 5“, využití poddodavatelů.

			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli a % podíl z finančního objemu veřejné zakázky
1.	Název poddodavatele	-----	
	Sídlo/místo podnikání	-----	
	IČO	-----	
2.	Název poddodavatele	-----	
	Sídlo/místo podnikání	-----	
	IČO	-----	

Prohlašujeme, že jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem a musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy.

V Praze dne 03.08.2020

STRABAG a.s.

Ing. Tomáš Práček a Ing. Irena Sedmíková
na základě plné moci

