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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY  
Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení  
v žst. Dětřichov n. B.“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  E635-S-3639/2020  
 

a 

 

STARMON s.r.o.  
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň  
IČO: 492 85 751, DIČ: CZ49285751  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka C 4338 
zastoupena: Ladislav Mikulecký, na základě plné moci  

Bankovní spojení:  
 
Korespondenční adresa:  
Korespondenční e-mail:  starmon@starmon.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: V32/2020 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky       v 
této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti 
v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne  7. 9. 2020  pod evidenčním číslem  63520224 
svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Oprava 
zabezpečovacího zařízení v žst. Dětřichov n. B.“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Na základě tohoto řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější 
nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla. Zhotovitel byl seznámen s vnitřními předpisy Objednatele 
vztahujícími se na provádění Díla prostřednictvím webových stránek Objednatele 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html a zavazuje se 
realizovat Dílo v souladu s těmito vnitřními předpisy Objednatele. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  25 070 824,- Kč  

slovy:  dvacet pět milionů sedmdesát tisíc osm set dvacet čtyři  
korun českých 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla: do 31. 05. 2021 (dokladem prokazujícím, 
že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 
Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 31. 05. 2021 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na 
tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  
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3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.  

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14,  čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.   

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.  

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije. 

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.  

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní. 

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:  

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 
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je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
žádosti Objednatele. 

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště“.  Pro odstranění pochybeností 
Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů. 

4.11 V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: Kontrola bude 
prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ 

4.12 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto: 

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.13 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 
neuplatní a nahrazují se takto: 

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 
kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy: 

a) zjišťovací protokoly, 
b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře). 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou 
adresu pro doručování písemností, uvedenou v korespondenčních údajích 
objednatele. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost scanu) bude objednatel akceptovat 
daňový doklad doručený v listinné podobě.“ 

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: 

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

4.20 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „… v Nabídce zhotovitele“ doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 
znění,“. 
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4.21 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah.  

4.22 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
5.000,- Kč 

4.23 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ 
nahrazuje textem „za každý den prodlení“. 

4.24 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

4.25 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

6.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

6.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné 
podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní 
stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

6.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

6.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi 



  

 

7/8

  SMLOUVA O DÍLO 
Zhotovení stavby 

VS 63520224 
 

smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku. 

6.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

6.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

6.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

6.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

6.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

6.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

6.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

6.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
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v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

6.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

6.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky  

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby  

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

 

Příloha č. 10: 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – 
neobsazeno 

Plná moc jednatele 

 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Ostravě dne 24. září 2020   V Chocni dne  

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ladislav MIKULECKÝ 

vedoucí obchodního střediska 
STARMON s.r.o. 

na základě plné moci 

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne ………….………….  
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

 

Obchodní podmínky OP/R/18/19 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP 
jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny k této Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/12/19 (VTP), které nejsou 
pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace 
uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem VTP plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP tvoří část 
obsahu této Smlouvy. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 10. 07. 2020 včetně přílohy 

Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

Zhotovení stavby  

 

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST 
Dětřichov nad Bystřicí 
 

 

 

 

 

Datum vydání:  10. 7. 2020  
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SEZNAM ZKRATEK  
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

Zkratka  ......  Zkratka 
PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení obecně 
SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
ŽST Železniční stanice 
ŠM Typ typizované skříně 
  
 

  



  

 

3/14

  PŘÍLOHA č. 2 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63520224 
 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST 
Dětřichov n.B“ jejímž cílem je přemístění zařízení do nové stavědlové ústředny.  

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Dětřichov n.B“ je vyhotovení 
realizační dokumentace a realizaci samotné stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Olomouc - Krnov v obvodu Oblastního ředitelství 
Ostrava/SSZT. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace - DÚSP „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Dětřichov 
n.B.“, zpracovatel STARMON, s.r.o., Choceň, datum 11/2019. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení č.j.: ---  

2.2.2 Ohlášení stavebního záměru pro stavbu dráhy č.j. DUCR-60900/19/Sj ze dne 5. 11. 
2019 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 
akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 
realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 
jednotlivých ŽST apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 
pracemi: 

d) Dětřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy 
staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a 
převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla 
ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady 
nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  
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Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební 
deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou 
uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor 
SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel 
číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní 
předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 
kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 
plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 
zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 
následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad 
rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu 
projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor 
(pokud je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 
Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 
záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 
deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné 
osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 
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předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 
zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 
osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k 
uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 
a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě 
pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas 
ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné 
vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 
zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je 
to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou 
čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby 
Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 
13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 
nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 
náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik 
ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 
úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před 
zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  
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4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 
text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 
výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 
D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka 
Soupisu prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 
vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení 
souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k 
posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS 
do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 
1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli 
dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v 
listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část 
dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 
pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 
kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 
8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 
převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 
pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 



  

 

7/14

  PŘÍLOHA č. 2 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63520224 
 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a 
doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště 
Zhotoviteli. 

4.1.44 Neobsazeno. 

4.1.45 Součástí zhotovení stavby je u SO/PS předpokládáno předčasné užívání v termínu - 
neobsazeno. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je  

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 
lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti 
včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost 
zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez 
ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 
stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 
(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit 
TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného 
bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 
stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 
geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel 
správci ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 
ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 
Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 
Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 
přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.2.7 Neobsazeno. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, 
případně dalších částech zadávací dokumentace.  

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 
potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 
11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

a) PS staničního zabezpečovacího zařízení včetně návazností na technologie 
sdělovacího zařízení 

b) PS přejezdového zabezpečovacího zařízení 

c) PS sdělovacího zařízení Správy železnic (SŽ) 

d) PS sdělovacího zařízení Centrum diagnostiky a telematiky (CDT) 

e) SO rušení izolovaných styků 
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Všechny výše uvedené PS nebo SO včetně zapracování přechodových stavů 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní 
zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, 
odsouhlasené v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.4 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Standartní provedení DSPS 

4.5.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

• Výchozí revizní zprávy  

• Technické prohlídky 

• Průkazy způsobilosti 

• Kompletní dokladová část včetně certifikátů a atestů na použitý materiál a zařízení 
dle TKP 

• Geodetická dokumentace 

• Geometrické zaměření 

4.5.3 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

• Digitální dokumentace na nosiči CD v otevřeném formátu (dwg kompatibilní 
s Autocad 2019). 

• Digitální dokumentace na nosiči CD v uzavřeném formátu (pdf).  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Současný stav 

4.6.2 Železniční stanice Dětřichov n. B. je zabezpečena staničním zabezpečovacím 
zařízením 2.kategorie typu TEST se světelnými návěstidly a elektromotorickými 
přestavníky. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků jsou ve stanici jednopásové 
kolejové obvody typu KO-3700. Výhybky číslo 1, 2, 8, 9 jsou ústředně stavěné, 
výhybky 3, 4, 5, 6, 7 a výkolejky Vk1, PVk1 a DVk1 jsou zabezpečeny výměnovými 
zámky a přestavovány ručně. Ve stanici je zaváděna výluka dopravní služby s jízdami 
vlaků. Traťové zabezpečovací zařízení je v obou úsecích typu AH-83, volnost v 
mezistaničních úsecích je zjišťována pomocí počítačů náprav. Reléová výstroj a 
napájení SZZ je umístěna v reléové místnosti ve výpravní budově. Ve stanici se 
nachází v km 44,644 přejezd P7548 zabezpečený zařízením typu AŽD71 kategorie 
PZS 3SNI. Ve stanici je denně (cca 17:50 hod. – 5:00 hod.) zaváděna výluka dopravní 
služby výpravčího za jízdy vlaku. Do stanice jsou zaústěny vlečky RAMI Invest s.r.o. 
a Pila Dětřichov 

4.6.3 Pro dorozumění se sousedními stanicemi je ve stanici zapojovač Inoma, stanice není 
vybavena žádným informačním zařízením pro cestující, EPS, EZS nebo kamerovým 
systémem. 

4.6.4 V roce 2014 proběhla rekonstrukce pouze kabelových tras v rámci ochrany vedení 
před vlivy VVN. V samostatné místnosti budovy stanice je umístěno zařízení pro 
napájení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. V rámci opravných prací je 
naplánována rekonstrukce (zbourání) staniční budovy v ŽST  Dětřichov nad Bystřicí, 
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ve které je umístěna vnitřní technologie sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Tato 
technologie se přemístí do budovy nové. 

4.6.5 Navrhované řešení. 

4.6.6 V železniční stanici Dětřichov n. B. dojde k náhradě stávajícího SZZ 2. kategorie 
zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo, ovládání bude z JOP umístěného 
v nové dopravní kanceláři ŽST  Dětřichov n. B a v dopravní kanceláři ŽST  Moravský 
Beroun. SZZ umožní navázání do budoucího DOZ. Provozní aplikace s vazbou na 
zabezpečovací zařízení a funkcionalita „Vlaková cesta podle rozhledových poměrů“ 
nebudou ve stavbě řešeny. Součástí SZZ bude funkcionalita pro výstrahu při 
nedovoleném projetí návěstidla s vazbou na TRS, vlastní vazbu do TRS řeší PS04. SW 
stavědla bude obsahovat funkci APN na hlavních návěstidlech (automatická 
přivolávací návěst), funkce PUP a RPUP pro předběžné uzavření přejezdu. Staniční 
zabezpečovací zařízení umožní úplný dopravní program včetně zabezpečených 
posunových cest na dopravních kolejích. Ve stanici se zavádí výluka dopravní služby 
(VDS) s jízdami vlaků, během VDS umožní SZZ automatické postavení vlakové cesty 
po 1. staniční koleji vstupem železničního vozidla do přibližovacího úseku. Při VDS 
bude činnost PZZ v km 44,644 automatická v závislosti na jízdě vlaku a na postavené 
cestě, délka přibližovacích úseků bude stanovena dle předepsané viditelnosti 
návěstidla zvětšená o dobu reakce počítače náprav a dobu stavění vlakové cesty. 
Bude zřízena vazba na sdělovací zařízení, při zavedení VDS se pomocí výstupního relé 
provede automatické přepnutí vybraných linek telefonního zapojovače a ovládání TRS 
na pracoviště výpravčího v ŽST  M. Beroun. SZZ je navrženo na stávající stav kolejiště 
postradatelnost není uvažována, jednotlivé prvky v kolejišti budou přeznačeny.  

O zřízení desky nouzové obsluhy se neuvažuje. Staniční zabezpečovací zařízení bude 
připraveno na možnost dálkového ovládání z dispečerského stanoviště. 

Staniční zabezpečovací zařízení bude doplněno zařízením pro diagnostiku podle TS 
2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Podrobné řešení diagnostiky bude 
v realizační dokumentaci, kterou zpracuje zhotovitel stavby. Diagnostika bude 
připojena do technologické datové sítě. Vazba SZZ na přejezdové zabezpečovací 
zařízení v km 44,644 bude splňovat ustanovení TNŽ 34 2620 čl. 13.3. Nově 
instalovaná zabezpečovací zařízení na síť SŽDC musí být zavedeného typu. Pokud 
dodavatel použije zabezpečovací zařízení nezavedeného typu, musí zajistit jeho 
schválení ve smyslu směrnice SŽDC č. 34 pro uvádění výrobků do provozu, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a 
energetiky. 

Rozmístění hlavních návěstidel, předvěstí a seřaďovacích návěstidel zůstane podle 
stávajícího stavu. Vjezdové návěstidlo L bude doplněno plechovou tabulkou s číslicí 
5, odjezdová návěstidla S2 a S3 budou doplněna plechovou tabulkou s číslicí 5. 
Návěstidla L1, L2, L3, S1 budou situována do nové polohy z důvodu splnění 
ustanovení v čl. 6.2.6. normy TNŽ 34 2650 (kontrola volnosti dopravních kolejí s 
ohledem na možné roztažení vlaku). Návěstidla budou návěstit pro vlakové cesty 
od/do M. Berouna na/z 2. a 3. staniční koleje rychlost 40 km/h, pro vlakové cesty 
od/do Valšova na/z 2. a 3. staniční koleje rychlost 50 km/h. Všechna návěstidla budou 
nová. Na obou zhlavích zůstane neproměnný označník. 

Zabezpečení výhybek zůstane rozsahu podle stávajícího stavu, elektromotorické 
přestavníky na výhybkách č. 1, 2, 8, 9 budou vyměněny za nové. Výhybky č. 3, 4, 5, 
6, 7 a výkolejky Vk1, PVk1, DVk1 budou ručně stavěny a zabezpečeny zámky, 
výsledné klíče budou uzamčeny v elektromagnetických zámcích EZPVk1/3, EZVk1/4, 
EZ5/DVk1, EZ6/7. U elektromagnetických zámků budou umístěny venkovní telefonní 
objekty pro spojení s výpravčím. Výhybky č. 1, 2, 8, 9 budou opatřeny odtlačnými 
výměnovými zámky uzamykatelnými v obou polohách, klíče od těchto zámků budou 
uloženy dle ZDD. 

Pro kontrolu volnosti úseků ve stanici, na trati mezi návěstidly S a PřS a na části 
vlečkové koleje bude zřízen počítač náprav, který bude součástí elektronického 
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stavědla. Instalované detektory kol budou vyhovovat ČSN CLC/TS 50238-3. Počítače 
náprav ve stanici budou navázány na počítače náprav v obou traťových úsecích. 
Staniční zabezpečovací zařízení nebude obsahovat prvky pro přenos kódu VZ. 

Nezálohované pracoviště JOP bude zřízeno v nové dopravní kanceláři ŽST  Dětřichov, 
nový pracovní stůl výpravčího řeší projekt „Dětřichov nad Bystřicí ON – rekonstrukce“. 
Druhé nezálohované pracoviště JOP bude zřízeno v dopravní kanceláři ŽST  Moravský 
Beroun, bude sloužit pro kontrolu činnosti SZZ při výluce dopravní služby v ŽST  
Dětřichov n. B. a pro ovládání při poruchových stavech během výluky (nedojde k 
rozsvícení povolujícího znaku při automatické činnosti). Napájení pracoviště JOP 
zajistí akumulátorová baterie staničního zabezpečovacího zařízení. 

V mezistaničních úsecích Valšov – Dětřichov n. B. a Dětřichov n. B. – M. Beroun 
zůstane stávající traťové zabezpečovací zařízení typu AH-83. Pro zajištění souvislé 
kontroly volnosti mezistaničního úseku Dětřichov n. B. – M. Beroun se zrušený 
kolejový obvod mezi návěstidly S a PřS nahradí úsekem počítače náprav. Při VDS se 
AH obou traťových úseků propojí a TZZ se bude ovládat z Valšova a M. Berouna.  

Provede se oprava stávajícího PZZ na staničním přejezdu P7548 v km 44,644, 
ovládání PZZ bude automatické jízdou vlaku v závislosti na postavené cestě, kontrolní 
a ovládací prvky budou zahrnuty do JOP SZZ Dětřichov n. B. Při výluce dopravní 
služby bude činnost PZZ automatická v závislosti na jízdě vlaku při automaticky 
postavené vlakové cestě.  

Do JOP bude zahrnuta součtová hláska traťových přejezdů v km 51,914, 50,071, 
48,851, 47,174 v mezistanicím úseku Valšov – Dětřichov n. B. a v km 42,175 v 
mezistanicím úseku Dětřichov n. B. – M. Beroun, na stavu uvedených PZZ bude 
závislý povolující návěstní znak na příslušných odjezdových návěstidlech. Upraví se 
zařízení REMOTE, zruší se přenos informací o stavu SZZ Dětřichov n.B. a staničního 
PZZ v km 44,644. 

Základní napájení staničního zabezpečovacího zařízení zajistí nová elektrická přípojka 
nn z rozvodu stanice, přípojku do rozvaděče v SÚ řeší stavba „Dětřichov nad Bystřicí 
ON – rekonstrukce“. Z rozvaděče v SÚ budou napájeny místní rozvody v SÚ 
(klimatizace, světla, zásuvky – bude zřízeno ve stavbě „Dětřichov nad Bystřicí ON – 
rekonstrukce“), prvky SZZ (dobíječ a oddělovací transformátory) a PZZ na staničním 
přejezdu P7548. Náhradní napájení zajistí akumulátorová baterie a elektronické 
zdroje. Baterie bude dimenzována na 6 hodin plného provozu SZZ. Pro připojení 
mobilního dieselagregátu bude zřízena venkovní zásuvka.  

Napájecí část a vnitřní výstroj elektronického stavědla se umístí do nové stavědlové 
ústředny v nové výpravní budově, která se zřídí v rámci samostatné stavby „Dětřichov 
nad Bystřicí ON - rekonstrukce“. V uvedené související stavbě se provede venkovní 
kabelová šachta a navazující kabelový kanál v podlaze, nová vnitřní instalace (světla 
zásuvky, klimatizace), zřízení EPS a EZS. 

Kabelizace SZZ zůstane stávající, pro zapojení návěstidel a přestavníků se využijí 
stávající kabely, pro snímače počítače náprav budou využity kabely zrušených 
kolejových obvodů. Nové kabely budou položeny ke snímačům počítače náprav, které 
budou v místech, kde nelze využít stávající kabely a k novým venkovním 
elektromagnetickým zámkům. Bude položen nový napájecí kabel ze SÚ do 
technologického domku PZZ u přejezdu P7548. V místě kabelových spojek a 
odbočných bodů kabelové trasy budou uloženy kabelové označníky. 

4.6.7 Materiál dodávaný objednatelem 

4.6.8 Materiál, který dodá objednatel – SSZT je uveden v příloze, viz bod 7-PŘÍLOHY. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 V objektu nové výpravní budovy ŽST  Dětřichov nad Bystřící instalována sestava 
nového analogového telefonního zapojovače a systému jednotného času s řídícími a 
podružnými hodinami. Stávající venkovní telefonní objekty u vjezdových návěstidel 
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„L” a „S” budou zrušeny. Budou nahrazeny provozem systému TRS v souladu s 
nařízením směrnice SŽDC „T1 Telefonní provoz“. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Neobsazeno. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Neobsazeno. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Neobsazeno. 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Neobsazeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Neobsazeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Neobsazeno. 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Neobsazeno. 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Neobsazeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Neobsazeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Neobsazeno. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Neobsazeno. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Neobsazeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Neobsazeno. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Neobsazeno. 

4.22 Vyzískaný materiál  

4.22.1 Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi 
objednatele k odvozu do šrotu. 
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4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.23.1 S demontovaným materiálem, který nebude určen k dalšímu použití, bude naloženo 
jako odpadem dle zákona o odpadech. V rámci provozního souboru vzniknou i další 
odpady rozdělené dle kategorií níže. S odpadem bude naloženo dle povahy. Kovový 
odpad bude odvezen do šrotu, ostatní obyčejný odpad na skládku a případný 
nebezpečný odpad do sběren nebezpečného odpadu.  

4.23.2 Zhotovitel stavby bude vystupovat jako původce odpadů a zabezpečí způsob 
nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v souladu se stávajícími legislativními 
požadavky. Zhotovitel se dále zaváže, že odpady předá pouze osobě oprávněné (dle 
zákona o odpadech). Zhotovitel, stavební dozor i osoba odpovědná za uzavírání smluv 
se zhotoviteli budou dodržovat ustanovení směrnice SŽDC č. 96 o nakládání s odpady.  

4.24 Další požadavky zhotovitele 

4.24.1 V oblasti stavby se nevyskytuje vliv elektrické trakce, ochranná opatření nejsou 
nutná. 

4.24.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, 
znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření 
k ochraně tohoto majetku.  

4.24.3 Zhotovitel bude dodržovat pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích 
právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na 
zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽDC PO-17/2020-OŘ OVA. 

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 
5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v 
ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk / Rozhodující milníky jsou …… 
(uvedené milníky se musí shodné s Přílohou k nabídce).  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 
respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 
• uzavírky pozemních komunikací 
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní 
technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel 
si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících 
výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních 
staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  Září-říjen 2020 

1.Stavební 
etapa/postup 

Výkopové práce a kabelizace Bez výluk 1.10.2020 – 31.3.2021 
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2.Stavební 
etapa/postup 

aktivace SZZ Dětřichov n.B. aktivace  
PZS km 44,644 
aktivace sděl.zařízení 

20 N 1.4. - 20.4.2021 

 Ukončení stavby  31.5.2021 

 

5.1.5 Při aktivaci nového SZZ bude stanice zabezpečena přechodným zabezpečovacím 
zařízením. Výhybky budou zabezpečeny výměnovými zámky, tabule pro zavěšování 
klíčů bude v dopravní kanceláři a na provizorním stanovišti výhybkáře na lichém 
zhlaví. Vjezdy vlaků se uskuteční na přivolávací návěst, odjezdy dle DP. Přejezdové 
zabezpečovací zařízení na staničním přejezdu v km 44,644 se vypne z činnosti, jízdy 
vlaků přes přejezd se uskuteční dle DP, na přejezdu se osadí příslušné dopravní 
značky. 

5.1.6 Provede se demontáž všech součástí zabezpečovacího zařízení, které po dokončení 
stavby nebudou potřebné. V dopravní kanceláři se demontuje kolejová deska, v 
reléové místnosti se demontuje vnitřní výstroj stávajícího zabezpečovacího zařízení. 

5.1.7 Na přejezdu se provede v reléovém domku demontáž stávajícího reléového domku, 
reléového stojanu, baterie a dobíječe. Nová technologie PZS bude umístěna v novém 
reléovém domku.  

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,  
Oddělení distribuce dokumentace 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba:  
e-mail: typdok@tudc.cz 
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 
7.1.1 Materiál dodávaný objednatelem. 

Materiál dodávaný 
objednatelem    
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Dětřichov nad Bystřicí   

      

ČP Typ položky Kód položky Plný popis MJ Množství 

    OST Ostatní     

1 M-nosný 
materiál 7590710060 Návěstidlo stožár. 3 sv. typ:2016 (CV012525012) kus 2,000 

2 M-nosný 
materiál 7590710155 Návěstidlo stožár. 5 sv. typ:2043 (CV012525031) kus 2,000 

3 M-nosný 
materiál 7590710100 Návěstidlo stožár. 4 sv. typ:2029 (CV012525020) kus 4,000 
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4 M-nosný 
materiál 7590710290 Návěstidlo trpasl. 2 sv. typ:3603 (CV012525062) kus 2,000 

5 M-nosný 
materiál 7590720445 Základ trp.sv.náv. TRIN 40x40x100cm (HM0592111120000) kus 2,000 

6 M-nosný 
materiál 7590710025 Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:2005 (CV012525005) kus 2,000 

7 M-nosný 
materiál 7590710790 Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008) kus 12,000 

8 M-nosný 
materiál 7590720270 Souprava držáku náv.štítků trp. náv.(1-2) plast. (CV012589012) kus 2,000 

9 M-nosný 
materiál 7590720535 Žárovka SIG 1220UE 12V 20W BA 20D (HM0347260100000) kus 44,000 

10 M-nosný 
materiál 7590720200 Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006) kus 2,000 

11 M-nosný 
materiál 7590720210 Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená 

(CV012449008) kus 6,000 

12 M-nosný 
materiál 7590720205 Pás označovací velký - plast bílá - modrá (CV012449007) kus 2,000 

13 M-nosný 
materiál 7590720570 Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000) kus 44,000 

14 M-nosný 
materiál 7592700161R Tabulka indikátorová s číslicí 5 A78 522.01 (HM0404129990710) kus 3,000 

15 M-nosný 
materiál 7592701090 

Návěst Stanoviště sam.před vč.nosiče A78 502.a 
(HM0404129990568) kus 2,000 

16 M-nosný 
materiál 7590720425 Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000) kus 11,000 

17 M-nosný 
materiál 7590720435 Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000) kus 2,000 

18 M-nosný 
materiál 7590920050 Táhlo výkolejkové krátké  (CV040705013) kus 2,000 

19 M-nosný 
materiál 7591010010 Přestavník elektromotorický EP 621.1/P (CV200219001) kus 4,000 

20 M-nosný 
materiál 7590920160 Tyč kontrolní KJ II  (CV701529001) kus 4,000 

21 M-nosný 
materiál 7590920150 Tyč kontrolní KJ I  (CV701519001) kus 4,000 

22 M-nosný 
materiál 7590920200 Spojnice přestavník.S II  (CV701629001) kus 4,000 

23 M-nosný 
materiál 7591050040 Kryt kontrolních pravítek (CV201555004) kus 4,000 

24 M-nosný 
materiál 7591080215 Klika sestavená (CV200515013) kus 2,000 

25 M-nosný 
materiál 7590190040 Uzávěr šroubový (CV721039001) kus 21,000 

26 M-nosný 
materiál 7592820432 Nosič výstražníku pravý  (CV708405064) kus 1,000 

27 M-nosný 
materiál 7592820433 Nosič výstražníku levý  (CV708405065) kus 1,000 

28 M-nosný 
materiál 7592810010 Výstražník V1  (CV708289002) kus 2,000 

29 M-nosný 
materiál 7592820020 Stožár výstražníku SVND  (CV708275021) kus 1,000 

30 M-nosný 
materiál 7592820200 

Kříž výstr.vícekol.kompl. A32b zvýraz.žlutozel.pruh 
(HM0404229200104) kus 2,000 

31 M-nosný 
materiál 7592820110 Nosič kříže  (CV708405063) kus 2,000 

32 M-nosný 
materiál 7590720515 Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová 

(HM0347260050001) kus 4,000 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

• Projektová dokumentace pro vydání společného povolení zpracovaná firmou: 
 

- Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní 
a stavební řízení) s názvem „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST 
Dětřichov n. B.“, zpracovaná firmou STARMON, s.r.o., Průmyslová 1880, 565 
01 Choceň, IČO 49285751. 

 
     (projektová dokumentace byla poskytnuta jako součást zadávací dokumentace 

uveřejněné na profilu zadavatele)
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200807

Zakázka:

Místo: ŽST Dětřichov nad Bystřicí Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

PRO

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

STA

VON

Kód

PS04

PS02

PS01

PS03

PS 02-01

PS 01-01

PS 02-02

PS 03-01

PS 03-02

PS 01-02

Popis

Sdělovací zařízení Správy železnic

ZZ ŽST Dětřichov n.B. - provizorní staniční zařízení

PZS km 44,644 Dětřichov

Sdělovací zařízení CTD

Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Dětřichov n. B.

PS 04-01  Technologická část

PS 04-02  Stavební část

437 052,15

615 441,03

11 831,02

21 918 394,96

Cena s DPH [CZK]

741 252,29

2 825 010,06

753 083,31

135 491,76

2 960 501,82

Stavební část

SO01 Rušení LIS

VON -

25 070 824,00

Technologická část

Stavební část

Technologická část

Technologická část

Stavební část

2 446 695,72

508 628,95

9 777,70

612 605,20

622 382,90

361 200,12

111 976,66

Cena bez DPH [CZK]

18 475 576,12

2 334 719,06

18 114 376,00

18.09.2020

 

Ing. Hodulová Michaela

22 355 447,11

615 025,88508 285,85

415,15343,10

1 355 248,781 120 040,31

2 295 975,001 897 500,00

30 335 697,04
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  PŘÍLOHA č. 5 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63520224 
 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 
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  PŘÍLOHA č. 6 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63520224 
 

PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ladislav MIKULECKÝ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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  PŘÍLOHA č. 6 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63520224 
 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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  PŘÍLOHA č. 7 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63520224 
 

PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 
Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 30 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 30 mil. Kč v úhrnu za rok 
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  PŘÍLOHA č. 8 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby  

VS 63520224 
 

PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY HODNOTA 
PODDODÁVKY 

V % 
Z CELKOVÉ 
CENY DÍLA 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K 
Vápence 2677, 530 02, Pardubice - 
Zelené Předměstí/ IČO: 252 53 361 

Doložení osvědčení o způsobilosti 
k aluminotermickému svařování 
zhotovení SO 01 Rušení LIS 
 

 
4,5 % 

Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o., 
J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec 
Králové/ IČO: 455 36 058 

Kompletní geodetické práce 
Doložení oprávnění k podnikání pro 
činnost: Výkon zeměměřičských činností, 
Úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností 

 
0,9 % 

Signalservis, a.s., Žirovnická 3146/2, 
106 17 Praha 10/ IČO: 283 81 670 

Zhotovení části PS 01 – žst. Dědřichov n. 
B. – provizorní staniční zařízení 
PS 02 – PZS km 44,644 
PS 03 – Sdělovací zařízení Správy železnic 
PS 04 – Sdělovací zařízení CDT 
 

 
 

43,5 % 
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  PŘÍLOHA č. 10 
SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63520224 
 

PŘÍLOHA Č. 10  

Plná moc jednatele 
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