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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Výměna kolejnic a pražců v úseku Vyšší Brod – 
Lipno nad Vltavou“ jejímž cílem je provedení opravných prací na železničním svršku v 
mezistaničním traťovém úseku Vyšší Brod – Lipno nad Vltavou, na trati Rybník – Lipno 
nad Vltavou, pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy. 

1.1.2 Rozsah Díla „Výměna kolejnic a pražců v úseku Vyšší Brod – Lipno nad Vltavou“ je 
souvislá výměna ojetých kolejnic, vyžilých dřevěných pražců za pražce nové betonové, 
výměna kolejového lože a oprava opěrné zdi v žst. Loučovice. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 196 dle JŘ, trať Rybník – Lipno nad Vltavou 
v mezistaničním úseku Vyšší Brod – Lipno nad Vltavou v km 15,005 – 15,655 a v žst. 
Loučovice. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace – nepředpokládá se. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení – není požadováno. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Operativní drobná údržba realizovaná zaměstnanci Správy železnic, státní 
organizace, OŘ Plzeň, TO Horní Dvořiště. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 
státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    
a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 
nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 
provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 
nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 
povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 
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4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník Správy železnic: 
Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 
ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 
stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 
jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 
kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 
plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 
zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 
následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 
je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 
Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 
záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 
deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 
a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 
předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 
souhlasí. 
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4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 
zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 
osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 
tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 
Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 
pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 
se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 
zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 
požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 
kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 
po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 
závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 
odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 
jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 
povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 
závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ Správy železnic, Zhotovitel se zavazuje zažádat 
písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před 
zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 
text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 
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4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 
výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele – Správy 
železnic D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 
prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 
vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 
schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 
7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 
PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 
v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice Správy železnic č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 
pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 
kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 
8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 
převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 
pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 



   
 

otov 
Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 7/14 
 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je na UOZI objednatele XXXXXX 

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 
lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 
přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 
ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 
vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 
stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 
(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 
a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 
ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 
stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 
geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 
ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 
ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 
Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 
Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 
přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.2.7 V případě zřízení BK je nutné zaslat data k ověření prostorové polohy koleje před 
zřízením BK správci PPK XXXXXX). Informace o projektech PPK poskytne na vyžádání 
SPPK. 

4.2.8 Po ukončení stavby bude odevzdána geodetická část souborného zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů. 

4.2.9 V případě zásahu stavby do pozemků cizích vlastníků budou vypracovány geometrické 
plány na odkup pozemků případně vyznačení věcných břemen na dotčených částech 
pozemků. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy Správy železnic Zam1, v platném znění: 

 K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a 
svršku;  

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 
 Prokázání odborné způsobilosti dle platné legislativy – obsluha drážního speciálního 

vozidla dle OZ ZPZ/SV – 02; 

 Prokázání odborné způsobilosti dle § 35 zákona266/1994 Sb., o dráhách: Odborná 
způsobilost pro činnost - řízení sledu, řízení a provádění posunu; 

 Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 
pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

 Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic; 
 Oprávnění na provádění aluminotermického svařování kolejnic; 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   
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4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Realizační projektová dokumentace není v tomto případě požadována. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Dokumentace skutečného provedení není v tomto případě požadována. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Práce na zařízení zabezpečovací techniky jsou uvedeny v soupisu prací. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Práce na zařízení sdělovací techniky jsou uvedeny v soupisu prací. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Dle rozsahu prací, se opravy nebudou přímo týkat žádné silnoproudé technologie, 
trakčních ani energetických zařízení. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Neobsazeno. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Centrální nákup materiálu 

4.10.1.1 Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál“), které 
jsou součástí SO 1 a v SO 2 jsou součástí nové kolejnice dle 
technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, 
nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí 
nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic 
provede centrálně Objednatel a to včetně nakládky na Zhotovitelem 
přistavené dopravní prostředky v předem určených místech předání 
(dále „Místa předání“). 

4.10.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 
dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 
z Místa předání až do místa na stavbě určeného položkovým soupisem prací 
včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.10.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně 
nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo 
prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. 
Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní 
dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele. 

4.10.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného položkovým 
soupisem prací jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro 
dopravu z předpokládaných Míst předání. Místo předání může být 
Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou 
čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.10.1.5 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 
příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 
a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke 
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kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly 
kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4.10.2 Stavební objekt(y) SO 1 a SO 2 je pro účely zhotovení, z důvodu věcně časových 
rozdělen na dva podobjekty: 

SO 1 TSO koleje v km 15,005 – 15,655 

 SO 1.1 – železniční svršek 
 SO 1.2 – materiál zadavatele – NEOCEŇOVAT!!! 
SO 2 TSO 3. SK žst. Loučovice 
 SO 2.1 – železniční svršek 
 SO 2.2 – materiál zadavatele – NEOCEŇOVAT!!! 
SO 3 Oprava opěrné zdi 
SO 4 Oprava rampy 
VON – Vedlejší a ostatní náklady 
 
Podobjekt(y) SO 1.1 a SO 2.1, a objekty SO 3, SO 4 a VON budou oceněny uchazečem 
v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby.  

Podobjekt(y) SO 1.2 a 2.2 nebudou oceněny uchazečem v rámci výběrového řízení na 
zhotovení stavby. Jedná se totiž o materiál a práce dodávané objednatelem akce! 

 

4.10.3 SO 1 – TSO koleje v km 15,005 – 15,655 

SO 1.1 – železniční svršek 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen z části kolejnicemi tvaru „S49“ a z části tvaru „T“, v úseku jsou 
vloženy dřevěné pražce s rozdělením „c“, část s upevněním ŽS3 a část s upevněním T5, 
štěrkové lože je tvořené ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je stykována. V km 15,085 je 
žel. přejezd P6126, který tvoří 2 vnitřní železobetonové přejezdové panely Intermont. 
Venkovní části přejezdu jsou po obou stranách dobaleny asfalty. 

Nový stav: 

Výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce – 396 m3 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 396 m3 

Snížení KL pod patou kolejnice v koleji – 0,650 km 

Souvislá výměna pražců současně s výměnou KL – 974 ks 

Demontáž pražce dřevěného – 754 ks (220 ks bude výzisk) 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců rozdělení ,,c“ – 1026 m 

Dělení kolejnic řezáním – 4 ks 

Demontáž kolejnicových spojek – 44 styků 

Následná úprava GPK koleje pražce betonové – 0,650 km (realizace jaro 2021) 

Přesná úprava GPK koleje pražce betonové – 1,300 km 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic tv. 49E1 – 40 ks 

Svařování kolejnic termitem tv. 49 E1 – 6 ks 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK tv. 49 E1 – 6 ks 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel – 1500 m 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel – 1500 m 
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Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu – 12 ks 

Demontáž betonových přejezdových panelů Intermont vnitřní – 2 ks 

Řezání asfaltového povrchu vozovky do hloubky 10 cm – 8 m 

Odstranění asfaltového povrchu vozovky – 20 m2 

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní – 7,20 m 

Zřízení vozovky s asfaltovým povrchem – 20 m2 

Montáž a demontáž přímého ukolejnění – 14 ks 

Přepravy nových i vybouraných materiálů, ekologická likvidace suti a nepotřebného 
materiálu – viz. položkový soupis prací s upřesnění míst nakládek či vykládek materiálů 

Uzavírku přejezdu P6126 v km 15,085 zajistí zhotovitel!!! 

 

Nový materiál: 

Štěrk frakce 31,5/63 – 633,6 t 

Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace – 7,20 m 

Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva – 2,3 t 

Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva – 2,3 t 

Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry – 5 kg 

Konzolová značka PPK – 12 ks 

Štítek konzolové a hřebové značky PPK – 12 ks 

 

SO 1.2 – materiál zadavatele 

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů B91S/2 – 974 ks 

Kolejnice tv. 49E1 délky 25,000 m – 42 ks 

 

4.10.4 SO 2 – TSO 3.SK žst. Loučovice 

SO 2.1 – železniční svršek 

Stávající stav: 

Kolejový rošt je tvořen z části kolejnicemi tvaru „S49“ a z části tvaru „T“, v úseku jsou 
vloženy dřevěné pražce s rozdělením „c“, s upevněním T5, štěrkové lože je tvořené ze 
štěrku frakce 31,5/63, kolej je stykována. 

Nový stav: 

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrti – 1360 m2 

Doplnění stezky štěrkodrtí – 108 m3 

Výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce – 288 m3 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji – 288 m3 

Snížení KL pod patou kolejnice v koleji – 0,600 km 

Ojedinělá výměna pražce dřevěného – 14 ks (6ks za výhybkou č. 1 + 8 ks pod 
výkolejku) 

Souvislá výměna pražců současně s výměnou KL – 732 ks 

Demontáž pražce dřevěného – 746 ks 

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců rozdělení ,,c“ – 980 m 
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Dělení kolejnic řezáním – 4 ks 

Demontáž kolejnicových spojek – 44 styků 

Následná úprava GPK koleje pražce betonové – 0,600 km (realizace jaro 2021) 

Přesná úprava GPK koleje pražce betonové – 0,600 km 

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic tv. 49E1 – 40 ks 

Svařování kolejnic termitem tv. 49 E1 – 6 ks 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK tv. 49 E1 – 6 ks 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel – 1100 m 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel – 1100 m 

Demontáž betonových přejezdových panelů Intermont vnitřní – 1 ks (přechod pro pěší) 

Montáž betonových přejezdových panelů Intermont vnitřní – 1 ks (přechod pro pěší) 

Demontáž komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu – 21,25 m2 

Montáž komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu – 21,25 m2 

Osazení obrubníku uložení v betonu – 32 m 

Montáž a demontáž přímého ukolejnění – 5 ks 

Demontáž a montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním – 2 ks 

Demontáž a montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním – 2 ks 

Přepravy nových i vybouraných materiálů, ekologická likvidace suti a nepotřebného 
materiálu – viz. položkový soupis prací s upřesnění míst nakládek či vykládek materiálů 

Nový materiál: 

Štěrk frakce 31,5/63 – 460,8 t 

Drť frakce 4/8 – 172,8 t 

Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub – 14 ks 

Komplety ŽS 4 – 2 888 ks 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 – 1444 ks 

Podložka polyetylenová pod podkladnice 380/160/2 – 28 ks 

Beton lehce zhutnitelný C20/25 – 1,6 m3 

Obrubník krajový délky 1 m – 32 ks 

 

SO 2.2 – materiál zadavatele 

Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB8 – 732 ks 

Vrtule užitá R2 (160) – 80 ks 

Kolejnice užité tv. 49E1  – 980 m 

 

4.10.5 SO 3 – Oprava opěrná zdi 

Stávající stav: 

Opěrná zeď je tvořena z lomového kamene kladeného do lože malty cementové, 
posazené na betonového základu s výplní spár mezi kameny. Výplň spár popraskaná a 
místy vypadaná, v posledních letech došlo k uvolnění několika kamenů na vícero 
místech opěrné zdi. Poškozená horná hrana opěrné zdi v celé délce. 
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 Nový stav: 

Oprava horní hrany opěrné zdi, přespárování zdiva, zpětné osazení uvolněných 
kamenů, provedení jádrových vrtů pro odvodnění opěrné zdi, otryskání povrchů opěrné 
zdi pískováním křemičitým pískem. 

Nový materiál: 

Kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný – 39 t 

Kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy – 360 ks 

 

4.10.6 Oprava rampy 

Stávající stav: 

Opěrná zeď je tvořena z lomového kamene kladeného do lože malty cementové, 
posazené na betonového základu s výplní spár mezi kameny. Výplň spár popraskaná a 
místy vypadaná, v posledních letech došlo k uvolnění několika kamenů na vícero 
místech opěrné zdi. Poškozená horná hrana opěrné zdi v celé délce. 

Nový stav: 

Oprava horní hrany opěrné zdi, přespárování zdiva, zpětné osazení uvolněných 
kamenů, provedení jádrových vrtů pro odvodnění opěrné zdi, otryskání povrchů opěrné 
zdi pískováním křemičitým pískem. 

Nový materiál: 

Kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný – 11,294 t 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Práce se týkají železničního přejezdu P6126 v km 15,085. 

Popis prováděných prací a použitých materiálů viz výše v čl. 4.10.3. 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 
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4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1 Vyzískaný materiál bude předán zhotovitelem místně příslušnému vrchnímu 
traťmistrovi. 

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.23.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro nakládání s nebezpečnými i jinými 
odpady.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 
5.1.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní 

technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel 
si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Přípravné práce Bez výluky září 2020 

Etapa A Opravné práce SO 1, SO 2 a SO 3 ROV 93143 et. A, B   
21 N 
trať Rybník – Lipno 
nad Vltavou, 
úsek Vyšší Brod – 
Lipno nad Vltavou 
od 6:45 h do 17:50 h 
et. A 
od 7:45 h do 14:50 h 
et. B 

30. 10. 2020 – 19. 11. 
2020 

 Dokončovací práce z SO 1.1 a 2.1 
(následné propracování) 

Denní výluky 
(bude upřesněno) 

1. pololetí 2021 

 Ukončení stavby  30. 6. 2021 
(viz smlouva)* 

 Přípravné práce Bez výluky září 2020 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXX 
e-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

mailto:typdok@spravazeleznic.cz
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www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 
7.1.1 Příloha č. 1 - Nákresný přehled žel. svršku  

7.1.2 Příloha č. 2 - Evidenční list přejezdu P6126 v km 15,085 

 

 

 

 

https://www.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/
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