
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vpl. 

_______________________________ zněni, dále jen „smlouva”, popř. „SOD“

Zajištění svahu silnice 111/1608 kolem Strážného potoka
číslo smlouvy zhotovitele: S 2 1-017-0083 číslo smlouvy objednatele: 59 /V Z /2020

1. Smluvní strany
1.1. Obj ednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 

Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace

tel:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

387 021 010
sekretariat@susik.cz
cadk8eb
70971641 DIČ: CZ70971641
.................................... . . ........ .................................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: ......... ................... tel.: .......................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ........................... tel.: .......................

Koordinátor bezpečnosti práce: ...... ...................... tel.: .......................

jako „objednatel“  na straně jedné

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

tel.:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

387 002 711
ds.jih@swietelsky.cz
amx5p38
48035599 DIČ: CZ48035599
................................... . . ........ .........................................

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. listopad 1992.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot tel....................

Zástupce ve věcech technických: ............................. tel.: .................

Odpovědný stavbyvedoucí: ...........................tel.: . . . . . ...... . ...., č. autorizace 0102473 

.......................vedoucí stavby, tel....................

jako „zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Zajištění svahu silnice III/1608 kolem Strážného potoka“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít 

předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle 
podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je svah podél silnice 111/1608 kolem Strážného potoka, okres Český Krumlov.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací ě. 59/VZy2020, dále projektovou 
dokumentací stavby „Rekonstrukce silnice III/1608 podél Sušského potoka - k.ú. Svéráz u Větřní“, 
ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou TISOX s.r.o., Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice, 
IČO 06464068 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů 
při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu 
skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárod
ním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále 
pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován 
konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard 
a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl 
sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve 
stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím 
řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení 
prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou 
poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou 
zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad říjen 2020)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: do 60 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 90 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (viz 
bod SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost a staveniště převzít.
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3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. Předáním 
díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla 
do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních 
partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve 
fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je  současně s dokončením 
a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před 
odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 7 949 992,00 Kč

DPH 21%_____________________________________________________ 1 669 498,32 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 9 619 490,32 Kč
slovy: devět milionů šest set devatenáct tisíc čtyři sta devadesát korun českých, 32/100 vč. DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohla
šuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání 
díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu 
realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.
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4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této 
smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) před
ložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technic
kým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek 
podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, po
užije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; 
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individu
ální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak sku
tečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury. Všechny faktury budou označeny logem SFD1 dle předepsaných 
pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je  objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
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5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Správy 
a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 
staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na 
předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci 
stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude prováděna za úplné uzavírky komunikace III/1608 v místě stavby. Orientační návrh 
DIO je obsažen v PD, finální podobu a způsob provedení projedná zhotovitel.

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
byly zjištěny v průbčhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit 
až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení
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díla.

6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 
15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat.

6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným 
ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení 
stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby 
proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších 
prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven 
nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)

6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad 
a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů 
vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, 
pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.18. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

6.19. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu 
uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru a 
v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném Časovém předstihu (nejméně 
8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které 
budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená 
kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne 
předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu pojejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad 
a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné
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vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k cha
rakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zho
tovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.15 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úko
nem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a 
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční 
vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5 000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.15 této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4 této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý 
i započatý kalendářní den prodlení.



8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nesplnění pod
mínek v bodě 6.19 této SoD jdou k tíži zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je  objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFD1 je zhotovitel povinen dodržovat pravidla 
publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvádění 
loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finanč
ních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na 
www.sfdi.cz.

9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto 
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel 
nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele 
na náhradu vzniklé škody.

9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné za
kázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna 
před jejím podpisem.

9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy 
bude doplněna před jejím podpisem.

9.6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého po
čátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním 
výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 59/VZ/2020 a nabídka 
zhotovitele ze dne 17.9.2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. 
b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba 
silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řá
dem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně 
posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro 
ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách 
Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11 .Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 17. 9. 2020

• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací

• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
01 Rek. kom.č.1608, zpevnénf svahu n; J K S O

Objekt N á z e v  o b je k tu S K P

SO01 Rek. kom.č.1608, zpevnění svahu nad Stážným pot Měrná jednotka
Stavba N á z e v  s ta v b y Počet jednotek 0
20SUS001 Rek. kom.č.1608, zpevnění svahu nad Stážným pot N á k la d y  na  m .j. 0
P ro je k ta n t T y p  ro z p o č tu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 200815
R o z p o č to v a l P o č e t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
|základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 7 949 992 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
M práce celkem 0 Zařízení staveniště 0
M dodávky celkem 0 Provoz investora 0

ZRN celkem 7 949 992 Kompletační činnost (IČD) 0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac 0

HZS 0 Geodetické zaměření skutečného provedení díla 0
ZRN+HZS 7 949 992 Ostatní náklady neuvedené 0
Z R N +ost.nák lady+H ZS 7 949 992 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum : 

Podpis :

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 7 949 992 Kč
DPH 21,0 % 1 669 498 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

|C E N A  ZA  O B JEK T CELKEM 9 619 490 KČ

Poznámka:



li StavbaT
_ ^ b je k ^

20SUS001 Rek. kom.č.1608, zpevnění svahu nad Stážnýnj Rozpočet: 01
SO 01 Rek, kom.č.1608, zpevnění svahu nad Stážným pot|Rek. kom.č.1608, zpevnění svahu nad 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce ................ 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání ............. 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce ................ 0 0 0 0
5 Komunikace ................ 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci ............. 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot ............. 0 0 0 0

CELKEM  O BJEKT 7 949 992 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 ................ 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 ................ 0
Zařízení staveniště 0 0,0 ................ 0
Provoz investora 0 0,0 ................ 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 ................ 0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních 0 0,0 ................ 0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla 0 0,0 ................ 0

CELKEM  VRN 0



c

Stavba 
Objekt:

20SUS001 Rek. kom.č.1608, zpevnění svahu nad St; 
SO 01 Rek, kom.č.1608, zpevnění svahu nad Stážnýi

i ž j Rozpočet: 01 
Rek, kom.č.1608. zpevnění svahu nad Stážnýmn^mpotokj

P.č. Číslo položky Název položky MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113154225U00 Fréz živič kryt tl20cm Š1m -1000m2 m2 1 080,00 ............ . . . . . . ...... . .. .
240*3 720,00

240*1,5 360,00
2 115001106R00 Převedení vody potrubím  o průměru do DN 900mm m 100,00 ............ . . . . .... ......

50*2 100,00
3 122302203ROO Odkopávky pro siln ice v hor. 4 do 10000 m3 m3 2 880,00 ... . . . .. . . . . . . . ...... . .. .

4*3*240 2 880,00
4 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro siln ice v  hor. 4 m3 2 880,00 ........ . . . . . ... . . ....
5 124103102R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 2 do 10000 m3 

předpoklad 3m3 nánosu/mb m3 720,00 ... . . . .. . . . . . ... . . ....

240*3 720,00
6 127301401R00 Hloubení rýh pod vodou v  hor.3-4 do 1000 m3 sanace podloží

m3 540,00 .......... . . . . . . ....... .. .
0,75*3*240 540,00

7 161101101R00 Svislé přem ístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 4 140,00 .... . . .. . . . . . . ..........

té leso:4*240*3 2 880,00

sanace podloží:0,75*3*240 540,00

vodoteč pročištění:240*3 720,00
8 162701105RT3 Vodorovné přem ístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 

12 t m3 4 140,00 .......... . . . . . . . ... . .....

odkopávka svahu:2880 2 880,00

sanace podloží:540 540,00

pročištění vodoteče:240*3 720,00
9 162702199R00 Poplatek za skládku zem iny m3 4 140,00 .... . . .. . . . . . . ..........

4140 4 140,00

10 1661O11O1R0O Přehození výkopku z hor.1-4 m3 720,00 .... . . .. . . . . ..........

mat. z koryta:240*3 720,00

11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v  m nožství nad 100 m3 m3 4 140,00 ... . .... . . . . . . ..........

2880+540+720 4 140,00

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 4 140,00 ... . . . . . . . . ... . . ....
13 182201101RR1 Svahování násypů - zazubení m2 936,00 .......... . . . . . . ..........

zazubení - 30% plochy navic:240*3*1,3 936,00

14 182601112ROO Obrovnání svahů násypů kameny, tl. vrstvy 50-80 cm 
opevnění paty nové zdi m2 240,00 ....... .. . . . . . . . ..........

240*1 240,00

Celkem za 1 Zemní práce .....................
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 02 Převedení vody za stavby - hrázkovánf z nepropust, mat.

ks 12,00 . .. ...... .. . . . . . .... ......

6*2 12,00
16 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného - sanace m3 540,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,75*3*240 540,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání ..................
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

17 463212111R00 Rovnanina z lom .kam ene s vyklínováním  spár úlomky m3 763,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240*0,75*4,24 763,20

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce .....................
Díl: 5 Komunikace
18 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 0-32

m2 720,00 .......... . . . . .... ......

240‘ 3 720,00

19 564861111RO0 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0-63
| m2 1 737,60 .......... . . . . . . ....... .. .



Stavba : 20SUS001 Rek. kom.č.1608, zpevnění svahu nad Stáži Rozpočet: 01
Objekt: SO 01 Rek, kom.č.1608, zpevněni svahu nad Stážnýnrj Rek, kom.č.1608, zpevněni svahu nad s táným  potoK.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
komunikace:240*3 720,00

podsyp pod stěnu:240*4,24 1 017,60
20 565166121UOO A sf beton podkl ACP22 tl80mm 3m- m2 720,00 ....... .. . . . . . . . ..........

3*240 720,00
21 569841112R00 Zpevněni krajnic štěrkodrtl tloušťky 13 cm m2 120,00 .......... . . . . ..........

240*0,5 120,00
22 577141122R0R Beton asfalt, AC L 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm t 34,56 . ........ .. . . . . . . . ..........

vyrovnávka zbylé komunikace:240*1,5*0,04*2,4 34,56

23 577144121UOO A sf beton obrus A C 0 1 1 I tl 50mm 3m- m2 1 080,00 .......... . . . . . . . ... . . ....

nový úsek:240*3 720,00

zbytek druhého pruhu:240*1,5 360,00
24 583806R mat. na zhotoveni násypu m3 1 814,40 .......... . . . . . . . . .... ......

násyp tě leso fr. 0-125 vč. uložení:240*3*2,52 1 814,40

Celkem za 5 Komunikace .....................
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
25 911331123U00 Svodidlo JSNH4/N2 sloupky po 4m  vč. ukončeni 6ks, vč. 

osazeni chráničky na sloup. m 280,00 . ........... . . . . . . . ... . . ....
26 919726123U0R Geotex netkán -500g/m 2 ochranná m2 1 980,00 ........ . . . . ..........

3*2*240*1,1 1 584,00

0,75*2*240*1,1 396,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci ..................
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
27 02510a Zkoušeni materiálu zkušebnou zhotovitele kpl 1,00 . . . . .......... . . . ...........
28 02610a Zkoušeni konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele kpl 1,00 . . . . .......... . . . . ..........
29 02730a Pom oc práce zřízeni nebo za jistit ochranu inženýrských sítí

kpl 1,00 . . . . .... ...... . . . ...........
30 02910a Ostatní požadavky - zem ěm ěřičská měření kpl 1,00 . . . . . ... . . .... . . . . . ... . . ....
31 02911a Ostatní požadavky - geodetické zaměření kpl 1,00 . . . . . ... . . .... . . . . .... ......
32 02940a Ostatní požadavky - vypracováni dokum entace DSPS v počtu 

4*paré, 2*CD kpl 1,00 . . . . .... ...... . . . . .... ......
33 02940b Ostatní požadavky - Vypracováni dokumentace RDS kpl 1,00 . . . . . ... . . .... . . . . .... ......
34 02946a Ostatní požadavky - geom etrický plán 8* kpl 1,00 . . . . .......... . . . ...........
35 02950a Ostatní požadavky - Dopravné inženýrská opatřeni kpl 1,00 . . . . . ... . . . .. . . . . . .... ......

vypracování projektu DIO, projednání a odsouhlaseni s přlsl. orgány:1 1,00

zajištění vydáni souhlasu s dočasným  užíváním komunikace:

dodání dopr. značení a je jich  rozmístěni, údržba a odstranění:
36 02960a Ostatní požadavky - odborný dozor HOD 20,00 . ........... . . . . .... ......
37 03100a Zařízeni staveniště kpl 1,00 . . . . . ... . . .... . . . . .... ......
38 03350a Služby zajišťujíc! ochranu a BOZP kpl 1,00 . . . . ...... . .. . . . . . . ... . . ....

plotové dlíce, prkna, pásky sloupky:1 1,00

standartnf informační cedule s údaji o stavebníkovi, projektantovi,:

dodavateli, TDI, Ihútách atd.:
39 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 3 912,25 ........ . . . . . . . ... . . ....

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot ..................



H A R M O N O G R A M  P R A C Í

Rek, kom.č.1608. zpevnění svahu nad Stážnym potok.

Předání staveniště - předpoklad: 1.10.2020

Zahájení stavby - do 2 dnů od předání staveniště: 5.10.2020

Dokončení stavby a předání díla: 30.11.2020

TERM ÍN  REALIZACE - HA RM O NO G R AM  PRA CÍ 5.10.2020- 30.11.2020

ROK 2020

MĚSÍC ŘÍJEN LISTOPAD
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Kontrolní a zkušební plán
Zajištěni svahu silnice 111/1608 kotem Strážného potoka

KZP

Název stavby 
Název a cisto sekce

Zajištění svahu siln ice  111/1608 kolem Strážného potoka

Zkouška

Technologický proces / technologická část Zemni práce, konstrukční vrstvy vozovky

e . Předmět kontroly (zkoušky) . . .  . Jedno Výměra ^ Kontrolovaná (zkoušená) Mastnost Požadovaný param etr Požadovaná četnost
Počet

kontrolních
zkoušek

Norma (předpis) Zkoušku provede O dpovídá V ý s tu p

!»• Podloží násypu 720,0 m2 posouzení podloží odsouhlasení povoleni násypu před zakrytím ___ ČSN 73 6133 geotechnik J stavbyvedoucí + TDI zápis v SD

j lokalita 1.1. lokalita ř.2 
- lokalita 2.3

S40,0 m3 sanace tl. 0,75m lomovým kamenem Edef,2, Edef,2/ídef,l upřesní geotechnik lx  lokalita j 3 ČSN 72 1006 A /0Z lab. stavbyvedoucí p ro to k o l

! *
Násyp 1814,4 m3

sypanína klasifikace
násyp vhodná do násypu lx  10 000 m3 1 ČSN 73 6133 A/OZ lab. | stavbyvedoucí p ro to ko l

- po vrstvách tl.0,3 m 720,0 m2 aktivní zóna vhodná do AZ nebo při změně _______ ČSN 73 6133 A/OZ lab. 1 stavbyvedoucí p ro to ko l
míra zhutnění násypu MvD upřesni geotechnik každá druhá vrstva dle skut. ČSN 73 6133 A/OZ lab P

stavbyvedoucí p ro to ko l
míra zhutnění AZ Edef,2/Edef,l upřesni geotechnik lx  lokalita 3  " ČSN 73 6133 A/OZ lab. stavbyvedoucí 1 p ro to ko l

!. modul přetvámosti Edri,2 ž 45 MPa
L—... -

lx  lokalita 3 ČSN 73 6133 A/OZ lab.
_____ L

stavbyvedoucí | p ro to k o l

1 * Konstrukční vrstva 252,0 m3 doklady shody materiálu shoda s PD - - ČSN 73 6126-1 výrobce stavbyvedoucí PoV/PoS
ŠDa 0/63 Ge 
tl. ISO ♦ 200 mm

720,0 m2 modul pfetvárnosti - 1 úrovně 2. KY Edef.2 2PD lx  1500 m2, lx  lokalita 3 ČSN 73 6126-1 A/OZ lab. * stavbyvedoucí p ro to k o l
poměr modulů pfetvárnosti Edef,2/Edeí,l S 2 5 lx  1500 m2, l x  lokalita 3 ČSN 73 6126-1 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to k o l

i l
| podélná 30 mm průběžně dle skut. ČSN 73 6126-1 mistr stavbyvedoucí ♦ TDI zápis v  SD

příčná 20 mm po 80 m dle skut. ČSN 73 6126-1 mistr stavbyvedoucí +  TDI zápis v  SD
14. 1ACP 16 *50/70 64,8 m3 zrnitost Odchylra od ITT dle ČSN 736121, 1x2000t 1 ČSN EN 12697-2 VO Z lab. i stavbyvedoucí j p ro to ko l

tl. 90 mm 720,0 m2 obsah asfaltu smás" tab.12 1x20001 1 ČSN EN 12697-1 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l
155,5 t mezerovitost 3.0 -9 ,0 1x2000t 1 ČSN EN 12697-8 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l

m míra zhutněni (Troxler) min. 96,0 1x500 m2, 2x lokalita 6 ČSN EN 73 6160 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l

1-
mezerovitost (Troxler) 2 JO - 10,5 1x500 m2. 2x lokalita 6 ČSN EN 73 6160 A/OZ lab. i stavbyvedoucí p ro toko l

'5. |A t t  16 *50/70 43,2 m3 zrnitost Odchylka od ITT dle ČSN 736121, 1x2000t 1 ČSN EN 12697-2 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l
Itl. 60 mm 720,0 m2 obsah asfaltu směs • tab.12 1x2000t 1 ČSN EN 12697-1 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l

1 103,7 t mezerovitost 3,0 - 8,0 1x20001 1 ČSN EN 12697-8 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l

| m míra zhutnění (Troxler) min. 96,0 1x500 m2,2x lokalita 6 ČSN EN 73 6160 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l
mezerovitost (Troxler) 25  - 8.5 lxSOO m2,2x lokalita 6 ČSN EN 73 6160 A/OZ lab. — 1 stavbyvedoucí p ro to ko l

|

\6. |A C O ll*S 0 /7 0 43,2 m3 zrnitost Odchylka od ITT dle ČSN 736121, 1x10001 1 ČSN EN 12697-2 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l 1
tl. 40 mm 1080,0 m2 obsah asfaltu směs • tab.12 1x1000t 1 ČSN EN 12697-1 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l

103,7 t mezerovitost 2,0 - 6,0 1x1000t 1 ČSN EN 12697 8 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l
m míra zhutnění (Troxler) min. 96,0 1x500 m2, 2x lokalita 6 ČSN EN 73 6160 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro toko l

mezerovitost (Troxler) 2 ,0-7.5 1x500 m2, 2x lokalita 6 ČSN EN 73 6160 A/OZ lab. stavbyvedoucí p ro to ko l

l nerovnost podélná 5 mm průběžně dle skut. ČSN 73 6175 mistr stavbyvedoucí ♦ TDI zápis v SD
nerovnost příčná 5 mm po 40 m dle skut. ČSN73617S mistr stavbyvedoucí *- TDI zápis v SD

• kontrolní zkoušky směsi lze ve smyslu ČSN 73 6121 použit ne starší než 21 dn i ke dni pokládky asfaltové vrstvy

Zpracoval .......... . ..................ý
technik kvality

Odsouhlasil . . . ........ ........__
vedoucí stavby

! Kontroir i š  žlť.otr^oiTr 
1 Dokonten^tee Otaviv*


