

Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludškem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: **20000490**

a

Dodavatel: BAUSYSTEM CZ, s.r.o.
Rybkova 948/23, 602 00 Brno
IČ: 050 60 770
DIČ: CZ050 60 770
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 9.května 2016 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 93361
zastoupen: Vladimír Pecháček (jednatel)
číslo smlouvy dodavatele: **04112020**

Předmět plnění: Stavební práce

Akce „Rozšíření parkoviště v rámci revitalizace ploch Brno Srbská, Billa, Portoriko (ORG 6314/§ 2212)

Termín plnění: **do 30.11.2020 (fakturace nejpozději do 2.12.2020)**

Místo plnění: Brno


Cena: **bez DPH 67 642,71 Kč.**

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy. K ceně bude připočteno aktuální DPH.


Způsob úhrady:

Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena elektronicky na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba dodavatele:



V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.


Přílohy:

Cenová nabídka – položkový rozpočet

Za objednatele :


18 -11- 2020

V Brně dne:



Za dodavatele:

V Brně dne: 19. 11. 2020



Vladimír Pecháček
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----|-----------------------------------|
| S: | 006 | Úpravy okolí restaurace Portoriko |
| O: | 002 | Přidané parkovací místo |
| R: | 001 | Přidané parkovací místo |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 18 554,20 |
| 1 | 113107520 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 12,5*3 | m2 | 37,50000 | 351,00 | 13 162,50 |
| | | | | 37,50000 | | |
| 2 | 113202111 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 3,00000 | 93,80 | 281,40 |
| 3 | 113204111 | Vytrhání obrubníků zahradních 12,5 | m | 12,50000 | 62,30 | 778,75 |
| | | | | 12,50000 | | |
| 4 | 122201101 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 3*12,5*0,2 | m3 | 7,50000 | 191,50 | 1 436,25 |
| | | | | 7,50000 | | |
| 5 | 122201109 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 7,50000 | 38,30 | 287,25 |
| 6 | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 7,50000 | 45,50 | 341,25 |
| 7 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 7,5 | m3 | 7,50000 | 265,00 | 1 987,50 |
| | | | | 7,50000 | | |
| 8 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 3*7 | m2 | 21,00000 | 13,30 | 279,30 |
| | | | | 21,00000 | | |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | | 15 729,00 |
| 9 | 564801111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm | m2 | 21,00000 | 50,50 | 1 060,50 |
| 10 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 21,00000 | 139,00 | 2 919,00 |
| 11 | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm 3*7 | m2 | 21,00000 | 294,00 | 6 174,00 |
| | | | | 21,00000 | | |
| 12 | 596215021 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 21,00000 | 265,50 | 5 575,50 |
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | 5 526,00 |
| 13 | 917161111 | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 | m | 3,00000 | 347,00 | 1 041,00 |
| 14 | 917862111 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 7+3 | m | 10,00000 | 448,50 | 4 485,00 |
| | | | | 10,00000 | | |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 2 317,50 |
| 15 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 3*12,5 | m2 | 37,50000 | 61,80 | 2 317,50 |
| | | | | 37,50000 | | |
| Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 18 408,36 |
| 16 | 979087112 | Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty | t | 24,04750 | 128,50 | 3 090,10 |
| 17 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 24,04750 | 334,50 | 8 043,89 |
| 18 | 979990103 | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm | t | 24,04750 | 302,50 | 7 274,37 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 5 107,65 |
| 19 | 998223011 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 22,65032 | 225,50 | 5 107,65 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: "Rozšíření parkoviště v rámci revitalizace ploch Brno Srbská , Billa, Portoriko"

Objekt: 002 Přidané parkovací místo

Rozpočet: 001 Přidané parkovací místo

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o, Rybkova 23, 602 00 Brno IČO: 5060770
DIČ: CZ05060770

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 65 642,71 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 2 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 67 642,71 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 67 642,71 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **67 642,71 CZK**

v Brně

dne 13.11.2020

[redacted signature]

[redacted signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 18 554,20 | 28 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 15 729,00 | 24 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 5 526,00 | 8 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 2 317,50 | 4 |
| 97 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | HSV | | | 18 408,36 | 28 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 5 107,65 | 8 |
| Cena celkem | | | | | 65 642,71 | 100 |

