
SMLouvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen lng. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
a Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

lng. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem

1100 - středisko inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: /yýý z- ,fyýýfl

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 22.04.1992 v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C , vložka 5062
zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem
ve věcech běžného plnění Smlouvy Ing. Martin Matuška, jednatel a ředitel
ve věcech technických

číslo smlouvy zhotovitele: 40 - 5810

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
v provedení opravy stávající komunikace na ulici Dlouhé vrchy vÚtěchově, včetně Zbudování
provizorní panelové vozovky, a to v souladu se stavebním povolením vydaným Úřadem městské
části Brno Královo Pole a sprojektovou dokumentací zpracovanou dle
podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy
S názvem „Oprava vozovky Dlouhé vrchy", vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen
,,dílo”).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:



a) Stavba „Oprava vozovkv Dlouhé vrchy“

Stavbou se rozumí provedení opravy Stávající komunikace na ulici Dlouhé vrchy V Útěchově,
včetně zbudování provizorní panelové vozovky.

b) Dokumentace skutečného provedeni stavby (dále '|en „DSPS”)

1. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy a se směrnici Mp-SU3200-01
objednatele (dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních části Stavby bude provedeno před
Zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-SÚ3200-01
„Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci O Zaměření podzemních částí Stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitosti a způsobu vedeni stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
vyhlášky č.499/2006 Sb., Příloha č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným Zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž ředána elektronick vžd na dvou nosičích dat CD nebo DVD, řičemž naV V
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a Zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.×Isx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.ZhotoviteI poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční
smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje
udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").

c) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení Stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě
včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici.
V případě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítít kompletní
geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického Zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřipadě nutnosti řešení majetkoprávnich vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozděleni pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebnosti včetně sítí
uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat
se správcem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném ktomu, aby
do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5
plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
Předávaný geometrický plán bude vsouladu spřislušnými předpisy potvrzen katastrálním
úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn
uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
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(dále také „dílo“ a „stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány rovněž v seznamu položek
jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11
Klasifikace produkce (CZ-CPA). Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je
provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
~ soupis prací,
- projektová dokumentace zpracovaná
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
Předpokládaný termín předání staveniště: do 10 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: do 30.11.2020.
Dokončení a předání stavby: nejpozději do 30.06.2021.
Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: nejpozději do 31.07.2021.
Místo plnění: statutární město Brno, MČ Útěchov.
Dřívější plněníje možné.
Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů
zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Lhůty plnění dle odst. 1-5 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku
nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele,
zejména pak např. vyšší moci. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a
ani nemohl vědět. Zhotovitel je vtakovém případě povinen při vzniku takové nepředvídatelné
okolnosti ihned písemně požádat objednatele O uzavření dodatku k této Smlouvě za účelem změny
lhůty plnění, pokud tak ihned neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost
nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň
neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření
dodatku k této smlouvě O dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

(10)V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (Zimní
přestávka v termínu od 1.11.2020 do 31.3.2021). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh
zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do
kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických
podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě
Zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní
přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude
proveden písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky Správce Stavby provede přepočet terminu
pro dokončení a předání Stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.

(11)Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým
prodlevám.
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IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 098 381, 00 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze jí zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních siti, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, poplatky a
nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení
staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy,
apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placenim Skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu Skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona Č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno -
Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak V prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení vsouvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště



(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, a to ve
stavu způsobilém pro provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit
na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S činností
zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podminky vyplývající Z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit Zařízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Po dohodě S vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, o výskytu osob na Staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to Objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně V souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině
vozovky.

VII.
Stavební deník
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(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku aje oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je kdennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku

zapsáno do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-Ii jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem investora je

IX.
Oprávněné Osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technický dozor objednatele je
oprávněn činit veškerá právníjednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této
smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certífikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
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- na všechny dlážděné plochy použít dlažbu I. jakostní třídy,
- zajistit dopravní obsluhu ve vztahu k současnému stavu na Staveniští,
- spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
- zajistit etapizaci stavby a případnou částečná uzavírku dotčené části ulice,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP, TKP a ZTKP,
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomoci programu EBU- kontaktní

osobou za objednatele je ,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů a správců

technické a dopravní infrastruktury, Územním rozhodnutí, Stavebních povoleních,
- fotodokumentace průběhu prací a konečného stavu bude vtištěné podobě přiložena

k závěrečné faktuře.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat kpředání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického
dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
0 předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést Stavební deník vsouladu správními předpisy.
Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené
stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění dila,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou ı dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu Sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
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Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vady díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy. .
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní Strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného
odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li
se strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 48 měsíců.
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka
uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, Situace a soupisu prací,
které byly Součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
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Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného Zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby Skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky Znemožňují provedení
stavby způsobem určeným V této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně
zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla V nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou
dobu přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů partícipujících na její realizaci ke Schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se Zákonem O odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při
provádění díla a není předmětem díla.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu §101 zák.
Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č.309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, Zejména zakotvené v§ 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. Č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(11)Bude-li v průběhu provádění díla Zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním

(1Z)Zhotovitel

(1)

(2)

pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
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2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení
Stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy Zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení stavby bez DPH porušení závazku zhotovitele S dokončením
stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele sodstraněním drobných vad ve
Sjednané době, a to Za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve Sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná~li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-
li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. X až
XIV., za každé takové porušení.

2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti Zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP
následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji
zhotoviteli.

2.9 Ve výši 10.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

2.10 Ve výši 10000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
O pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v
souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.14 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda.

2.15 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur S dobou splatnosti 30 dnů ode
dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávaji na náhradu případně vzniklé škody.
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle Smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Odstoupení od smlouvy
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(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu §2002 odst. 1

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

v -vıZákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdejsıch předpisů, považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy O více než 10 dní,
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této

smlouvy stanoveno jina k,
- skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto Smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zjistí-li se, že V nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 Zákona č. 182/2006 Sb.

insolvenčního zákona, ve Znění pozdějších předpisů,
- Z důvodů uvedených V ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy O více než 90 dnů
Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně S
účinky ex nunc.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

pozemních

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany Zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se Zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této Smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní Strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implìcitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány V písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.
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XVII.

Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv
(zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
Ztéto Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní
strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)SmIuvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 18.11.2020

Ing. _ rtin Matuška
jednatel a ředitel

místopředseda představenstva
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souPıs PRACÍ

Oprava vozovky Dlouhé Vrchy
ıvı

Název stavby:
Objednatel:
Uchazeč:
IČ uchazeče:
DIČ uchazeče:

Stat. město Brno, městska cast Útěchov
Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno

Číslo a název objektu I provozního souboru Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH
Oprava vozovky Dlouhé Vrchy - panelová cesta 1 946 307 408 725 2 355 032
Oprava vozovky Dlouhé Vrchy - dočasný příjezd 2 982 714 626 370 3 609 084
Vedlejší a Ostatní náklady 169 360 35 566 204 926
[Celkem za stavbu 5 098 381 1 070 660 6 169 041

Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky jejich Zpracování:
- Nabídkový položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat předlożenému soupisu, Změny

kterékoliv části položky jsou nepřlpustné. Změna struktury či obsahu soupi u je nepřípustná.
- Za soulad položkového rozpočtu S předaným soupisem stavebních

dodavatel (tj. soulad jak v množství, tak v definované kvalitě).
- Uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvené buňky

rací, dávek a služeb je odpovědný





SouPıs PRAcí
Název stavby: Oprava vozovky Dlouhé Vrchy
Název oddílu: Oprava vozovky Dlouhé Vrchy - panelová cesta
Objednatel: Stat. město Brno, městská část Útěchov
Uchazeč: Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno

Rekapitulace stavebních objektů

Kč
Díl: 1 Zemní práce 551 433,44
Díl: 2 Základy a Zvláštní Zakládání 29 495,23
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 775,76
Díl: 5 Komunikace 614 673,46
Díl: 8 Trubní vedení 111 245,50
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 85 902,00
Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce železniční 72 960,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 48 972,00
Díl: 97 Proráżenl otvorů 1 173,00
Díl: 997 Přesun sutě 412 442,23
Díl: 998 Staveništni přesun hmot 16 234,66

1 946 307Celkem za stavební objekt
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SouPıs PRACÍ
Název stavby: Oprava vozovky Dlouhé Vrchy
Název oddílu: Oprava vozovky Dlouhé Vrchy - panelová cesta
Objednatel: Stat. město Brno, městská část Útěchov
Uchazeč: Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno

Hlavní stavební náklady

Číslo položky
l Popis

P.č POIOŽky Název položky I výpočet Množství MJ CenalMJ Celk.cena

Ďíl: 1 Zemnípráce
1 113 10 - 6271 Røzehránı' dıažeh vøzøvek ze zámkové dlažby, ıøže Kam. 57,20 m2 í 3 134,56

Dle výkresu obrubníků a ploch.“
Před č.p. 18 a cˇ.p.20: 38,00 m2
Před vjezdy Vlevo.“ 18,00 m2
Napojení chodníku vlevo: 1,20 m2
Celkem: 57,20 m2

2 11315 - 2111 odstranění pødkıadu z kameniva 16,00 m3 4 720,00
Odstranění pískového podkladu pod panely:
cca 20m x 4,0x 0,20 = 16,00 m3

3 113 20 - 1112 Vytrhání obrub silničních ležatých 55,40 m
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na Skládku na
vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

6,3+10, 0+0,8+1 1,0+0, 8+5, 9+0, 8+7,8 + 6x2,0 = 55, 40 m
4 122 20 - 1102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 1000 m3 195,87 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek.

Výkop dle bilance zemních prací a dopoćtů: 274,20 m3
Dopočet pokládka žlabů: (20+6+18)x0,65x0, 15 = 4,29 m3
Odpočet násypy: -9,60 m3
Odpočet ruční výkop: -73,02 m3
Celkem: 195,87 m3

5 122 20 - 1109 Příplatek za ıepivøsı 30 % - ødKøpávKy v hør. 3 58,76 m3

30% Z pol. 122 20-1103
6 132 20 - 1101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 10,08 m3 'BEE' 5 019,84

Hloubení rýh zapažených i nezapažených S urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu, s přehozením výkopku na přìlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy

I rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní prostředek.

Drenážní ıýha:
_ 96,0x 0,35x 0,30 = 10,08 m3
7 132 20 - 1109 Příplatek Za Iepivost 30% - hloubení rýh 60 cm v hor.3 3,02 m3

30% Zpol. 13220- 1111
Ruční výkopjam, rýh a šachet v horninë tř.3 Z důvodu

8 133 20 - 2012 ochranného pásma 73,02 m3 128 734,26
Ruční výkopjam, rýh a šachet v horninë tř.3 s přehozením na vZdáIenost_do 5 m nebo s
naložením na dopravní prostředek

Plynovod křížení: (4,5+4, 5)x2x1,0x0, 69 = 12,42 m3
Nízké napětí křížení: (4,4+4, 6)x2x 1, 0x0, 69 = 12, 42 m3
Nízké napětí soubëh vlevo: 67x1,0x0, 69 = 46,23 m3



Nízké napětí soubëh vpravo pod žlaby: 20x0,65x0, 15 = 1,95 m3
Celkem.“ 73,02 m3

9 162 70 - 1105 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 269,37 m3 EEZÁQĹQQ 66 265,02
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku,
bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.

Výkop dle bilance zemních prací a dopOčtů.'
Odkopávky dle 122 20 - 1 103.' 195, 87 m3
Násyp (odpočet) dle 171 10 - 1141.' -9, 60 m3
Hloubení ıýh dle 132 20 - 1102.' 10,08 m3
Ruční Výkop dle 133 20 - 2012.' 73, 02 m3
Celkem' 269,37 m3

10 162 70 - 1109 Príplatek k vodorovnému premlstení výkopku pres 10000 m 3 501,81 m3

13 x 269,37 =
11 167 10 - 1102 Nakládání výkopku přes 100 m3 16,00 m3 - -, 0. 1 040,00

12 171 10 - 1141 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m 9,60 m3 IIIEÉTQQ 1 084,80
Uložení sypaniny do násypů Zhutněných S uzavřením povrchu násypu a s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách a S hrubým urovnáním Z hornin soudržných s předepsanou mírou
Zhutnění.

Násyp dle bilance zemních prací:
96,0mx0,10m2= 9,60 m3

13 171 20 - 1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutnèných 269,37 m3 4 902,53
Uložení Sypanín/ do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a S hrubým urovnáním

Ĺ_)le pol. 162 70 - 1105.'
14 171 20 - 1211 Poplatek za uložení na skládku 206 229,67

dle pol.,171 20 - 1101
269,37 m3 X 2,2 t/m3 =

15 181 10 - 2302 Úprava pláně v zářezech V hor. 1-4, se Zhutněnlm 531 ,88 m2 , 6 701,69
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se Zhutnëním vyrovnánim výškových rozdílů

Zemní pláň dle bilance zemních prací a dopočtů
Pod vozovkou.' odmeˇřeno Z PD: 399,40 m2
Rozšíření pláně Z důvodu Založení: 96, 0x0, 69x2 = 132,48 m2
Celkem: 531,88 m2

16 181 41 - 1121 Založení trávníku lučního do 1000 m2 58,00 m2 , 2 030,00
Založení trávníku na půdě předem pñpravené plochy do 1000 m2 výsevem

Plocha vlevo od komunikace k plotu - odměřeno Z PD: 58,00 m2
17 SPC Osivo Směs travní hřištní 224,03

Dle pol. 18145 - 1123
58x 1,03x0,03= '

18 182 10 - 1101 Svahování V zářezech v hor. 1 - 4 66,00 m2 2 772,00
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku pñ Svahování v zářezech.

Svahování výkopů - přikopy:
(20+6+18) x 0, 75 x 2 = 66,00 m2

Celkem za Zemnípráce 551 433,4

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání . v
19 214 50 - 0111 Zřízení výplně rýhy, potr. do DN 200, štěrk do 300 mm 21 024,00

Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím

Drenážní Iýhy:
20 SPC Stěrk drcený 16-32 (výplň drenážní rýhy)

96,0X 0,35X 0,30x 2,2 (Um3) =



Celkem za Základy a zvláštní zakládání 29 495,2

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 460 65 - 0176 Očištèní dlaždic betonových tvarovaných nebo Zámkových Z 39,20 m2 I-'Ĺđžăˇfiü 1 775,76

rozebraných dlažeb

Dle výkresu Obrubníků a ploch:
Před č.p. 18 a č.p.20.' 38,00 m2
Napojení chodníku vlevo: 1,20 m2
Celkem: 39,20 m2

Celkem za Vodorovné konstrukce “ 1 775,76

Díl: 5 Komunikace
22 564 85 - 1111 Podklad ze štěrkodrti po Zhutnění tloušťky 120 mm 412,77 m2  0` 62 452,10

Vrstva ze štërkodrti s rozprostřením a Zhutněním tloušťky 15 cm

Vrchní vrstva ŠD: 96, 0x4 + (6x6-3,14x6x6/4) (rozšíření ZÚ
vlevo) + 5, 0x 1,5/2 (rozšíření ZÚ vpravo) + 96, 0x0, 09x2
(rozšíření spodku vrstvy) = 412, 77 m2
Celkem: 412, 77 m2

23 564 85 - 1111 Podklad ze štërkodrti po Zhutnéní tloušťky 150 mm 1 382,31 m2 fflflęffig 262 085,98
Vrstva ze štërkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 15 cm

Výměna pláně (2xŠD).' 2x96,0x4,0 + 2x(6x6-3,14x6x6/4) +
2x5,0x1,5/2 + 2x96,0x0,39x2 = 940, 74 m2
Spodní vrstva ŠD: 96, 0x4 + (6x6-3,14x6x6/4) + 5,0x1,5/2 +
96,0x0,24x2 = 441,57 m2
Celkem.“ 1 382,31 m2
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm

24 596 21 - 2222 skupiny B pl do 300 m2 452,69 m2 134 132,05

Betonová dlažba vozovky:
96, 0x4 + (6x6-3,14x6x6/4) + 5, 0×1,5/2 = 395,49 m2
Betonová dlažba parkovacích stání a vjezdů:
Před č.p. 18 a č.p. 20: 38, 00 m2
Před vjezdy vlevo: 18,00 m2
Napojení chodníku vlevo: 1,20 m2

, Celkem: 452, 69 m2 ı
25 SPC Betonová dlažba tl. 80 mm šedá 200x200 24,00 m2

Před vjezdy vlevo: 18, 00 m2
Ztratné předláždění č.p. 20 6,00 m2
Celkem: 24, 00 m2

26 SPC Betonová dlažba tl. 80 mm šedá 200x100 395,49 m2 366 ` ` 144 749,34

Betonová dlažba vozovky:
96, 0x4 + (6x6-3,14x6x6/4) + 5, 0x1,5/2 = 395,49 m2

2.7 SPC Betonová dlažba tl. 80 mm šedá 100x100 5,00 m2 › 233.051' 1 990,00

Ztratné předláždění č.p. 18:

Celkem za Komunikace 614 673,5

Díl: 8 Trubní vedení
k

28 871 21 - 8113 Kıadeni drenážnıˇøh trub z plastických hmøı z flex. Pvc 96,00 m 5 280,00
Montáž potrubí Z plastických hmot v otevřeném výkopu

dle pol. 214 50 - 0211
29 SPc Trubka Pvc drenážnı flexihiıni DN 100 mm 98,96 m Ězàıap; 7 272,00



96,0x 1,01 =
30 895 94 - 1111 Zřízení vpusti uliční - příčný žlab 3,00 kus IT55Ĺ6É3*,'_0_Í{ 16 689,00

Dle Podrobné situace a Výkresu obrubníků a ploch
4,0m + 2,0m + 5,5 m = 11,5m (3 kusy)

31 SPC Příčný žlab BGZ S-100 včetně roštu 11,50 m [481191-'0' , 55 993,50

Dle Podrobné situace a Výkresu obrubníků a ploch
4,0m + 2,0m +5,5m = 11,5m

32 899 23 - 1111 Výškové a směrová úprava vpusti zvýšením mríže 2,00 kus EESVQQ, 4 974,00

Dle Uliční vpusti
33 899 23 - 2111 Výšková a směrová úprava vpusti snížením mríže 1,00 kus |Ijľ9|

Dle Uliční vpusti
34 899 33 - 1111 Výšková úprava zvýšením poklopu 3,00 kus 3" ,LQ 7 056,00

Dle Uliční vpusti
35 899 33 - 2111 Výšková úprava snížením poklopu 1,00 kus E17; , 1 742,00

Dle Uliční vpusti
36 899 43 - 1111 Výšková úprava zvýšením šoupéte nebo hydrantu 4,00 kus 4 852,00

Dle Uliční vpusti
37 899 43 - 2111 výšKøvá úprava snížením šøupète nehø hydrantu 5,00 Kus

Dle Uliční vpusti

Celkem za Trubní vedení 111 245,5.

Díl: 91 Doplňujícípráce na komunikací
38 916 13 - 1213 Osazení silničního obrubníku betonového s bocní operou do 208,50 m 59 631,00

lože Z betonu prostého

dle Výkresu obrubníků a ploch
Nájezdový obrubník: 196,50 m
Chodníkový obrubník: 12,00 m
Celkem obrubník: 208, 50 m

39 SPC Obrubnik betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 196,50 m 24 759,00

dle Výkresu obrubníků a ploch:
40 SPC Obrubnik betonový chodníkový 100x25x10 cm 12,00 m MEIQEII 1 512,00

dle Výkresu obrubníků a ploch:

Celkem za Doplňujícípráce na komunikaci 85 902,0

Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce železniční
41 928 12 - 6112 Odstranění betonových panelů 384,00 m2

96,0x 4,0 = 384,0 m2

Celkem za Doplňující konstrukce a práce železniční 72 960,0

lDíI: 93 Dokončovacípráce inženýrských staveb j f . a
42 935 11 - 2211 Osazení příkžlabu do B10 Z tvárnic šířky do 800 mm 44,00 m 35 860,00

Osazení příkop. žlabu S vyplněním a Zatřením spár cem. maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

Dle podrobné situace: 20, 0+6, 0+18,0 =44,0 m
43 SPC Zıah ødvønırˇıøvacıTBZ 50/65/16 88,00 Kus

44,0 m x 2 kusy/m = 88 kusů



i

48 972,0Celkem za Dokončovacípráce inženýrských staveb

Díl: 97 Prorážení otvorů
44 976 01 -6111 Odstranění železobetonového žlabu 11,50 m P1924919 1 173,00

Odstranění příčných žlabů Z důvodu napojení vjezdů

Dle Podrobné situace a Výkresu Obrubníků a ploch
4,0+2,0+5,5 =11,5 m

'Celkem za Prorážení otvorů 1 173,00

Díl: 997 Přesun sutě
45 997 21 - 1511 Vodorovná doprava vybouraných hmot na vzdálenost do 1 km 218,11 t 'IĹBEMI 25 300,53

dle 113 10 - 6271.' 18,0X0,08 = 1,44 m3
dle 113 15 - 2112.' 20,0x4,0x0,2 = 16,00 m3
dle 113 20 - 2111.' 55,4X0,25X0,25 = 3,46 m3
dle 928 12 - 6112.' 96, 0x4, 0x0,20 = 76,80 m3
dle 976 01 - 6111.' 11,5x0,5X0,25 = 1,44 m3
celkem: 99,14 m3
celkem' 99,14 m3 x 2,2 ľ/m3 = 218, 11 t

46 997 21 - 1529 Prıpıatek ZKD 1 Km u vodorovné dopravyvyhouranýoh hmot s 016,48 t 125 412,10

23 X 218,1 1 =
47 997 21 - 1612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostredky 218,11 t

48 997 22 - 1855 Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce 218,11 t I8`_§_Q{_0_`0_ 185 391,80

Celkem za Přesun sutě 412 442,2

Díl: 998 §taveništnípřesun hmot
49 998 22 - 5111 Přesun hmot, pozemní Komunikace, Kryt živičný 124,88 1 15 234,56

Celkem za Staveništní přesun hmot 16 234,7





SOUPIS PRACÍ
Název stavby:
Název oddílu:
Objednatel:
Uchazeč:

Oprava vozovky Dlouhé Vrchy
Oprava vozovky Dlouhé Vrchy - dočasný příjezd
Stat. město Brno, městská část Útěchov
Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno

Rekapitulace stavebních objektů

Kč
Díl: 1 Zemní práce 198 491,04
Díl: 5 Komunikace 2 420 657,00
Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce železniční 47 050,00
Díl: 997 Přesun sutě 261 728,15
Díl: 998 Staveništní přesun hmot 54 787,85

, 2 982 714Celkem za stavební objekt





SouPıS PRACÍ
Název stavby: Oprava vozovky Dlouhé Vrchy
Název oddílu: Oprava vozovky Dlouhé Vrchy - dočasný příjezd
Objednatel: Stat. město Brno, městská část Útěchov
Uchazeč: Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno

Hlavní stavební náklady

Číslo položky
I Popis

P.č položky Název položky I výpočet Množství MJ CenaIMJ CeIk.cena

Díl: 1 Zemnípráce _
1 113 15 - 2112 Odstranění podkladu Z kameniva drceného 259,87 m3 IIÉQEQQ 35 082,45

Odstranění vrstvy štrěrkodrti
Komunikace: 220,0 X 4,0 X 0,25 = 220 m3
Rozšíření ZU: 2x (6,0x6,0 - 3, 14X6, 0x6, 0/4)X0, 25 = 3,87 m3
Rozšíření KÚ: (220,0-177,0) X 2,0 X 0,25 + 2,0 X 6,0/2 X 0,25 = 23,00 m3
Výhybna.` 20, 0x2, 0x0, 25 + 2x2,0x6,0/2x0,25 = 13,00 m3
Celkem: 259,87 m3

2 113 15 - 2111 Sejmutl ornice S přemístením na vzdálenost do 50 m 259,87 m3 95g, 24 687,65

Komunikace,“ 220,0 X 4,0 X 0, 25 = 220 m3
Rozšíření ZÚ: 2x (6,0x6,0 - 3, 14X6, 0x6, 0/4)x0, 25 = 3, 87 m3
Rozšíření KÚ: (220, 0-177,0) X 2,0 X 0,25 + 2,0X 6,0/2 X 0,25 = 23,00 m3
Výhybna.' 20, 0x2, 0x0, 25 + 2x2,0x6,0/2x0,25 = 13,00 m3
Celkem: 259,87 m3
Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3 Z důvodu

3 133 20 - 2012 ochranného pásma 5,00 m3 8 815,00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s
naložením na dopravní prostředek

Plynovod: 10, 0x2, 0X0,25 = 5, 00 m3
4 162 30 - 1101 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 500 m 264,87 m3 -H 0' 19 335,51

Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku,
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.

Odstranění ornice: 259,87 m3
Ruční výkop dle 133 20 - 2012: 5, 00 m3
Celkem: 264,87 m3

5 167 10 - 1102 Nakládání výkopku přes 100 m3 259,87 m3 13 305,34

8 171 20 - 1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutnëných 264,87 m3 ` 4 820,63
Uložení sypanin/ do násypů nebo na skládku s rozproslřenim sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

Dle pol. 162 70 - 1 105:
1 149,48 m27 181 10 - 2302 Úprava pláně v Zářezech V hor. 1-4, se Zhutnëním

Úprava pláně v Zářezech V hor. 1-4, se Zhutněním vyrovnánim výškových rozdílů

Komunikace: 220,0 X 4,0 = 880,00 m2
Rozšíření ZÚ: 2x (6,0x6,0 - 3,14x6,0X6,0/4) = 15,48 m2
Rozšíření KÚ: (220-1 77) X 2,0 + 2, 0 X 6,0/2 = 92,00 m2
Výhybna: 20, 0X2,0 + 2x2, 0x6, 0/2 = 52,00 m2
Rozšíření tloušťky vrstvy' 2 X 220, 0 X 0, 25 = 110,00 m2
Celkem: 1 149,48 m2



Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině
1 039,48 m2

1"ıI"I

Ťíăíbìl 77 961,008 18130 - 1114 nebo ve svahu do 1:5

Komunikace.“ 220,0 x 4,0 = 880,00 m2
Rozšíření ZÚ: 2x (6,0x6,0 - 3,14x6,0x6,0/4) = 15,48 m2
Rozšíření KÚ: (220-177) x 2,0 + 2,0 x 6,0/2 = 92,00 m2
Výhybna: 20, 0x2,0 + 2x2, 0x6, 0/2 = 52,00 m2
Celkem.“ 1 039,48 m2

Celkem za Zemnípráce 198 491,0

Díl: 5 Komunikace I 1
9 511 12 - 1112 Kladeni železobetonových panelů 360,00 kus

_,_0ĹQ,
970 200,00

Komunikace: 220,0 x 4,0 = 880,00 m2
Rozšíření ZQ: 2x (6,0x6,0 - 3,14x6,0x6,0/4) = 15,48 m2
Rozšíření KU: (220-177) x 2,0 + 2,0 x 6,0 /2 = 92, 00 m2
Výhybna.' 20, 0x2,0 + 2x2, 0x6, 0/2 = 52, 00 m2
Celkem: 1039,48 m2
panel 3,0x1,0 = 3 m2
1039,48/ 3,0 = 346,49 kus = 347 kusů
Ztratné, náběhy 13 kusů, celkem 347 + 13 = 360, 00 kus _

10 SPC panel silnicní IZD 300/100/15 20t 300 x 99 x 15 cm 360,00 kus BŽSŠTQE 1 164 600,00

11 564 85 - 1111 Podklad ze Štèrkodrti po Zhutnění tloušťky 250 mm 1 039,48 m2 Égfgtçìl 285 857,00
Vrstva Ze štěrkodrtí s rozprostřenim a zhutnëním tloušťky 25 cm

Komunikace.“ 220,0 x 4,0 = 880, 00 m2
Rozšíření ZÚ.“ 2x (6,0x6,0 - 3, 14x6, 0x6, 0/4) = 15,48 m2
Rozšíření KÚ: (220-177) x 2,0 + 2,0 x 6,0/2 = 92, 00 m2
Výhybna: 20, 0x2,0 + 2x2,0x6,0/2 = 52, 00 m2
Celkem: 1039,48 m2

Celkem za Komunikace 2 420 657,0

Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce železniční
12 913 12 - 1111 Montáž a demontáž dočasné DZ komplet. Základní 1 750,00

Příplatek k dočasné DZ kompletní základní za první a ZKD den
13 91312 - 1211 použití 5,00 kus 7 500,00

Ocení se plánovaný počet dní x náklady na značku/den
Celková cena je násobkem počtu kusů (2) x plánovaný počet
dní x náklady na značku/den

14 928 12 - 6112 Odstranění betonových panelů 1 080,00 m2 0 37 800,00

dle 51112 - 1112:
360 kusů x 3,0 m2 = 1080 m2

Celkem za Doplňující konstrukce a práce železniční 47 050,0

Díl: 997 Přesun sutě ~
15 997 21 - 1511 vødørøvná doprava vyhøuranýøh hrnøı na vzdáıenøsı dn 1 Km 928,11 ± 51 048,27

odstranění štěrkodrti dle 1 13 15 - 2112: 259,87 m3
odstranění panelů dle 928 12 - 6112: 1080,0*0, 15 = 162,00 m3
celkem: 421,87 m3
celkem: 421,87 m3 x 2,2 Um3 = 928,11 t

16 997 21 - 1529 Príplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 21 346,62 t , 85 386,49



23 x 928,11 =
17 997 21 - 1612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostredky 928,11 t tıäüifltg) 46 405,70

18 997 22 - 1855 Poplatek Za uložení odpadu na skládce 928,11 t ÍQLG 78 889,69

Celkem za Přesun sutě 261 728,1

Díl: 998 Staveništnípřesun hmot
19 998 22 - 5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 421,45 t Iflâlüłüfi' 54 787,85

54 787,9Celkem za Staveništnípřesun hmot





SouPıs PRACÍ

Název stavby: Oprava vozovky Dlouhé Vrchy
ıvıObjednatel: Stat. město Brno, městska cast Útěchov

Uchazeč: Dopravní stavby Brno, s.r.o., Tmkova 150, 628 00 Brno

Rekapitulace stavebních objektů

Díl: Ostatní náklady
Díl: Vedlejší náklady

Kč
159 360,00

10 000,00
Celkem Ostatní a vedlejší náklady: 169 360





souPıs PRAcí

Název stavby: Oprava vozovky Dlouhé Vrchy
Objednatel: Stat. město Brno, městská část Útěchov
Uchazeč: Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno

Ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky a popisl výpočet Množství MJ Cena/MJ Celk.cena
1 SPC Geodetické vytyčení osy a hıavniøh vytyčøvaciøh hodů 316,00 m

jìgojpg
12 640,00

Komunikace Dlouhé Vrchy - 96 m
Dočasná komunikace - 220,0 m
Celkem - 316,0 m

2 SPC Výškové vytyčení v pracovních řezech 96,00 m 6 240,00
3 SPC Výškové zaměření Zemní pláně 96,00 m 6 240,00
4 SPC Výškové zaměření horní nezpevněné vrstvy 96,00 m 6 240,00

Vytyčeni inženýrských síti -plynovod, nízké napětí, telefon,
5 SPC kanalizace, vodovod 5,00 40 000,00
6 SPC Zaměření skutečného provedení stavby 1,00 15 000,00
'z' SPC Dokumentace skutečného provedení díla 1,00 kus 25 000,00

včetně případných změn a odchylek od stavebního pov.
- digitálně a tištěná forma - min. 3 paré
Provedení Zkoušky únosnosti zemní pláně statickou

B SPC Zatěžovací zkouškou 2,00 kus 9 000,00
Provedení zkoušky únosnosti horní podkladní vrstvy statickou

9 SPC Zatěžovací zkouškou 2,00 kus 9 000,00
10 SPC Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 5,00 kus 25 000,00

Náklady na provedení kompletních pracípro zabezpečení
ochranných opatření stávajících inženýrských sítí včetně
jejich vytyčení
Předpoklad - telefon, plynovod, nízké napětí podzemní,
vodovod a kanalizace

11 SPC vytyčení dočasné komunikace, - pozemek 1.00 kus 5 000,00
Celkem za Ostatní náklady 159 360,00

Vedlejší rozpočtové náklady

.č.

Za

Název Ved ích nákladů
Zařízení staveniště
Provozní

ná

Provozní vlivy vysvětlení:
Zhotovitel stavby je vázán při výstavbě velikosti vymezeného pozemku. Ten je úzký a nezahrnuje tedy potřebný manipulační
prostor pro pohyb pracovníků a strojů během výstavby. To sebou nese nutnost pojíždět během Stavby po vozovkových vrstvách,
což znamená komplikací a ve výsledku prodražení stavebních prací. Tyto náklady jsou zahrnuty v položce Provozní vlivy. V
případě, že by si zhotovitel domluvil s vlastníky okolních pozemků přístup na stavbu Z dalších stran, jsou v této položce zahrnuty
náklady na zřízení, na uvedeni do původního stavu, popř. náhrada za škody. Výše těchto nákladů je V rozpočtu odhadnuta v
části provozní vlivy.

nožství
1
1

10 000
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