



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

Smlouva o spolupráci a o poskytnutí účelové zálohové platby

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Smlouva)

I. Smluvní strany

Statutární město Hradec Králové

zastoupené:

sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČ: 00268810

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále též Město)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

státní příspěvková organizace, zřízená rozhodnutím MDS ČR č.j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, zřizovací listina ze dne 11.12.1996 ve znění pozdějších dodatků

zastoupené:

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

IČ: 65993390

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále též ŘSD)

Společně též Smluvní strany

II. Preambule

1. V souvislosti s realizací projektu stavby dálnice D11 1106 Hradec Králové - Smiřice (dále Stavba) existuje snaha o koordinaci realizace následujících staveb:
 - realizace stavebního objektu SO 131 přeložka místní komunikace Svobodné Dvory – Chaloupky (ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové) včetně nadjezdu SO 222 v km 92,957 na této místní komunikaci (stavební akce ŘSD)
 - stavba cyklostezky z městské části Svobodné Dvory do městské části Chaloupky v k. ú. Svobodné Dvory (stavební akce Města), navazující na uvedenou stavbu ŘSD - přeložka místní komunikace Svobodné Dvory – Chaloupky (SO 131) ve staničení km 93,0, včetně nadjezdu SO 222.

2. Na stavbě přeložky místní komunikace Svobodné Dvory – Chaloupky (SO 131) ve staničení km 93,0, bude v návaznosti na revizní chodník nadjezdu SO 222, provedeno na žádost Města nad rámec projektové dokumentace SO 131 a SO 222 navazující rozšíření krajnice vozovky, a to v rámci koordinace shora uvedených staveb. Cyklostezka bude napojena na rozšířenou krajnici navazující na revizní chodník nadjezdu SO 222 Stavby na přeložce místní komunikace Svobodné Dvory – Chaloupky (SO 131). Násypové těleso pro výstavbu Rozšíření krajnice vozovky v rozsahu uvedené dokumentace (Násyp) bude realizováno v rámci výstavby násypového tělesa SO 131 a SO 222, a to vč. realizace všech konstrukčních vrstev rozšíření krajnice vozovky (Rozšíření krajnice), obojí investorsky zajištěné Ředitelstvím silnic a dálnic. Práce související s realizací Násypu a Rozšíření krajnice budou provedeny nad rámec projektu PDPS Stavby - SO 131, SO 222. Pro vyloučení pochybností – ŘSD nemá povinnost zajistit realizaci ani financování navazující cyklostezky, která je mimo rozsah Násypového tělesa pro výstavbu cyklostezky a Rozšíření krajnice.
3. Výše uvedené stavební objekty SO 131 a SO 222 nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy; příslušný smluvní dokument – Smlouva o realizaci přeložky č. 251/2015, č. j. ŘSD ČR 16403/21/15/21100.4 ze dne 29.2.2016 (Smlouva o realizaci přeložky) je přílohou č. 1 smlouvy a nedílnou součástí, jelikož řeší související vztahy mezi ŘSD a Městem jako vlastníkem překládané komunikace shora uvedené, s jejíž výstavbou bude výstavba Násypu a Rozšíření krajnice a navazující cyklostezky koordinována a v části stavby Rozšíření krajnice propojena.
4. Podrobný popis rozsahu stavby Násypu vč. Rozšíření krajnice je obsažen v projektové dokumentaci zakázka č. 18LI33-014 vyhotovené společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 z března roku 2019, která byla pořízena na základě zadání Města zastoupeného Odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové a která je přílohou č. 2 této smlouvy. Tato příloha je přiložena na DVD s označením „Změnová dokumentace přeložky MK Svobodné Dvory Chaloupky“.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících se stavbou Násypu vč. Rozšíření krajnice na pozemcích ve výlučném vlastnictví ČR, se kterými náleží ŘSD příslušnost hospodařit. Pozemky dotčené stavbou Násypu vč. Rozšíření krajnice jsou dotčeny i stavbou SO 131 a 222 Stavby a jsou obsaženy ve výše uvedené Smlouvě o realizaci přeložky.
2. Stavba Násypu a Rozšíření krajnice bude realizována dle standardních technických předpisů ŘSD. Realizace Násypu vč. Rozšíření krajnice bude zahájena dne uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. V. odst. 1. písm. b) této smlouvy a skončena a předána v rámci převímacího řízení pro SO 131 a SO 222 Smlouvy o realizaci přeložky. Město žádá o provedení stavby Násypu včetně Rozšíření krajnice v souladu s uvedenou projektovou dokumentací zakázka č. 18LI33-014 z března roku 2019, blíže specifikovanou v článku II. odst. 4 Smlouvy. Město bere na vědomí, že je povinno k úhradě veškerých nákladů spojených s realizací Násypu pro stavbu Rozšíření krajnice a s její stavbou v rozsahu Násypu.

IV. Práva a závazky Města

1. Zajištění realizace Násypu sjednávají Smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Násypu vč. Rozšíření krajnice podle této Smlouvy zajistí ŘSD, není-li dále výslovně uvedeno jinak. Město zajistilo vlastním nákladem zapracování dokumentace pro úsek Násypu do dokumentace 1-DSP dálnice D11 1106; zavazuje se poskytnout ŘSD k přípravě a realizaci Násypu vč. Rozšíření krajnice a dalším činnostem ŘSD uvedeným v této Smlouvě veškerou potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí a předání všech nezbytných informací a podkladů. V rámci poskytnutí součinnosti dle tohoto odstavce se Město též zavazuje ŘSD zmocnit k event. právním úkonům nutným k přípravě a realizaci Násypu vč. Rozšíření krajnice.

2. Město se zavazuje k úhradě veškerých nákladů stavby Násypu vč. Rozšíření krajnice ve shora specifikovaném rozsahu, a to včetně nákladů vynaložených ze strany ŘSD na zajištění inženýrské činnosti související se změnou Stavby před dokončením a nákladů souvisejících s vypracováním RDS;

3. Město má právo:

- a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka oprávněného provádět na stavbě Násypu vč. Rozšíření krajnice v rámci odborného dohledu kontrolu kvality a postupu prováděných prací;
- b) zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování;
- c) zúčastnit se přejímacího řízení stavebního objektu SO 131 a SO 222 Stavby a uplatnit v rozsahu závazných předpisů ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků na Násypu;
- d) v případě zjištění vad na stavbě Násypu vč. Rozšíření krajnice v záruční době poskytované zhotovitelem požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli v souladu s podmínkami záruky; Město je však povinno oznámit výskyt vad bezprostředně po jejich zjištění;
- e) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

4. Vzhledem k existenci smluvního vztahu mezi smluvními stranami - Smlouva o realizaci přeložky č.j. ŘSD ČR 16403/21/15/21100.4 ze dne 29. 2. 2016, uzavřené mezi ŘSD ČR a Městem, budou činnosti dle předchozího odstavce v přiměřeném rozsahu koordinovány s ustanoveními Smlouvy o realizaci přeložky, která mají obdobný obsah.

5. Město bere na vědomí, že ŘSD do budoucna neponese žádné náklady, povinnost ani odpovědnost související a vyplývající z realizace Násypu vč. Rozšíření krajnice a z budoucí výstavby cyklostezky, nebo nést jakékoli náklady v souvislosti s jejich existencí, vyjma těch, které pro ŘSD vyplývají z této Smlouvy.

V. Práva a závazky ŘSD

1. ŘSD se zavazuje v souvislosti s realizací Násypu vč. Rozšíření krajnice zejména k následujícím činnostem:

- a) zabezpečit realizaci u vybraného zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; v souladu s tímto zákonem bude Rozšíření krajnice řešeno dle pravidel změn jako změna nepodstatná.
- b) alespoň 14 dní před plánovaným termínem zahájení realizace Násypu vč. Rozšíření krajnice tento termín Městu písemně oznámit;
- c) před zahájením přejímacího řízení SO 131 a SO 222 Stavby od zhotovitele písemně pozvat Město k přejímacímu řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 7 pracovních dnů před jeho zahájením;
- d) v rámci přejímacího řízení obdrží Město související listiny, zejména stavební povolení, projektovou dokumentaci, revizní zprávu, zaměření stavby či protokol o provedených zkouškách.
- e) po dokončení stavby Násypu vč. Rozšíření krajnice u zhotovitele uplatňovat, vymáhat a kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků jakož i vad zjištěných v záruční době.

VI. Přejímací řízení

Vzhledem k existenci smluvního vztahu mezi smluvními stranami - Smlouva o realizaci přeložky č.j. ŘSD ČR: 16403/21/15/21100.4 ze dne 29. 2. 2016, uzavřená mezi ŘSD ČR a Městem, sjednávají Smluvní strany vzájemná práva a závazky v rámci přejímacího řízení v rozsahu příslušného ustanovení Smlouvy o realizaci přeložky.

VII. Způsob úhrady, platební podmínky, konečné vypořádání

1. Smluvní strany se dohodly, že Město poukáže na účet ŘSD do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy jednorázovou zálohovou platbu ve výši předpokládaných nákladů na realizaci Stavby Násypu včetně Rozšíření krajnice a na související inženýrské činnosti, tj. částku ve výši 7.865.000 Kč včetně DPH, slovy sedm milionů osm set šedesát pět tisíc korun českých (dále Zálohová platba).
2. ŘSD se zavazuje použít poskytnutou Zálohovou platbu účelně, hospodárně a výhradně účelově pro zajištění stavby Násypu a Rozšíření krajnice v rámci přeložky místní komunikace Svobodné Dvory – Chaloupky ve smyslu ustanovení čl. II. a III. této smlouvy.
3. ŘSD je povinno vést v souladu s použitím Zálohové platby řádné a průkazné účetnictví v souladu s platnou právní úpravou a je povinno vrátit nevyčerpanou část Zálohové platby na účet Města uvedený v článku I. této Smlouvy s variabilním symbolem čísla Smlouvy Města; ŘSD v této souvislosti zašle odboru rozvoje města Magistrátu města Hradec Králové finanční vypořádání čerpání a použití Zálohové platby do 10.1.2024. Finanční vypořádání bude obsahovat vyčíslení všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci stavby Násypu vč. Rozšíření krajnice s vyznačením položek hrazených z poskytnuté Zálohové platby. Součástí vypořádání budou také kopie všech prvotních účetních dokladů hrazených z poskytnuté Zálohové platby včetně dokladů o úhradě – výpisy z bankovních účtů, výdajové pokladní doklady.
4. Pokud v době plnění Smlouvy dojde z jakýchkoliv důvodů k ukončení projektu, či k jiným závažným změnám, je ŘSD povinno provést finanční vypořádání Zálohové platby a vrátit na účet Města uvedený v článku I. této smlouvy s variabilním symbolem čísla smlouvy Města nevyčerpanou část Zálohové platby, a to buď do 30 dnů od ukončení projektu, nebo do 30 dnů od uplatnění tohoto smluvního ustanovení ze strany Města v případě jiných závažných změn. Finanční vypořádání bude obsahovat vyčíslení všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci stavby Násypu a Rozšíření krajnice s vyznačením položek hrazených z poskytnuté Zálohové platby.
5. Originály účetních dokladů budou viditelně a trvale označeny číslem Smlouvy Města; ŘSD bere na vědomí, že poskytnutá Zálohová platba podléhá finanční kontrole dle zákona o finanční kontrole a je si vědomo své povinnosti uchovávat účetní doklady a účetní záznamy dle zákona o účetnictví.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, v tom dva jsou určeny pro ŘSD a dva pro Město.
4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze Smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, resp. likvidátora.
5. Veškeré písemnosti, které jedna Smluvní strana podle této Smlouvy bude adresovat druhé Smluvní straně, se doručují na kontaktní adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, nesdělí-li písemně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně odlišnou adresu.
6. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že pokud odpadne důvod pro realizaci Násypu a/nebo Rozšíření krajnice, ať již zcela nebo z části, zejména v důsledku změny projektové dokumentace Stavby, ŘSD není v příslušném rozsahu povinno tyto realizovat nebo je nemusí realizovat vůbec.
8. Veškeré možné spory mezi Smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, má kterákoli Smluvní strana právo obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.
9. ŘSD je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními

předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, a přehledu práv a povinností ŘSDČR, jsou zveřejněny na webové stránce ŘSD ČR (www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/gdpr) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla ŘSD ČR nebo do jeho datové schránky ID zjq4rhz.

10. ŘSD potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. ŘSD bere na vědomí, že Město je oprávněno zpracovávat osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a smluvní strany jsou dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně metadat v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
13. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 65993390, ID datové schránky: zjq4rhz
 - vymezení předmětu smlouvy: smlouva o spolupráci a podmínkách poskytnutí účelové Zálohové platby na stavbu Násypu vč. Rozšíření krajnice v rámci realizace stavby přeložky místní komunikace Svobodné Dvory – Chaloupky
 - cena: 7.865.000 Kč včetně DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

14. Přílohou této Smlouvy je výzva ŘSD k poskytnutí účelové zálohové platby č. j. 9419/21/19/21610 ze dne 23.9.2019.

15. Tato Smlouva byla schválena zastupitelstvem Města na jeho zasedání dne 27. 8. 2019 usnesením č. ZM/2019/348 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 41 citovaného zákona a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

V Hradci Králové dne 11-09-2019

04. 12. 2020
V Praze dne

.....
za Město:

.....
za ŘSD:



Číslo smlouvy ŘSD ČR: 02-OO-00.1311.....
Číslo jednací ŘSD ČR: 16403...../21/15/21100.4

SMLOUVA O REALIZACI PŘELOŽKY Č. 251/2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

jejímž jménem jedná

zřízené rozhodnutím MDS ČR č.j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, zřizovací listina ze dne 11.12.1996
ve znění pozdějších dodatků

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „ŘSD“)

a

Statutární město Hradec Králové

se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810

zastoupené na základě vnitřních předpisů

města, magistrátu města

(dále jen „Obec“)

(ŘSD a Obec dále společně jen „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“)

tuto smlouvu O realizaci přeložky:

I.

Úvodní ustanovení

1. Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem Dálnice D11 stavba 1106 (dále jen "Stavba"). Na tuto Stavbu byl vydáno Magistrátem města Hradec Králové Rozhodnutí o umístění stavby Dálnice D11 – stavba 1106 – Hradec Králové - Smiřice ze dne 27.9.2002 č.j. 47871/02/HA/BI, které nabylo právní moci dne 12.11.2002.
2. Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné:
dotčeny stávající objekty ve vlastnictví Obce (dále jen přeložky):
 - místní komunikace Svobodné Dvory – Chaloupky, nacházející se nyní na p.p.č. 866/4; 866/3; 1049/23; 866/1 k.ú. Svobodné Dvory
 - místní komunikace Svobodné Dvory, nacházející se nyní na p.p.č. 867/7; 867/8; 867/6; 867/5; 1049/48; 1049/26; 1049/27 k.ú. Svobodné Dvory

- veřejné osvětlení v ul. Klacovská, nacházející se nyní na p.p.č. 867/7; 867/8; 867/6; 867/5; 1049/48; 1049/26; 1049/27 k.ú. Svobodné Dvory

nově vybudovány objekty (dále jen novostavby):

- most na místní komunikaci Svobodné Dvory – Chaloupky
- přístupy na pozemky

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při stavebních úpravách, spočívajících zejména ve změně tras staveb pozemních komunikací, veřejného osvětlení a při výstavbě nových objektů tj. mostní těleso a přístupy na pozemky.
2. Přeložky i novostavby budou realizovány na žádost a na náklady ŘSD, ve standardním provedení odpovídajícím současnému stavu Pozemní komunikace a v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby Dálnice D11 – stavba 1106 – Hradec Králové - Smiřice ze dne 27.9.2002 č.j. 47871/02/HA/Bl, které nabylo právní moci dne 12.11.2002, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci Stavby.
3. Způsob realizace staveb je dán projektovou dokumentací zpracovanou společností Valbek, spol. s r.o., číslo zakázky 11-LI33-009 která též obsahuje bližší specifikaci prováděných stavebních prací; Přeložky a novostavby jsou zde identifikovány pod číslem stavebních objektů:
SO 131 Přeložka místní komunikace Svobodné Dvory - Chaloupky
SO 132 Přeložka místní komunikace Svobodné Dvory
SO 152 Přístupy na pozemky (pouze v územní působnosti SM HK)
SO 222 Most na místní komunikaci v km 92,957
SO 440 Přeložka VO a MR ul. Klacovská, km 92,950
4. Přeložky a novostavby budou realizovány na následujících pozemcích:
SO 131: p.p.č. 1049/11; 1049/12; 1049/13; 1049/17; 1049/18; 1049/19; 1049/19; 1049/21; 1049/22; 1049/23 k.ú. Sv. Dvory
SO 132: st.p.č. 75/2; p.p.č. 1049/11; 1049/22; 1049/23; 1049/24; 1049/25; 1049/29; 1049/32; 1049/39; 1049/40; 1049/41; 1049/42; 1049/44; 1049/45; 1049/52; 1049/53 k.ú. Sv. Dvory
SO 152: p.p.č. 831/13; 831/14; 831/8 k.ú. Plačice p.p.č. 834/21 k.ú. Stěžery, p.p.č. 1049/11; 1049/10; 1049/7; 1049/6; 1049/5; 1049/4; 1049/3; 1049/2; 1049/1 k.ú. Sv. Dvory
SO 222: p.p.č. 1049/11; 1049/13; 1049/23 k.ú. Sv. Dvory
SO 440: p.p.č. 866/1; 866/4; 1049/11; 1049/13; 1049/14; 1049/15; 1049/16; 1049/23 k.ú. Sv. Dvory
5. Stávající pozemní komunikace a veřejné osvětlení dotčené Stavbou jsou ve vlastnictví Obce. ŘSD a Obec tímto výslovně deklarují, že Přeložka je od samého počátku rovněž ve vlastnictví Obce. Po dobu realizace přeložky Obec nenese nebezpečí škody na přeložce. Dále Obec prohlašuje, že pozemky dotčené překládanou částí Pozemní komunikace jsou v jejím výlučném vlastnictví a zavazuje se, že tento stav setrvá i v době realizace Přeložky. Pokud by se prohlášení obce ukázalo jako nepravdivé nebo výše uvedený závazek nebyl splněn, zavazuje se Obec nahradit ŘSD veškerou škodu a náklady, které ŘSD v této souvislosti vzniknou.
6. Obec požádá o převod pozemků (bezúplatný, jelikož je Obec vlastníkem pozemků pod částí překládané Pozemní komunikace), uvedených v tomto článku odst. 4., na kterých jsou realizovány Přeložky (nebo jejich částí) a nové stavby a budou v době žádosti zapsány na LV pro ČR – příslušnost hospodařit ŘSD, které jsou pro ŘSD majetkem nepotřebným a na kterých bude umístěna přeložka (dle geometrického plánu, jehož vyhotovení a následný zápis do KN zajistí ŘSD), za podmínek stanovených právními předpisy a touto smlouvou do svého vlastnictví. O převod pozemků bude požádáno nejpozději do 3 měsíců od převzetí přeložky.

7. Smluvní strany se dohodly, že Přeložky a nové stavby budou realizovány dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1. tohoto článku, která je oběma stranám známa.
8. Realizace Přeložky a novostaveb bude zahájena dne uvedeného v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 písm. f) této Smlouvy a ukončena přejímacím řízením dle čl. V. této Smlouvy. Informativně se uvádí, že možný termín k uskutečnění realizace přeložky je rok 2017

II.

Práva a závazky Obce

1. Zajištění realizace Přeložek a novostaveb sjednávají Smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Přeložek a novostaveb podle čl. I. této Smlouvy provede ŘSD na vlastní náklady, není-li dále výslovně uvedeno jinak. Náklady na realizaci přeložek a novostaveb jsou zahrnuty do nákladů Stavby. Obec se však zavazuje poskytnout ŘSD k přípravě a realizaci Přeložek a novostaveb a dalším činnostem ŘSD uvedeným v této Smlouvě veškerou potřebnou součinnost, a to včetně poskytnutí a předání všech nezbytných informací a podkladů, zejména v rozsahu podle čl. II odst. 3 této Smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti dle tohoto odstavce se Obec též zavazuje ŘSD zmocnit ke všem právním úkonům nutným k přípravě a realizaci Přeložek a novostaveb, bude-li toho třeba; čl. IV. odst. 4. této Smlouvy tím není dotčen.
2. Obec výslovně souhlasí s tím, aby ŘSD v rámci realizace Stavby provedlo, resp. zajistilo realizaci Přeložek a novostaveb, a to za podmínek dle této Smlouvy a podmínek vyplývajících z výše označené projektové dokumentace.
3. Obec se zavazuje provést nebo zajistit provedení zejména následujících činností:
 - a) bez zbytečného odkladu posoudit (jako „poučený laik“) jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené ŘSD po podpisu Smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko;
 - b) účastnit se správních řízení před zahájením stavby (realizaci Přeložek a novostaveb) a jednání o vydání kolaudačního souhlasu dokončené stavby Přeložek a novostaveb, pokud o to ŘSD požádá;
 - c) zúčastnit se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení dle čl. V. této Smlouvy.
4. Obec má právo:
 - a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka oprávněného provádět na stavbě realizovaných Přeložek a novostaveb v rámci odborného dohledu kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování.
 - b) na základě písemné výzvy ŘSD se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita Přeložek a novostaveb, polohového a výškopisného zaměření Přeložky;

- c) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků na Přeložkách a novostavbách, s tím, že v případě vad a nedodělků, které nebrání užívání Přeložek a novostaveb v souladu s jejím stavebně technickým určením, se ŘSD zavazuje zajistit jejich odstranění v souladu s čl. III. odst. 1 písm. k) této Smlouvy;
- d) v případě zjištění vad na Přeložkách a novostavbách v záruční době poskytované zhotovitelem požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby (pro vyloučení pochybností platí, že ŘSD touto Smlouvou neposkytuje Obci samostatnou záruku za vady Přeložky a novostavby, avšak zavazuje se umožnit Obci, aby jako vlastník Přeložek a novostaveb využívala oprávnění ze záruky poskytované zhotovitelem stavby);
- e) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad dle čl. II. odst. 4 písm. c) a d) této smlouvy.

III. Práva a závazky ŘSD

1. ŘSD se zavazuje v souvislosti s realizací Přeložek a novostaveb:

- a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu Přeložek a novostaveb;
- b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu Přeložek a novostaveb včetně všech potřebných správních rozhodnutí (zejména stavební povolení);
- c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje;
- d) zabezpečit investorské činnosti před realizací Přeložek a novostaveb a zabezpečit její realizaci u vybraného zhotovitele stavby;
- e) v přiměřené době po uzavření smlouvy se zhotovitelem (nejpozději však při přejímacím řízení) písemně informovat Obec o rozsahu, délce a podmínkách záruky za stavbu Přeložek a novostaveb poskytované jejím zhotovitelem;
- f) alespoň 14 dní před plánovaným termínem zahájení realizace Přeložek a novostaveb písemně oznámit Obci plánovaný termín zahájení realizace ;
- g) písemně vyzvat Obec k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita Přeložek a novostaveb, a k polohovému a výškopisnému zaměření Přeložek a novostaveb;
- h) hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady potřebné na přípravu a realizaci Přeložek a novostaveb, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány;
- i) před zahájením přejímacího řízení Přeložek a novostaveb od zhotovitele písemně vyzvat Obec k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 7 pracovních dnů před jeho zahájením;
- j) předat Obci zrealizované Přeložky a novostavby se všemi potřebnými podklady a příslušnou dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření stavby či protokolů o provedených zkouškách;

- k) po ukončení realizace Přeložek a novostaveb u zhotovitele stavby uplatňovat, vymáhat a kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby; součástí těchto činností je plnění povinností ŘSD dle čl. II. odst. 4 písm. d) této Smlouvy k ověřování a dokumentování vad na Přeložkách a novostavbách zjištěných Obcí v záruční době a vymáhání odstranění těchto vad po zhotoviteli.
2. V rámci tohoto smluvního vztahu nese ŘSD vůči Obci odpovědnost za řádné provedení a zavazuje se po dobu a v rozsahu záruky poskytnuté zhotovitelem, zajišťovat řádné odstranění veškerých záručních vad.

IV. Ostatní ujednání

1. Vzhledem k tomu, že realizace Přeložek a novostaveb má být provedena na žádost a náklady ŘSD, souhlasí Smluvní strany s tím, že:
- a) Pokud odpadne důvod pro realizaci Přeložek a novostaveb nebo její části, zejména v důsledku změny projektové dokumentace, není v příslušném rozsahu ŘSD povinno Přeložky a novostavby realizovat.
 - b) pokud bude možné (zejména v důsledku změny projektové dokumentace) provést stavební úpravy Přeložek a novostaveb s vynaložením nižších nákladů než jsou náklady na Přeložky a novostavby a účel realizace Přeložek a novostaveb v rozsahu dle této smlouvy bude zachován, není ŘSD povinno Přeložky a novostavby v příslušném rozsahu realizovat. Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být s Obcí v dostatečném časovém předstihu prokonzultovány a odsouhlaseny. Ustanovení této smlouvy platí pro event. změněnou a oboustranně písemně odsouhlasenou úpravu Přeložek a novostaveb analogicky a v odpovídajícím rozsahu.
2. Ode dne zahájení realizace Přeložek a novostaveb uvedených v oznámení ŘSD podle čl. III. odst. 1 písm. f) této Smlouvy nenese Obec nebezpečí škody na Přeložkách a novostavbách. Toto následně přejde zpět na Obec po ukončení realizace Přeložek a novostaveb v souladu s čl. V. odst. 6 této Smlouvy.
3. Obec prohlašuje, že řádná realizace Přeložek a novostaveb dle této Smlouvy je plnou náhradou škody vzniklou Obci ve smyslu ustanovení § 2926 zákona č. 89/2012, občanský zákoník a že tato Smlouva představuje úplné vypořádání nároků Obce vůči ŘSD v souvislosti s realizací Přeložek a novostaveb, zejména v souvislosti se zde předpokládanými zásahy do vlastnického práva Obce.
4. Za účelem splnění Smlouvy uděluje Obec plnou moc ŘSD, aby jménem ŘSD
- a) podávalo žádosti o vydání stavebního povolení na Přeložky a novostavby, tyto žádosti měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle právních předpisů nezbytné k obstarávání stavebních povolení, a to i tehdy, je-li k tomu dle právních předpisů třeba zvláštní plné moci;
 - b) podávalo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Přeložky a novostavby, tyto žádosti měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle právních předpisů nezbytné k obstarávání kolaudačních souhlasů, a to i tehdy, je-li k tomu dle právních předpisů třeba zvláštní plné moci.

5. Obec souhlasí s tím, aby ŘSD vlastním jménem činilo další úkony k naplnění účelu Smlouvy, a to zejména včetně pořizování projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným fázím realizace stavby.
6. Bude-li to k naplnění účelu Smlouvy třeba, Obec vydá ŘSD samostatnou plnou moc k event. zřízení věcných břemen k pozemkům dotčených stavbou Přeložek a novostaveb a poskytne veškerou součinnost při event. zajištění vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí.
7. ŘSD má právo zajišťovat plnění práv a povinností ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob, za jejichž činnost ponese ŘSD plnou odpovědnost.

V.

Přejímací řízení

1. ŘSD po dokončení prací na realizaci Přeložek a novostaveb vyzve Obec v souladu s čl. III. odst. 1 písm. i) Smlouvy k účasti na přejímacím řízení Přeložek a novostaveb.
2. Přejímací řízení proběhne v místě příslušné Přeložky nebo novostavby za účasti zhotovitele, ŘSD a Obce, přičemž předání a převzetí Přeložky a novostavby mezi ŘSD a Obcí proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí Přeložek a novostaveb mezi zhotovitelem a ŘSD.
3. Obec se zavazuje realizované Přeložky a novostavby od ŘSD převzít i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které však nebudou bránit jejich řádnému užívání. V případě existence závažných vad a nedodělků Přeložek a novostaveb zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. V. této Smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí Přeložek a novostaveb ŘSD a Obec sepiší protokol, jehož součástí bude zejména:
 - a) seznam předávaných podkladů a dokumentace týkající se realizace Přeložek a novostaveb;
 - b) výsledek zkoušek, budou-li součástí přejímacího řízení;
 - c) potvrzení Smluvních stran o úplnosti a správnosti předávacího protokolu.
5. Přejímacího řízení se vždy musí zúčastnit oprávněný zástupce Obce a uplatnit při něm případné připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu. V protokolu budou také uvedeny event. vady a nedodělky včetně způsobu jejich odstranění.
6. Ode dne převzetí Přeložek a novostaveb Obcí platí následující:
 - a) Obec nese nebezpečí škody na Přeložkách a novostavbách
 - b) ŘSD - pro vyloučení pochybností - nemá povinnost Přeložky a novostavby udržovat nebo nést jakékoli náklady v souvislosti s její existencí; ŘSD je pouze oprávněno, po souhlasu vlastníka Přeložek a novostaveb (Obce), provádět na Přeložkách a novostavbách zásahy k zamezení poškození majetku státu nebo ohrožování života, zdraví a majetku třetích osob, zejména v souvislosti s prevencí nebo odstraňováním následků dopravních nehod.

VI.

Závěrečná ujednání


1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě Smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy si ponechá ŘSD, 3 stejnopisy si ponechá Obec.
3. Tato Smlouva a vztahy z ní plynoucí se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze Smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce resp. likvidátora.
5. Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem Statutárního města Hradec Králové na jeho 10. zasedání dne 29.09.2015 – usnesení č. ZM/2015/609, v souladu se zákonem o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 23 citovaného zákona a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.
6. Veškeré písemnosti, které jedna Smluvní strana podle této Smlouvy bude adresovat druhé Smluvní straně, se doručují na kontaktní adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, nesdělí-li písemně jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně odlišnou adresu.
7. V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
8. Veškeré možné spory mezi Smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, má kterákoli Smluvní strana právo obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne: 11 -01- 2016

V H. Králové dne: 29 -02- 2016

Za ŘSD ČR:

Za Statutární město H. Králové:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: 23.9......2019

Číslo jednací: 9419...../21/19/21610

Vyřizuje:

e-mail:

tel.:

Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

Věc: Požadavek na úhradu zálohové účelové platby

Příjemce zálohové účelové platby:

Ředitelství silnic a dálnic ŘSD ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

V návaznosti na předchozí ujednání mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Statutárním městem Hradec Králové a obsahu Memoranda ze dne 28.6.2015 a Memoranda ze dne 11.7.18 vyzývá Ředitelství silnic a dálnic ČR Statutární město Hradec Králové k poskytnutí jednorázové účelové zálohové platby určené k úhradě nákladů vynaložených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na realizaci stavby Násypu včetně Rozšíření krajnice, ke které dojde na základě žádosti Statutárního města Hradec Králové nad rámec projektu PDPS stavby dálnice D11 při stavbě přeložky místní komunikace Svobodné Dvory – Chaloupky (SO 131) ve staničení km 93,0.

Jednorázová zálohová účelová platba je v návaznosti na předpokládaný rozsah prací pro zajištění stavby Násypu včetně Rozšíření krajnice požadována ve výši 7.865.000,- Kč vč. DPH, slovy: sedm milionů osm set šedesát pět tisíc korun čistých.

S pozdravem

04. 12. 2020