

Číslo smlouvy ČEZ-EDU:90014837

Číslo smlouvy SURAO: SO1999-054-025

D o d a t e k č . 2 5**S m l o u v y o z a j i š t ě n í p r o v o z u Ú l o ž i š t ě
r a d i o a k t i v n í c h o d p a d ů D u k o v a n y****č . 9 0 0 1 4 8 3 7****uzavřené podle ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku****SMLOUVNÍ STRANY****Objednatel:**

Obchodní firma:	Česká republika-Správa úložišť radioaktivních odpadů
Sídlo:	Dlážděná 6, 110 00 Praha12
Adresa pro korespondenci:	ČR-Správa úložišť radioaktivních odpadů Dlážděná 6, 110 00 Praha12
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:	JUDr. Jan Prachař ředitel SÚRAO
Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:	 Vedoucí úseku provozu úložišť NAO/SAO
IČO:	66000769
DIČ:	CZ66000769 Není plátce DPH
Název a adresa banky:	Česká národní banka
Číslo účtu:	64726011/0710

(dále jen **SÚRAO**)**Zhotovitel**

Obchodní firma:	ČEZ, a. s.
Sídlo / Místo podnikání:	Duhová 2/1444 140 53 Praha 4
Zapsán:	ČEZ, a. s., je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581.
Adresa pro korespondenci:	Jaderná elektrárna Dukovany Útvar nákup 675 50 Dukovany
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:	
Osoba zmocněná jednat ve věcech technických:	
IČO:	45274649
DIČ:	CZ45274649
Název a adresa banky:	Komerční banka, a.s., Třebíč
Číslo účtu:	

(dále jen **ČEZ-EDU**)

V souladu s článkem 13.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 25, kterým se z důvodu změny přílohy číslo 4, 5 a 6 pro rok 2021 smlouva mění a upravuje následujícím způsobem:

Text Přílohy č. 4 – „Plán harmonogramu provozu pro rok 2021“, dále text přílohy č. 5 „Návrh plánu dalšího plnění pro rok 2021“ a dále text přílohy č. 6 „Plán harmonogramu hlavních činností údržby pro rok 2021“.
Přílohy číslo 4, 5 a 6 pro rok 2020 se ruší v plném rozsahu a nahrazují se novým zněním uvedeným v přílohách tohoto dodatku.


Další ustanovení dodatku č. 25:

- 14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství. Smluvní strany se zavazují, že před uzavřením tohoto dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nejpozději 31.12.2020.
- 14.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích uzavřených dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 14.2 Dodatek č. 25 Smlouvy o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
- 14.4 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

V Dukovanech dne

JUDr. Jan Prachař
ředitel SÚRAO



Příloha č. 4/2021 ke Smlouvě o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany

Plán harmonogramu provozu pro rok 2021

Týden č.:	Transport obalových souborů:	Prodleva v transportech	Týden č.:	Transport obalových souborů:	Prodleva v transportech:
1.			27.		
2.			28.		
3.			29.		
4.			30.		
5.			31.		
6.			32.		
7.			33.		
8.			34.		
9.			35.		
10.			36.		
11.			37.		
12.			38.		
13.			39.		
14.			40.		
15.			41.		
16.			42.		
17.			43.		
18.			44.		
19.			45.		
20.			46.		
21.			47.		
22.			48.		
23.			49.		
24.			50.		
25.			51.		
26.			52.		
			53.		

V Praze dne:

vedoucí úseku provozu
úložišť NAO/SAO

V Dukovanech dne:



Příloha č. 5/2021 ke Smlouvě o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany

Návrh plánu dalšího plnění pro rok 2021

		2021			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	Trvalé uzavření ukládací jímky, vyplnění volného prostoru jímky betonem a utěsnění jímky proti vniknutí vlhkosti (jímka D01)				
2	Trvalé uzavření ukládací jímky, vyplnění volného prostoru jímky betonem a utěsnění jímky proti vniknutí vlhkosti (jímka D04)				
3	Sledování hladiny a složení podzemních vod v hydrogeologických vrtech řady HJ a vyhodnocení stavu				
4	Exkurze na ÚRAO a) Doprava po areálu EDU b) Administrativní a organizační zabezpečení, doprovod průvodce a bezpečnostní služby f) Propagace ÚRAO v informačním centru				
5	Instalace elektrického napájení portálového jeřábu KSB 1/12,5t na řadu „C“ ukládacích jímek				
6	Instalace nosného žebříku napájecího kabelu portálového jeřábu KSB 1/12,5t				
7	Oprava fasády provozní budovy ÚRAO Dukovany				

1. Trvalé uzavření ukládací jímky, vyplnění volného prostoru jímky betonem a utěsnění jímky proti vniknutí vlhkosti (jímka D01)

Zdůvodnění	Provozní záležitost
Způsob zajištění	dodavatelsky/výběrové řízení
Investiční akce A/N	N
cena (Kč), vč. DPH	1.550.000,- Kč
z ceny záloha (Kč)	
Způsob předání	protokolem ČEZ - SÚRAO
Předpokládaný termín realizace	duben - květen 2021 (podle počasí)
	fakturace: po předání
Doplňující ujednání	

2. Trvalé uzavření ukládací jímky, vyplnění volného prostoru jímky betonem a utěsnění jímky proti vniknutí vlhkosti (jímka D04)

Zdůvodnění	Provozní záležitost
Způsob zajištění	dodavatelsky/výběrové řízení
Investiční akce A/N	N
cena (Kč), vč. DPH	1.550.000,- Kč
z ceny záloha (Kč)	
Způsob předání	protokolem ČEZ - SÚRAO
Předpokládaný termín realizace	říjen - listopad 2021 (podle počasí)
	fakturace: po předání
Doplňující ujednání	

Příloha č. 5/2021 ke Smlouvě o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany

3. Sledování hladiny a složení podzemních vod v hydrogeologických vrtech řady HJ a vyhodnocení stavu

Zdůvodnění	Provozní záležitost
Způsob zajištění	dodavatelsky/GEOTEST
Investiční akce A/N	N
cena (Kč), vč. DPH	250.000,- Kč
z ceny záloha (Kč)	
Způsob předání	a) Předávací protokol o sledování hladin podzemních vod (plněním je CD se záznamem výšky hladin ve vrtech). b) Předávací protokol o předání roční zprávy (plněním je CD s vyhodnocením sledování hladin vrtů v hydrologickém roce 2019-2020).
Předpokládaný termín realizace	c) Sledování leden-prosinec 2021, četnost: 6 x za kalendářní rok, fakturace po schválení faktur dodavatele ČEZ a.s. d) Vyhodnocení 2019-2020: duben 2021, fakturace: po předání.

Doplňující ujednání

4. Exkurze na ÚRAO

a) Doprava po areálu EDU

b) Administrativní a organizační zabezpečení, doprovod průvodce a bezpečnostní služby

c) Propagace ÚRAO v informačním centru

Zdůvodnění	Požadavek SÚRAO .
Způsob zajištění	vlastní
Investiční akce A/N	N
cena (Kč), vč. DPH	3.900,- Kč za uskutečněnou exkurzi
z ceny záloha (Kč)	
Způsob předání	
Předpokládaný termín realizace	leden - prosinec 2021 fakturace: měsíčně
Doplňující ujednání	Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla vykonána.

Příloha č. 5/2021 ke Smlouvě o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany

5. Instalace elektrického napájení portálového jeřábu KSB 1/12,5t na řadě „C“ ukládacích jímek

Zdůvodnění	Z důvodu plánovaného přesunu portálového jeřábu KSB 1/12,5t na řadu „C“ ukládacích jímek vzniká potřeba instalace elektrického napájení portálového jeřábu na řadě „C“ ukládacích jímek. Při přesunu jeřábu na řadu „C“ ukládacích jímek dojde k jeho otočení, kabina jeřábníka bude umístěna nad živičnou komunikací mezi řadou „B“ a „C“ ukládacích jímek. K elektrickému napájení portálového jeřábu bude využitý hlavní vypínač umístěný na řadě „B“, ze kterého bude veden napájecí kabel do přechodové skříně na řadě „C“ ukládacích jímek.
Způsob zajištění	Dodavatelsky/ I&C Energo
Investiční akce A/N	N
cena (Kč), vč. DPH	695.000,- Kč
z ceny záloha (Kč)	
Způsob předání	protokolem ČEZ - SÚRAO
Předpokládaný termín realizace	únor - říjen 2021 fakturace: listopad 2021

6. Instalace nosného žebříku pro napájecí kabel portálového jeřábu KSB 1/12,5t na řadu „C“ ukládacích jímek

Zdůvodnění	Z důvodu plánovaného přesunu portálového jeřábu KSB 1/12,5t na řadu „C“ ukládacích jímek vzniká potřeba instalace nosného žebříku napájecího kabelu portálového jeřábu. Nosný žebřík zajistí polohu napájecího kabelu v požadované poloze a zabrání přimrznutí a jeho následnému poškození k podkladu v průběhu zimních měsíců.
Způsob zajištění	dodavatelsky/Montáže a opravy jeřábů
Investiční akce A/N	N
cena (Kč), vč. DPH	735.000,- Kč
z ceny záloha (Kč)	
Způsob předání	protokolem ČEZ - SÚRAO
Předpokládaný termín realizace	duben - říjen 2021 fakturace: listopad 2021


**Příloha č. 5/2021 ke Smlouvě o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů
Dukovany****7. Oprava fasády provozní budovy ÚRAO Dukovany**

Zdůvodnění	Rekonstrukce provozní budovy ÚRAO Dukovany byla provedena v roce 2003. Z důvodu působení povětrnostních vlivů je fasáda objektu značně degradovaná, barvy fasády jsou působením slunečního svitu značně vybledlé a neodpovídají barevnému ladění daném projektem rekonstrukce provozní budovy.
Způsob zajištění	dodavatelsky/SALLEKO
Investiční akce A/N	N
cena (Kč), vč. DPH	645.000,- Kč
z ceny záloha (Kč)	
Způsob předání	protokolem ČEZ - SÚRAO
Předpokládaný termín realizace	červen - září 2021
	fakturace: říjen 2021

V Praze dne:

vedoucí úseku provozu
úložišť NAO/SAO

V Dukovanech dne:



**Příloha č. 6/2021 ke Smlouvě o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů
Dukovany**

Plán harmonogramu hlavních činností údržby pro rok 2021

Činnost	Q1	Q2	Q3	Q4
PÚ úsekového rozvaděče 9CH801				
PÚ osvětlení, podružných rozvaděčů a zásuvkových skříní				
NÚ SKŘ výměňkové stanice SO 200				
Profylaxe a oprava měřidel				
Oprava TZB				
NÚ stolařských výrobků				
NÚ zámečnických výrobků				
NÚ zařízení vzduchotechniky				
Revize DŘT (závodní rozhlas, jednotný čas a koncové telefonní rozvody)				
Běžná oprava jeřábu				
NÚ údržba jeřábu				
Revize jeřábu				
Posekání trávy v areálu ÚRAO (2x ročně)				
Chemické odplevelení				
Zalití, zazimování, řez a odplevelení okrasných dřevin				
Údržba komunikací				
Opravy oplocení objektu včetně vjezdové brány				
Oprava izolace proti vodě				
Oprava čerpadel				
Oprava puklin krycího betonu svislé izolace ukládacích jímek				
Revize přenosného nářadí a prodlužovacích kabelů				
Kontrola průchodnosti drenážního systému				
Další činnosti v rozsahu přílohy č. 1 smlouvy				

V Praze dne:



vedoucí úseku provozu
úložišť NAO/SAO

V Dukovanech dne:

