

## SMLOUVA O DÍLO č. 0013/18/2405/DS

Výtisk č. : 2  
 Počet listů : 10  
 Počet příloh : 2

na dodávku stavby:




**„Plavecký bazén – venkovní areál, Strakonice – rekonstrukce chodníků“**

uzavřená podle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Zhotovitel:** Casta dopravní stavby s.r.o.  
 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16282

IČ: 280 84 136  
 DIČ: CZ280841368  
 Sídlo: Písek, Pražská 467, PSČ: 397 01  
 Telefon: 382 201 222, 382 201 232  
 Fax: 380 424 200  
 Peněžní ústav:   
 Číslo účtu:   
 Zastoupený:  jednatel a dalším níže podepsaným jednatel

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

**2. Objednatel:** **Město Strakonice**

IČ: 00251810  
 DIČ: CZ 00251810  
 Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  
 Telefon: 383 700 105  
 Peněžní ústav:   
 Č. účtu:   
 Zastoupený: Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

Zástupci obou stran uvedení v čl. I. odst. 1. a odst. 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného dokumentu nebo organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### 3. Oprávnění zástupci k jednání:

#### Ve věcech smluvních:

Objednatel:

Zhotovitel:

čnosti

#### Ve věcech odborných:

Objednatel:

Zhotovitel:

čnosti

Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat pan [redacted] který je oprávněn ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a projednávat změny a doplňky smlouvy, změny rozsahu díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se **projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.**

Zástupcem zhotovitele na stavbě je pan Zbyněk Korec, DiS, který je pověřen řízením montážních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Název díla: „Plavecký bazén – venkovní areál, Strakonice – rekonstrukce chodníků“
- 2.2. Místo: Na Křemelce 305, 386 21 Strakonice
- 2.3. Bližší popis: stavební objekty:
  - a)vybourání stávajícího povrchu z betonu tl. 50mm (dlaždice 30/30cm) včetně podkladu z prostého betonu tl. do 120mm ve výměře 1090m<sup>2</sup>
  - b)vybourání stávajících obrub betonových ve výměře cca 430bm
  - c)odvoz vybourané sutě na skládku s poplatkem, celkem 484,75tuny
  - d)pokládka dlažby tl.60mm v ploše 1090m<sup>2</sup>, včetně nové konstrukční vrstvy
  - e)pokládka chodníkových obrub v délce 430bm
  - f)terénní úpravy okolo obrub v ploše 330m<sup>2</sup>

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatel provede, je určen položkovým rozpočtem zhotovitele nebo výkazem výměr.

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu se situačním nákresem, **příloha č.2.** Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů, platné v den podpisu smlouvy. Provedení všech právními předpisy vyžadovaných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli.



- 2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto požadovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo a povinnost provést realizaci těchto změn a jejich úhradu.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

### III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

<b>a)Zahájení prací:</b>	<b>28.05.2018</b>
<b>b)plocha A, B, C</b>	<b>k užívání do 15.06.2018</b>
<b>c)plocha D v termínu</b>	<b>od 8.10.2018 – 27.10.2018</b>
<b>d)Dokončení prací:</b>	<b>27.10.2018</b>

- 3.2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.3. V případě, že by objednatel zdržel započetí stavby nedodržením smluvních termínů uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy, posune se termín dokončení díla o tuto dobu zdržení a zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s tímto zdržením. Pokud dojde ke zdržení započetí stavby z důvodů na straně objednatele, které bude delší než 45 dnů, je dále zhotovitel podle své volby bez dalšího oprávněn buďto zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, požadovat změnu celkové ceny díla nebo od této smlouvy odstoupit.
- 3.4. Termín dokončení stavby stanovený v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo resp. lhůta stanovená v čl. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodů:
- přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby. V případě přerušení nebo zastavení stavby delšího než 45 dnů má zhotovitel právo postupovat dle odst. 3.4. tohoto článku.
  - změn projektové dokumentace a víceprací vyvolaných objednatelem znemožňujících provedení díla dle podmínek v této smlouvě. V tomto případě dohodnou obě smluvní strany nové termíny plnění a změnu ceny díla v dodatku ke smlouvě o dílo.
  - v případě vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za vliv nepříznivých klimatických podmínek se považuje, pokud průměrná denní teplota v průběhu výstavby klesne pod 0°C a dle příslušných norem nelze vykonávat za této teploty sjednané práce. V tomto případě se lhůta dokončení prodlouží o počet dnů, ve kterých bude průměrná denní teplota nižší

než uvedených 0°C. Pro tento účel se použijí hodnoty denních průměrných teplot naměřené příslušnou stanicí Českého hydrometeorologického ústavu místně nejbližší místu stavby.

- iv. v případě prodloužení objednatele v platbách delším než 15 kalendářních dnů po době splatnosti. Toto prodloužení bude především řešeno jednáním objednatele se zhotovitelem o dalším postupu výstavby. Nedojde-li k dohodě o dalším postupu výstavby do následujících 5 (pěti) kalendářních dnů, vzniká zhotoviteli právo na:
- zastavení prací a prodloužení termínů provádění a dokončení výstavby dle tohoto článku III. smlouvy o dílo o celou dobu prodloužení objednatele v platbě
  - odstoupení od smlouvy dle ustanovení.

#### IV. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí:

**1 683 460,45,- Kč** bez daně z přidané hodnoty (DPH)

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

#### V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE)

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na proplácení zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů objednatelem. Dílčí daňové doklady budou vystavovány měsíčně na základě soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů odsouhlasených zástupcem objednatele nebo TDI. Zástupcem objednatele potvrzený soupis provedených prací bude vrácen zhotoviteli objednatelem do 3 dnů od jeho předložení. Nevyjádří-li se zástupce objednatele k soupisu v uvedené lhůtě platí, že se soupisem souhlasí. Soupis provedených prací je finančním oceněním výkonů provedených zhotovitelem za dané období.
- 5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Součástí každé faktury bude zjišťovací protokol a soupis provedených prací.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, jejichž provedení nebylo odsouhlaseno oběma stranami, je objednatel oprávněn uhradit pouze ty z takto neodsouhlasených prací, se kterými souhlasí.



- 5.5. Dílčí daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány až do 90 % z celkové ceny díla dle čl. IV. této smlouvy. Po dokončení, předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystaven poslední dílčí daňový doklad (ve výši 10 % z celkové ceny díla).
- 5.6. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 100 % z částky uvedené na posledním dílčím daňovém dokladu do doby odstranění eventuelních vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla k jeho určenému účelu, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude objednatelem uhrazena do 5 (pěti) dnů od odstranění výše uvedených vad a nedodělků.
- 5.7. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jednou měsíčně s tím, že budou odděleny všechny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce odsouhlasené objednatelem dle dohodnutého postupu.
- 5.8. **Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Přitom v pochybnosti se má za to, že objednatel obdržel daňový doklad do 3 kalendářních dnů po odeslání. V případě prodlení s placením daňových dokladů o dobu delší než 15 dnů má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit.
- 5.9. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle článku X. odst. 10.1. této smlouvy.

## VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, právními předpisy, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN a bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.2. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.4. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník o pracích, které provádí (dále také jako „SD“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
- 6.5. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

- 6.6. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.
- 6.7. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.8. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:  
**název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD**  
**přehled všech provedených zkoušek jakosti**  
**seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků**  
**seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby**
- 6.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.
- 6.10. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, pravo práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 6.12. Objednatel seznámí zhotovitele po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, který je povinen tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
- 6.14. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.



## VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě **bez vad a nedodělků bránících užívání díla nebo vydání kolaudačního souhlasu**. Případné vady nebránící užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na zkouškách zhotovitel objednatele přizve nejméně 3 pracovní dny před jejich konáním. Neúčastní-li se přesto objednatel zkoušky, nebrání to jejímu provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušky zúčastnila.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla nebo vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky pro závady, jejichž původ je založen v jím předaných podkladech. Zhotovitel je však povinen po předchozí písemné dohodě s objednatelem tyto vady za úplatu odstranit ve smluvními stranami dohodnutém termínu.

## VIII. VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

## IX. ZÁRUKA

- 9.1. Záruční doba pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** od data předání díla, vyjma dodávek, které mají od výrobce vlastní záruční dobu – tyto doklady budou předloženy objednateli.
- 9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky.
- 9.3. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

## X. ZAJIŠTĚNÍ DLUHU (SMLUVNÍ POKUTY)

- 10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 0,02%** z dlužné částky za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty má zhotovitel nárok i na náhradu škody v plné výši.
- 10.2. Bude-li zhotovitel z důvodů jím zaviněných v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 0,02%** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 10.3. Objednateli nevzniká nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním zhotovitele, pakliže tento postupoval dle předem projednaného technologického postupu a učinil opatření pro zabránění vzniku škod, na kterých se dohodl s objednatelem před prováděním prací a s těmito opatřeními objednatele následně seznámil.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost objednatele vůči zhotoviteli za veškeré škody vzniklé z důvodu porušení povinností vyplývajících z této smlouvy bude hrazena v plné výši a neomezeném rozsahu. Objednatel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností objednatele dle této smlouvy nepoužije.

## XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
- 11.2. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání smluvních stran, které se týkají stejného předmětu (plnění) jako tato smlouva.
- 11.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do sedmi dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Má se za to, že změna smlouvy je z důvodu nedodržení formy neplatná. Smluvní strany se rovněž dohodly, že jakékoli vedlejší ujednání při této smlouvě může být sjednáno pouze v písemné formě, pokud nebude písemná forma dodržena, není smluvní strana, které by z takového ujednání vznikla povinnost, povinna takovou povinnost splnit.
- 11.4. Pro jakékoli vztahy smluvních stran z této smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vyloučením ustanovení § 566 odst. 2 občanského zákoníku význam pouze smluvní stranou řádně podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti včetně e-mailové korespondence jsou bez právního významu.



- 11.5. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud nebude prokázána jiná doba dojití, uplatní se domněnka stanovená v ustanovení § 573 občanského zákoníku i pro doručování písemností smluvních stran.
- 11.6. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 10 let ve vztahu k pohledávkám zhotovitele vůči objednateli, a to včetně budoucích pohledávek zhotovitele.
- 11.7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Objednatel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 11.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým, neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato zdánlivost, neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany zdánlivé, neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
- 11.9. Práva a povinnosti, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 11.10. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru může na staveniště vstupovat jen s vědomím objednatele.
- 11.11. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 11.12. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.
- 11.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě a v přílohách smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799, § 1800, § 2620, § 2621, 2622 odst. 3 občanského zákoníku na vztahy založené touto smlouvou.

- 11.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 11.16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Strakonice dne 23.5.2018 pod č. usnesení 4940/2018.

Přílohou č.1 je položkový rozpočet

Přílohou č.2 je situační náčrt zpevněných ploch

V Písku, dne .....

Ve Strakonících .....

za zhotovitele:

za objednatele:

**Casta dopravní stavby s.r.o.**

**Město Strakonice**

Jednatel společnosti

**MĚSTO<sub>23</sub>**

Mgr. Hrdlička Břetislav  
Starosta

Jednatel společnosti

**Casta dopravní stavby s.r.o.**

Pražská 467, 397 01 Písek

IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136

2

Vyhotovil:  
Kontroloval:



**Cenová nabídka - Strakonice plavecký bazén rekonstrukce chodníků.**

Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
Vybourání povrchů z dlažeb bet. prostý h. 0,05m	m2	1090	72	78 480,00 Kč
Bourání podkladních betonů z bet. prostého h. 0,12m	m2	1090	160	174 400,00 Kč
Vybourání obrub betonových	m	430	132	56 760,00 Kč
Nakládání sutí na auto	t	484,75	55	26 661,25 Kč
Vodorovná doprava sutí do 30km	t	484,75	275	133 306,25 Kč
Likvidace sutí vč. poplatku	t	484,75	220	106 645,00 Kč
Vodorovná doprava sutí do 500m	t	484,75	33	15 996,75 Kč
Úprava pláni vč. přerovnání	m2	1200	28	33 600,00 Kč
Výkop rýhy pro obruby 0,2x0,3m	m3	25,8	385	9 933,00 Kč
Osazení obruby chodníkové do betonu vč. dodávky obrub	m	430	450	193 500,00 Kč
Štěrkořtř tl. do 10 cm vč. zhuštění	m2	1090	106	115 540,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby 100/200/60 do drti 4/8 h. 0,04m	m2	1090	308	335 720,00 Kč
Zámková dlažba 100/200/60 šedá	m2	1111,8	204	226 807,20 Kč
Terénní úpravy okolo obrub	m2	330	130	42 900,00 Kč
Výšková úprava poklopu vč. dodávky poklopu	ks	1	5500	5 500,00 Kč
Úprava stávajících dlažeb zařízutím	kpl	1	5000	5 000,00 Kč
Napojení na panel. Komunikaci	kpl	1	7000	7 000,00 Kč
Zabetonování stáv. kanal. Kanálků bet. prostý	m3	1,36	6200	8 432,00 Kč
Řezání dlažeb - linie TERASO	m	36	250	9 000,00 Kč
Přesun hmot	t	427,3	230	98 279,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>1 683 460,45 Kč</b>

Vypracoval:

Dne 21.5.2018


Casta dopravní stavby s.r.o.

Pražská 467

397 01 Písek

**Casta dopravní stavby s.r.o.**

Pražská 467, 397 01 Písek  
IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136



PROCHY DVAŽEB

- (A) 450 M<sup>2</sup>
- (B) 140 M<sup>2</sup>
- (C) 145 M<sup>2</sup>
- (D) 350 M<sup>2</sup>

Σ 1085 M<sup>2</sup>

OBRUBY

- (A)  $124 \times 2 + 316 - (2 \times 6 \text{ NADKROD}) = 240 \text{ M}$
- (B)  $31 + 26 = 57 \text{ M}$
- (C) 28,5 M
- (D)  $109 - (316 \text{ Z PROCHY (A) A 51 Z PROCHY (C)}) + 3,2 = 103,5 \text{ M}$

Σ 429 M

PŘÍSTUPOVÁ PAVILÓNA KOMUNIKACE

BAZEN

ZELEN

ZELEN

ZELEN

VSTUP DĚŘÍSA

TERASA DĚŘÍSA

(D)

TECHNICKÉ PŘÍPĚTÍ PLAVECKÉHO STADIÓNU

ZELEN 32 M



## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy zhotovitele : 0013/18/2405/DS

Výtisk č. : 3  
Počet listů : 3  
Počet příloh : 2

na dodávku díla na stavbu: „**plavecký areál, Strakonice**“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Město Strakonice**  
IČO: 00251810  
DIČ: CZ00251810  
Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  
Zastoupená: Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:

v dalším nazýván jen „ **objednatel** “

**2. Zhotovitel:** **KDS-stavební s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16282

IČO: 280 84 136  
DIČ: CZ28084136  
Sídlo: Písek, Vrcovická 2230, PSČ: 397 01  
Telefon: 388 288 201  
Email: [info@kds-stavebni.cz](mailto:info@kds-stavebni.cz)

Peněžní ústav:  **Ka, a s**  
Číslo účtu:   
Zastoupená ve věcech smluvních:  lečnosti  
Zastoupená ve věcech technických:  stavbyvedoucí,  
 dalším nazýván jen „  
**zhotovitel**“



**KDS-stavební s.r.o.**

KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230, CZ - 397 01 Písek

Spisová značka: C 16282 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

*Tímto dodatkem č.1 se mění a doplňuje následující:*

## **II.** **Smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na změně názvu firmy z původní Casta dopravní stavby s.r.o., IČO 28084136, se sídlem 397 01 Písek, Pražské Předměstí, Pražská 467, na novou KDS-stavební s.r.o., IČO 28084136, se sídlem Vrcovická 2230, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, ke které došlo 10. 5. 2019.

Dále se smluvní strany dohodly na změně oprávněných osob zastoupených společností z původních Ing. Jiřího Kuchaře, jednatele a Ing. Františka Machače, jednatele na nového jednatele Ing. Jiřího Machače, jednatele, který je nově jako jediný oprávněn samostatně zastupovat společnost, s platností od 10. 05. 2019.

## **III.** **Předmět díla**

*Předmět plnění se upravuje o uzavřený změnový list ZL č.1 "Skutečně provedené práce („doměrkový list“), schválený usnesením rady Města Strakonice č. \_\_\_\_\_/2018 (\_\_\_\_\_) z \_\_\_\_\_ 2018.*

## **IV.** **Cena za dílo**

Účastníci se dohodli na **snížení** ceny za dílo specifikovaného v čl. II. tohoto dodatku ve výši:

**- 49 734,20,- Kč** bez daně z přidané hodnoty (DPH).

*Celková cena dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku je: 1 633 736,25,- Kč bez DPH*

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

## **V.** **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
3. **Přílohy:**
  - a)změnový list č.1
  - b)změna názvu firmy-prohlášení





KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230, CZ - 397 01 Písek  
Spisová značka: C 16282 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Ve Strakonících dne: .....

V Písku dne: .....

za objednatele:

za zhotovitele:

**Město Strakonice**

**KDS-stavební s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
Mgr. Hrdlička Břetislav  
Starosta

\_\_\_\_\_  
Jednatel společnosti

\_\_\_\_\_  
stavební s.r.o.  
230, 397 01 Písek  
IČ: CZ28084136  
-3-

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ZL1

<b>Stavba:</b>	<b>„Plavecký bazén - venkovní areál, Strakonice - rekonstrukce chodníků“</b>		
<b>Objekt:</b>	<b>Komunikace</b>		
<b>Změna:</b>	<b>Skutečně provedené práce („doměrkový list“)</b>		
<b>Zdůvodnění změny: 1) skutečně provedené práce</b>			
Dopady do ceny, položkový rozpočet změn +/-		"- 49 734,20 Kč bez DPH" viz příloha	
Zhotovitel: Casta dopravní stavby s.r.o.	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	[Redacted Signature]
Vyjádření objednatele - TD:			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Strakonice dne: 2018 po č. usnesení RM /2018			
Ve Strakonících dne:		Podpis TD:	



## Cenová nabídka - Strakonice plavecký bazén rekonstrukce chodníků.

Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
Vybourání povrchů z dlažeb bet. prostý h. 0,05m	m2	1040	72	74 880,00 Kč
Bourání podkladních betonů z bet. prostého h. 0,12m	m2	1040	160	166 400,00 Kč
Vybourání obrub betonových	m	430	132	56 760,00 Kč
Nakládání suti na auto	t	464,75	55	25 561,25 Kč
Vodorovná doprava suti do 30km	t	464,75	275	127 806,25 Kč
Likvidace suti vč. poplatku	t	464,75	220	102 245,00 Kč
Vodorovná doprava suti do 500m	t	464,75	33	15 336,75 Kč
Úprava pláni vč. přerovnání	m2	1200	28	33 600,00 Kč
Výkop rýhy pro obruby 0,2x0,3m	m3	25,8	385	9 933,00 Kč
Osazení obruby chodníkové do betonu vč. dodávky obrub	m	430	450	193 500,00 Kč
Štěrkodrť tl. do 10 cm vč. zhutnění	m2	1040	106	110 240,00 Kč
Pokládka zámkové dlažby 100/200/60 do drti 4/8 h. 0,04m	m2	1040	308	320 320,00 Kč
Zámková dlažba 100/200/60 šedá	m2	1092	204	222 768,00 Kč
Terénní úpravy okolo obrub	m2	330	130	42 900,00 Kč
Výšková úprava poklopu vč. dodávky poklopu	ks	1	5500	5 500,00 Kč
Úprava stávajících dlažeb zařízutím	kpl	1	5000	5 000,00 Kč
Napojení na panel. Komunikaci	kpl	1	7000	7 000,00 Kč
Zabetonování stáv. kanal. Kanálků bet. prostý	m3	1,36	6200	8 432,00 Kč
Řezání dlažeb - linie TERASO	m	36	250	9 000,00 Kč
Přesun hmot	t	419,8	230	96 554,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>1 633 736,25 Kč</b>

Vypracoval:

Dne 21.5.2018 (akt. ze 29.11.2018)

Casta dopravní stavby s.r.o.

Pražská 467

397 01 Písek

Vážení obchodní partneři, spolupracovníci a zaměstnanci,

dovoluji si Vás informovat o tom, že ke dni 10.5.2019

- a) se stal jediným společníkem a také jediným jednatelem společnosti Casta dopravní stavby s.r.o., IČO 28084136, se sídlem 397 01 Písek, Pražské Předměstí, Pražská 467, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 16282 pan Ing. Jiří Kuchař, který je také oprávněn jako jediný samostatně společnost zastupovat a jejím jménem jednat a že
- b) zároveň **došlo ke změně obchodní firmy (názvu) společnosti na KDS-stavební s.r.o. a ke změně sídla společnosti Vrcovická 2230, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek,**
- c) došlo ke změně domény na **@kds-stavebni.cz,**
- d) IČ 28084136 a DIČ CZ28084136 **se nemění.**

Zároveň od 10.5.2019 používejte pro fakturace již nové fakturační údaje !!!!!

V Písku, dne 13.5.2019

Ing. Jiří Kuchař,  
Jednatel společnost  
**KDS-stavební s.r.o**