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SMLOUVA O DÍLO č. SML- 9/1031/INV/20/2021

na zhotovení díla

„VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT MORAVSKÁ TŘEBOVÁ“
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

I Č O: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec - ředitel

Ing. Antonín Jalůvka - jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Stehlík - vedoucí OOTaHS

Vlastimil Mikulecký -referent hospodářské správy

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Petr Stehlík - vedoucí OOTaHS 

Vlastimil Mikulecký -referent hospodářské správy

(dále jen „Objednatel“)
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II. Navláčil stavební firma, s.r.o.

Zastoupený: Bc. Martin Navláčil, Pavel Navláčil, jednatelé

Se sídlem: Bartošova 5532, Zlín, PSČ 76001

IČO: 25301144

DIČ: CZ25301144

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 
sp. zn. C 23287

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín 

Číslo účtu: 86-2151180247/0100 

E-mail: info@navlacil.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Richard Plšek

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Richard Plšek

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou
v souladu se skutečností v době uzavř ení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.
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1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

1.6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT Moravská Třebová“(dále 
jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele 
veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní 
strany dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
„VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT Moravská Třebová“ (dále jen „Stavba“) 
v rozsahu dle:

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou Apolo CZ s.r.o, 
Tyršova 155, 572 01 Polička, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „Dílo“).

11.2. Součástí Díla je také:

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 
vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
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• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti;

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech;

• návrh provozních řádů, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech 
a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 
vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudačnísouhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona;

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích;

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných 
komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního 
stavu,

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla;

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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11.3. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek.

11.4. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

11.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN.

11.6 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

11.7 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

11.8 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. 
této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

11.9 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím 
ZZVZ.

11.10 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

16.884.000,- Kč (Slovy: šestnáctmilionuosmsetosmdesátčtyřitisíc korun
českých) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 3.545.640,- Kč (Slovy: třimilionypětsetčtyřicetpěttisícšestsetčtyřicet korun 
českých).

Sazba DPH je 21 %.
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Cena včetně DPH činí 20.429.640,- Kč (Slovy:
dvacetmilionučtyřistadvacetdevěttisícšestsetčtyřicet korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, 
že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo 
bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na 
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky (dále jen „Položkový rozpočet“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

111.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

111.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

111.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli.

111.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn
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způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle 
§109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 
O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

111.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené 
(tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího 
daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % 
ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

111.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak 
v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu xls. a pdf

111.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
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111.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

111.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

111.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 180 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Práce budou probíhat 
v pracovních dnech v čase od 6:00 max. do 18:00 hod, ve dnech pracovního volna, 
klidu a svátcích v čase od 8:00 max. do 18:00 hod. Práce o pracovním volně, klidu a 
svátcích budou oznámeny 2 dny předem vedoucímu cestmistrovství.

IV.2. Místem plnění je: areál cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15 (571 01).

IV.3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

IV.4. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko -
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění 
Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.

IV.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné 
zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta 
pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném
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Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění 
prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za 
podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní 
záruka“).

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění 
Díla.

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky 
a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši 
shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil 
novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn 
Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky 
jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.
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V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou 
dobu záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční 
doby“)dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu 
s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu 
protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční 
doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli 
záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost 
považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za 
každý i započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky 
platné po celou dobu záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli 
vyplacena do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s 
tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.

V.11 Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních 
dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného 
vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění 
reklamace - z důvodu časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní 
záruky).

V.12 Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po 
celou dobu záruční doby použijí obdobně.

V.13 Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, 
pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej 
v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od 
podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

V.14 Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
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projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů.

V.15 Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

V.16 Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

V.17 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 
měsíců.

(dále též „ Záru ční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

V.18 Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

V.19 Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: info@navlacil.cz, nebo

b) adresu: Bartošova 5532, Zlín, PSČ 76001, nebo

c) do datové schránky: 5f2pqxs .

V.20 Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné.

V.21 Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel.

V.22 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě,

mailto:info%40navlacil.cz
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nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak.

V.23 Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy.

V.24 Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

V. 25 Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

VI. 1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí Díla Objednatelem.

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění.

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností 
a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

VI. 5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 25 mil. Kč. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

VII. 1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
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Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu xls. a doc.

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským 
vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných 
dokladů Objednateli.

VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich 
finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo 
kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí 
dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil 
Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje 
Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
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VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají 
se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné.

VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání 
Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho provád ěcích př edpis ů.

VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. 
Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontrola provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné
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technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci 
zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti.

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je 
kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků 
podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována 
kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být 
podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky 
nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů.

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném 
provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele 
stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou 
část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové
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nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou 
Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou 
cenu Díla.

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 
kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné 
písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, 
jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví.

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti 
s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat 
a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob 
likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního 
deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
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VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP.

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán 
musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V Plánu musí být uvedena pot ř ebná opat ř ení z hlediska č asové pot ř eby i způ sobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

VIII.23 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: 
petr.stehlik@suspk.cz a v kopii na adresu vlastimil.mikulecky@suspk.cz) a následně 
písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

VIII.24. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální mí ř e omezí hluč nost a prašnost a zajistí č išt ění stavbou p ř ípadn ě 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

VIII.25. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová 
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv 
v pr ů bě hu práce.

VIII.26. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

mailto:petr.stehlik%40suspk.cz
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VIII.27. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

VIII.28. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření 
této smlouvy.

VIII.29. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho 
plynoucí.

VIII.30. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby.

VIII.31. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně.

VIII. 32. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

IX. 1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,15 %ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 %ze smluvní ceny bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení 
povinností dle odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
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IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení.

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště 
a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za 
přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný 
obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně 
zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit.
V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý 
takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.

IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání 
řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli
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neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

IX.13. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, 
včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany Objednatele.

IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení 
zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel.

IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, 
zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši 
sankce a výzvě k úhradě.

IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plně ním.



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

X. Odstoupení od Smlouvy

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení 
smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo 
V.22 této smlouvy.

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy.

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 
této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené
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s dokonč ením nebo uvedením Díla č i jeho č ásti do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v p ř ípadě , že se Objednateli nepodař í zajistit finan č ní prostř edky na p ř edm ě t Díla do 
6 m ěsíc ů od nabytí platnosti a úč innosti této smlouvy. V tomto př ípadě nevzniká 
žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se 
Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této 
smlouvy.

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny 
finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně 
informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej 
převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
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XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo.

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. V této souvislosti zejména:

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením;

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele 
budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti 
požární ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi.

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu.

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště 
v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je 
Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad 
jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit 
staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto
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termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly.

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo 
jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k p ř evzetí př edm ětu Díla a prokazující vč asnost takové výzvy nese Zhotovitel.

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích
dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení,

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání protokolu,

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními
řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami 
a seznam vad a nedodělk ů, s nimiž bylo Dílo převzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skuteč ného provedení Díla.

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodě lk ů bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k př edání př edm ě tu Díla 
objednateli v místě plnění.

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
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XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto 
vady a nedodělky odstraněny do5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který 
podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka.

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli 
při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven 
povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

XI. 19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

XII. 1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího.

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči 
Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí 
nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.
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XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím 
osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým 
nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na 
dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení 
lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního 
jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či 
prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude 
znamenat vzdání se tohoto práva.

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti.

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách úč innosti některých smluv, uveř ejňování t ěchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do 
působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, 
přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

• Příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
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• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (neobsazeno).

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
strana účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým 
právním řádem obecnými soudy.

XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text 
smlouvy.

XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, 
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 
Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec 
2021.03.10 07:40:01 
+01'00'

Zlín dne:
Za Zhotovitele:

Bc. Digitálně
podepsal Bc.

Martin Martin Navláčil
v Datum: 2021.03.16

NaVláČil 14:35:21+0100

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Bc. Martin Navláčil, jednatel

Pavel
Navláčil

Digitálně podepsal 
Pavel Navláčil 
Datum: 2021.03.16 
14:35:37+01'00'

Pavel Navláčil, jednatel 
Navláčil stavební firma, s.r.o



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202101
Stavba: Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto 
upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).
U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým č íslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné zapo č ítat 
případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je 
nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností 
pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého 
technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle 
odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou 
případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč 
(zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a

Cena bez DPH 16 884 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 16 884 000,00 3 545 640,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 20 429 640,00

Strana 1 z 3

https://podminky.urs.cz


Strana 2 z 3



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202101

Stavba: Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

APOLO CZ s.r.o.
Ing. Jiří Pitra

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 16 884 000,00 20 429 640,00

D1-00 Demolice stávající haly na sůl 600 061,41 726 074,31 STA
D1-01 Hala na sůl 8 914 301,12 10 786 304,36 STA

D1-01-1,2 Stavební a montážní práce - hala na sůl a solanka 8 730 685,45 10 564 129,39 Soupis

D1-01-3 Elektroinstalace 125 260,95 151 565,75 Soupis

D1-01-4 Bleskosvod 58 354,72 70 609,21 Soupis
D1-02 Sklad inertu 2 621 158,28 3 171 601,52 STA

D1-02-1 Stavební a montážní práce 2 552 773,13 3 088 855,49 Soupis
D1-02-2 Elektroinstalace 40 215,70 48 661,00 Soupis
D1-01-3 Bleskosvod 28 169,45 34 085,03 Soupis

D1-03 Opěrné stěny 2 729 970,57 3 303 264,39 STA

D1-04 Zpevněné plochy - pouze odstranění asfaltu 455 902,03 551 641,46 STA

D1-05 Venkovní kanalizace 1 178 339,51 1 425 790,81 STA
D1-05-1 Stavební a montážní práce - žb deska retenční 

nádrže
106 513,45 128 881,27 Soupis

D1-05-2 Venkovní kanalizace 1 071 826,06 1 296 909,53 Soupis

D1-06 Oplocení (demontáž stávajícího vč. likvidace žb 
opěrky + dopojení nového oplocení na objekt) 161 473,32 195 382,72 STA

. VRN 222 793,76 269 580,45 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-00 - Demolice stávající haly na sůl

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 600 061,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 600 061,41 21,00% 126 012,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 726 074,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-00 - Demolice stávající haly na sůl

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 600 061,41

HSV - Práce a dodávky HSV 589 741,06

96 - Bourání konstrukcí 370 572,47

997 - P ř esun sut ě 219 168,59

PSV - Práce a dodávky PSV 10 320,35

711 - Izolace proti vod ě , vlhkosti a plyn ů m 2 865,54

764 - Konstrukce klempí řské 1 842,81

767 - Konstrukce záme č nické 5 612,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-00 - Demolice stávající haly na sůl

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: APOLO CZ s.r.o. 
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

600 061,41

589 741,06

D 96 Bourání konstrukcí 370 572,47
1 K 96di Demontáž stávajících instalací vč.likvidace kpl 1,000 14 667,00 14 667,00

VV
VV
VV

dle STZ a prohlídky
předpoklad odstranění rozvaděčů, kabeláže, ventilátoru, osv ětlení
1 1,000

2 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 
800 mm

m 73,900 105,00 7 759,50 CS ÚRS 2021 01

VV
VV

C02
32+12,7+25,8+3,4 73,900

3 K 96slsk Sklolaminátová skořepinová střešní kce vč.ocel.kcí - dmtž vč.likvidace m2 431,270 304,00 131 106,08
VV
VV
VV

D1-00.2
25,25*(12,68+4,4)
Součet

431,270
431,270

4 K 96obskl Sklolaminátové opláštění štítových stěn vč.nosné ocel.kce - dmtž vč.likvidace m2 67,118 304,00 20 403,87
VV
VV
VV

D1-00.2
(3,14*5,1*5,1/2-4,5*1,617)*2
Součet

67,118
67,118

5 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 94,762 1 200,00 113 714,40 CS ÚRS 2021 01
VV D1-00.2
VV stěny od +3,2 po +-0 (prům.tl.cca 0,3m v č.náběhu)
VV 3,2*0,3*(25,25*2+12,18*2-4,5*2) 63,226
VV Mezisoučet 63,226
VV spodní část stěny L (deska)od +-0 po cca -0,3
VV 0,3*1,8*(24,65*2+(12,65-1,8*2-4,5)*2) 31,536
VV Mezisoučet 31,536
VV Součet 94,762

VV 0,3*1,8*(24,65*2+(12,65-1,8*2-4,5)*2) 31,536
VV Mezisoučet 31,536
VV Součet 94,762

6 K 113107242 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 268,560 125,50 33 704,28 CS ÚRS 2021 01

VV skladba podlahy dle STZ (asf.8cm, bet.maz.7cm, 2x IPA, podklaďák 10cm)
VV D1-00.2
VV 23,25*11,28+4,5*0,7*2 268,560
VV Součet 268,560

7 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 39,532 1 245,00 49 217,34 CS ÚRS 2021 01
VV skladba podlahy dle STZ (asf.8cm, bet.maz.7cm, 2x IPA, podklaďák 10cm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV IPA uvažována na +-0
VV D1-00.2
VV "mazanina"(23,25*11,28+4,5*0,7*2)*0,07 18,799
VV "podklaďák - odhadem od +-0 po -0,1 (mezi patami stěn.desek)"((24,65-1,8*2)*(12,68-1,8*2)+4,5*1,8*2)*0,1 20,733
VV Součet 39,532

D 997 Přesun sutě 219 168,59

8 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 401,634 94,52 37 962,45 CS ÚRS 2021 01

9 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 5 622,876 13,00 73 097,39 CS ÚRS 2021 01

VV 401,634*14 'Přepočtené koeficientem množství 5 622,876

10 K 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 342,550 100,00 34 255,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
tonáž suti z PSV je vůči celkové tonáži zanedbatelná, v ceně zohledněte její podíl do cca 0,5% z celkové tonáže suti

11 K 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 59,083 1 250,00 73 853,75 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 320,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 865,54
12 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 268,560 10,67 2 865,54 CS ÚRS 2021 01

VV bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev
VV skladba podlahy dle STZ (asf.8cm, bet.maz.7cm, 2x IPA, podklaďák 10cm)
VV IPA uvažována na +-0
VV D1-00.2
VV 23,25*11,28+4,5*0,7*2 268,560
VV Součet 268,560

D 764 Konstrukce klempířské 1 842,81
13 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 50,500 24,10 1 217,05 CS ÚRS 2021 01

VV D1-00.2,3
VV 25,25*2 50,500
VV Součet 50,500

14 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 16,000 39,11 625,76 CS ÚRS 2021 01
VV D1-00.2,3
VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

D 767 Konstrukce zámečnické 5 612,00
15 K 767651805 Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2 kus 2,000 1 180,00 2 360,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 767691833 Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po
provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2 kus 4,000 813,00 3 252,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-01 - Hala na sůl 
Soupis:

D1-01-1,2 - Stavební a montážní práce - hala na sůl a solanka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 8 730 685,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 730 685,45 21,00% 1 833 443,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 564 129,39

Strana 1 z 14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-01 - Hala na sůl
Soupis:

D1-01-1,2 - Stavební a montážní práce - hala na sůl a solanka

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 730 685,45

HSV - Práce a dodávky HSV 4 850 929,48

1 - Zemní práce 1 000 748,93

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 17 628,47

38 - R ů zné kompletní konstrukce 3 126 837,00

5 - Komunikace pozemní 385 264,46

94 - Lešení a stavební výtahy 105 305,16

95 - R ů zné dokon č ovací konstrukce a práce pozemních staveb 23 739,66

997 - P ř esun sut ě 5 974,48

998 - P ř esun hmot 185 431,32

PSV - Práce a dodávky PSV 2 219 845,77

711 - Izolace proti vod ě , vlhkosti a plyn ů m 366 667,30

764 - Konstrukce klempí řské 276 432,92

766 - Konstrukce truhlá řské 318 782,81

767 - Konstrukce záme č nické 1 257 962,74

M - Práce a dodávky M 1 659 910,20

43-M - Montáž ocelových konstrukcí 1 659 910,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-01 - Hala na sůl
Soupis:

D1-01-1,2 - Stavební a montážní práce - hala na sůl a solanka

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: APOLO CZ s.r.o. 
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 730 685,45

D HSV Práce a dodávky HSV 4 850 929,48

D 1 Zemní práce 1 000 748,93

1 K 131251105 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 794,704 290,00 230 464,16 CS ÚRS 2021 01

VV
orientační výšky terénu převzaty z čv105 (po odbourání asfaltu budou o 0,1m poníženy, v prostoru demolované haly 
uvažováno s v.k.-0,1)

VV pracovní prostor uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby
VV tř.těž.3 platí i pro odstranění kufru ze štěrku, štěrkopísku

VV v ceně zohlednit roztřídění výkopku pro případné následné využití do zásypů (ornice a jednotlivé frakce a druhy výkopku)

VV čv202
VV hloubení na pláň -1,0
VV "modul 1-2 (prům.PT cca +0,45)"(0,45-0,1+1)*(15,5+0,6*2)*(5,375+1,4+0,6) 166,269
VV "modul 2-3b (prům.PT cca +0,35)"(0,35-0,1+1)*(15,5+0,6*2)*(4,33+0,67) 104,375
VV "modul 3b-4-5-6-7 (po stáv.hale kota cca -0,1)"(1-0,1)*(15,5+0,6*2)*(6,2+18,175+1,4+0,6) 396,416
VV "stěna solanky, prům PT cca +0,3"(0,3-0,1+1)*(3,635)*(4+0,6*2) 22,682
VV Mezisoučet 689,742
VV hloubení na pláň -0,6 u solanky
VV "prům.PT cca +0,15"(0,15-0,1+0,6)*13,515*3,765 33,075
VV Mezisoučet 33,075
VV hloubení na pláň -0,85 u solanky (od -0,6)
VV 0,25*(0,5+0,6)*(13,515+3,265) 4,615
VV Mezisoučet 4,615
VV svahování výkopu
VV "západ (prům.PT cca +1,0 tj. cca 0,6m3/bm)"0,6*(15,5+0,6+0,3) 9,840
VV "jih (prům.PT cca +0,4 tj. cca 0,42m3/bm)"0,42*37,55 15,771
VV Mezisoučet 25,611
VV prohloubení pro podklaďák tl.100mm (přesahy pro patu bednění cca 100mm)
VV 0,1*(4,1+0,1*2)*(37,55+0,1*2)*2-0,1*1,4*0,6 32,381
VV 0,1*(4+0,1*2)*3,635-0,1*0,62*1,4 1,440
VV 0,1*(3,6+0,1*2)*(7,3-0,1*2) 2,698
VV 0,1*(3,9+0,1*2)*(7,1-4,2) 1,189
VV 0,1*0,6*7,1*4 1,704
VV 0,1*1,02*7,1 0,724
VV 0,1*0,6*4,2 0,252
VV "solanka"0,1*0,7*(1,4+13,015+0,5+0,1)+0,1*0,7*(3,265-0,1) 1,273
VV Mezisoučet 41,661
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vj Součet 794,704

2 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 397,352 45,10 17 920,58 CS ÚRS 2021 01

P

VV

Poznámka k položce:
cca 50% výkopu, bude odvezeno ihned bez deponování na staveništi
794,704*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 397,352

3 K 239111111 Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 245 do 450 mm m 20,000 1 225,00 24 500,00 CS ÚRS 2021 01
VV
VV

položka pro odbourání stávaj.pilot od cca -0,3 (kota po odbourání haly) po cca -1,1 (budou zakryty podklaďákem) 
"odhadovaný počet pilot cca 25"0,8*25 20,000

4 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 716,912 10,43 7 477,39 CS ÚRS 2021 01
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

čv202
pláň haly -1,0 (-1,1)
"modul 1-2 (prům.PT cca +0,45)"(15,5+0,6*2)*(5,375+1,4+0,6)
"modul 2-3b (prům.PT cca +0,35)"(15,5+0,6*2)*(4,33+0,67)
"modul 3b-4-5-6-7 (po stáv.hale kota cca -0,1)"(15,5+0,6*2)*(6,2+18,175+1,4+0,6)
"stěna solanky, prům PT cca +0,3"(3,635)*(4+0,6*2)
Mezisoučet
pláň -0,6 (-0,85) u solanky
"prům.PT cca +0,15"13,515*3,765
Mezisoučet
Součet

123,163
83,500

440,463
18,902

666,028

50,884
50,884

716,912

5 K 181pzš Příplatek za zahutnění štěrku 0-32 do základové spáry m2 652,351 22,00 14 351,72

VV cena obsahuje pouze dodávku materiálu a jeho rozprostření (zahutnění do podkladu je v položce úpravy pláně se zhutněním)

VV po dohodě s investorem lze použít i vytříděný výkopek z podkladních vrstev zpevněných ploch
VV čv202
VV pod podklaďák (přesahy pro patu bednění cca 100mm)
VV (4,1+0,1*2)*(37,55+0,1*2)*2-1,4*0,6 323,810
VV (4+0,1*2)*3,635-0,62*1,4 14,399
VV (3,6+0,1*2)*(7,3-0,1*2) 26,980
VV (3,9+0,1*2)*(7,1-4,2) 11,890
VV 0,6*7,1*4 17,040
VV 1,02*7,1 7,242
VV 0,6*4,2 2,520
VV "solanka"0,7*(1,4+13,015+0,5+0,1)+0,7*(3,265-0,1) 12,726
VV Mezisoučet 416,607
VV pod podlahu mimo podklaďák
VV 7,1*3,302*2+7,1*5,75+7,1*5,4*2+7,1*3,275+4,2*2,1 196,466
VV 3,065*12,815 39,278
VV Mezisoučet 235,744
VV Součet 652,351

6 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 507,630 91,31 46 351,70 CS ÚRS 2021 01

VV orientační výšky UT převzaty z čv105,107 (u zeleně a zpev.ploch z asfaltu budou o 0,12m poníženy)
VV pracovní prostor uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby
VV po obvodu bude zásyp proveden odstraněným kufrem ze štěrku, štěrkopísku z výkopů
VV čv202
VV venkovní zásyp kolem objektu stávaj.výkopkem
VV v místě nových zpevněných ploch cca 50% zásypu stávaj.výkopkem (použít zhutnitelný výkopek (bývalý kufr) a cca 50%

zásypu novou ŠD 0-32
VV západ, prům UT cca +1,35
VV "svahování cca 0,6m3/bm)"0,6*(15,5+0,6+0,3)
VV "prac.prostor od -1,0 po +1,23"2,23*0,6*(15,5+0,6*2)
VV "nad desku od -0,6 po +1,23"1,83*1,4*15,5

9,840
22,345
39,711
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV jih, prům. UT cca +0,52
VV "svahování cca 0,42m3/bm)"0,42*37,55 15,771
VV "prac.prostor od -1,0 po +0,4"1,4*0,6*37,55 31,542
VV "nad desku od -0,6 po +0,4"1*1,4*37,55 52,570
VV zv Mezisoučet 171,779
VV východ, prům. UT cca +-0,0 (50% zhutnitelný výkopek a 50% ŠD 0-32)
VV "prac.prostor od -1,0 po -0,12"0,88*0,6*(15,5+0,6*2)+0,88*4,4*1,4 14,238
VV "nad desku od -0,6 po -0,12"0,48*1,4*(5,55*2) 7,459
VV sever, prům. UT cca +0,32 (50% zhutnitelný výkopek a 50% ŠD 0-32)
VV "prac.prostor od -1,0 po +0,2"1,2*0,6*(37,55-14,915+3,635) 18,914
VV "prac.prostor od -0,85 po +0,03"0,88*0,6*(14,915+3,635+0,6) 10,111
VV "nad desku od -0,6 po +0,03"0,63*1,4*4 3,528
VV "nad desku od -0,6 po +0,28"0,88*1,4*(11,405+3,225) 18,024
VV "nad desku od -0,6 po +0,08"0,68*2,2*5,035 7,532
VV zvšd Mezisoučet 79,806
VV hutněný zásyp uvnitř objektů (skladby S11,S12) - ŠD 0-32 s utažením lomovou výsivkou
VV hala na sůl S11
VV "od -1,0 po -0,27"0,73*(7,3*3,502*2+7,3*5,95+7,3*5,6*2+7,3*3,475+4,4*2,1) 153,980
VV "od -0,6 po -0,27"0,33*(2,3*(37,55-1,8*2)*2+7,3*(1,8+0,4*4+0,82)+2,1*(7,3-4,4)) 63,712
VV zs11 Mezisoučet 217,692
VV solanka S12
VV "od -0,6 po -0,12"0,48*1,4*(14,415+3,015) 11,713
VV "prac.prostor od -1,0 po -0,12"0,88*0,6*(13,015+3,015+0,25-0,6)+0,88*0,25*1,4 8,587
VV "prac.prostor od -0,85 po -0,12"0,73*0,6*(13,015-0,6+3,265-0,6*2) 6,342
VV "uvnitř od -0,6 po -0,12"0,48*(13,015-0,6*2)*(3,265-0,6*2) 11,711
VV zs12 Mezisoučet 38,353
VV Součet 507,630

7M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 591,896 316,00 187 039,14 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:

P výměra vč.tonáže lomové výsivky!!!
tonáž položky se nebude započítávat do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp)

VV v rámci této položky bude dodána i vrchní vrstva z lom.výsivky pro utažení povrchu pro pokládku HI
VV zs11*2 435,384
VV zs12*2 76,706
VV Mezisoučet 512,090
VV čv202
VV venkovní zásyp kolem objektu stávaj.výkopkem

VV
v místě nových zpevněných ploch cca 50% zásypu stávaj.výkopkem (použít zhutnitelný výkopek (bývalý kufr) a cca 50% 
zásypu novou ŠD 0-32

VV zvšd*0,5*2 79,806
VV Mezisoučet 79,806
VV Součet 591,896

8 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 211,682 161,00 34 080,80 CS ÚRS 2021 01

VV naložení výkopku použitelného do zásypů
VV zv
VV zvšd*0,5
VV Součet

171,779
39,903

211,682

9 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 211,682 55,53 11 754,70 CS ÚRS 2021 01

10 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 169,306 161,00 27 258,27 CS ÚRS 2021 01

VV naložení zbylého nevyužitého výkopku na staveništní deponii k odvozu na skládku
VV "výkop"vj 794,704
VV "zásyp výkopkem"-zv-zvšd*0,5 -211,682
VV "odpočet ornice k ozelenění"-136,37*0,12 -16,364
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
VV

"odpočet cca 50% výkopu, bude odvezen ihned bez deponování na staveništi"-vj*0,5
Součet

-397,352
169,306

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 566,658 220,00 124 664,76 CS ÚRS 2021 01

VV odvozu na skládku zbylého nevyužitého výkopku ze staveništní deponie
VV "výkop"vj 794,704
VV "zásyp výkopkem"-zv-zvšd*0,5 -211,682
VV "odpočet ornice k ozelenění"-136,37*0,12 -16,364
VV Součet 566,658

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 833,290 17,82 50 489,23 CS ÚRS 2021 01

VV 566,658*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 833,290

13 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 019,984 220,00 224 396,48 CS ÚRS 2021 01

VV 566,658*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 019,984

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 17 628,47

14 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 136,370 81,35 11 093,70 CS ÚRS 2021 01

VV
VV
VV
VV
VV
VV

přesun ze skládky do 50m v ceně!!! 
čv105
tl.cca120mm
"jih"(1,4+1,2)*39,95-1,4*2,6
"západ"(1,4+1,2)*(16,5-2,6)
Součet

100,230
36,140

136,370

15 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 136,370 20,09 2 739,67 CS ÚRS 2021 01

16 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 136,370 14,83 2 022,37 CS ÚRS 2021 01

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,727 110,00 299,97 CS ÚRS 2021 01
VV 136,37*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,727

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 8,182 180,00 1 472,76 CS ÚRS 2021 01
VV 136,37*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 8,182

D 38 Různé kompletní konstrukce 3 126 837,00

19 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 43,119 3 246,00 139 964,27 CS ÚRS 2021 01
VV čv202 - poznámka
VV podklaďák tl.100mm (přesahy pro patu bednění cca 100mm)
VV (0,1*(4,1+0,1*2)*(37,55+0,1*2)*2-0,1*1,4*0,6)*1,035 33,514
VV (0,1*(4+0,1*2)*3,635-0,1*0,62*1,4)*1,035 1,490
VV 0,1*(3,6+0,1*2)*(7,3-0,1*2)*1,035 2,792
VV 0,1*(3,9+0,1*2)*(7,1-4,2)*1,035 1,231
VV 0,1*0,6*7,1*4*1,035 1,764
VV 0,1*1,02*7,1*1,035 0,750
VV 0,1*0,6*4,2*1,035 0,261
VV "solanka"(0,1*0,7*(1,4+13,015+0,5+0,1)+0,1*0,7*(3,265-0,1))*1,035 1,317
VV Mezisoučet 43,119
VV Součet 43,119

20 K 274326231 Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 8,138 3 330,00 27 099,54 CS ÚRS 2021 01
VV beton C20/25 XF2,XC2 (beton C20/25 zřejmě bude nutné nahradit betonem C25/30 z důvodu XF2)
VV čv202
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VV solanka od -0,85 po +-0,0
VV 0,85*0,5*(3,745+14,415) 7,718
VV Mezisoučet 7,718
VV předběžně solanka od -0,6 po +-0,0
VV 0,6*0,5*1,4 0,420
VV Mezisoučet 0,420
VV Součet 8,138

21 K 274356021 Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení m2 32,552 345,00 11 230,44 CS ÚRS 2021 01
VV čv202
VV solanka od -0,85 po +-0,0
VV 2*0,85*(3,745+14,415) 30,872
VV Mezisoučet 30,872
VV předběžně solanka od -0,6 po +-0,0
VV 2*0,6*1,4 1,680
VV Mezisoučet 1,680
VV Součet 32,552

22 K 274356022 Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění m2 32,552 74,36 2 420,57 CS ÚRS 2021 01

23 K 274366006 Výztuž základů pasů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,224 34 905,00 7 818,72 CS ÚRS 2021 01
VV čv213
VV 224,16*0,001 0,224

24 K 380326243 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 346,591 3 520,00 1 220 000,32 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:

P Opěrné stěny (stěny haly na sůl a inert mají charakter opěrných stěn) dle JKSO patří do ceníku 801.5, proto jsou použity položky z tohoto 
ceníku.

VV beton C30/37 XF3,XC2,XA1
VV čv202
VV deska od -1,0 po -0,6
VV 0,4*(15,5*37,55+3,635*4-1,4*0,6-0,62*1,4-7,3*3,502*2-7,3*5,95-7,3*5,6*2-7,3*3,475-4,4*2,1-4,4*1,4) 151,106
VV Mezisoučet 151,106
VV stěny
VV od -0,6 po +4,55
VV 0,4*5,15*(3,75*2+24,725*2+10,005*2+11,9+5,035) 193,424
VV od +4,55 po +4,75
VV (0,2*0,4*0,5)*2 0,080
VV od +4,55 po +6,325
VV (6,325-4,55)*0,4*0,4*4 1,136
VV předběžně u vjezdu od -0,6 po -0,12 (práh vrat)
VV 0,48*0,4*4,4 0,845
VV Mezisoučet 195,485
VV Součet 346,591

25 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 115,715 500,00 57 857,50 CS ÚRS 2021 01

VV v ceně zohlednit případné další bednění dílatačních a pracovních spár dle technol.postupu prací zhotovitele!!!
VV nepohledová část
VV čv202
VV deska od -1,0 po -0,6
VV 0,4*(37,55*2+15,5*3+3,635*2+1,4*2) 52,668
VV 0,4*(7,3*12+3,502*4+5,95*2+5,6*4+3,475*2+2,1*2) 58,823
VV Mezisoučet 111,491
VV stěny
VV předběžně u vjezdu od -0,6 po -0,12 (práh vrat)
VV 2*0,48*4,4 4,224
VV Mezisoučet 4,224
VV Součet 115,715
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26 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 115,715 100,00 11 571,50 CS ÚRS 2021 01

27 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 979,199 550,00 538 559,45 CS ÚRS 2021 01

VV
v ceně zohlednit případné další bednění dílatačních a pracovních spár dle technol.postupu prací zhotovitele nad rámec 
ŘSS1!!!

VV do ceny započítat vzepření dle potřeby
VV hrany kosit trojúhel.lištami
VV distančníky z vláknobetonu
VV pohledová část (třída pohledovosti PB2)
VV čv202
VV stěny
VV od -0,6 po +4,55
VV 2*5,15*(3,75*2+24,725*2+10,005*2+11,9+5,035) 967,119
VV od +4,55 po +4,75
VV 0,2*(0,4*2+0,5*2)*2 0,720
VV od +4,55 po +6,325
VV (6,325-4,55)*(0,4*4)*4 11,360
VV Mezisoučet 979,199
VV Součet 979,199

28 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 979,199 110,00 107 711,89 CS ÚRS 2021 01

29 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 34,178 28 000,00 956 984,00 CS ÚRS 2021 01

VV čv211,212
VV "sklad soli - stěny"11150,67*0,001 11,151
VV "sklad soli - základy"23027,39*0,001 23,027
VV Součet 34,178

30 K 38řss1 ŘSS1 - řízená spára v opěrných zdech skladu soli - d,m dle čv202 vč.tmelení drážek m 61,800 511,00 31 579,80
VV ocenit dle technol.postupu prací zhotovitele (bednící prvek Z3 nebo pracovní spára dle zvyklostí zhotovitele)
VV "čv202"61,8 61,800
VV Součet 61,800

31 K 38d2 D2 - dilatační trn žpzn do nerez pouzdra - d,m dle čv202 kus 6,000 1 219,00 7 314,00

32 K 311113144 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva
přes 250 do 300 mm m2 2,500 2 690,00 6 725,00 CS ÚRS 2021 01

VV dle čv203-pozn.2
VV čv102,106
VV 0,5*5 2,500

D 5 Komunikace pozemní 385 264,46
33 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 480,200 82,00 39 376,40 CS ÚRS 2021 01

VV položka pro ocenění štěrkového prachu tl.50mm
VV čv102, skladby S11,S12
VV "sklad soli"405,77 405,770
VV "solanka"74,43 74,430
VV Součet 480,200

34 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 480,200 119,50 57 383,90 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
fr.0-32mm

35 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 480,200 301,00 144 540,20 CS ÚRS 2021 01

36 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 480,200 14,80 7 106,96 CS ÚRS 2021 01

37 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm m2 480,200 285,00 136 857,00 CS ÚRS 2021 01
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D 94 Lešení a stavební výtahy 105 305,16

38 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m m2 236,724 90,00 21 305,16 CS ÚRS 2021 01

VV čv202 - pro žb stěny
VV 1,2*(35+1,2*2)*2 89,760
VV 1,2*12,7*2 30,480
VV 1,2*5,035*2 12,084
VV 1,2*(34*2+9,5*2) 104,400
VV Součet 236,724

39 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 
m den 14,000 6 000,00 84 000,00 CS ÚRS 2021 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 23 739,66

40 K 953312122 Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm m2 13,130 169,00 2 218,97 CS ÚRS 2021 01

VV čv202
VV "modul 3a/3b"0,4*15,5+0,4*5,15*2 10,320
VV "modul A"0,4*5,15 2,060
VV "solanka"0,5*0,85+0,5*(1-0,6) 0,625
VV "solanka předběžně"0,5*(0,85-0,6) 0,125
VV Součet 13,130

41 K 95php PHP práškový 34A - d,m dle PBŘ kus 2,000 1 229,00 2 458,00

42 K 95pbř Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - d,m dle PBŘ kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

43 K 952901411 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen 
apod.) jakékoliv výšky podlaží

m2 480,200 33,45 16 062,69 CS ÚRS 2021 01

VV předkolaudační úklid
VV "sklad soli"405,77 405,770
VV "solanka"74,43 74,430
VV Součet 480,200

D 997 Přesun sutě 5 974,48

44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 7,640 210,00 1 604,40 CS ÚRS 2021 01

45 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 106,960 13,00 1 390,48 CS ÚRS 2021 01

VV 7,64*14 'Přepočtené koeficientem množství 106,960

46 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 7,640 390,00 2 979,60 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 185 431,32

47 K 998021021 Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 1 030,174 180,00 185 431,32 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 219 845,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 366 667,30

48 K 711471051 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC 
lepenou m2 480,200 135,00 64 827,00 CS ÚRS 2021 01

VV položka pro ocenění provedení HI dle zvyklostí zhotovitele (předpoklad volně položená se svař.spoji)
VV čv102, skladby S11,S12
VV "sklad soli"405,77 405,770
VV "solanka"74,43 74,430
VV hiv Součet 480,200

49 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 559,673 185,00 103 539,51 CS ÚRS 2021 01
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VV 480,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 559,673

50 K 711472051 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC
lepenou

m2 78,928 149,50 11 799,74 CS ÚRS 2021 01
VV položka pro ocenění provedení HI dle zvyklostí zhotovitele (předpoklad volně položená se svař.spoji)
VV čv102, skladby S11,S12
VV "sklad soli - 500mm nad podlahu"(0,27+0,5)*(33,95*2+11,9*2)-0,5*4,4 68,409
VV "solanka"0,27*(14,48*2+5*2) 10,519
VV his Součet 78,928

51 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 96,371 185,00 17 828,64 CS ÚRS 2021 01
VV 78,928*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 96,371

52 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní m2 480,200 29,35 14 093,87 CS ÚRS 2021 01
VV hiv 480,200

53 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní m2 78,928 57,89 4 569,14 CS ÚRS 2021 01
VV his 78,928

54 M 69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 587,084 26,45 15 528,37 CS ÚRS 2021 01

VV
vzhledem k podkladu z kameniva je použita gramáž 1000g/m2 (použití 500g pouze po dohodě s TDI - budou provedeny 
odpočty)

VV hiv 480,200
VV his 78,928
VV Součet 559,128
VV 559,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 587,084

55 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 480,200 37,02 17 777,00 CS ÚRS 2021 01
VV hiv 480,200

56 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 78,928 70,93 5 598,36 CS ÚRS 2021 01
VV his 78,928

57 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 587,084 53,32 31 303,32 CS ÚRS 2021 01
VV hiv 480,200
VV his 78,928
VV Součet 559,128
VV 559,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 587,084

58 K 711491175 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace kotvicími pásky m 130,660 35,16 4 594,01 CS ÚRS 2021 01
VV čv102, skladby S11,S12
VV "sklad soli"(33,95*2+11,9*2) 91,700
VV "solanka"(14,48*2+5*2) 38,960
VV Součet 130,660

59 M 55344006 lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm m 133,273 85,00 11 328,21 CS ÚRS 2021 01
VV 130,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 133,273

60 K 711491176 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou m 130,660 32,66 4 267,36 CS ÚRS 2021 01

61 M 55344004 lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 70mm m 133,273 147,00 19 591,13 CS ÚRS 2021 01
VV 130,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 133,273

62 K 762431230 Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
cementotřískovými nebo cementovými na sraz

m2 35,278 92,25 3 254,40 CS ÚRS 2021 01

VV položka pro ochranu svislé HI obkladem z desek
VV čv102, skladby S11,S12
VV "sklad soli"0,27*(33,95*2+11,9*2) 24,759
VV "solanka"0,27*(14,48*2+5*2) 10,519
VV Součet 35,278

63 M 59590739 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm m2 36,689 366,00 13 428,17 CS ÚRS 2021 01
VV 35,278*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 36,689

64 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 63,685 17,99 1 145,69 CS ÚRS 2021 01

VV čv202
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VV stěny ve styku se zeminou
VV západ, prům UT cca +1,35
VV "nad desku od -0,6 po +1,35"1,95*12,7 24,765
VV jih, prům. UT cca +0,52
VV "nad desku od -0,6 po +0,52"1,12*(37,55-1,4*2) 38,920
VV Součet 63,685

65 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 40 848,00 898,66 CS ÚRS 2021 01
VV 63,685*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

66 K 711112052 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou lepenkou m2 63,685 118,00 7 514,83 CS ÚRS 2021 01

67 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 101,896 105,00 10 699,08 CS ÚRS 2021 01
VV 63,685*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 101,896

68 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,367 915,00 3 080,81 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 276 432,92

69 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 85,400 566,00 48 336,40 CS ÚRS 2021 01
VV cena v č.dilatace žlabu (cca 5ks)!!!
VV "K1/01"70,4 70,400
VV "K1/02"15 15,000
VV Součet 85,400

70 K 764511642 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 5,000 366,00 1 830,00 CS ÚRS 2021 01

VV "K1/03"4 4,000
VV "K1/04"1 1,000
VV Součet 5,000

71 K 764518622 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm m 37,000 571,00 21 127,00 CS ÚRS 2021 01

VV "K1/03"32 32,000
VV "K1/04"5 5,000
VV Součet 37,000

72 K 764211635 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím 
hřebenového plechu rš 400 mm

m 35,200 444,00 15 628,80 CS ÚRS 2021 01

VV v ceně zohlednit rš 410mm!!!
VV "K1/05"35,2 35,200

73 K 764011614 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm m 36,800 372,00 13 689,60 CS ÚRS 2021 01
VV v ceně zohlednit rš 310mm!!!
VV "pro záv ětr.lištu K1/06"36,8 36,800

74 K 764212637 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 670 mm m 36,800 735,00 27 048,00 CS ÚRS 2021 01
VV v ceně zohlednit rš 610mm!!!
VV "K1/07"36,8 36,800

75 K 764312606 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, 
střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

m 15,000 768,00 11 520,00 CS ÚRS 2021 01

VV v ceně zohlednit rš 440mm a výstřih vln dle trapézu!!!
VV lemování horní
VV "K1/08"15 15,000

76 K 764311603 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm m 25,400 276,00 7 010,40 CS ÚRS 2021 01

VV položka pro rohové lemování haly
VV v ceně zohlednit rš 280mm!!!
VV "K1/09"25,4 25,400

77 K 764212661 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střechy rovné rš 150 mm

m 101,300 367,50 37 227,75 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v ceně zohlednit rš 170mm!!!
VV "K1/10"101,3 101,300

78 K 764216604 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 330 mm m 9,200 351,50 3 233,80 CS ÚRS 2021 01

VV položka pro oplechování kolejnice vrat!!!
VV "K1/11"9,2 9,200

79 K 764216603 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 250 mm

m 4,800 291,50 1 399,20 CS ÚRS 2021 01

VV položka pro oplechování kolejnice vrat!!!
VV v ceně zohlednit rš 235mm!!!
VV "K1/12"4,8 4,800

80 K 764216607 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 670 mm m 14,400 650,00 9 360,00 CS ÚRS 2021 01

VV položka pro oplechování kolejnice vrat!!!
VV "K1/13"14,4 14,400

81 K 765125402 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny) kus 87,000 161,00 14 007,00 CS ÚRS 2021 01
VV 29*3 87,000

82 M 59244408 držák mříže sněholamu Pz ocel s povrchovou úpravou kus 87,000 206,00 17 922,00 CS ÚRS 2021 01

83 K 765125403 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany mříže sněholamu m 85,400 97,15 8 296,61 CS ÚRS 2021 01
VV "K1/14"85,4 85,400

84 M 59244041 mříž sněholamu Pz s povrchovou úpravou 3m kus 29,000 1 080,00 31 320,00 CS ÚRS 2021 01

85 K 764214607 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 670 mm

m 5,100 907,00 4 625,70 CS ÚRS 2021 01

VV v ceně zohlednit rš 600mm!!!
VV "K1/15"5,1 5,100

86 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,439 1 981,00 2 850,66 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 318 782,81

87 K 766412214 Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm m2 396,305 151,00 59 842,06 CS ÚRS 2021 01
VV čv102,106 - skladba S21
VV 4,55*(33,95*2+11,8*2-4,4) 396,305

88 M 766po palubky podlahové SM 24x120mm A/B m2 435,936 257,50 112 253,52
VV 396,305*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 435,936

89 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 911,502 42,28 38 538,30 CS ÚRS 2021 01
VV čv102,106 - skladba S21
VV uvažováno cca 2,3bm/m2
VV mtž na hmoždiny do betonu
VV 4,55*(33,95*2+11,8*2-4,4)*2,3 911,502

90 K 953991311 Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva ze železobetonu, 
vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm kus 1 549,553 36,30 56 248,77 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
hmoždinky pro uchycení roštu (odhadem cca 1,7ks/m)

VV 911,502*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 1 549,553

91 K 766492100 Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění m2 13,125 367,50 4 823,44 CS ÚRS 2021 01
VV položka pro mtž lemování horní hrany stěn
VV (33,85*2+12,1*2-4,4)*0,15 13,125

92 M 766pp prkno SM tl.24mm prizmované - dodávka m2 134,756 114,04 15 367,57
VV "rošt"4,55*(33,95*2+11,8*2-4,4)*2,3*0,12 109,380
VV "lemování horní hrany stěn"(33,85*2+12,1*2-4,4)*0,15 13,125
VV Součet 122,505
VV 122,505*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 134,756
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 M 766sm spojovací a mtžní materiál pro obklad stěn (vruty nerez) - dodávka kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

94 K 762083121 Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a
plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) m3 13,697 1 950,00 26 709,15 CS ÚRS 2021 01

VV
položka pro impregnaci prken (hobl.i prizm.) máčením, pokud se rozhodne zhotovitel pro nátěr, tak to zohlední v ceně této 
položky

VV "obložení"4,55*(33,95*2+11,8*2-4,4)*0,024*1,1 10,462
VV "rošt"4,55*(33,95*2+11,8*2-4,4)*2,3*0,12*0,024*1,1 2,888
VV "lemování horní hrany stěn"(33,85*2+12,1*2-4,4)*0,15*0,024*1,1 0,347
VV Součet 13,697

D 767 Konstrukce zámečnické 1 257 962,74
95 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním m2 545,557 440,00 240 045,08 CS ÚRS 2021 01

VV cena v č.těs.pásek dle potřeby a doporučení dodavatele krytiny
VV čv104,106, materiál dle skladby S01,S02
VV na sklon 9,4st použit koef.1,02 pro přepočet půdorysných délek
VV "sklad soli"35,2*12,9*1,02 463,162
VV "solanka"15,475*5,22*1,02 82,395
VV Součet 545,557

96 K 767415122 Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným 
šroubováním

m2 404,369 326,00 131 824,29 CS ÚRS 2021 01

VV čv102,106,107 materiál dle skladby S22
VV sklad soli
VV "východ"12,8*((9,255+8,15)/2-4,45)-4,4*(8-4,45) 38,812
VV "západ"12,8*((9,255+8,15)/2-4,45) 54,432
VV "jih"34,85*(8,15-4,45) 128,945
VV "sever"34,85*(8,15-4,45) 128,945
VV Mezisoučet 351,134
VV solanka
VV "východ"5,05*((6,586+5,722)/2-0,15) 30,320
VV "západ"5,05*((6,586+5,722)/2-4,55) 8,100
VV "sever"(0,41+0,28)*4,8+14,9*(5,722-4,95) 14,815
VV Mezisoučet 53,235
VV Součet 404,369

97 M 767tpk profil trapézový T20/130 PE25 plech tl 0,6mm m2 954,284 293,50 280 082,35
VV střecha
VV "sklad soli"35,2*12,9*1,02 463,162
VV Mezisoučet 463,162
VV stěny
VV čv102,106,107 materiál dle skladby S22
VV sklad soli
VV "východ"12,8*((9,255+8,15)/2-4,45)-4,4*(8-4,45) 38,812
VV "západ"12,8*((9,255+8,15)/2-4,45) 54,432
VV "jih"34,85*(8,15-4,45) 128,945
VV "sever"34,85*(8,15-4,45) 128,945
VV Mezisoučet 351,134
VV solanka
VV "východ"5,05*((6,586+5,722)/2-0,15) 30,320
VV "západ"5,05*((6,586+5,722)/2-4,55) 8,100
VV "sever"(0,41+0,28)*4,8+14,9*(5,722-4,95) 14,815
VV Mezisoučet 53,235
VV Součet 867,531
VV 867,531*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 954,284

98 M 767tps02 profil trapézový T55/235 PE25 plech tl 1,0mm m2 90,635 418,00 37 885,43
"solanka - 
Součet

střecha"15,475*5,22*1,02 82,395
82,395

VV
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 82,395*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,635

99 K 767z01 Z01 - ocelová vrata 2kř posuvná 4800x8000mm, manuál.otv. - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení a
výrobně-montážní dokumentace kus 1,000 165 000,00 165 000,00

100 K 767z02 Z02 - ocelová vrata 1kř posuvná 4800x4800mm, manuál.otv. - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení a 
výrobně-montážní dokumentace

kus 3,000 125 000,00 375 000,00

101 K 767z03 Z03 - přechodová podlahová lišta (ocel.prof.L 120/120/8mm, 14,8kg/m) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků
vč.kotvení a povrch.úpravy ŽZn m 4,400 1 500,00 6 600,00

102 K 767z04 Z04 - přechodová podlahová lišta (ocel.prof.L 120/120/8mm, 14,8kg/m) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků 
vč.kotvení a povrch.úpravy ŽZn

m 14,100 1 500,00 21 150,00

103 K 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,266 1 412,00 375,59 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 1 659 910,20

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 659 910,20

104 K 43ok Ocelová kce skladu a přístavku solanky - d,m dle čv203 vč.konečné povrch.úpravy ŽZn, kotvení, podlévání 
maltou a spojov.materiálu

kg 21 280,900 78,00 1 659 910,20

VV
VV
VV
VV
VV

cena v č.zajištění práce ve výškách (plošiny, kostky,...) 
čv203
"sklad soli"17695,2
"přístavek - solanka"3585,7
Součet

17 695,200 
3 585,700

21 280,900

Strana 14 z 14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-01 - Hala na sůl 
Soupis:

D1-01-3 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 125 260,95

DPH základní 
snížená

Základ daně 
125 260,95

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
26 304,80

0,00

Cena s DPH v CZK 151 565,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-01 - Hala na sůl
Soupis:

D1-01-3 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 125 260,95

M21 - Elektromontáže 125 260,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-01 - Hala na sůl
Soupis:

D1-01-3 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M21 Elektromontáže

125 260,95

125 260,95
1 K 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně 29mm m 150,000 34,72 5 208,00

2 K 210010351R00 Rozvodka krabicová z lis.izol. 6455-11 do 4mm2 kus 2,000 125,00 250,00

3 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 35,000 18,70 654,50

4 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 15,000 18,48 277,20

5 K 210110021R00 Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, venkovní kus 2,000 145,00 290,00

6 K 210111031R00 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní kus 2,000 171,50 343,00

7 K 210111062R00 Zásuvka domovní nástěnná, 16A 380V 3P+N+PE kus 1,000 187,50 187,50

8 K 210810001R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 20,000 26,00 520,00

9 K 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 170,000 28,00 4 760,00

10 K 210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 20,000 33,00 660,00

11 K 210810016R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 40,000 51,00 2 040,00

12 K 210810017R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený m 35,000 107,00 3 745,00

13 K R01 Rozvadeč R1 dodávka a montáž kus 1,000 21 500,00 21 500,00

P
Poznámka k položce:
Obsah dle přílohy č.D1-01-5.03

14 K R02 Pojistková skříň v pilíři 3x63A, vč.PHN00 25A, D+M kus 1,000 5 698,00 5 698,00

15 K R03 Svítidlo LED, 71W, 9950lm, IP66, dodávka + montáž vč.upevňovacího materiálu kus 12,000 3 002,00 36 024,00

16 K R04 Svítidlo nást venkov LED 100W s PIR čidlem, IP54 dodávka a montáž kus 2,000 2 632,00 5 264,00

17 K 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 21,000 26,00 546,00
Poznámka k položce: 
20x1,05=21,00mP

18 K 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 178,500 28,00 4 998,00

P
Poznámka k položce: 
170x1,05=178,5m

19 K 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 21,000 33,00 693,00

P
Poznámka k položce: 
20x1,05=21,00m

20 K 34111094R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 42,000 51,00 2 142,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
40x1,05=42,0m

21 K 34111100R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 36,750 107,00 3 932,25

P
Poznámka k položce:
35x1,05=36,75m

22 K R05 Spínač v plast krabici řazení 1, IP44 kus 2,000 145,00 290,00

23 K R06 Zásuvka 230V 16A 2P+PE, IP44 kus 2,000 434,00 868,00

24 K 34564010R Rozvodka krabicová 4mm2 400V, IP66 kus 2,000 120,00 240,00

25 K 34571091R Trubka elektroinstalační tuhá PVC 1516, pr.16mm, vč.upevňovacího materiálu m 157,500 23,00 3 622,50

P
Poznámka k položce:
150x1,05=157,5,00m

26 K 34571092R Trubka elektroinstalační tuhá PVC 1525, pr.25mm, vč.upevňovacího materiálu m 63,000 25,00 1 575,00

P
Poznámka k položce:
60x1,05=63,00m

27 K R07 Pětipólová zásuvka 400V 3x16A, nástěnná venkovní kus 1,000 453,00 453,00

28 K 900 R24 HZS - nezměřitelné práce hod 24,000 330,00 7 920,00

P
Poznámka k položce:
Připojení zařízení solanky

29 K 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 32,000 330,00 10 560,00

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-01 - Hala na sůl 
Soupis:

D1-01-4 - Bleskosvod

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 58 354,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 354,72 21,00% 12 254,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 609,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-01 - Hala na sůl
Soupis:

D1-01-4 - Bleskosvod

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 354,72

M21 - Elektromontáže 58 354,72
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-01 - Hala na sůl
Soupis:

D1-01-4 - Bleskosvod

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 354,72

D M21 Elektromontáže 58 354,72
1 K 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 120,000 28,00 3 360,00

2 K 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn D8 - 10 mm m 28,000 45,58 1 276,24

3 K 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 280,000 78,00 21 840,00

4 K 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS,SZ,SO) kus 59,000 54,00 3 186,00

5 K 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šroubů (ST,SJ,SR) kus 27,000 53,00 1 431,00

6 K 210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva kus 7,000 322,00 2 254,00

7 K 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 7,000 11,00 77,00

8 K 15615230R Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm kg 117,600 34,89 4 103,06
Poznámka k položce: 
280x0,4x1,05=117,6kg

9 K 15615235R Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm kg 17,640 35,28 622,34

P
Poznámka k položce:
28x0,6x1,05=17,64kg

10 K 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 136,080 32,70 4 449,82
Poznámka k položce:
120x1,08x1,05=136,08kg

11 K 35441460R Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV 1h vč.hmoždinky kus 28,000 22,00 616,00

12 K 35441560R Podpěra vedení na plechovou střechu PV kus 210,000 23,00 4 830,00

13 K 35441830R Úhelník ochranný pro vodič d 6-12 mm OU20 30x30x3 2000mm kus 7,000 189,00 1 323,00

14 K 35441840R Držák ochranného úhelníku kus 14,000 32,70 457,80

15 K 35441846R Štítek označovací kus 7,000 5,60 39,20

16 K 35441875R Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 13,000 23,86 310,18

17 K 35441885R Svorka spojovací SS pro drát d 8-10 mm kus 46,000 9,74 448,04

18 K 35441905R Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 6,000 29,23 175,38

19 K 35441925R Svorka zkušební SZ d 8-10 mm kus 7,000 43,90 307,30

20 K 35441997R Svorka SR 03 kus 14,000 22,74 318,36

21 K 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 21,000 330,00 6 930,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-02 - Sklad inertu 
Soupis:

D1-02-1 - Stavební a montážní práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 2 552 773,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 552 773,13 21,00% 536 082,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 088 855,49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-02 - Sklad inertu
Soupis:

D1-02-1 - Stavební a montážní práce

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 552 773,13

HSV - Práce a dodávky HSV 1 773 540,38

1 - Zemní práce 301 523,64

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 480,19

38 - R ů zné kompletní konstrukce 1 323 924,59

94 - Lešení a stavební výtahy 52 999,35

95 - R ů zné dokon č ovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 596,47

998 - P ř esun hmot 78 016,14

PSV - Práce a dodávky PSV 357 944,75

711 - Izolace proti vod ě , vlhkosti a plyn ů m 12 030,54

764 - Konstrukce klempí řské 69 379,06

767 - Konstrukce záme č nické 276 535,15

M - Práce a dodávky M 421 288,00

43-M - Montáž ocelových konstrukcí 421 288,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-02 - Sklad inertu
Soupis:

D1-02-1 - Stavební a montážní práce

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: APOLO CZ s.r.o. 
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 552 773,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 773 540,38

D 1 Zemní práce 301 523,64

1 K 131251105 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 290,065 343,50 99 637,33 CS ÚRS 2021 01

VV orientační výšky terénu převzaty z čv105 (po odbourání asfaltu budou o 0,1m poníženy)

VV
pracovní prostor uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou 
prům.šířkou 900mm)

VV tř.těž.3 platí i pro odstranění kufru ze štěrku, štěrkopísku

VV v ceně zohlednit roztřídění výkopku pro případné následné využití do zásypů (ornice a jednotlivé frakce a druhy výkopku)

VV čv202
VV hloubení na pláň -0,6
VV "východ, prům.PT cca +0,58"(0,58-0,1+0,6)*(1,8+0,4+0,9)*(29,725+0,9-1,4) 97,845
VV "východ, prům.PT cca +0,51"(0,51-0,1+0,6)*(3+0,9*2)*8,63 41,838
VV "východ, prům.PT cca +0,62"(0,62-0,1+0,6)*(3+0,9*2)*7,89 42,417
VV "západ, prům.PT cca +1,3"(1,3+0,6)*(0,8+0,9)*(28,93+0,9-1,4) 91,829
VV Mezisoučet 273,929
VV prohloubení na pláň -1,0 od -0,6
VV 0,4*(3+0,9*2)*1 1,920
VV Mezisoučet 1,920
VV prohloubení pro podklaďák tl.100mm (přesahy pro patu bednění cca 100mm)
VV 0,1*(3,2*(29,725-1,4+0,1)-0,8*2,09) 8,929
VV 0,1*3,2*8,63 2,762
VV 0,1*3,2*7,89 2,525
VV Mezisoučet 14,216
VV vj Součet 290,065

2 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 145,033 55,53 8 053,68 CS ÚRS 2021 01

P Poznámka k položce: 
cca 50% výkopu, bude odvezeno ihned bez deponování na staveništi

VV 290,065*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 145,033

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 189,756 10,43 1 979,16 CS ÚRS 2021 01

VV čv202
VV hloubení na pláň -0,6
VV "východ, prům.PT cca +0,58"(1,8+0,4+0,6)*(29,725+0,6-1,4) 80,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "východ, prům.PT cca +0,51"(3+0,6*2)*8,63 36,246
VV "východ, prům.PT cca +0,62"(3+0,6*2)*7,89 33,138
VV "západ, prům.PT cca +1,3"(0,8+0,6)*(28,93+0,6-1,4) 39,382
VV Mezisoučet 189,756
VV Součet 189,756

4 K 181pzš Příplatek za zahutnění štěrku 0-32 do základové spáry m2 142,152 22,00 3 127,34

VV cena obsahuje pouze dodávku materiálu a jeho rozprostření (zahutnění do podkladu je v položce úpravy pláně se zhutněním)

VV po dohodě s investorem lze použít i vytříděný výkopek z podkladních vrstev zpevněných ploch
VV čv202
VV pod podklaďák tl.100mm (přesahy pro patu bednění cca 100mm)
VV 3,2*(29,725-1,4+0,1)-0,8*2,09 89,288
VV 3,2*8,63 27,616
VV 3,2*7,89 25,248
VV Mezisoučet 142,152
VV Součet 142,152

5 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 190,912 91,31 17 432,17 CS ÚRS 2021 01

VV orientační výšky UT převzaty z čv105,107 (u zeleně a zpev.ploch z asfaltu budou o 0,12m poníženy)
VV pracovní prostor uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby
VV čv202
VV

VV

zásyp na východní straně
v místě nových zpevněných ploch cca 50% zásypu stávaj.výkopkem (použít zhutnitelný výkopek (bývalý kufr) a cca 50% 
zásypu novou ŠD 0-32

VV "prac.prostor od -1,0 po +0,42"1,42*0,9*1 1,278
VV "prac.prostor od -0,6 po +0,42"1,02*0,9*(7,305-1) 5,788
VV "prac.prostor od -0,6 po +0,23"0,83*0,9*(8,63+8,505) 12,800
VV "prac.prostor od -0,6 po +0,03"0,63*0,9*3 1,701
VV "prac.prostor od -0,6 po +0,48"1,08*0,9*15,04 14,619
VV "prac.prostor od -0,6 po +0,5"1,1*0,9*7,89 7,811
VV "prac.prostor od -0,6 po +0,45"1,05*0,9*3 2,835
VV "prac.prostor od -0,6 po +0,5"1,1*0,9*(8,711+2,09+0,9) 11,584
VV "nad desku od -0,2 po +0,42"0,62*1,8*8,6 9,598
VV "nad desku od -0,2 po +0,23"0,43*1,3*(8,63+8,505) 9,578
VV "nad desku od -0,2 po +0,48"0,68*1,8*(15,04+1,3+1,8) 22,203
VV "nad desku od -0,2 po +0,5"0,7*1,8*7,89 9,941
VV "nad desku od -0,2 po +0,5"0,7*0,8*8,711 4,878
VV zvšd Mezisoučet 114,614
VV zásyp na západní straně stávaj.výkopkem (0,12m pod UT - bude poté následně rozprostřena ornice tl.120mm)
VV "prac.prostor od -1,0 po +1,18"2,18*0,9*1 1,962
VV "prac.prostor od -0,6 po +1,18"1,78*0,9*(28,93-1,4-1+0,9) 43,943
VV "nad desku od -0,2 po +1,18"1,38*0,8*(28,93-1,4) 30,393
VV zv Mezisoučet 76,298
VV Součet 190,912

6 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 114,614 316,00 36 218,02 CS ÚRS 2021 01

P

VV

Poznámka k položce:
tonáž položky se nebude započítávat do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp)
zásyp na východní straně (cca 50% stávaj.výkopkem (použít zhutnitelný výkopek (bývalý kufr) v místě nových zpevněných 
ploch) a 50% nová ŠD 0-32)

VV zvšd*0,5*2 114,614

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 133,605 161,00 21 510,41 CS ÚRS 2021 01

VV naložení výkopku použitelného do zásypů
VV zv+zvšd*0,5 133,605
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 133,605 55,53 7 419,09 CS ÚRS 2021 01

9 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4,484 161,00 721,92 CS ÚRS 2021 01

VV naložení zbylého nevyužitého výkopku na staveništní deponii k odvozu na skládkuVV naložení zbylého nevyužitého výkopku na staveništní deponii k odvozu na skládku 
VV "výkop"vj 290,065
VV "zásyp výkopkem"-zv-zvšd*0,5 -133,605
VV "odpočet ornice k ozelenění"-57,86*0,12 -6,943
VV "odpočet cca 50% výkopu, bude odvežen ihned bez deponování na staveništi"-vj*0,5 -145,033
VV Součet 4,484

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 149,517 220,00 32 893,74 CS ÚRS 2021 01

VV
VV
VV
VV
VV

odvozu na skládku zbylého nevyužitého výkopku ze staveništní deponie 
"výkop"vj
"zásyp výkopkem"-zv-zvšd*0,5
"odpočet ornice k ozelenění"-57,86*0,12
Součet

290,065
-133,605

-6,943
149,517

11 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 747,585 17,82 13 321,96 CS ÚRS 2021 01

VV 149,517*5 'Přepočtené koeficientem množství 747,585

12 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 269,131 220,00 59 208,82 CS ÚRS 2021 01

VV 149,517*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 269,131

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 480,19

13 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 57,860 81,35 4 706,91 CS ÚRS 2021 01

VV přesun ze skládky do 50m v ceně!!!
VV čv105
VV tl.cca120mm
VV "západ"2*28,93 57,860
VV Součet 57,860

14 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 57,860 20,10 1 162,99 CS ÚRS 2021 01

15 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5 m2 57,860 14,83 858,06 CS ÚRS 2021 01

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,157 110,00 127,27 CS ÚRS 2021 01
VV 57,86*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,157

17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,472 180,00 624,96 CS ÚRS 2021 01
VV 57,86*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 3,472

D 38 Různé kompletní konstrukce 1 323 924,59

18 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 14,712 3 246,00 47 755,15 CS ÚRS 2021 01
VV čv202 - poznámka
VV podklaďák tl.100mm (přesahy pro patu bednění cca 100mm)
VV 0,1*(3,2*(29,725-1,4+0,1)-0,8*2,09)*1,035 9,241
VV 0,1*3,2*8,63*1,035 2,858
VV 0,1*3,2*7,89*1,035 2,613
VV Mezisoučet 14,712
VV Součet 14,712
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 380326243 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a
bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 153,591 3 520,00 540 640,32 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:

P Opěrné stěny (stěny haly na sůl a inert mají charakter opěrných stěn) dle JKSO patří do ceníku 801.5, proto jsou použity položky z tohoto 
ceníku.

VV beton C30/37 XF3,XC2,XA1
VV čv202
VV deska od -1,0 po -0,2
VV 0,8*3*1 2,400
VV deska od -0,6 po -0,2
VV 0,4*(3*(29,725-1,4-1)-0,8*2,09) 32,121
VV 0,4*3*(8,63+8,505)/2 10,281
VV 0,4*3*7,89 9,468
VV Mezisoučet 54,270
VV stěny
VV od -0,2 po +4,55
VV 0,4*4,75*(28,93+10,378+9,616) 92,956
VV od +4,55 po +4,75
VV (0,2*0,4*0,5)*4 0,160
VV od +4,55 po +5,54 až po +5,705
VV ((5,705+5,54)/2-4,55)*0,2*28,93 6,205
VV Mezisoučet 99,321
VV Součet 153,591

20 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 39,000 500,00 19 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV v ceně zohlednit případné další bednění dílatačních a pracovních spár dle technol.postupu prací zhotovitele!!!
VV nepohledová část
VV čv202
VV deska od -1,0 po -0,2
VV 0,8*1*2+(1-0,6)*3 2,800
VV deska od -0,6 po -0,2
VV 0,4*(28,93-1,4-1+2,09+0,8+8,711+3+7,89+15,04+8,505+3+8,63+7,305-1) 36,200
VV Mezisoučet 39,000
VV Součet 39,000

21 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 39,000 100,00 3 900,00 CS ÚRS 2021 01

22 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 530,602 550,00 291 831,10 CS ÚRS 2021 01

VV
v ceně zohlednit případné další bednění dílatačních a pracovních spár dle technol.postupu prací zhotovitele nad rámec 
ŘSS2!!!

VV do ceny započítat vzepření dle potřeby
VV hrany kosit trojúhel.lištami
VV distančníky z vláknobetonu
VV pohledová část (třída pohledovosti PB2)
VV čv202
VV stěny
VV od -0,2 po +4,55
VV 4,75*(28,93*2+0,4+10,378*2+9,616*2) 466,678
VV od +4,55 po +4,75
VV 0,2*(0,4*2+0,5*2)*4 1,440
VV od +4,55 po +5,54 až po +5,705
VV ((5,705+5,54)/2-4,55)*(28,93*2+0,2*2) 62,484
VV Mezisoučet 530,602
VV Součet 530,602

23 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 530,602 110,00 58 366,22 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt
500 t 12,263 28 000,00 343 364,00 CS ÚRS 2021 01

VV čv211,212
VV "sklad inertu - stěny"6055,92*0,001 6,056
VV "sklad inertu - základy"6206,61*0,001 6,207
VV Součet 12,263

25 K 38řss2z4 ŘSS2 část Z4 - řízená spára v opěrných zdech tl.400mm skladu inertu - d,m dle čv202 vč.tmelení drážek m 23,800 511,00 12 161,80
VV ocenit dle technol.postupu prací zhotovitele (bednící prvek Z4,Z5 nebo pracovní spára dle zvyklostí zhotovitele)
VV "čv202"23,8 23,800
VV Součet 23,800

26 K 38řss2z5 ŘSS2 část Z5 - řízená spára v opěrných zdech tl.200mm skladu inertu - d,m dle čv202 vč.tmelení drážek m 3,600 425,00 1 530,00
VV ocenit dle technol.postupu prací zhotovitele (bednící prvek Z4,Z5 nebo pracovní spára dle zvyklostí zhotovitele)
VV "čv202"3,6 3,600
VV Součet 3,600

27 K 38d1 D1 - dilatační trn žpzn do nerez pouzdra - d,m dle čv202 kus 4,000 1 219,00 4 876,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 52 999,35

28 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 122,215 90,00 10 999,35 CS ÚRS 2021 01

VV čv202 - pro žb stěny
VV 1,2*(28,93+1,2*2) 37,596
VV 1,2*(9,988+18,14+10,378*2+0,4+9,616+0,4+10,016+1,2) 84,619
VV Součet 122,215

29 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 
m

den 7,000 6 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2021 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 596,47

30 K 952901411 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen 
apod.) jakékoliv výšky podlaží

m2 286,890 33,45 9 596,47 CS ÚRS 2021 01

VV předkolaudační úklid
VV "čv102"105,84+181,05 286,890
VV Součet 286,890

D 998 Přesun hmot 78 016,14

31 K 998021021 Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m t 433,423 180,00 78 016,14 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 357 944,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 030,54

32 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 37,609 17,99 676,59 CS ÚRS 2021 01
VV čv202
VV stěny ve styku se zeminou
VV zásyp zeminou na západní straně stávaj.výkopkem, prům UT u stěny cca +1,1 dle čv105,106
VV "nad desku od -0,2 po +1,3"1,3*28,93 37,609
VV Součet 37,609

33 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 40 848,00 531,02 CS ÚRS 2021 01
VV 37,609*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

34 K 711112052 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou lepenkou m2 37,609 118,00 4 437,86 CS ÚRS 2021 01

35 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 60,174 105,00 6 318,27 CS ÚRS 2021 01
VV 37,609*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 60,174
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,073 915,00 66,80 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 69 379,06

37 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 29,000 566,00 16 414,00 CS ÚRS 2021 01
VV cena v č.dilatace žlabu (cca 2ks)!!!
VV "K2/01"29 29,000
VV Součet 29,000

38 K 764511642 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm kus 2,000 386,00 772,00 CS ÚRS 2021 01

VV "K2/02"2 2,000
VV Součet 2,000

39 K 764518622 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m 8,000 571,00 4 568,00 CS ÚRS 2021 01

VV "K2/02"8 8,000
VV Součet 8,000

40 K 764011614 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm m 10,700 365,00 3 905,50 CS ÚRS 2021 01
VV v ceně zohlednit rš 310mm!!!
VV "pro závětr.lištu K2/03"10,7 10,700

41 K 764212637 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 670 mm m 10,700 712,00 7 618,40 CS ÚRS 2021 01
VV v ceně zohlednit rš 610mm!!!
VV "K2/04"10,7 10,700

42 K 764311616 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 500 mm

m 12,000 555,00 6 660,00 CS ÚRS 2021 01

VV v ceně zohlednit rš 450mm!!!
VV "K2/05"12 12,000

43 K 764311603 Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm m 1,400 276,00 386,40 CS ÚRS 2021 01

VV položka pro rohové lemování haly
VV v ceně zohlednit rš 280mm!!!
VV "K2/06"1,4 1,400

44 K 764212661 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střechy rovné rš 150 mm

m 10,000 374,00 3 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV v ceně zohlednit rš 170mm!!!
VV "K2/07"10 10,000

45 K 765125402 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny) kus 30,000 161,00 4 830,00 CS ÚRS 2021 01
VV 10*3 30,000

46 M 59244408 držák mříže sněholamu Pz ocel s povrchovou úpravou kus 30,000 206,00 6 180,00 CS ÚRS 2021 01

47 K 765125403 Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany mříže sněholamu m 29,000 97,15 2 817,35 CS ÚRS 2021 01
VV "K2/08"29 29,000

48 M 59244041 mříž sněholamu Pz s povrchovou úpravou 3m kus 10,000 1 080,00 10 800,00 CS ÚRS 2021 01

49 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,347 1 981,00 687,41 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 276 535,15
50 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním m2 318,831 250,00 79 707,75 CS ÚRS 2021 01

VV cena v č.těs.pásek dle potřeby a doporučení dodavatele krytiny
VV čv104,106, materiál dle skladby S03
VV na sklon 9,4st použit koef.1,02 pro přepočet půdorysných délek
VV 28,96*(11,34+10,247)/2*1,02 318,831
VV Součet 318,831
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 M 767tps03 profil trapézový T150/290 PES25 plech tl 1,15mm m2 350,714 521,00 182 721,99
VV 318,831*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 350,714

52 K 767415122 Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným
šroubováním m2 21,449 326,00 6 992,37 CS ÚRS 2021 01

VV čv104,106,107 materiál předběžně stejný jako u haly dle skladby S22
VV sklad inertu
VV "sever"9,898*((7,379+5,855)/2-4,45) 21,449
VV Mezisoučet 21,449
VV Součet 21,449

53 M 767tpk profil trapézový T20/130 PE25 plech tl 0,6mm m2 23,594 293,50 6 924,84
VV 21,449*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,594

54 K 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,095 1 981,00 188,20 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 421 288,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 421 288,00

55 K 43ok Ocelová kce skladu inertu - d,m dle čv204 vč.konečné povrch.úpravy nátěrem, kotvení, podlévání maltou a 
spojov.materiálu kg 5 266,100 80,00 421 288,00

VV cena v č.zajištění práce ve výškách (plošiny, kostky,...)
VV cena v č.případného osazení kotev do bednění před betonáží stěn
VV čv204
VV "sklad inertu"5266,1
VV Součet

5 266,100 
5 266,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-02 - Sklad inertu 
Soupis:

D1-02-2 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 40 215,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 215,70 21,00% 8 445,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 661,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-02 - Sklad inertu
Soupis:

D1-02-2 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 215,70

M21 - Elektromontáže 40 215,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-02 - Sklad inertu
Soupis:

D1-02-2 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 215,70

D M21 Elektromontáže 40 215,70
1 K 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně 29mm m 80,000 34,72 2 777,60

2 K 210010351R00 Rozvodka krabicová z lis.izol. 6455-11 do 4mm2 kus 1,000 125,00 125,00

3 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 3,000 18,70 56,10

4 K 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 100,000 25,00 2 500,00

5 K R01 Svítidlo LED, 44W, 6190lm, IP66, dodávka + montáž vč.upevňovacího materiálu kus 10,000 2 632,00 26 320,00

6 K 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 105,000 28,00 2 940,00
Poznámka k položce: 
100x1,05=105,0m

7 K R02 Spínač v plast krabici řazení 5, IP44 kus 1,000 145,00 145,00

8 K 34564010R Rozvodka krabicová 4mm2 400V, IP66 kus 1,000 120,00 120,00

9 K 34571091R Trubka elektroinstalační tuhá PVC 1516, pr.16mm, vč.upevňovacího materiálu m 84,000 23,00 1 932,00

P

10 K 905 R00

Poznámka k položce:
80x1,05=84,00m

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 10,000 330,00 3 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-02 - Sklad inertu 
Soupis:

D1-01-3 - Bleskosvod

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 28 169,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 169,45 21,00% 5 915,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 085,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-02 - Sklad inertu
Soupis:

D1-01-3 - Bleskosvod

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 169,45

M21 - Elektromontáže 28 169,45
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-02 - Sklad inertu
Soupis:

D1-01-3 - Bleskosvod

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 169,45

D M21 Elektromontáže 28 169,45
1 K 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 80,000 28,00 2 240,00

2 K 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn D8 - 10 mm m 16,000 45,58 729,28

3 K 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 110,000 78,00 8 580,00

4 K 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS,SZ,SO) kus 27,000 54,00 1 458,00

5 K 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šroubů (ST,SJ,SR) kus 14,000 53,00 742,00

6 K 210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva kus 4,000 322,00 1 288,00

7 K 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 4,000 11,00 44,00

8 K 15615230R Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm kg 46,200 34,89 1 611,92
Poznámka k položce: 
110x0,4x1,05=46,2kg

9 K 15615235R Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm kg 10,080 35,28 355,62

P
Poznámka k položce:
16x0,6x1,05=10,08kg

10 K 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 90,720 32,70 2 966,54
Poznámka k položce: 
80x1,08x1,05=90,72kg

11 K 35441460R Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV 1h vč.hmoždinky kus 16,000 22,00 352,00

12 K 35441560R Podpěra vedení na plechovou střechu PV kus 84,000 23,00 1 932,00

13 K 35441830R Úhelník ochranný pro vodič d 6-12 mm OU20 30x30x3 2000mm kus 4,000 189,00 756,00

14 K 35441840R Držák ochranného úhelníku kus 8,000 32,70 261,60

15 K 35441846R Štítek označovací kus 4,000 5,60 22,40

16 K 35441875R Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 6,000 23,86 143,16

17 K 35441885R Svorka spojovací SS pro drát d 8-10 mm kus 20,000 9,74 194,80

18 K 35441905R Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 3,000 29,23 87,69

19 K 35441925R Svorka zkušební SZ d 8-10 mm kus 4,000 43,90 175,60

20 K 35441986R Svorka SR 02 pro pásek 30 x 4 mm kus 4,000 21,73 86,92

21 K 35441997R Svorka SR 03 kus 8,000 22,74 181,92

22 K 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 12,000 330,00 3 960,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-03 - Opěrné stěny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 2 729 970,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 729 970,57 21,00% 573 293,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 303 264,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-03 - Opěrné stěny

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 729 970,57

HSV - Práce a dodávky HSV 2 729 970,57

1 - Zemní práce 506 008,82

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 28 587,88

38 - R ů zné kompletní konstrukce 2 170 356,39

998 - P ř esun hmot 25 017,48
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-03 - Opěrné stěny

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 16.02.2021

Projektant: APOLO CZ s.r.o. 
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 729 970,57

D HSV Práce a dodávky HSV 2 729 970,57

D 1 Zemní práce 506 008,82

1 K 131251105 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 536,702 290,00 155 643,58 CS ÚRS 2021 01

VV

VV

orientační výšky terénu převzaty z čv105 (po odbourání asfaltu budou o 0,1m poníženy)
pracovní prostor v asfaltu uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou 
prům.šířkou 900mm)

VV
pracovní prostor v zemině uvažován š.400mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou 
prům.šířkou 700mm)

VV tř.těž.3 platí i pro odstranění kufru ze štěrku, štěrkopísku

VV v ceně zohlednit roztřídění výkopku pro případné následné využití do zásypů (ornice a jednotlivé frakce a druhy výkopku)

VV čv103
VV hloubení na pláň +0,05
VV "západ, prům.PT cca +1,8"(1,8-0,05)*(1+0,7)*34,5 102,638
VV "východ, prům.PT cca +0,9"(0,9-0,1-0,05)*(0,4+1+0,9)*34,5 59,513
VV Mezisoučet 162,151
VV hloubení na pláň +0,55
VV "západ, prům.PT cca +1,8"(1,8-0,55)*(1+0,7)*25,5 54,188
VV "východ, prům.PT cca +1,3"(1,3-0,1-0,55)*(1,4+0,9)*25,5 38,123
VV "východ, prům.PT cca +1,2"(1,2-0,1-0,55)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1) 21,945
VV "východ, prům.PT cca +1,4"(1,4-0,1-0,55)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1) 29,925
VV "východ, prům.PT cca +1,6"(1,6-0,1-0,55)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1) 37,905
VV Mezisoučet 182,086
VV hloubení na pláň +1,05
VV "západ, prům.PT cca +1,85"(1,85-1,05)*(1+0,7)*(15+1,4+0,7) 23,256
VV "východ, prům.PT cca +1,7"(1,7-0,1-1,05)*(1,4+0,9)*15 18,975
VV Mezisoučet 42,231
VV hloubení na pláň +1,4
VV "sever, prům.PT cca +2,2"(2,2-1,4)*(1+0,7)*(31,5+1+0,7) 45,152
VV "jih, prům.PT cca +2,0"(2-0,1-1,4)*(1,4+0,9)*(30,8-1-0,9) 33,235
VV "jih, prům.PT cca +1,85"(1,85-0,1-1,4)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1) 13,965
VV "jih, prům.PT cca +1,9"(1,9-0,1-1,4)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1)+(2,1-0,1-1,4)*(1+0,4)*(1+0,9) 17,556
VV Mezisoučet 109,908
VV prohloubení pro podklaďák tl.100mm (přesahy přes patu prefy cca 100mm)
VV 0,1*2,6*(34,5+25,5+15+1,5+31,5-1,5+1,1) 27,976
VV 0,1*2,6*(10,5-1)*5 12,350
VV Mezisoučet 40,326
VV vj Součet 536,702
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 359,590 55,53 19 968,03 CS ÚRS 2021 01

P Poznámka k položce: 
cca 1/3 výkopu (33%), bude odvezeno ihned bez deponování na staveništi

VV 536,702*0,67 'Přepočtené koeficientem množství 359,590

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 540,920 10,43 5 641,80 CS ÚRS 2021 01

VV čv103
VV pracovní prostor v asfaltu uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou

prům.šířkou 900mm)
VV pracovní prostor v zemině uvažován š.400mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou

prům.šířkou 700mm)
VV čv103
VV hloubení na pláň +0,05
VV "západ, prům.PT cca +1,8"(1+0,4)*34,5 48,300
VV "východ, prům.PT cca +0,9"(0,4+1+0,6)*34,5 69,000
VV Mezisoučet 117,300
VV hloubení na pláň +0,55
VV "západ, prům.PT cca +1,8"(1+0,4)*25,5 35,700
VV "východ, prům.PT cca +1,3"(1,4+0,6)*25,5 51,000
VV "východ, prům.PT cca +1,2"(2,4+0,6*2)*(10,5-1) 34,200
VV "východ, prům.PT cca +1,4"(2,4+0,6*2)*(10,5-1) 34,200
VV "východ, prům.PT cca +1,6"(2,4+0,6*2)*(10,5-1) 34,200
VV Mezisoučet 189,300
VV hloubení na pláň +1,05
VV "západ, prům.PT cca +1,85"(1+0,4)*(15+1,4+0,4) 23,520
VV "východ, prům.PT cca +1,7"(1,4+0,6)*15 30,000
VV Mezisoučet 53,520
VV hloubení na pláň +1,4
VV "sever, prům.PT cca +2,2"(1+0,4)*(31,5+1+0,4) 46,060
VV "jih, prům.PT cca +2,0"(1,4+0,6)*(30,8-1-0,6) 58,400
VV "jih, prům.PT cca +1,85"(2,4+0,6*2)*(10,5-1) 34,200
VV "jih, prům.PT cca +1,9"(2,4+0,9*2)*(10,5-1)+(1+0,4)*(1+0,6) 42,140
VV Mezisoučet 180,800
VV Součet 540,920

4 K 181pzš Příplatek za zahutnění štěrku 0-32 do základové spáry m2 403,260 22,00 8 871,72

VV cena obsahuje pouze dodávku materiálu a jeho rozprostření (zahutnění do podkladu je v položce úpravy pláně se zhutněním)

VV po dohodě s investorem lze použít i vytříděný výkopek z podkladních vrstev zpevněných ploch
VV čv103
VV pod podklaďák tl.100mm (přesahy přes patu prefy cca 100mm)
VV 2,6*(34,5+25,5+15+1,5+31,5-1,5+1,1)
VV 2,6*(10,5-1)*5
VV Mezisoučet
VV Součet

279,760
123,500
403,260
403,260

5 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 375,060 91,31 34 246,73 CS ÚRS 2021 01

VV

VV

VV

VV
VV
VV

orientační výšky UT převzaty z čv105 (u zeleně a zpev.ploch z asfaltu budou o 0,12m poníženy)
pracovní prostor v asfaltu uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou 
prům.šířkou 900mm)
pracovní prostor v zemině uvažován š.400mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou 
prům.šířkou 700mm)
prům.tl.paty grefy uvažována cca 250mm!!!
čv103
zásyp na východní a jižní straně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

VV zvšd

v místě nových zpevněných ploch cca 50% zásypu stávaj.výkopkem (použít zhutnitelný výkopek (bývalý kufr) a cca 50% 
zásypu novou ŠD 0-32 
hloubení na pláň +0,05
"východ, prům.PT cca +0,9, prac.prostor"(0,9-0,12-0,05)*(0,9)*34,5
"východ, prům.PT cca +0,9, nad patu"(0,9-0,12-0,05-0,25)*(1)*34,5
hloubení na pláň +0,55
"východ, prům.PT cca +1,3, prac.prostor"(1,3-0,12-0,55)*(0,9)*(25,5-0,4*3)
"východ, prům.PT cca +1,3, nad patu"(1,3-0,12-0,55-0,25)*(1)*(25,5-0,4*3)
"východ, prům.PT cca +1,2, prac.prostor"(1,2-0,12-0,55)*(0,9*2)*(10,5-1)
"východ, prům.PT cca +1,2, nad patu"(1,2-0,12-0,55-0,25)*(1+1)*(10,5-1)
"východ, prům.PT cca +1,4, prac.prostor"(1,4-0,12-0,55)*(0,9*2)*(10,5-1)
"východ, prům.PT cca +1,4, nad patu"(1,4-0,12-0,55-0,25)*(1+1)*(10,5-1)
"východ, prům.PT cca +1,6, prac.prostor"(1,6-0,12-0,55)*(0,9*2)*(10,5-1)
"východ, prům.PT cca +1,6, nad patu"(1,6-0,12-0,55-0,25)*(1+1)*(10,5-1)
hloubení na pláň +1,05
"východ, prům.PT cca +1,7, prac.prostor"(1,7-0,12-1,05)*(0,9)*15
"východ, prům.PT cca +1,7, nad patu"(1,7-0,12-1,05-0,25)*(1)*15
hloubení na pláň +1,4
"jih, prům.PT cca +2,0, prac.prostor"(2-0,12-1,4)*(0,9)*(30,8-0,4-1-0,9)
"jih, prům.PT cca +2,0, nad patu"(2-0,12-1,4-0,25)*(1)*(30,8-0,4-1)
"jih, prům.PT cca +1,85, prac.prostor"(1,85-0,12-1,4)*(0,9*2)*(10,5-1)
"jih, prům.PT cca +1,85, nad patu"(1,85-0,12-1,4-0,25)*(1+1)*(10,5-1)
"jih, prům.PT cca +1,9, prac.prostor"(1,9-0,12-1,4)*(0,9*2)*(10,5-1)+(2,1-0,12-1,4)*(1+0,4)*(0,9)
"jih, prům.PT cca +1,9, nad patu"(1,9-0,12-1,4-0,25)*(1+1)*(10,5-1)+(2,1-0,12-1,4-0,25)*(1)*(1)
Mezisoučet

22,667
16,560

13,778
9,234
9,063
5,320

12,483
9,120

15,903
12,920

7,155
4,200

12,312
6,762
5,643
1,520
7,229
2,800

174,669

VV zásyp na západní a severní straně stávaj.výkopkem (0,12m pod UT - bude poté následně rozprostřena ornice tl.120mm)

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

VV zv 
VV

6 M 58344171

hloubení na pláň +0,05
"západ, prům.UT cca +1,8, prac.prostor"(1,8-0,05)*(0,7)*34,5
"západ, prům.UT cca +1,8, nad patu"(1,8-0,05-0,25)*(1)*34,5
hloubení na pláň +0,55
"západ, prům.PT cca +1,8, prac.prostor"(1,8-0,55)*(0,7)*25,5
"západ, prům.PT cca +1,8, nad patu"(1,8-0,55-0,25)*(1)*25,5
hloubení na pláň +1,05
"západ, prům.PT cca +1,85, prac.prostor"(1,85-1,05)*(0,7)*(15+1,4+0,7)+(1,85-1,05)*(1+0,7)*(1,4+0,7)
"západ, prům.PT cca +1,85, nad patu"(1,85-1,05-0,25)*(1)*(15)+0,2*1*1,5
hloubení na pláň +1,4
"sever, prům.PT cca +2,2, prac.prostor"(2,2-1,4)*(0,7)*(31,5+1+0,7)
"sever, prům.PT cca +2,2, nad patu"(2,2-1,4-0,25)*(1)*(31,5)+(2,1-1,4)*1,4*(1+0,7)
Mezisoučet
Součet

štěrkodrť frakce 0/32
Poznámka k položce:
tonáž položky se nebude započítávat do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp)
zásyp na východní a již.straně (cca 50% stávaj.výkopkem (použít zhutnitelný výkopek (bývalý kufr) v místě nových 
zpevněných ploch) a 50% nová ŠD 0-32)

42,263
51,750

22,313
25,500

12,432
8,550

18,592
18,991

200,391
375,060

174,669 316,00 55 195,40 CS ÚRS 2021 01

P

VV

VV zvšd*0,5*2 174,669

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 287,726 161,00 46 323,89 CS ÚRS 2021 01

VV naložení výkopku použitelného do zásypů
VV zv+zvšd*0,5 287,726

8 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 287,726 55,53 15 977,42 CS ÚRS 2021 01

9 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 45,328 161,00 7 297,81 CS ÚRS 2021 01

VV naložení zbylého nevyužitého výkopku na staveništní deponii k odvozu na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop"vj 536,702
VV "zásyp výkopkem"-zv-zvšd*0,5 -287,726
VV "odpočet ornice k ozelenění"-221,131*0,12 -26,536
VV "odpočet cca 1/3 (33%) výkopu, bude odvežen ihned bez deponování na staveništi"-vj*0,33 -177,112
VV Součet 45,328

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 222,440 220,00 48 936,80 CS ÚRS 2021 01

VV odvozu na skládku zbylého nevyužitého výkopku ze staveništní deponie
VV "výkop"vj 536,702
VV "zásyp výkopkem"-zv-zvšd*0,5 -287,726
VV "odpočet ornice k ozelenění"-221,131*0,12 -26,536
VV Součet 222,440

11 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 112,200 17,82 19 819,40 CS ÚRS 2021 01

VV 222,44*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 112,200

12 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 400,392 220,00 88 086,24 CS ÚRS 2021 01

VV 222,44*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 400,392

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 28 587,88

13 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 221,131 81,35 17 989,01 CS ÚRS 2021 01

VV
VV
VV
VV
VV
VV

přesun ze skládky do 50m v ceně!!!
čv105,103
tl.cca120mm
"západ"2,025*75,5
"sever"2,025*33,7
Součet

152,888
68,243

221,131

14 K 181111111 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 221,131 20,10 4 444,73 CS ÚRS 2021 01

15 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 221,131 14,83 3 279,37 CS ÚRS 2021 01

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,423 110,00 486,53 CS ÚRS 2021 01
VV 221,131*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,423

17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 13,268 180,00 2 388,24 CS ÚRS 2021 01
VV 221,131*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 13,268

D 38 Různé kompletní konstrukce 2 170 356,39

18 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 41,737 3 246,00 135 478,30 CS ÚRS 2021 01
VV čv103 - obecně
VV propojení odskoků není uvažováno
VV podklaďák tl.100mm (přesahy přes patu prefy cca 100mm)
VV 0,1*2,6*(34,5+25,5+15+1,5+31,5-1,5+1,1)*1,035 28,955
VV 0,1*2,6*(10,5-1)*5*1,035 12,782
VV Mezisoučet 41,737
VV Součet 41,737

19 K 382127890 Montáž prefabrikovaných dílců silážních žlabů a polních hnojišť dílců tvaru T nebo L hmotnosti do 7,5 t kus 105,000 2 100,00 220 500,00 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:

P dle metodiky URS obsahuje tato položka i náklady na zřízení maltového lože a předepsané dobetonování v množství do skladebního rozměru 
dílce včetně potřebného bednění

VV cena je v č.dobetonávky DB (6ks) - beton a bednění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV čv103
VV "T"92 92,000
VV "L"13 13,000
VV Součet 105,000

20 M 38gpt P1 - prefabrikovaný GREFA panel, tvar obrácené T, 4,5x1,5x2,38, hm.6,48t - dodávka bez dopravy (pouze v 
ceně pořízení) kus 92,000 14 000,00 1 288 000,00

21 K 38gpl P2 - prefabrikovaný GREFA panel, tvar L, 4,5x1,5x1,595 m, hm.5,76t - dodávka bez dopravy (pouze v ceně 
pořízení)

kus 13,000 15 600,00 202 800,00

22 K 38gpdop Doprava panelů GREFA na stavbu kpl 1,000 190 000,00 190 000,00
VV uvažováno cca 53jízd
VV vzdálenost prefy od stavby cca 40km, prefabrikáty budou doveženy přímo na misto osazení
VV 1 1,000

23 K 38gppr Propojení GREFA panelů ocelovým plechem (pásovina cca 0,1*0,5m tl.cca 10mm) - d,m vč.nátěru kus 100,000 180,00 18 000,00
VV čv103
VV "odhadované množství do 100ks"100 100,000
VV Součet 100,000

24 K 38gptrn Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8-10, 
hloubka 170 mm

kus 276,000 220,00 60 720,00

VV propojení dobetonávek DB trny na chemii
VV cena obsahuje vyvrtání otvoru a tmel
VV čv103
VV "počet DB 6ks, počet trnů 23/1DB = 46 otvorů"6*46 276,000

25 K 38trn Trn z ocel.prutu pr.cca 6mm dl.300mm pro kotvení v místech DB - d,m kus 138,000 178,00 24 564,00
VV propojení dobetonávek DB trny na chemii
VV cena obsahuje vyvrtání otvoru a tmel
VV čv103
VV "počet DB 6ks, počet trnů 23/1DB"6*23 138,000

26 K 380326233 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 300 mm m3 2,583 3 442,00 8 890,69 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Opěrné stěny dle JKSO patří do ceníku 801.5, proto jsou použity položky z tohoto ceníku.

VV beton C25/30 XF2,XC2
VV čv221
VV 1,425*1,025*0,4 0,584
VV 1,5*4,1*(0,4+0,25)/2 1,999
VV Součet 2,583

27 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 0,258 27 000,00 6 966,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
orientační vyztužení cca 100kg/m3

VV 2,583*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,258

28 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 1,390 500,00 695,00 CS ÚRS 2021 01

VV nepohledová část
VV čv221
VV (1,425+1,025*2)*0,4 1,390
VV Součet 1,390

29 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 1,390 100,00 139,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 12,490 550,00 6 869,50 CS ÚRS 2021 01

VV do ceny započítat vzepření dle potřeby
VV distančníky z vláknobetonu
VV pohledová část (třída pohledovosti PB2)
VV čv221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5*4,1*2+0,475*0,4 12,490
VV Součet 12,490

31 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 12,490 110,00 1 373,90 CS ÚRS 2021 01

32 K 38pozn1 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 22, 
hloubka 350 mm

kus 5,000 220,00 1 100,00

VV cena obsahuje vyvrtání otvoru a tmel
VV čv221
VV "pozn.1"5 5,000

33 K 38pozn2 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 250 mm kus 3,000 190,00 570,00

34 K 38pozn3 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 22, 
hloubka 250 mm

kus 18,000 205,00 3 690,00

D 998 Přesun hmot 25 017,48

35 K 998021021 Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m t 138,986 180,00 25 017,48 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:
obsahuje převážně transportbeton (schwing)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-04 - Zpevněné plochy - pouze odstranění asfaltu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 455 902,03

DPH základní 
snížená

Základ daně 
455 902,03

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
95 739,43

0,00

Cena s DPH v CZK 551 641,46

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-04 - Zpevněné plochy - pouze odstranění asfaltu

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 455 902,03

HSV - Práce a dodávky HSV 455 902,03

5 - Komunikace pozemní 455 902,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-04 - Zpevněné plochy - pouze odstranění asfaltu

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: APOLO CZ s.r.o. 
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 455 902,03

D HSV Práce a dodávky HSV 455 902,03

D 5 Komunikace pozemní 455 902,03
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 330,873 82,99 27 459,15 CS ÚRS 2021 01

VV čv105
VV 13+0,723+9,948+11,687+8,8+4,109+7,2+4,194+17,2+4,8 81,661
VV 8,456+12,625+7,9+5,401+8,6+38,4 81,382
VV 9,475*6+4,8*3+3,55*2 78,350
VV 10,55*2+9,5*3+4,8*2+11+12,18 82,380
VV Mezisoučet 323,773
VV "pro kanalizaci u box č.3"3,55*2 7,100
VV Mezisoučet 7,100
VV Součet 330,873

2 K 113107242 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 1 434,964 125,50 180 087,98 CS ÚRS 2021 01

VV čv105
VV 11,687*(0,723+9,948) 124,712
VV 8,2*(0,723+9,948+14)/2 101,151
VV 5,5*(14+22,5)/2 100,375
VV 34,6*22,5 778,500
VV 15,2*8/2 60,800
VV 3*(8+4,4)/2 18,600
VV 11,6*4,4 51,040
VV 3*12,625 37,875
VV (9,791+1,202)*5,401 59,373
VV 2,2*72,6 159,720
VV 9,475*4,8*3 136,440
VV 2,2*(10,55+4,8+11+4,8) 68,530
VV 4,8*9,5*2 91,200
VV "odpočet plochy demolované haly"-24,65*12,68 -312,562
VV "odpočet plochy bouraného odvod.žlabu"-0,6*(32+12,7+25,8+3,4) -44,340
VV Mezisoučet 1 431,414
VV "pro kanalizaci u box č.3"3,55*1 3,550
VV Mezisoučet 3,550
VV Součet 1 434,964

3 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 315,692 151,50 47 827,34 CS ÚRS 2021 01

4 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 4 419,688 16,80 74 250,76 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 315,692*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 419,688

5 K 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 315,692 400,00 126 276,80 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-05 - Venkovní kanalizace 
Soupis:

D1-05-1 - Stavební a montážní práce - žb deska retenční nádrže

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 106 513,45

DPH základní 
snížená

Základ daně 
106 513,45

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
22 367,82

0,00

Cena s DPH v CZK 128 881,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-05 - Venkovní kanalizace
Soupis:

D1-05-1 - Stavební a montážní práce - žb deska retenční nádrže

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 513,45

HSV - Práce a dodávky HSV 106 513,45

1 - Zemní práce 39 990,96

38 - R ů zné kompletní konstrukce 58 018,69

998 - P ř esun hmot 8 503,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-05 - Venkovní kanalizace
Soupis:

D1-05-1 - Stavební a montážní práce - žb deska retenční nádrže

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant: APOLO CZ s.r.o. 
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 513,45

D HSV Práce a dodávky HSV 106 513,45

D 1 Zemní práce 39 990,96
1 K 115001102 Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 m 10,000 313,00 3 130,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 336,000 105,00 35 280,00 CS ÚRS 2021 01
VV předběžně uvažováno s čerpáním vody z výkopu (množství odsouhlasí TDI)
VV zřízení čerpací šachty bude zahrnuto v rámci výkopu jámy pro retenční nádrž
VV 24*14 336,000

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 48,750 10,43 508,46 CS ÚRS 2021 01
VV čv214
VV 6,5*7,5 48,750

4 K 181pzš Příplatek za zahutnění štěrku 0-32 do základové spáry m2 48,750 22,00 1 072,50

VV cena obsahuje pouze dodávku materiálu a jeho rozprostření (zahutnění do podkladu je v položce úpravy pláně se zhutněním)

VV po dohodě s investorem lze použít i vytříděný výkopek z podkladních vrstev zpevněných ploch
VV čv214
VV 6,5*7,5 48,750

D 38 Různé kompletní konstrukce 58 018,69

5 K 631311113 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 m3 2,368 3 400,00 8 051,20 CS ÚRS 2021 01
VV čv214
VV "podklaďák"7,4*6,4*0,05 2,368

6 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 1,380 380,00 524,40 CS ÚRS 2021 01
VV čv214
VV "podklaďák"(7,4*2+6,4*2)*0,05 1,380

7 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,380 80,00 110,40 CS ÚRS 2021 01

8 K 380326232 Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a
bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm m3 8,846 3 442,00 30 447,93 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:
Nádrže dle JKSO patří do ceníku 801.5, proto jsou použity položky z tohoto ceníku.

VV beton C20/25 XF2,XC2 vzhledem k XF2 bude zřejmě použit beton třídy C25/30
VV čv214
VV 0,2*7,18*6,16 8,846

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 5,336 550,00 2 934,80 CS ÚRS 2021 01

VV v ceně zohlednit případné další bednění dílatačních a pracovních spár dle technol.postupu prací zhotovitele!!!
VV nepohledová část
VV čv214
VV 0,2*(7,18*2+6,16*2) 5,336

10 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 5,336 110,00 586,96 CS ÚRS 2021 01

11 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt
500 t 0,569 27 000,00 15 363,00 CS ÚRS 2021 01

VV čv214
VV 568,8*0,001 0,569

D 998 Přesun hmot 8 503,80

12 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 28,346 300,00 8 503,80 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-05 - Venkovní kanalizace 
Soupis:

D1-05-2 - Venkovní kanalizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 1 071 826,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 071 826,06 21,00% 225 083,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 296 909,53
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-05 - Venkovní kanalizace
Soupis:

D1-05-2 - Venkovní kanalizace

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 071 826,06

D1 - Venkovní kanalizace 1 071 826,06

13 - Hloubené vykopávky 72 754,78

15 - Roubení 76 386,69

16 - P řemíst ě ní výkopku 167 422,24

17 - Konstrukce ze zemin 216 223,64

19 - Hloubení pro podzemní st ě ny, ražení a hloubení d ů lní 112 431,24

31 - Zdi podp ě rné a volné 2 676,00

32 - Zdi p ř ehradní a op ě rné 4 731,30

33 - Sloupy a pilíř e, stožáry a rámové stojky 2 707,50

34 - Stě ny a p ří č ky 582,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (krom ě vozovek a železni č ního svršku) 23 435,10

721 - Vnitř ní kanalizace 21 020,57

722 - Vnitř ní vodovod 27 536,90

81 - Potrubí z trub betonových 49 664,50

87 - Potrubí z trub plastických, sklen ě ných a č edi č ových 84 582,65

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 190 697,38

96 - Bourání konstrukcí 4 991,95

H27 - Vedení trubní dálková a p řípojná 10 662,87

S - P ř esuny sutí 3 318,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-05 - Venkovní kanalizace
Soupis:

D1-05-2 - Venkovní kanalizace

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 071 826,06

D D1 Venkovní kanalizace 1 071 826,06

D 13 Hloubené vykopávky 72 754,78
1 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,900 951,00 1 806,90 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
;dokopávky cca ; 1,9

2 K 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 101,000 23,72 2 395,72 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
101

3 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 205,160 193,50 39 698,46 RTS II / 2020

P

Poznámka k položce:
0,85*1,5*37,0+0,85*0,9*7,4+0,85*1,35*(6,1+1,1)
0,85*1,1*18,0+0,85*0,7*(11,0+5,6)
0,85*2,5*4,5+0,85*1,6*44,2
;přeložka bet. kanalizace; 1,0*1,8*25,1
;HV; 1,0*2,0*1,25

4 K 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 75,000 18,70 1 402,50 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
75

5 K 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 212,800 129,00 27 451,20 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
;RETENČNÍ A AKUM. NÁDRŽE; 3,8*8,0*7,0

D 15 Roubení 76 386,69
6 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 365,300 99,34 36 288,90 RTS II / 2020

P

Poznámka k položce:
1,5*37,0*2
2,5*4,5*2+1,6*44,2*2
;přeložka bet. kanalizace; 1,8*25,1*2

7 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 365,300 21,50 7 853,95 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
365,3

8 K 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 120,000 141,00 16 920,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
4,0*8,0*2+4,0*7,0*2

9 K 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 120,000 31,36 3 763,20 RTS II / 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m3 224,000 40,63 9 101,12 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
4*8,0*7,0

11 K 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 224,000 10,98 2 459,52 RTS II / 2020

D 16 Přemístění výkopku 167 422,24
12 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 417,960 85,57 35 764,84 RTS II / 2020

P

Poznámka k položce:
0,85*1,5*37,0+0,85*0,9*7,4+0,85*1,35*(6,1+1,1)
0,85*1,1*18,0+0,85*0,7*(11,0+5,6)
0,85*2,5*4,5+0,85*1,6*44,2
;přeložka bet. kanalizace; 1,0*1,8*25,1
;HV; 1,0*2,0*1,25
;RETENČNÍ A AKUM. NÁDRŽE; 3,8*8,0*7,0

13 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 417,960 185,00 77 322,60 RTS II / 2020

14 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 4 179,600 13,00 54 334,80 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
10x

D 17 Konstrukce ze zemin 216 223,64
15 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 66,660 961,00 64 060,26 RTS II / 2020

P

Poznámka k položce:
s dodáním št ě rkopísku frakce 0 - 22 mm
0,85*0,45*37,0+0,85*0,45*7,4+0,85*0,45*(6,1+1,1)
0,85*0,45*18,0+0,85*0,45*(11,0+5,6)
0,85*0,45*4,5+0,85*0,45*44,2
;přeložka bet. kanalizace; 1,0*0,6*25,1

tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažováno s přímým výsypem přímo na místo uložení do vzdálenosti 10m) 
v opač ném p ř ípadě zapo č ítejte přesun hmot do ceny materiálu

16 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 230,122 92,43 21 270,18 RTS II / 2020

P

Poznámka k položce:
;retenční nádrž; 3,8*8,0*7,0-6,4*5,4*2,9
0,85*0,9*37,0+0,85*0,3*7,4+0,85*0,75*(6,1+1,1)
0,85*0,5*18,0+0,85*0,1*(11,0+5,6)
0,85*1,9*4,5+0,85*1,0*44,2
;přeložka bet. kanalizace; 1,0*1,15*25,1

17 M 58344171 Štěrkodrtě frakce 0-32 C t 414,219 316,00 130 893,20 RTS II / 2020

P

Poznámka k položce:
230,122*1,8
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažováno s přímým výsypem přímo na místo uložení do vzdálenosti 10m) 
v opač ném p ř ípadě zapo č ítejte přesun hmot do ceny materiálu

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 112 431,24
18 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 417,960 269,00 112 431,24 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
364,7

D 31 Zdi podpěrné a volné 2 676,00
19 K 311112330RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění , tl. 30 cm m2 2,000 1 338,00 2 676,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
zalití tvárnic betonem C 16/20
1,0*2,0

D 32 Zdi přehradní a opěrné 4 731,30
20 K 329213232R00 Zdivo nadzákl. ostatní, rubové zatřené, na MC 10 m3 0,700 6 759,00 4 731,30 RTS II / 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce: 
0,7

D 33 Sloupy a pilí ře, stožáry a rámové stojky 2 707,50
21 K 338920011R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm m 1,500 965,00 1 447,50 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1,5

22 K 592284840 Palisáda - 3/60 přírodní kus 10,000 126,00 1 260,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
10

D 34 Stěny a příčky 582,00
23 K 348924231R00 Stříška plot.zeď tl.300mm z tvar.hlad.přír m 1,200 485,00 582,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1,2

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 23 435,10
24 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 26,565 840,00 22 314,60 RTS II / 2020

P

Poznámka k položce:
;pod nádrž; 0,1*8,0*7,0
0,85*0,15*37,0+0,85*0,15*7,4+0,85*0,15*(6,1+1,1)
0,85*0,15*18,0+0,85*0,15*(11,0+5,6)
0,85*0,15*4,5+0,85*0,15*44,2
;přeložka bet. kanalizace; 1,0*0,15*25,1

25 K 452112111R00
1
Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 3,000 159,50 478,50 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
3

26 M 59224348.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 2,000 207,50 415,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
2

27 M 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 1,000 227,00 227,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1

D 721 Vnitřní kanalizace 21 020,57
28 K 721242117R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 150 kus 7,000 2 987,00 20 909,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
7

29 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,198 563,50 111,57 RTS II / 2020

D 722 Vnitřní vodovod 27 536,90
30 K 722170926R00 Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 40x5/4 kus 1,000 439,00 439,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1

31 K 722171213R00 Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm m 8,000 417,00 3 336,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
8

32 K 722181245RU2 Izolace návleková tl. stěny 50 mm m 8,000 193,50 1 548,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce: 
vnitřní průměr 35 mm
8

33 K 722000024 Demontáž vodoměrné sestavy a zpětná montáž ks 1,000 2 854,00 2 854,00

P
Poznámka k položce:
1

34 K 722151118R00 Potrubí nerez D 54 x 1,5 mm, voda m 8,000 1 760,00 14 080,00 RTS II / 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce: 
8

35 K 44981470 Výzbroj požární - víčko tlakové spojky C 52 kus 1,000 74,00 74,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1

36 K 44981360 Výzbroj požární - spojka tlaková pevná C 52/vn záv kus 1,000 140,00 140,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1

37 K 725000021 Kalové čerpadlo s plovákem nerez ks 1,000 5 042,00 5 042,00

P
Poznámka k položce:
1

38 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,037 646,00 23,90 RTS II / 2020

D 81 Potrubí z trub betonových 49 664,50
39 K 812371121R00 Montáž trub beton. hrdlových, MC provazec DN 300 m 25,500 839,00 21 394,50 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
25,5

40 K 59222530 Trouba železobet hrdlová TZH-Q 30/250 kus 11,000 2 570,00 28 270,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
11

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 84 582,65
41 K 831000001 Napojení na stávající šachtu - kanalizace kpl 2,000 754,00 1 508,00

P
Poznámka k položce:
Napojení + další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování
2

42 K 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 140,900 21,73 3 061,76 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
4,0+43,9+43,5+6,2+1,8+17,8+11,0+5,7+7,0

43 M 28614231 Trubka kanalizač. SN 16 150x3000 mm kus 30,000 1 410,00 42 300,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
30

44 M 28614230 Trubka kanalizač. SN 16 150x2000 mm kus 30,000 940,00 28 200,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
30

45 K 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 31,000 58,35 1 808,85 RTS II / 2020

46 M 28656332 Koleno kanalizační DN 150/30° kus 10,000 271,00 2 710,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
10

47 M 28656331 Koleno kanalizační DN 150/15° kus 6,000 155,59 933,54 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
6

48 M 28656333 Koleno kanalizační DN 150/45° kus 15,000 115,50 1 732,50 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
15

49 K 877353121RT7 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 4,000 349,00 1 396,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
4

50 M 28656310 Odbočka kanalizační DN 150/150/45° kus 4,000 233,00 932,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce: 
4

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 190 697,38
51 K 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 175,000 10,42 1 823,50 RTS II / 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:
P 145+30

52 K 899623111R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C -/5 m3 6,500 2 296,00 14 924,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
;cca; 6,5

53 K 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 166,000 29,68 4 926,88 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
141+25

54 K 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 3,000 2 750,00 8 250,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
3

55 K 899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1,000 5 023,00 5 023,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650
1

56 K 894412811RBB Vpusť horská kus 1,000 27 229,00 27 229,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
s vyrovnávacím prstencem 200mm,poklop litina 25 t
1

57 K 890000008 Retenční betonová jímka, užitný objem 31,2 m3 ks 2,000 45 000,00 90 000,00

P

Poznámka k položce:
Dodávka včetně montáže, dopravy, osvědčení o těsnostI, včetně vlezových šachet, kotvení. Přesný popis viz PD 
tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažována doprava přímo na místo uložení do vzdálenosti 10m)
2

58 K 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 1,000 11 424,00 11 424,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1

59 M 59224361.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 1,000 1 359,00 1 359,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1

60 M 59224366.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,000 4 652,00 4 652,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1

61 M 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,000 2 074,00 2 074,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
1

62 K 894431311RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá kus 1,000 6 172,00 6 172,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t
1

63 K 894431312RAB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok kus 1,000 6 558,00 6 558,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t
1

64 K 894431313RBB Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná kus 1,000 6 282,00 6 282,00 RTS II / 2020

P

D 96

Poznámka k položce:
dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t
1

Bourání konstrukcí 4 991,95
65 K 961021311R00 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 0,780 777,50 606,45 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
;u šachty; 0,8*1,5*0,5 
;palisáda; 0,15*1,5*0,8

66 K 962042334R00 Bourání pilířů z betonu prostého m3 0,600 2 610,00 1 566,00 RTS II / 2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
;před šachtou napojení; 1,0*0,3*2,0

67 K 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB m3 0,500 5 639,00 2 819,50 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
;RŠ; 0,25*1,0*2,0

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 10 662,87
68 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 86,690 123,00 10 662,87 RTS II / 2020

D S Přesuny sutí 3 318,75
69 K 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 4,500 145,50 654,75 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
4,5

70 K 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 4,500 292,00 1 314,00 RTS II / 2020

P
Poznámka k položce:
4,5

71 K 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 4,500 300,00 1 350,00 RTS II / 2020
Poznámka k položce: 
4,5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

D1-06 - Oplocení (demontáž stávajícího vč. likvidace žb opěrky + dopojení nového oplocení na objekt)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 161 473,32

DPH základní 
snížená

Základ daně 
161 473,32

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
33 909,40

0,00

Cena s DPH v CZK 195 382,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-06 - Oplocení (demontáž stávajícího vč. likvidace žb opěrky + dopojení nového oplocení na objekt)

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 161 473,32

HSV - Práce a dodávky HSV 161 473,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 917,67

96 - Bourání konstrukcí 150 388,09

998 - P ř esun hmot 167,56
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

D1-06 - Oplocení (demontáž stávajícího vč. likvidace žb opěrky + dopojení nového oplocení na objekt)

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 16.02.2021

Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 473,32

D HSV Práce a dodávky HSV 161 473,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 917,67

1 K 131212531 Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 0,300 800,00 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV C03
VV "dopojení opěrky a stávaj.oplocení"(1+1)*0,05 0,100
VV "dopojení skladu soli a stávaj.oplocení"(3+1)*0,05 0,200
VV Součet 0,300

2 K 162lz Likvidace výkopku z jamek dle uvážení zhotovitele m3 0,300 2 000,00 600,00

3 K 338171113 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 6,000 193,00 1 158,00 CS ÚRS 2021 01

VV C03
VV "dopojení opěrky a stávaj.oplocení"1+1 2,000
VV "dopojení skladu soli a stávaj.oplocení"3+1 4,000
VV Součet 6,000

4 M 55342263 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm kus 2,000 229,00 458,00 CS ÚRS 2021 01

5 M 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm kus 2,000 177,00 354,00 CS ÚRS 2021 01

6 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm kus 2,000 138,00 276,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 348401120 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m m 7,200 125,50 903,60 CS ÚRS 2021 01
VV C03
VV "dopojení opěrky a stávaj.oplocení"1,2 1,200
VV "dopojení skladu soli a stávaj.oplocení"6 6,000
VV Součet 7,200

8 M 31327505 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm m 7,920 160,00 1 267,20 CS ÚRS 2021 01
VV 7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,920

9 K 348401320 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého m 14,400 12,00 172,80 CS ÚRS 2021 01
VV 7,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,400

10 M 31478001 drát ostnatý D 2mm m 15,840 5,56 88,07 CS ÚRS 2021 01
VV 7,2*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 15,840

11 K 34opl Oplocení souseda v SZ rohu u rohu nové prefa opěrky - dmtž a zpětná mtž vč.nového osazení sloupků m 3,000 1 800,00 5 400,00

D 96 Bourání konstrukcí 150 388,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 96ppd Přesun stávajících prefabrikátů ohrady a ochrany v rámci areálu pomocí odpovídající mechanizace dle
zvyklostí zhotovitele (např.autojeřáb) Sh 10,000 2 350,00 23 500,00

P
Poznámka k položce:
do ceny započítejte i případné náklady na vazače břemen

13 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 23,800 2 585,00 61 523,00 CS ÚRS 2021 01
VV dle C03 a prohlídky areálu
VV "žb opěr.zídka oplocení"0,35*0,8*85 23,800
VV Součet 23,800

14 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 191,000 50,00 9 550,00 CS ÚRS 2021 01
VV C03
VV "jih"41 41,000
VV "západ a sever"150 150,000
VV Součet 191,000

15 K 966071831 Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m m 382,000 5,00 1 910,00 CS ÚRS 2021 01
VV 191*2 'Přepočtené koeficientem množství 382,000

16 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 77,000 74,19 5 712,63 CS ÚRS 2021 01
VV "odhad cca 2,5bm/sloupek v č.vzpěr"191/2,5+0,6 77,000

17 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 58,486 312,00 18 247,63 CS ÚRS 2021 01

18 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 818,804 13,00 10 644,45 CS ÚRS 2021 01

VV 58,486*14 'Přepočtené koeficientem množství 818,804

19 K 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 58,486 330,00 19 300,38 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 167,56

20 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 1,081 155,00 167,56 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová 
Objekt:

. - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25301144
Navláčil stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ25301144

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 222 793,76

DPH základní 
snížená

Základ daně 
222 793,76

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
46 786,69

0,00

Cena s DPH v CZK 269 580,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

. - VRN

Místo: Datum: 16.02.2021

Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 222 793,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 222 793,76

VRN1 - Prů zkumné, geodetické a projektové práce 38 793,76

VRN3 - Za ř ízení staveništ ě 160 000,00

VRN4 - Inženýrská č innost 18 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 6 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová
Objekt:

. - VRN

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Datum: 16.02.2021

Projektant: APOLO CZ s.r.o. 
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 222 793,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 222 793,76

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 793,76
1 K 011002000 Průzkumné práce | ... 1,000 4 793,76 4 793,76 CS ÚRS 2021 01

VV "např.odpojení sítí před bouráním,sondy dle potřeby, vytyčení sítí"1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV "dílenská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu pro stavbu, statika např.pro lešení,..."1 1,000
VV Projekt dopravně inženýrských opatření (DIO) dle potřeby stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby . 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 160 000,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště . 1,000 160 000,00 160 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1 1,000

VV

VV
VV

VV

VV
VV
VV

Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami, zajištění zamezení vstupu na lešení pevnými zábranami do výšky cca 3,0 m,
vše dle požadavku KooBOZP
Zajištění vstupů do objektu lávkami s dřev ěným zábradlím dle požadavku KooBOZP
"ochranné zábralí, oplocení"
"dočasná ochrana stávajících kcí,vzrostlé zeleně (kmeny stromů), podlah a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB
+ geotextílie, folie PE)"
čištění komunikace
zhotovení DIO
Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská č innost 18 000,00
7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření . 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zhutnění, odtrhové atd."1 1,000
VV Provedení zkoušek únosnosti konstrukčních vrstev akreditovanou zkušebnou

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost . 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 01

1,000VV

VV
VV
VV
VV

"např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu (3x CD, ev. znalecký posudek), sledování případných trhlin kcí 
terčíky atd."1
vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD
Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP
Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG
dodání všech dokladů dle SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV lešenářské průkazy
VV Návod na užívání, provoz a údržbu včetně zaškolení obsluhy atd.
VV předložení vzorků materiálů dle požadavku investora
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00
9K 071103000 Provoz investora - 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód: 202101
Stavba: Výstavba haly na sůl a inert SÚS Moravská Třebová

Datum: 16.02.2021

Kód Popis MJ Výměra

D1-01/ D1-01-1,2 Stavební a montážní práce - hala na sůl a solanka
his hi svislá m2 78,928

položka pro ocenění provedení HI dle zvyklostí zhotovitele (předpoklad volně položená se svař.spoji) 0,000

čv102, skladby S11,S12 0,000

"sklad soli - 500mm nad podlahu"(0,27+0,5)*(33,95*2+11,9*2)-0,5*4,4 68,409

"solanka"0,27*(14,48*2+5*2) 10,519

his Součet 78,928

Použití figury:

711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 78,928

711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní m2 78,928

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 78,928

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 587,084

69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 587,084

hiv hi vodorovná m2 480,200

položka pro ocenění provedení HI dle zvyklostí zhotovitele (předpoklad volně položená se svař.spoji) 0,000

čv102, skladby S11,S12 0,000

"sklad soli"405,77 405,770

"solanka"74,43 74,430

hiv Součet 480,200

Použití figury:

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 480,200

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 480,200

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 480,200

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 587,084

69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 587,084

vj výkop jam m3 794,704

orientační výšky terénu převzaty z čv105 (po odbourání asfaltu budou o 0,1m poníženy, v prostoru demolované haly uvažováno s v.k.-0,1) 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

pracovní prostor uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby 0,000

tř.těž.3 platí i pro odstranění kufru ze štěrku, štěrkopísku 0,000

v ceně zohlednit roztřídění výkopku pro případné následné využití do zásypů (ornice a jednotlivé frakce a druhy výkopku) 0,000

0,000

0,000

čv202 0,000

hloubení na pláň -1,0 0,000

"modul 1-2 (prům.PT cca +0,45)"(0,45-0,1+1)*(15,5+0,6*2)*(5,375+1,4+0,6) 166,269

"modul 2-3b (prům.PT cca +0,35)"(0,35-0,1+1)*(15,5+0,6*2)*(4,33+0,67) 104,375

"modul 3b-4-5-6-7 (po stáv.hale kota cca -0,1)"(1-0,1)*(15,5+0,6*2)*(6,2+18,175+1,4+0,6) 396,416

"stěna solanky, prům PT cca +0,3"(0,3-0,1+1)*(3,635)*(4+0,6*2) 22,682

0,000

hloubení na pláň -0,6 u solanky 0,000

"prům.PT cca +0,15"(0,15-0,1+0,6)*13,515*3,765 33,075

0,000

hloubení na pláň -0,85 u solanky (od -0,6) 0,000

0,25*(0,5+0,6)*(13,515+3,265) 4,615

0,000

svahování výkopu 0,000

"západ (prům.PT cca +1,0 tj. cca 0,6m3/bm)"0,6*(15,5+0,6+0,3) 9,840

"jih (prům.PT cca +0,4 tj. cca 0,42m3/bm)"0,42*37,55 15,771

0,000

prohloubení pro podklaďák tl.100mm (přesahy pro patu bednění cca 100mm) 0,000

0,1*(4,1+0,1*2)*(37,55+0,1*2)*2-0,1*1,4*0,6 32,381

0,1*(4+0,1*2)*3,635-0,1*0,62*1,4 1,440

0,1*(3,6+0,1*2)*(7,3-0,1*2) 2,698

0,1*(3,9+0,1*2)*(7,1-4,2) 1,189

0,1*0,6*7,1*4 1,704

0,1*1,02*7,1 0,724

0,1*0,6*4,2 0,252

"solanka"0,1*0,7*(1,4+13,015+0,5+0,1)+0,1*0,7*(3,265-0,1) 1,273

vj Součet 794,704

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 794,704
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Kód Popis MJ Výměra

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 566,658

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 169,306

zs11 zásyp S11 m3 217,692

0,000

0,000

hutněný zásyp uvnitř objektů (skladby S11,S12) - ŠD 0-32 s utažením lomovou výsivkou 0,000

0,000

hala na sůl S11 0,000

"od -1,0 po -0,27"0,73*(7,3*3,502*2+7,3*5,95+7,3*5,6*2+7,3*3,475+4,4*2,1) 153,980

"od -0,6 po -0,27"0,33*(2,3*(37,55-1,8*2)*2+7,3*(1,8+0,4*4+0,82)+2,1*(7,3-4,4)) 63,712

zs11 Mezisoučet 217,692

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 507,630

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 591,896

zs12 zásyp S12 m3 38,353

solanka S12 0,000

"od -0,6 po -0,12"0,48*1,4*(14,415+3,015) 11,713

"prac.prostor od -1,0 po -0,12"0,88*0,6*(13,015+3,015+0,25-0,6)+0,88*0,25*1,4 8,587

"prac.prostor od -0,85 po -0,12"0,73*0,6*(13,015-0,6+3,265-0,6*2) 6,342

"uvnitř od -0,6 po -0,12"0,48*(13,015-0,6*2)*(3,265-0,6*2) 11,711

zs12 Mezisoučet 38,353

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 507,630

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 591,896

zv zásyp výkopkem m3 171,779

orientační výšky UT převzaty z čv105,107 (u zeleně a zpev.ploch z asfaltu budou o 0,12m poníženy) 0,000

pracovní prostor uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby 0,000

po obvodu bude zásyp proveden odstraněným kufrem ze štěrku, štěrkopísku z výkopů 0,000

0,000

0,000

čv202 0,000

0,000

venkovní zásyp kolem objektu stávaj.výkopkem 0,000

v místě nových zpevněných ploch cca 50% zásypu stávaj.výkopkem (použít zhutnitelný výkopek (bývalý kufr) a cca 50% zásypu novou ŠD 0-32 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

0,000

západ, prům UT cca +1,35 0,000

"svahování cca 0,6m3/bm)"0,6*(15,5+0,6+0,3) 9,840

"prac.prostor od -1,0 po +1,23"2,23*0,6*(15,5+0,6*2) 22,345

"nad desku od -0,6 po +1,23"1,83*1,4*15,5 39,711

0,000

jih, prům. UT cca +0,52 0,000

"svahování cca 0,42m3/bm)"0,42*37,55 15,771

"prac.prostor od -1,0 po +0,4"1,4*0,6*37,55 31,542

"nad desku od -0,6 po +0,4"1*1,4*37,55 52,570

zv Mezisoučet 171,779

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 507,630

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 566,658

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 169,306

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 211,682

zvšd zásyp výkopkem a šd (50 na 50) m3 79,806

0,000

východ, prům. UT cca +-0,0 (50% zhutnitelný výkopek a 50% ŠD 0-32) 0,000

"prac.prostor od -1,0 po -0,12"0,88*0,6*(15,5+0,6*2)+0,88*4,4*1,4 14,238

"nad desku od -0,6 po -0,12"0,48*1,4*(5,55*2) 7,459

0,000

sever, prům. UT cca +0,32 (50% zhutnitelný výkopek a 50% ŠD 0-32) 0,000

"prac.prostor od -1,0 po +0,2"1,2*0,6*(37,55-14,915+3,635) 18,914

"prac.prostor od -0,85 po +0,03"0,88*0,6*(14,915+3,635+0,6) 10,111

"nad desku od -0,6 po +0,03"0,63*1,4*4 3,528

"nad desku od -0,6 po +0,28"0,88*1,4*(11,405+3,225) 18,024

"nad desku od -0,6 po +0,08"0,68*2,2*5,035 7,532

zvšd Mezisoučet 79,806

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 507,630

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 566,658

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 169,306

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 211,682
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Kód Popis MJ Výměra

58344171

D1-02/ D1-02-1

štěrkodrť frakce 0/32

Stavební a montážní práce

t 591,896

vj výkop jam m3 290,065

orientační výšky terénu převzaty z čv105 (po odbourání asfaltu budou o 0,1m poníženy) 0,000

pracovní prostor uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou prům.šířkou 900mm) 0,000

tř.těž.3 platí i pro odstranění kufru ze štěrku, štěrkopísku 0,000

v ceně zohlednit roztřídění výkopku pro případné následné využití do zásypů (ornice a jednotlivé frakce a druhy výkopku) 0,000

0,000

0,000

čv202 0,000

hloubení na pláň -0,6 0,000

"východ, prům.PT cca +0,58"(0,58-0,1+0,6)*(1,8+0,4+0,9)*(29,725+0,9-1,4) 97,845

"východ, prům.PT cca +0,51"(0,51-0,1+0,6)*(3+0,9*2)*8,63 41,838

"východ, prům.PT cca +0,62"(0,62-0,1+0,6)*(3+0,9*2)*7,89 42,417

"západ, prům.PT cca +1,3"(1,3+0,6)*(0,8+0,9)*(28,93+0,9-1,4) 91,829

prohloubení na pláň -1,0 od -0,6 0,000

0,4*(3+0,9*2)*1 1,920

prohloubení pro podklaďák tl.100mm (přesahy pro patu bednění cca 100mm) 0,000

0,1*(3,2*(29,725-1,4+0,1)-0,8*2,09) 8,929

0,1*3,2*8,63 2,762

0,1*3,2*7,89 2,525

vj Součet 290,065

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 290,065

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 149,517

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 4,484

zv zásyp výkopkem m3 76,298

zásyp na západní straně stávaj.výkopkem (0,12m pod UT - bude poté následně rozprostřena ornice tl.120mm) 0,000

"prac.prostor od -1,0 po +1,18"2,18*0,9*1 1,962

"prac.prostor od -0,6 po +1,18"1,78*0,9*(28,93-1,4-1+0,9) 43,943

"nad desku od -0,2 po +1,18"1,38*0,8*(28,93-1,4) 30,393

zv Mezisoučet 76,298

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 190,912

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 149,517

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 133,605

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 4,484

zvšd zásyp výkopkem a štěrkodrtí 50 na 50 m3 114,614

orientační výšky UT převzaty z čv105,107 (u zeleně a zpev.ploch z asfaltu budou o 0,12m poníženy) 0,000

pracovní prostor uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby 0,000

0,000

čv202 0,000

0,000

zásyp na východní straně 0,000

v místě nových zpevněných ploch cca 50% zásypu stávaj.výkopkem (použít zhutnitelný výkopek (bývalý kufr) a cca 50% zásypu novou ŠD 0-32 0,000

"prac.prostor od -1,0 po +0,42"1,42*0,9*1 1,278

"prac.prostor od -0,6 po +0,42"1,02*0,9*(7,305-1) 5,788

"prac.prostor od -0,6 po +0,23"0,83*0,9*(8,63+8,505) 12,800

"prac.prostor od -0,6 po +0,03"0,63*0,9*3 1,701

"prac.prostor od -0,6 po +0,48"1,08*0,9*15,04 14,619

"prac.prostor od -0,6 po +0,5"1,1*0,9*7,89 7,811

"prac.prostor od -0,6 po +0,45"1,05*0,9*3 2,835

"prac.prostor od -0,6 po +0,5"1,1*0,9*(8,711+2,09+0,9) 11,584

"nad desku od -0,2 po +0,42"0,62*1,8*8,6 9,598

"nad desku od -0,2 po +0,23"0,43*1,3*(8,63+8,505) 9,578

"nad desku od -0,2 po +0,48"0,68*1,8*(15,04+1,3+1,8) 22,203

"nad desku od -0,2 po +0,5"0,7*1,8*7,89 9,941

"nad desku od -0,2 po +0,5"0,7*0,8*8,711 4,878

zvšd Mezisoučet 114,614

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 190,912

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 149,517

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 133,605

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 4,484

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 114,614

D1-03 Opěrné stěny
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Kód Popis MJ Výměra

vj výkop jam m3 536,702

orientační výšky terénu převzaty z čv105 (po odbourání asfaltu budou o 0,1m poníženy) 0,000

pracovní prostor v asfaltu uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou prům.šířkou 900mm) 0,000

pracovní prostor v zemině uvažován š.400mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou prům.šířkou 700mm) 0,000

tř.těž.3 platí i pro odstranění kufru ze štěrku, štěrkopísku 0,000

v ceně zohlednit roztřídění výkopku pro případné následné využití do zásypů (ornice a jednotlivé frakce a druhy výkopku) 0,000

0,000

0,000

čv103 0,000

hloubení na pláň +0,05 0,000

"západ, prům.PT cca +1,8"(1,8-0,05)*(1+0,7)*34,5 102,638

"východ, prům.PT cca +0,9"(0,9-0,1-0,05)*(0,4+1+0,9)*34,5 59,513

hloubení na pláň +0,55 0,000

"západ, prům.PT cca +1,8"(1,8-0,55)*(1+0,7)*25,5 54,188

"východ, prům.PT cca +1,3"(1,3-0,1-0,55)*(1,4+0,9)*25,5 38,123

"východ, prům.PT cca +1,2"(1,2-0,1-0,55)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1) 21,945

"východ, prům.PT cca +1,4"(1,4-0,1-0,55)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1) 29,925

"východ, prům.PT cca +1,6"(1,6-0,1-0,55)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1) 37,905

hloubení na pláň +1,05 0,000

"západ, prům.PT cca +1,85"(1,85-1,05)*(1+0,7)*(15+1,4+0,7) 23,256

"východ, prům.PT cca +1,7"(1,7-0,1-1,05)*(1,4+0,9)*15 18,975

hloubení na pláň +1,4 0,000

"sever, prům.PT cca +2,2"(2,2-1,4)*(1+0,7)*(31,5+1+0,7) 45,152

"jih, prům.PT cca +2,0"(2-0,1-1,4)*(1,4+0,9)*(30,8-1-0,9) 33,235

"jih, prům.PT cca +1,85"(1,85-0,1-1,4)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1) 13,965

"jih, prům.PT cca +1,9"(1,9-0,1-1,4)*(2,4+0,9*2)*(10,5-1)+(2,1-0,1-1,4)*(1+0,4)*(1+0,9) 17,556

0,000

0,000

prohloubení pro podklaďák tl.100mm (přesahy přes patu prefy cca 100mm) 0,000

0,1*2,6*(34,5+25,5+15+1,5+31,5-1,5+1,1) 27,976

0,1*2,6*(10,5-1)*5 12,350

0,000

vj Součet 536,702

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 536,702

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 222,440

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 45,328

zv zásyp výkopkem m3 200,391

0,000

0,000

zásyp na západní a severní straně stávaj.výkopkem (0,12m pod UT - bude poté následně rozprostřena ornice tl.120mm) 0,000

hloubení na pláň +0,05 0,000

"západ, prům.UT cca +1,8, prac.prostor"(1,8-0,05)*(0,7)*34,5 42,263

"západ, prům.UT cca +1,8, nad patu"(1,8-0,05-0,25)*(1)*34,5 51,750

hloubení na pláň +0,55 0,000

"západ, prům.PT cca +1,8, prac.prostor"(1,8-0,55)*(0,7)*25,5 22,313

"západ, prům.PT cca +1,8, nad patu"(1,8-0,55-0,25)*(1)*25,5 25,500

hloubení na pláň +1,05 0,000

"západ, prům.PT cca +1,85, prac.prostor"(1,85-1,05)*(0,7)*(15+1,4+0,7)+(1,85-1,05)*(1+0,7)*(1,4+0,7) 12,432

"západ, prům.PT cca +1,85, nad patu"(1,85-1,05-0,25)*(1)*(15)+0,2*1*1,5 8,550

hloubení na pláň +1,4 0,000

"sever, prům.PT cca +2,2, prac.prostor"(2,2-1,4)*(0,7)*(31,5+1+0,7) 18,592

"sever, prům.PT cca +2,2, nad patu"(2,2-1,4-0,25)*(1)*(31,5)+(2,1-1,4)*1,4*(1+0,7) 18,991

zv Mezisoučet 200,391

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 375,060

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 222,440

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 287,726

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 45,328

zvšd zásyp výkopkem a štěrkodrtí 50 na 50 m3 174,669

orientační výšky UT převzaty z čv105 (u zeleně a zpev.ploch z asfaltu budou o 0,12m poníženy) 0,000

pracovní prostor v asfaltu uvažován š.600mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou prům.šířkou 900mm) 0,000

pracovní prostor v zemině uvažován š.400mm + dalších 600mm na svahování dle potřeby (bude tedy uvažováno s celkovou prům.šířkou 700mm) 0,000

prům.tl.paty grefy uvažována cca 250mm!!! 0,000

0,000

0,000

čv103 0,000

0,000
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Kód Popis MJ Výměra

zvšd

Použití figury:

174151101

162751117

167151111

167151111

58344171

zásyp na východní a jižní straně 0,000

v místě nových zpevněných ploch cca 50% zásypu stávaj.výkopkem (použít zhutnitelný výkopek (bývalý kufr) a cca 50% zásypu novou ŠD 0-32 0,000

hloubení na pláň +0,05 0,000

"východ, prům.PT cca +0,9, prac.prostor"(0,9-0,12-0,05)*(0,9)*34,5 22,667

"východ, prům.PT cca +0,9, nad patu"(0,9-0,12-0,05-0,25)*(1)*34,5 16,560

hloubení na pláň +0,55 0,000

"východ, prům.PT cca +1,3, prac.prostor"(1,3-0,12-0,55)*(0,9)*(25,5-0,4*3) 13,778

"východ, prům.PT cca +1,3, nad patu"(1,3-0,12-0,55-0,25)*(1)*(25,5-0,4*3) 9,234

"východ, prům.PT cca +1,2, prac.prostor"(1,2-0,12-0,55)*(0,9*2)*(10,5-1) 9,063

"východ, prům.PT cca +1,2, nad patu"(1,2-0,12-0,55-0,25)*(1+1)*(10,5-1) 5,320

"východ, prům.PT cca +1,4, prac.prostor"(1,4-0,12-0,55)*(0,9*2)*(10,5-1) 12,483

"východ, prům.PT cca +1,4, nad patu"(1,4-0,12-0,55-0,25)*(1+1)*(10,5-1) 9,120

"východ, prům.PT cca +1,6, prac.prostor"(1,6-0,12-0,55)*(0,9*2)*(10,5-1) 15,903

"východ, prům.PT cca +1,6, nad patu"(1,6-0,12-0,55-0,25)*(1+1)*(10,5-1) 12,920

hloubení na pláň +1,05 0,000

"východ, prům.PT cca +1,7, prac.prostor"(1,7-0,12-1,05)*(0,9)*15 7,155

"východ, prům.PT cca +1,7, nad patu"(1,7-0,12-1,05-0,25)*(1)*15 4,200

hloubení na pláň +1,4 0,000

"jih, prům.PT cca +2,0, prac.prostor"(2-0,12-1,4)*(0,9)*(30,8-0,4-1-0,9) 12,312

"jih, prům.PT cca +2,0, nad patu"(2-0,12-1,4-0,25)*(1)*(30,8-0,4-1) 6,762

"jih, prům.PT cca +1,85, prac.prostor"(1,85-0,12-1,4)*(0,9*2)*(10,5-1) 5,643

"jih, prům.PT cca +1,85, nad patu"(1,85-0,12-1,4-0,25)*(1+1)*(10,5-1) 1,520

"jih, prům.PT cca +1,9, prac.prostor"(1,9-0,12-1,4)*(0,9*2)*(10,5-1)+(2,1-0,12-1,4)*(1+0,4)*(0,9) 7,229

"jih, prům.PT cca +1,9, nad patu"(1,9-0,12-1,4-0,25)*(1+1)*(10,5-1)+(2,1-0,12-1,4-0,25)*(1)*(1) 2,800 

Mezisoučet 174,669

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 375,060

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 222,440

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 287,726

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 45,328

štěrkodrť frakce 0/32 t 174,669
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r. ii. s.
F it r r 1* «■ f Z r 8 c/ / Výstavba haly na sůl a inert Moravská Třebová

ORD01.

Navláčil
2021

Termín Od: 01.04.2021 Do: 27.09.2021 Týden-> Poč.T. Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

Celková doba realizace: 180 dnů Plnění 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Stavební díl
Převzetí stavby 1

Přípravné a organizační práce

Poznámka

Stavba+VO 12 746 709 27

D1 00 - Demolice stávající haly na sůl 600 061 5

D1-00 - Demolice stávajíc...* 600 061 5

96 Bourání konstrukcí 370 572 5

997 Přesun sutě 219 169 5

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 866 5

764 Konstrukce klempířské 1 843 4

767 Konstrukce zámečnické 5 612 5

D1 01 - Hala na sůl 8 914 301 27

D1 01-1,2 - Stavební a montážní práce - hala na sůl a
solanka 8 730 685 27

1 Zemní práce 17 628 8

38 Různé kompletní konstrukce 3 126 837 7

5 Komunikace pozemní 385 264 19

94 Lešení a stavební výtahy 105 305 18

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních 23 740 9

997 Přesun sutě 5 974 8

998 Přesun hmot 185 431 27

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 366 667 7

764 Konstrukce klempířské 276 433 10

766 Konstrukce truhlářské 318 783 10

767 Konstrukce zámečnické 1 257 963 19

D1 01-3 - Elektroinstalace 125 261 13

M21 Elektromontáže 125 261 13

D1 01-4 - Bleskosvod 58 355 18

M21 Elektromontáže 58 355 18

D1 02 - Sklad inertu 2 621 158 24

D1 02-1 - Stavební a montážní práce 2 552 773 24

1 Zemní práce 7 480 7

38 Různé kompletní konstrukce 1 323 925 7

94 Lešení a stavební výtahy 52 999 17

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních 9 596 10

998 Přesun hmot 78 016 24

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 031 11

764 Konstrukce klempířské 69 379 8

767 Konstrukce zámečnické 276 535 18

D1 02-2 - Elektroinstalace 40 216 14

M21 Elektromontáže 40 216 14

D1 01-3 - Bleskosvod 28 169 18

M21 Elektromontáže 28 169 18

D1 03 - Opěrné stěny 2 729 971 27

D1-03 - Opěrné stěny* 2 729 971 27

1 Zemní práce 28 588 13

38 Různé kompletní konstrukce 2 170 356 17

D1 04 - Zpevněné plochy - pouze odstranění asfaltu 455 902 13

D1-04 - Zpevněné plochy -...* 455 902 13

5 Komunikace pozemní 455 902 13

D1 05 - Venkovní kanalizace 1 178 340 24

D1 05-1 - Stavební a montážní práce - žb deska retenční 106 513 20

1 Zemní práce 39 991 10

38 Různé kompletní konstrukce 58 019 18

998 Přesun hmot 8 504 20

D1 05-2 - Venkovní kanalizace 1 071 826 24

13 Hloubené vykopávky 72 755 10

15 Roubení 76 387 10

16 Přemístění výkopku 167 422 10

17 Konstrukce ze zemin 216 224 10

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení 112 431 10

31 Zdi podpěrné a volné 2 676 17

32 Zdi přehradní a opěrné 4 731 17

33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 2 708 14

34 Stěny a příčky 582 14

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku) 23 435 14

721 Vnitřní kanalizace 21 021 12

722 Vnitřní vodovod 27 537 12

81 Potrubí z trub betonových 49 665 14

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a 
čedičových 84 583 14

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 190 697 15

96 Bourání konstrukcí 4 992 8

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 10 663 14

S Přesuny sutí 3 319 13

D1 06 - Oplocení (demontáž stávajícího vč. likvidace žb 
opěrky + dopojení nového oplocení na objekt) 161 473 17

D1-06 - Oplocení (demontá...* 161 473 17

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 918 6

96 Bourání konstrukcí 150 388 11

998 Přesun hmot 168 6

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 222 794 27

Odevzdání hotového díla 1

Celkem za stavbu 16 884 000



<v

Sprava a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Příloha č. 4 SOD

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění) Navláčil stavební firma, s.r.o.

Poskytované plnění (název akce): Výstavba haly na sůl a inert Moravská 
Třebová

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:
Ing. Miroslav 
Němec
2021.03.10 07:40:43 
+01'00'

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu Pr, vložce číslo 162.


