
Město Vizovice 52/2021Objednávka č.

ODBĚRATEL: Dodavatel:
Město Vizovice 

IČ: 00284653
Ing. Jiří Škrabal

DIČ: CZ00284653 Ulice: Batalická 583
Číslo účtu: 27-1406726359 Město: 7 63 11 Želechovice
Peněžní ústav: 800

Fakturační adresa:

IČO: 48476684
DIČ: CZ6306012031

Město Vizovice Způsob odběru: osobně
Masarykovo nám. 1007 Způsob platby: převodem
763 12 Vizovice Termín dodání: 20.04.2021

Vyřizuje: 
Forma obj.: e-mail.

Telefon: Dodací adresa:
Datum: 22.03.2021 8:36 Město Vizovice
e-mail: Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:



Akce: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ A 
PLOCH PRO POPELNICE NA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA SÍDLIŠTI 
ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A.HÁBY

objednatel: Město Vizovice
PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVFBYStupeň: DOKUMENTACE

V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNI STAVBY PDPS

Objednatel: Město Vizovice 
Masarykovo nám. 1007 
763 12 Vizovice 
IČO 00284653

Zhotovitel: Ing. Jiří Škrabal
Adresa: Batalická 583,763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČ: 48476684
DIČ: CZ 6306012031
Bankovní spojení:

Tel.:

Na základě vaší výzvy k předložení cenové nabídky předkládám nabídku na úpravu a přepracování 
stávající PD stavby: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ A 
PLOCH PRO POPELNICE NA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA SÍDLIŠTI ŠTĚPSKÁ A 
ČTVRŤ A.HÁBY
Nabídka vychází z poskytnutých informací investora a z požadavků na úpravu původní PD 
ve stupni DSP/PDPS Původní DSP/PDPS byla zpracována dle tehdy platné vyhl. Č. 146/2008 
Sb. „o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb"
Na základě požadavku objednatele bude PD přepracována do stupně pro společné povoleni 
stavby dle vyhl. č.499/2006 Sb , přílohy č. 11 „Rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace" 
Současně budou do PD zapracovány změny, které vyvstaly od odevzdání PD, jedná se hlavně 
o změnu u parkovacích stání, již zrealizovaný chodník Štěpská, odstranění pěšin a záměnu 
chodníků.
Změny v PD budou promítnuty do aktualizovaného rozpočtu a výkazu výměr, do kterých bude 
zapracováno rozděleni stavby na 6 etap výstavby

1. Zapracování změn v PD
2. Přepracování původní DSP/PDPS na DUSP/PDPS
3. úprava, aktualizace rozpočtu a výkazu výměr, rozdělení na etapy
4. tisky PD ve stupni DUSP/PDPS 6x
5. tisky SO 211 Lávka pro pěší 6x a aktualizace rozpočtu
6. režijní náklady

Nabídka celkem bez DPH 61.000,-Kč
DPH 21% 12.810,-Kč
Cena celkem včetně DPH 73.810.- Kč

Termíny upravená PD
Úpravy rozpočtu

Želechovice nad Dřevnicí 
16.3.2021

06.4.2021
20.4.2021


