
 

Smlouva o dílo  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, 

Vocelova 1338 

se sídlem  Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové 

IČO   00175790 

DIČ   CZ00175790 

zástupce  Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel 

bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

číslo účtu  23134511/0100 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  KERSON spol. s r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 

Králové pod spisovou značkou C 1585 

se sídlem  č.p. 80, 517 93 Dobré 

IČO   45536040 

DIČ   CZ45536040 

zástupce  Jan Rozínek, jednatel 

bankovní spojení Fio banka, a.s. 

číslo účtu  2700423943/2010 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné 

zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či 

„ZZVZ“). 

Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti dílen - SOŠ a SOU 
Vocelova, J. Krušinky – stavební práce 

Datum zahájení řízení 1. 2. 2021 

1.2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 

postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak výběrové řízení pro zakázky malého 

rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady 

Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání 

veřejných zakázek. 
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1.3 Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 

Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu/projektů (dále souhrnně jako 

„projekt): 

Dotační program Operační program Životní prostředí 

Název projektů 5.1 a Snížení energetické náročnosti dílen - SOŠ a SOU 
Vocelova, J. Krušinky (zateplení) 

5.1 b Snížení energetické náročnosti dílen - SOŠ a SOU 
Vocelova, J. Krušinky (VZT) 

Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012278 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012281 

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy 

1.4 Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně: 

a) bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny, která není 

kryta z rozpočtu objednatele; 

b) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň 

c) bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění.  

1.5 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do jednoho roku ode dne jejího 

uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace 

o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání platnosti této smlouvy. 

Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné 

žádosti zhotovitele. 

2 Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Nepokoj 

tel.: 601 576 883, e-mail: nepokoj@sosasou-vocelova.cz 

b) zástupce objednatele ve věcech technických: Jiří Daniel 

tel.: 776 733 950, e-mail: daniel@sosasou-vocelova.cz 

c) zástupce objednatele na stavbě vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen 

„technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“) bude zhotoviteli oznámen před zahájením 

realizace díla e-mailem 

d) zástupce objednatele vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, pokud taková činnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů (dále také jako 

„koordinátor BOZP“), bude zhotoviteli oznámen před zahájením realizace díla e-mailem 

e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“ nebo také jako „AD“): 

[anonymizováno] 

mailto:nepokoj@sosasou-vocelova.cz
mailto:daniel@sosasou-vocelova.cz
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tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno] 

f) zástupce uživatele objektu: [anonymizováno] 

tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno] 

g) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. Změna zde uvedených 

zástupců či zmocněnců objednatele může být provedena jednostranným písemným 

oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního 

deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná 

osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem 

2.2 Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 

objednatele dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této 

smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

2.3 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:  

[anonymizováno], jednatel, tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]  

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických:  

[anonymizováno], jednatel, tel.: [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno] 

[anonymizováno], ředitel závodu 031, tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]   

c) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí):  

[anonymizováno], ředitel závodu 031, tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno] 

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

2.4 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

2.5 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na 

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou 

změnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního 

stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval 

v zadávacím řízení.  

3 Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 19. 2. 2021 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3.2 Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací: 

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy 

a) Projektová dokumentace zpracována společností ATELIER11 Hradec Králové s.r.o., IČO 

47450347, vyhotovená 01/2020 

b) Soupisy prací s výkazem výměr (stavební + VZT + publicita) 

c) Stavební povolení MMHK/062512/2020/ST1/Ma ze dne 6. 4. 2020 

d) Energetický posudek zpracovaný [anonymizováno], 07/2019 



strana 4 (celkem 27) 

 

 

e) Odborný posudek z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů zpracovaný 

[anonymizováno], 08/2019 

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy 

Příloha č. 1 Harmonogram 

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu plnění 

Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

 není relevantní 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

c) prověřil místní podmínky na staveništi; 

d) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení veřejné 

zakázky; 

e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy; 

3.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí a přiměřeně 

překontroloval a ověřil správnost projektové a smluvní dokumentace a upozornil na zjevné 

nejasnosti, chyby, rozpory opomenutí nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení, a to formou 

žádosti o vysvětlení či změnou zadávací dokumentace (zejména ve smyslu ustanovení § 2594 

občanského zákoníku).  

3.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 

stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v tomto 

článku odst. 2, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve 

spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k 

jejich poškození během prací na díle. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. 

3.7 Priorita jednotlivých dokumentů je v případě jejich vzájemných rozporů stanovena od nejvyšší 

síly takto: stavební povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu výměr ocenění 

prostředků povinné publicity, projektová dokumentace, energetický posudek, smlouva o dílo, 

ostatní dokumenty, není-li stanoveno jinak. 

3.8 Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 
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d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.); 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím stavby se rozumí okamžik podpisu příslušného předávacího protokolu 

při předání či převzetí staveniště oběma smluvními stranami; 

g) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, 

respektive dojde k převzetí staveniště; 

h) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

i) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 

na díle ukončit; 

j) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu či 

kolaudačního rozhodnutí; 

k) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 

a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy jako zástupce 

zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí); 

4 Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle této smlouvy řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad  

a nedodělků.  

4.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 

zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

5 Předmět díla a povinnosti zhotovitele 

5.1 Předmětem díla je zejména realizace stavebních prací, které spočívají v řádném zhotovení 

stavby podle příslušné projektové dokumentace. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, 

dodávek a služeb jsou obsaženy zejména v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr a v dalších 

částech smluvní a projektové dokumentace. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z 

technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.  

5.2 Předmětem díla je dále zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou 

stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „stavební zákon“), přičemž 

toto plnění zahrnuje především tyto činnosti: 

a) sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla; 

b) kontrola a příprava podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu či pro kolaudační řízení; 

c) uhrazení správních poplatků; 

d) podání žádosti o kolaudační souhlas; 

e) případně účast na kolaudačním řízení včetně získání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí a účasti na kolaudační prohlídce; 
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f) zajištění kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, dle kterého je 

možné užívat stavbu dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení § 119 odstavce 1 stavebního 

zákona, včetně účasti na kolaudační prohlídce. 

5.3 Povinností zhotovitele dle této smlouvy je mimo jiné: 

a) vybudování zařízení staveniště; 

b) provádění a řízení stavebních prací; 

c) obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

d) vedení stavebního deníku; 

e) vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu objednatele 

v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

f) vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

objednatele; 

g) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 

h) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

i) zaškolení pracovníků uživatele; 

j) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu; 

k) dokumentace skutečného provedení stavby (díla); 

l) poskytnutí záruk na celé dílo; 

m) servis a odstraňování vad v záruční době; 

n) zpracování výrobní / dílenské dokumentace; 

o) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

p) zkušební provoz včetně provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně 

vystavení dokladů o jejich provedení, je-li to relevantní; 

q) provedení funkční zkoušky všech instalovaných technologií  

a technologických celků na náklady zhotovitele v délce trvání 72 hodin, je-li to relevantní; 

5.4 Předmětem díla jsou také dodávky. Zhotovitel je povinen ke koordinaci veškerých dodávek 

během výstavby i případného zkušebního provozu.  

5.5 Technická kritéria pro dodávku: 

a) zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 

b) napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 

převzetí); 

c) zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního 

řízení a podmínky správců sítí; 

d) použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.6 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 

výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

5.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce 

a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 

5.8 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky: 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

ustanovení § 156 stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se 

k předmětu díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení certifikáty prokazujícími 

splnění požadovaných vlastností. 

5.9 Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 

stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě 

zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

5.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 

nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na 

své náklady, přičemž postupuje zejména podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen tako „zákon o odpadech“) a dle právních předpisů 

souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy 

povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel 

je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 

5.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 

v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

5.12 Postup prací je zhotovitel povinen přizpůsobit provozu objektu. Pracovní doba bude upřesněna 

po dohodě s vedením uživatele objektu. 

5.13 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a objektu k provedení takových 

opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. 

5.14 Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i provozovatel požádat  

o operativní přerušení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi  

a přístupových komunikacích. 

5.15 Součástí díla je také zkušební provoz. 

6 Doba a místo plnění 

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo, řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné 

kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby 

stanovené v následující tabulce: 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky Březen 2021 

Doba pro ukončení stavebních prací Srpen 2021 

Doba pro ukončení díla včetně kolaudace 6 měsíců 
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6.2 Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele.  

6.3 Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele 

k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných 

pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících 

zahájení stavby podle této smlouvy. 

6.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z jeho nabídky podané 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou v souladu se smlouvou a jsou reálně splnitelné. 

6.5 Objednatel není povinen zhotovitele na dodržení termínů a doby plnění dle této smlouvy včetně 

jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a doby plnění dochází k prodlení zhotovitele. 

6.6 Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a 

zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení doba plnění neběží, 

o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Pozastavit provádění prací muže objednatel 

i ve smyslu článku 15 této smlouvy. 

6.7 Místem plněn je objekt dílen J. Krušinky, parcelní číslo 1943 v k. ú. Pražské Předměstí (647101) 
a pozemky dle příslušné projektové dokumentace. 

6.8 Vzhledem k tomu, že v objektu probíhá výuka, požaduje objednatel, aby veškeré vnitřní práce, 

kromě výměny oken, probíhaly během prázdnin. Během prázdnin by měla proběhnout i realizace 

zateplení stěny do dvora. Pořadí jednotlivých činností je součástí harmonogramu uvedeného 

v příloze této smlouvy. 

7 Cena díla 

7.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 

práce, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele 

v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

7.2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:  

Stavební práce – cena v Kč bez DPH 6.932.618,22 

VZT a elektroinstalace D1 a D16 – cena v Kč bez 
DPH 

2.862.292,98 

Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH 4.000,00 

Celková cena díla v Kč bez DPH 9.798.911,20 

DPH v Kč samostatně 2.057.771,35 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 11.856.682,55 

7.3 Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy 

ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude 
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vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 

náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány, 

postupuje se se přitom přiměřeně dle následujícího odstavce.  

7.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v 

průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace 

těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 

jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele). 

V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 

soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 

vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 

smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 

účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,79. Pokud konkrétní položka v ceníku 

příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 

obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 

písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s 

příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů.   

7.5 Vyvstane-li během realizace díla potřeba víceprací, je zhotovitel povinen připravit podklad pro 

technický list změny (změnový list) sestávající se ze schválení změny rozsahu a ceny díla 

(stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný 

položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy 

a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně 

včetně označení revize. 

7.6 V případech neuvedených v tomto článku, kdy objednatel požaduje práce, které nejsou 

v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí 

skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 

předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 

předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.) budou smluvní strany postupovat 

vždy v souladu s § 222 ZZVZ a přiměřeně dle ustanovení tohoto článku. 

8 Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

8.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených 

prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu 

provedených prací.  

8.2 Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za 

příslušný měsíc zhotovitelem, zpravidla poslední den příslušného kalendářního měsíce, 

potvrzený TDS. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem 

v každém kalendářním měsíci a potvrzené ve smyslu předchozího odstavce. Objednatel 

nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce 

nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec 

položkového rozpočtu. 

8.3 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 

celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
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celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro 

vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o 

předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož 

součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a 

zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této 

smlouvy. 

8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek. 

8.5 Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje 

se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve 

smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

8.6 Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o 

dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel 

vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 

povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a 

zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné 

částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále 

zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud 

zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 

poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

8.7 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

8.8 Daňové doklady budou opatřené názvem projektu a budou adresovány na objednatele a budou 

mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn 

doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

8.9 Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových 

dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem 

stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu 

provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. TDS 

a zástupce objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu. V případě jeho 

neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh 

zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací 

TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených 

prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě.  U konečné faktury bude přílohou 

i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS. 
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8.10 Splatnost oprávněně vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 

– daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele. 

8.11 Konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 

vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující 

soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura 

budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 

celkovou částku, 

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS,  

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol 

p) protokol o odevzdání a převzetí díla   

q) číslo a název dotačního projektu dle této smlouvy 

8.12 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 

požadované touto smlouvou, neboť dle tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. 

Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady 

škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

8.13 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10 let ode 

dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

8.14 Plátce (smluvní strana) je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které 

po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 

plnění (druhé smluvní strany).  
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9 Pojištění a zajištění závazků 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám  

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající 

alespoň 15.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou 

dobu realizace díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli 

oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné 

smlouvy. 

Zajištění závazků za řádné dokončení díla 

9.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve 

sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši 

maximálně 10 % ze sjednané ceny díla. Zadrženou částku vyplatí objednatel zhotoviteli 

bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném odstranění vad a 

nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu 

včetně vad kolaudačních a. po předání kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve 

smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní 

zárukou. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o zádržné. 

Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek  

9.3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních 

podmínek formou zádržného. Výše požadovaného zajištění je 3 % ze sjednané ceny díla. 

Objednatel uhradí zadrženou část v termínu bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, po uplynutí 

záruční doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 

Bankovní záruka 

9.4 V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční 

listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele 

(oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele 

vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i 

sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. 

Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí 

obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní 

záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. 

objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující 

oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: 

a) zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo 

b) zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost, nebo 

c) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo 

jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo  

d) byl zjištěn úpadek zhotovitele.  
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10 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

10.1 Kontroly průběhu výstavby 

10.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus 
určí podle potřeby stavby po projednání se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle 
tohoto odstavce budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele 
jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších 
osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 
(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla.  

10.1.2 Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS. 

10.1.3 Kontrolní dny budou svolávány minimálně 1x za 7 dnů. 

10.1.4 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto 
mimořádné kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.  

10.1.5 Závěry z kontrolního dne, mimořádného kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, 
nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

10.1.6 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 
průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky,  
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, 
že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné 
dokončení plnění  
v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 
nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé 
nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky ze 
staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady 
vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

10.1.7 V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady 
neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a 
objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.1.8 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn 
zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

10.1.9 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby 
a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

10.1.10 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění 
předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě 
nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na 
nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na 
uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 
nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

10.1.11 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 
objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, 
EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 
materiálů použitých při zhotovování díla. 

10.1.12 Zhotovitel je oprávněn poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci 
pouze za účelem realizace díla.   
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10.2 Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí 

10.2.1 Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. 
Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. 
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a TDS ke kontrole zakrývaných 
konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to e-mailem a zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím 
a pracím tak, aby objednatel nebo TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. 
Pokud zhotovitel nezajistí objednateli nebo TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel 
oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS 
zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

10.2.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V 
případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění 
jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné 
dokumenty ohledně těchto částí díla. 

10.2.3 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo TDS neprodleně, 
nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního 
deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

10.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či 
nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto 
část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt 
s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného 
provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

10.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či 
písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 
souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na 
požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich 
odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 
za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré 
škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

10.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 
inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel 
sdělí zhotoviteli. 

10.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který 
tvoří přílohu této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 
realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny 
tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

10.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části 
díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením 
vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je 
vyžádala.  

10.3 Zkoušky 

10.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a 
způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí. 

10.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení 
výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných 
státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, 
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projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení 
tvořících součást zhotovovaného díla. 

10.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s 
plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné 
podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a 
podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, 
jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být 
přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující 
– tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem 
požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v 
rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

10.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 
strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí 
zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání 
provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 
rozsahu. 

10.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

10.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, 
potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek 
zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

10.4 Stavební deník 

10.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona stavební deník jako 
doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

10.4.2 Jméno osoby, oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno 
oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

10.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli bezodkladně 
po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je 
povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a 
veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

10.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 
obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů.  

10.5 Staveniště a jeho zařízení 

10.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít  
s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle článku této smlouvy, o 
čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a 
povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému 
území a který se stane přílohou této smlouvy.   

10.5.2 Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla i samotnou 
úhradu těchto energií hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení 
staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, 
a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště 
a zodpovídá za jeho správnost. 

10.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o 
odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 
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10.5.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, 
byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.  

10.5.5 Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany 
životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím 
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného 
pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

10.5.6 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné 
právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši 
zhotovitel.  

10.5.7 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí 
na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se 
souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

10.5.8 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté 
staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. 
Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím 
protokolu. 

10.5.9 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu 
objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných 
stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla 
nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě jiného smluvního vztahu 
s objednatelem či uživatelem. 

10.5.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat 
jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

10.5.11 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá 
za případné škody v průběhu prací v plném rozsahu.   

10.5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po 
celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné 
omamné a psychotropní látky. 

10.6 Použití poddodavatelů 

10.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (v této smlouvě také jen jako 
„poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla 
poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

10.6.2 Identifikační údaje poddodavatelů a předpokládaný rozsah jejich plnění je uveden 
v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy.  

10.6.3 Změnu či doplnění poddodavatele provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 
objednatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel není oprávněn souhlas odepřít 
bez závažného důvodu. 

10.6.4 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, po uzavření smlouvy pouze 
s předchozím souhlasem objednatele a zároveň pouze ve výjimečných případech, 
kterými jsou zejména situace, kdy: 

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval za zhotovitele v 
zadávacím řízení, 

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 
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• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

10.6.5 V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele 
prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je 
zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných 
skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným 
poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
poddodavatelem (tedy tato nová osoba splňuje příslušné kvalifikační předpoklady 
stejně či lépe než osoba původní). Doklady o kvalifikaci se předkládají v prostých 
kopiích. 

10.6.6 Zhotovitel je povinen realizovat příslušnou část plnění prostřednictvím jiné osoby 
(poddodavatelem), kterou prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení veřejné 
zakázky. Zhotovitel je však oprávněn z objektivních důvodů tuto osobu změní za 
předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikované (splňuje příslušné 
kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba původní. 
Změnu musí vždy předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat 
před udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle 
zadávací dokumentace tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou. 

10.7 Harmonogram 

10.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy. Harmonogram 
obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním 
a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli včetně 
kolaudačního souhlasu či případného kolaudačního rozhodnutí).  

10.7.2 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 
zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková 
navržená doba realizace zůstává nezměněna.  

10.7.3 Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 
stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí 
stavby (díla), lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, lhůtu pro 
zajištění kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí a počátek běhu záruční 
lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, 
do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých 
položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

10.8 Zkušební provoz 

10.8.1 Je-li součástí předmětu plnění také zajištění zkušebního provozu, je zhotovitel povinen 
po dokončení stavebních prací poskytnout objednateli a všem jeho dalším dodavatelům 
případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování těchto souvisejících 
dodávek, zejména jim umožnit vstup, a to až do doby ukončení zkušebního provozu či 
až do doby ukončení kolaudace. 

10.8.2 Zhotovitel má také povinnost zejména hlídat uložené a zabudované věci ve stavebním 
díle, během zkušebního provozu, až do ukončení zkušebního provozu či až do doby 
ukončení kolaudace. 

11 Předávání a přejímání prací 

11.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn kumulativně řádnou realizací stavebních prací, 

zajištěním kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí a řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků. 

Podmínkou řádného předání a převzetí je podpis protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém 

objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé.  
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11.2 Předání a převzetí díla – stavby 

11.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů 
předem, k předání a převzetí zkolaudovaného díla (stavby) v místě stavby. Organizaci 
předávacího řízení včetně pořízení zápisu o předání a převzetí zajistí objednatel. 
Objednatel k předání a převzetí díla (stavby) přizve TDS, případně autorský dozor 
projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž 
účast je k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno 
v den určený ve výzvě zhotovitele.  

11.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek, postupuje zhotovitel 
podle první věty předchozího odstavce. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení 
s předáním díla (stavby). Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu 
o předání a převzetí objednatelem. 

11.2.3 Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 
k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle 
dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený 
ve výzvě zhotovitele.  

11.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující 
řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla (stavby), zejména protokol o 
dokončení stavebních prací. 

11.2.5 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli 
dokumentaci skutečného provedení díla (stavby) v listinné podobě v počtu 2 ks a v 
datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na 
datovém nosiči (USB flash disk apod.) v počtu 2 ks, není-li stanoveno touto smlouvou 
jinak. Pokud nebude při převzetí díla (stavby) nebo jeho části doložena tato 
dokumentace, je objednatel oprávněn dílo (stavbu) nebo jeho část nepřevzít. 

11.2.6 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla (stavby) nebo event. jeho části, 

• identifikační údaje o díle (stavbě) či event. jeho části, 

• případnou dohodu o slevě z ceny,  

• prohlášení objednatele, že předávané dílo (stavbu) nebo jeho část přejímá, 

• soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním 
řízení). 

11.2.7 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a 
nedodělky, které brání užívání díla (stavby), nebo které brání správné funkci díla 
(stavby), je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o 
jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat 
protokol o předání a převzetí díla (stavby), ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

11.2.8 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a 
nedodělky, které nebrání užívání díla (stavby), nebo které nemají vliv na správnou 
funkčnost díla (stavby), mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol 
dle odst. 11.2.6. Součástí protokolu bude výčet nedostatků včetně termínu pro 
odstranění těchto vad a nedostatků. Na základě takového protokolu je zhotovitel 
oprávněn vystavit konečnou fakturu. O odstranění vad a nedodělků dle protokolu bude 
stranami vyhotoven zápis. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla 
(stavby) s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce. 

11.2.9 Jestliže objednatel odmítne dílo (stavbu) nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 
předání. 

11.2.10 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo (stavba) nebo jeho část 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo 
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(stavba) nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla (stavby) je uzavřen 
podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11.2.11 Ke dni předání a převzetí díla (stavby) zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště 
(svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady 
zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí 
staveniště. 

11.2.12 Při předání předmětu díla (stavby) předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající 
se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a 
proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu 
dle požadavků objednatele. 

12 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla 

12.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla (včetně předání 

kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí, dle kterého je možné užívat stavbu ve smyslu 

ustanovení § 119 stavebního zákona) nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

12.2 Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke 

škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

12.3 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 

provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

d) a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

12.4 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

12.5 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

12.6 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a 

nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na 

jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 

nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 
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12.7 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

12.8 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 

vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: 

sto tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 

objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 

smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti 

informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s 

prováděním díla podle této smlouvy. 

13 Odpovědnost za vady díla 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 

provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke 

zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 60 

měsíců ode dne podpisu protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 

dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která 

je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 

10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, 

je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 

zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

13.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 

reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 

požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také 

na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 10. 

13.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

a) Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný 

provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 6 

hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 

bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 12 

hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího 

provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě (nejdéle do 3 kalendářních dnů 

od nahlášení havárie) s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

b) Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provede 

zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 
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vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

c) Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají 

do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 

provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

13.5 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky 

možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, 

ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou 

přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

13.6 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle). 

13.7 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím e-mailu: 

[anonymizováno].  

13.8 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 

objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 

nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 

vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech 

pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a 

cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé 

náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového 

dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých 

částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob 

za provedenou práci dle tohoto článku. 

13.9 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 

objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 

zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

13.11 V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 

oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci 

a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 

odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se 

objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 

oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 



strana 22 (celkem 27) 

 

 

14 Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 

následující smluvní pokuty: 

14.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 této 
smlouvy činí 0,2 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den prodlení, a to 
až do data skutečného řádného ukončení příslušné části díla.  

14.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní 

pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 15.000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

14.3 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranný prostředků apod.) a/nebo 

nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč. 

14.4 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč. 

14.5 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 

převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

14.6 Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor 

staveniště, pokud není ihned odstraněno, činí 15.000 Kč. 

14.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

14.8 Smluvní pokuta dle čl. 10.3.1 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 

kteréhokoliv závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 

14.9 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech činí 

10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

14.10 Smluvní pokuta ve výši 6.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti. 

14.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 

činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.12 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 

udržovat ji v platnosti této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14.13 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště. 

14.14 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 
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14.15 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

14.16 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

14.17 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě). 

14.18 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími 

osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

15 Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

15.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

15.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v 

této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak než 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 10.3.1. této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 

touto smlouvou; 

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

15.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

15.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

15.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 

cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele 

vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. 

Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit 

zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, 

pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k 

odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 

20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  
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15.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, ustanovení o 

smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě 

škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

15.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 

bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny 

vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 

či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

16 Další ujednání 

16.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v 

průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 

jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 

Případnou změnu technických norem oproti stavu, jaký byl při uzavření této smlouvy, se smluvní 

strany zavazují stvrdit dodatkem k této smlouvě. 

16.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat podle ní osobně. 

16.3 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je 

povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

16.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně 

doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy 

a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, 

kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

16.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 

se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 

garančních vad) na uživatele díla a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením 

práv a převodem povinností souhlas. 

16.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 

nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

16.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 

při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či 

jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění. 

16.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
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škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v 

tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

16.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

16.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. 

16.11 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost 

17 Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

17.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 16 odst. 3. 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 16 odst. 

4 této smlouvy. 

17.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 16 odst. 1 

této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

17.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 

této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 

17.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

a) - přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

b) - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

c) - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

d) - nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 
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17.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 

co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 

péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná 

smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší 

moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

17.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit.  

17.7 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 

případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

18 Závěrečná ustanovení 

18.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy České 

republiky. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu 

doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 

nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc 

upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím 

danou záležitost. 

18.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

18.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 

považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 

pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

18.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 

faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 

písemně v listinné podobě. 

18.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran).  

18.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy  

a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, 

které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem 

objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

18.7 V případě rozporu ustanovení tohoto smluvního dokumentu s jeho přílohami, platí ustanovení 

tohoto dokumentu. 

18.8 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
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18.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

18.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 

písemně oznámit případnou změnu své adresy.  

18.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené (pokud je 

smlouva uzavírána v el. podobě) elektronické uznávané podpisy. 

Za objednatele      Za zhotovitele 

……………………………    …………………………… 

Ing. Lukáš Nepokoj     Jan Rozínek 

ředitel       jednatel 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Zdravotní technika

Ústřední vytápění

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

MaR

V Dobrém 24.březen 2021

Snížení energetické náročnosti dílen - SOŠ a SOU Vocelova, J. Krušinky – stavební práce

Harmonogram postupu prací

Stavební objekt, činnost 5.měsíc4.měsíc

18

2.měsíc

5

1.měsíc

2021

6.měsíc3.měsíc

Dle výzvy objednatele k převzetí

Doba pro ukončení díla včetně kolaudace 6 měsíců od převzetí staveniště
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Předpokládaný termín převzetí staveniště



Kerson spol. s r.o. 519 93 Dobré 80

Měsíc poznámka

1.měsíc 2. polovina měsíce

2.měsíc

3.měsíc

4.měsíc

5.měsíc

6.měsíc

7.měsíc 1. polovina měsíce

Celkem

Dobré dne 30.březen 2021

560 000,00 Kč                                         

9 798 911,20 Kč bez DPH                        

2 000 000,00 Kč                                         

988 911,20 Kč                                         

Finanční kalendář

Fakturovaná částka za měsíc bez DPH

250 000,00 Kč                                         

1 500 000,00 Kč                                         

2 000 000,00 Kč                                         

2 500 000,00 Kč                                         
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Seznam poddodavatelů 

 

Dodavatel prohlašuje, že  

 k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele 

X k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Poddodavatel není ke dni podání nabídky znám 

IČO  

Sídlo  

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Zdravotní technika 

Ústřední vytápění 

Vzduchotechnika 

Elektroinstalace 

MaR 

Konstrukce klempířské 

Výplně otvorů 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 


