
Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla  

Akce: „Rekonstrukce lávky 28. října, Česká Lípa – projektová příprava“ 

 (dále jen Požadavky objednatele) 
 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce stávající lávky pro pěší 
28. října včetně odvodnění a osvětlení lávky. Dále návrh bezbariérového řešení lávky včetně 
komunikačního propojení na stávající trasy a zastávky MHD v ul. Bardějovská. Současně je 
nutné zabývat se po dobu rekonstrukce lávky náhradní komunikační trasou přes poměrně 
frekventovanou komunikaci ulice Purkyňova. Tato trasa se následně stane trasou trvalou. 

2. Důvody zadání 

Dle pravidelné mostní prohlídky vykazuje lávka 28. října pro pěší a cyklisty na sídlišti Špičák 
v České Lípě závady, které vedou k plánované rekonstrukcii stávající lávky. 

Současně je nutné řešit potřebu napojit lávku na stávající komunikační trasy v ul. Bardějovská  
a Purkyňova, včetně možnosti bezbariérového přístupu na lávku taktéž z ul. Bardějovská  
a propojení sídliště s centrem města po dobu rekonstrukce lávky.   

 

3. Popis lokality 

Lávka spojuje sídliště Špičák se základní školou a dále s centrem města, jedná se tak  
o propojení ulice 28. října. Pod lávkou se nachází ulice Bardějovská. V blízkosti lávky se v obou 
směrech podél komunikace ul. Bardějovská nachází autobusové zastávky a dále parkovací 
stání. První zastávka je přístupná z parkoviště, druhá autobusová zastávka je přístupná pomocí 
přechodu pro chodce.  

Mimoúrovňový přístup z ul. Bardějovské na lávku je řešen schodištěm, druhý přístup 
k parkovišti (pod lávkou) v ul. 28 října je taktéž řešen schodištěm, které je v současné době 
z důvodu špatného stavebnětechnického stavu uzavřeno.   

Plochy k úpravě: jedná se o části pozemků p.č. 5861/1, 5825/494, 5825/497, 5825/505, 
5825/506, 5825/548, 2767/1, 2767/28, 2767/30 v k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa. 
Současný stav s popisem a vymezením řešeného území je řešen v příloze těchto požadavků. 
 
Stávající stav lávky: 
 
Současný stav lávky je popsán v mostních prohlídkách ze dne 30.3.2020 a 9.10.2020. V roce 
2020 byl na lávce řešen nový asfaltový pocrch. 

 
Navrhovaný stav: 

Rekonstrukce lávky: 

Lávka nově bude řešena nejen pro pěší, ale i pro cyklisty. V rámci rekonstrukce bude řešen 
bezbariérový přístp na lávku z ul. Bardějovská.  
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V rámci rekonstrukce je taktéž nutné řešit výměnu stávajícího veřejného osvětlení a její 
odvodnění. Pokud to bude technicky možné bude upřednostněna možnost zachycení 
dešťových vod pro následné využití k zalévání.  
Rekonstrukce lávky bude spočívat ve vyřešení odvodnění lávky, v návrhu sanace mostních 
podpěr. Dále bude navržena rekonstrukce nosné konstrukce, rekonstrukce izolační a krycí 
vrstvy, dilatace a rekonstrukce římsy a zábradlí. Podrobnější popis závad, které jsou na lávce 
v rámci rekonstrukce nutné řešit je uveden v mostních prohlídkách ze dne 30.3.2020  
a 9.10.2020. 

Nové napojení lávky a úpravy souvisejících prostor: 
Kromě rekonstrukce lávky je nutné řešit nový bezbariérový přístup z ul. Bardějovská. 
Nejvhodnějším řešením je mimoúrovňové propojení v blízkosti stávajícího chodníku  
a autobusového zálivu (směr centrum města) pomocí výtahu nebo výtahové plošiny (určeno 
pouze pro vozíčkáře a kočárky).  S výtahem je vhodné současně řešit i nové schodiště z lávky  
do ul. Bardějovská s návazností na zastávku autobusu.  Ideálním místem mimoúrovňovým 
propojením lávky s ul. Bardějovské je v místě tzv. tržiště, na kterém je umístěn stánek 
s občerstvením a nápoji. Stánek je částečně umístěn pod lávkou v těsné blízkosti sloupů, čímž 
dochází ke komplikaci přístupu při budoucí rekonstrukci lávky. Z tohoto důvodu se předpokládá 
odstranění stánku se změnou prostoru pro odpočinek a setkávání v návaznosti na nově 
navrhované komunikační propojení lávky s jejím okolím. 
Stávající schodiště k parkovišti a školní jídelně není nutné obnovovat a mohlo by být zrušeno  
a nahrazeno pouze opěrnou zdí. V případě, že bude řešeno nové napojení lávky, může být 
druhé stávající schodiště z ul. 28. října (směr od sídliště Špičák) ponecháno ve stávajícím stavu, 
neboť není ve vlastnictví města. Stávající autobusová zastávka směrem od nemocnice je 
umístěna v blízkosti vjezdu na parkoviště, bez žádného komunikačního propojení (chodníku). 
Z důvodu návaznosti na nové komunikační propojení, požadujeme v rámci rekonstrukce lávky 
současně přeřešení této zastávky a navržení autobusového zálivu dle prostorových možností, 
včetně bezpečného přístupu pro pěší. 

Náhradní trasy pro pěší z důvodu rekonstrukce lávky: 
Z důvodu nutných udržovacích prací na lávce byla v letošním roce řešena náhradní trasa pro 
pěší přes ul. Purkyňova pomocí poptávkového přechodu pod lávkou.   Tato trasa je však 
vhodná pro krátkodobé uzavření lávky. Místní komunikace v ul. Purkyňova je poměrně 
dopravně přetížena, a proto je pro dlouhodobé uzavření lávky nutné najít vhodnější 
komunikační propojení Špičáku s centrem města. V ul. Purkyňova jsou po pravé straně 
komunikace podélná parkovací stání, která jsou často využívána rodiči dětí ZŠ 28. října. 
V ranních a odpoledních hodinách tak dochází k různému přebíhání osob přes tuto komunikaci, 
neboť nejbližší přechod přes tuto komunikaci je pod supermarketem Albert.  
V rámci hledání možné trasy a s ohledem na výše popsanou situaci v ul. Purkyňova se jeví jako 
nejvhodnější obchůzková trasa provedením nového přechodu pro chodce přes komunikaci 
Purkyňova poblíž výjezdu z areálu školní jídelny a parkoviště s doplněním propojovacího 
chodníku směrem ke školní jídelně.  Tento přechod a chodník by mohl být navržen jako trvalý, 
čímž by se i v budoucnu vyřešil problém s neřízeným přebíháním komunikace dětmi a rodiči. 
V návaznosti na tento přechod je nutné, aby trasa pokračovala směrem do ulice Bardějovská. 
I tento chodník by mohl být řešen jako trvalý, na což poukazuje množství vyšlapaných  
a používaných cest mezi lávkou a supermarketem Albert. Vymezení rozsahu území s jeho 
popisem je řešen v příloze těchto požadavků. 
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4. Rozsah a obsah díla 

V tomto článku jsou popisovány požadavky na zpracování požadovaných projektových 
dokumentací 

 

Členění dokumentace na objekty: 

• SO rekonstrukce lávky 

• SO komunikace 

• SO odvodnění 

• SO veřejné osvětlení 

 

Požadovaný obsah projektové dokumentace: 

• SO rekonstrukce lávky: 

Rekonstrukce lávky bude spočívat ve vyřešení odvodnění lávky, v návrhu sanace 
mostních podpěr. Dále bude navržena rekonstrukce nosné konstrukce, rekonstrukce 
izolační a krycí vrstvy, dilatace a rekonstrukce římsy a zábradlí. 
Lávka nově bude řešena nejen pro pěší, ale i pro cyklisty. V rámci rekonstrukce bude 
řešen bezbariérový přístp na lávku z ul. Bardějovská. 

• SO dopravní část: 

Bude obsahovat veškeré úpravy v řešeném území tj. úpravu stávajícího prostranství, 
úpravu stávajícího o doplnění nového autobusového zálivu MHD, vyřešení náhradní 
spojovací dopravní obslužnosti pro pěší po dobu rekonstrukce lávky (nové chodníky 
a přechody pro chodce). Dále se bude řešit napojení nově navrhovaných komunikací 
a chodníků na stávající, tak, aby byly zachovány stávající vazby zejména komunikační 
propojení, zásobování okolních objektů apod. v neřešeném území. Součástí 
komplexního řešení bude návrh dopravního značení. 

• SO vodohospodářská část: 

Bude obsahovat odvodnění lávky a přilehlého prostranství pod lávkou v řešeném 
území. Investor upřednostňuje zachycení dešťových vod z lávky pro její další využití. 

• SO veřejné osvětlení: 

Bude obsahovat úpravu stávajícího veřejného osvětlení lávky, doplnění nového 
osvětlení chodníků a přechodů pro chodce v řešeném území. 

 
Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven a členěn následovně: 

Část I.: Projektová dokumentace 

a) Předprojektová příprava obsahuje 

• Návrh přístupových komunikací a bezbariérového řešení lávky 
- Návrh bude obsahovat možné komunikační trasy po dobu rekonstrukce  

a uzavření lávky a možné trasy a způsob pro zřízení bezbariérového vstupu  
na lávku.  



4 

- Návrh tras a bezbariérového napojení bude projednán se zástupci investora,  
e správcem komunikace a dále se zástupcem DI OŘ Policie ČR.  

- K odsouhlasení trasy dodavatel scolá pracovní schůzku. 

• Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu  
- Provedení geodetického zaměření polohopisu (JSTK) řešeného území  

v 1 x tištěném provedení a 1 x elektronickém vyhotovení ve formátu .dwg nebo 
.dgn.. 

- Provedení geodetického zaměření výškopisu (Bpv) řešeného území  
v 1 x tištěném provedení a 1 x elektronickém vyhotovení ve formátu .dwg nebo 
.dgn. 

- Provedení zákresu průběhu stávajících inženýrských sítí v řešeném území. 
 

• Geologický a hydrogeologický průzkum lokality 
- Průzkum bude proveden za účelem zjištění vsakovacích poměrů pro návrh 

odvodnění nových parkovacích stání.  
- Průzkum bude předán 1 x tištěném a 1 x elektronickém vyhotovaní ve formátu 

pdf. 

b) Projektová dokumentace pro společné povolení  

- Dokumentace bude zpracovaná podle přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a podmínek zadavatele. 

- Zhotovitel předá objednateli dokumentaci ke společnému povolení ve dvou 
písemných vyhotoveních (z toho 1 x bude ověřena stavebním úřadem) a v jednom v 
elektronickém vyhotovení ve formátu .pdf a jiném editovatelném formátu např. 
.dwg. 

- Pro potřeby inženýrské činnosti a povolení stavby si dodavatel vyhotoví potřebný 
počet výtisků dokumentace. 

- V průběhu zpracování dokumentace budou probíhat pravidelné pracovní schůzky 
s objednatelem dle potřeb min. 1 x měsíčně. 
 

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby  

- Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována podle vyhl.  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhl.  
č. 146/2008 Sb, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb  
a podmínek zadavatele. 

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny potřebné 
údaje k ocenění stavebních konstrukcí i technologických zařízení, zároveň však 
nebude obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení. 

- Projektová dokumentace bude sloužit pro účely vydání stavebního povolení, a proto 
bude projektová dokumentace pro provedení stavby zároveň obsahovat 
podrobnosti dokumentace pro stavební povolení (DSP + DPS). 

- Dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných 
v rámci územního řízení a bude zpracována do podrobností potřebných pro realizaci 
stavby. 

- Dokumentace bude sloužit pro účely zadávací dokumentace tzn., že bude 
zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  
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a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., o podrobnostech vymezení předmětu 
zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků. 

- Dokumentace bude předána v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém 
vyhotovení na CD ve formátu .pdf a v jiném editovatelném formátu například .dwg. 

- V průběhu zpracování dokumentace budou probíhat pravidelné pracovní schůzky 
s objednatelem dle potřeb min. 1 x měsíčně. 

- Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby bylo možné realizaci rozdělit  
na dvě etapy:  

        1. etapa náhradní trasa po dobu rekonstrukce a úprava zastávek MHD 
                    2. etapa – rekonstrukce lávky, přilehlých plocha  

 
d) Předpokládaný harmonogramu výstavby v týdnech 

- Součástí dokumentace bude zpracovaný harmonogram výstavby členěný  
dle jednotlivých objektů a rozdělen na možné etapizace. 

 
e) Položkový rozpočet stavby (MS Excel) a výkazu výměr stavby pro zadávací řízení  
      na výběr zhotovitele stavby  

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné 
k provedení stavby včetně jejího vybavení. 

- Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné 
podrobněji rozčlenit. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů.  

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých 
stavebních objektech. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění 
jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací (TSKP). 

- Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních 
materiálů, výrobků a zařízení. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných 
vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném 
programem MS Excel (.xls). 

- Položkové rozpočty staveb budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., 
o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem. 

- Součástí bude soupis požadovaných technických podmínek, který bude zpracován 
dle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, materiálů, 
výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, 
materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí 
norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis 
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technologie provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, 
výrobek a zařízení. 

- Rozpočet a výkaz výměr bude rozdělen na dvě etapy. 
 

Část II.: Inženýrská činnost  

- Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocného společného povolení staveb. 

- V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná stanoviska 

DOSS a správců IS ke zpracované projektové dokumentaci nutných pro podání úplné žádosti  

o společné povolení stavby a získání pravomocného společného povolení stavby. 

- Po zajištění všech potřebných stanovisek podá zhotovitel u příslušného speciálního stavebního 

úřadu (Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy) úplnou žádost o vydání společného povolení 

stavby. 

- V rámci zpracování dokumentace pro společné povolení je zhotovitel povinen provádět úpravy 

projektové dokumentace dle oprávněných požadavků DOSS, správců IS, vlastníků sousedních 

pozemků apod. 

- Inženýrská činnost je ukončena vydáním pravomocného společného povolení stavby. 

- Získané doklady zhotovitel předá objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních (1x originály dokladů 

+ 1x kopie) a 1x na CD v digitální podobě ve formátu PDF. Pokud v průběhu inženýrské činnosti 

dojde k úpravě projektové dokumentace, předá zhotovitel objednateli upravenou projektovou 

dokumentaci 1x na CD v elektronickém vyhotovení ve formátu PDF a v jiném editovatelném 

formátu například DWG. 

Část III.: Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby  

- Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá: 

a) ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek 

b) ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové 

dokumentaci. 

- Výzvu k součinnosti zašle objednatel zhotoviteli elektronicky datovou schránkou nebo e-mailem 

s elektronickým podpisem u zhotovitele, který nemá datovou schránku. Odpověď na dotaz 

bude kromě odpovědi obsahovat označení – číslo dotazu uchazeče. V případě, že na základě 

dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak i opravenou část dokumentace s odkazem  

na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). 

V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení stavebního objektu, 

pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, název položky  

a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí 

odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém budou 

doplněné či změněné položky barevně odlišeny. 

Část IV.: Autorský dozor stavby  

- provádění autorského dozoru při realizaci kompletní stavby zahrnuje dohled nad prováděním 

díla z hlediska kontroly dodržení projektové dokumentace, účast na kontrolních dnech, řešení 

nezbytných detailů pro provedení stavby a zpracování závěrečné zprávy autora dokumentace.        
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Vrchní část – řešit přístup včetně úpravy  plochy pod lávkou, úpravu stávajících zastávek MHD 

 

 
 

 

Úprava stávající zastávky - 

vytvoření nového zálivu 

Možmost nového 

přístupu do ul. 

Bardějovská včetně 

bezbariérového  

Zrušení stávajícího 

schodiště 

Regenerace 

stávající plochy 



Spodní část: řešit náhradní trasu při rekonstrukci lávky – vybudování trvalého chodníku a přechodu přes ulici Purkyňova 

 

 

 

Podélná parkovací 

stání ul. Purkyňova 

Stávající hřiště 

– koš na 

basketbal  

Stávající 

chodník 

Nově vybudovaný přechod 

pro chodce v rámci 

regenerace ul. Bardějovská 

Stávající hřiště – 

plocha pro kopanou 

Stávající 

chodník 


