
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva", popř. „SoD"

Most ev. č. 137-007 Vřesce
číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 15/VZ/2021

1.

1.1.

Smluvní strany
Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: ......................... tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ........................................ DiS. tel.: ..... .. ...... .. ..
Technický dozor stavebníka (dále TDS): .............................. tel.: .......................
Koordinátor bezpečnosti práce: ...... ...................... tel.:. .......................

jako „ objednatel “ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:

e-mail:

IČO:

Starmosty s.r.o.

Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6 

....... ....................................., na základě plné moci

225 153 042 

office@stamosty.cz

07122764 DIČ: CZ07122764

ID datové schránky: wee89d8

Bankovní spojení: ..................................................... . . .... . . . ........ ..........................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 

Oddíl C vložka 295004. datum zápisu 14.5.2018

Zástupce ve věcech smluvních: ................................... tel.:....... ...........
Zástupce ve věcech technických: ....................... tel.:....... ...........
Odpovědný stavbyvedoucí: .......................... tel.: ...... ...........

(Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 30003, autorizovaná osoba vedena pod číslem 030124) 
jako „zhotovitel" na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

vy

Akce ie spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury l

mailto:office@stamosty.cz


2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most ev. č. 137-007 Vřesce“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most ev. č. 137-007 přes Chotovinský potok v obci Vřesce, okres Tábor.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 15/VZ/2021, dále projektovou 
dokumentací „Most ev. č. 137-007 přes potok v obci Vřesce“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20. 625 00 Brno. 
IČO 46974806 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této 
SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele. jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím 
řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2021)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 

Dokončení prací a předání stavby: 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 180 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
(viz bod SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.
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3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je  povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 180 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fýzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb.. o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 13 754 962,91 Kč
DPH 21 %_________________________________________________________2 888 542,21 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 16 643 505,12 Kč

slovy: šestnáctmiliónů šestsetčtyřicetřitisíce pětsetpět korun českých dvanáct haléřů vč. DPH

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. intlace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch. které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,
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b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictv ím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce. je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce. Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
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5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy' podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude probíhat za vyloučeného provozu v místě stavby. Orientační návrh DIO je 
obsažen v PD, finální podobu a způsob provedení projedná zhotovitel.

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skry té překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem aje povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek



a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoruje zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady. popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro 
jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)

6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP. kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních 
orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.18. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

6.19. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla 
v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném 
koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém 
předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další práv nické 
či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude 
případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp.. že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranstv í, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.15. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD. je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.



8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.15. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP). z důvodu nedodržení 
podmínek z bodu 6.19 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla 

publicity’ dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především 
o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o 
použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou 
ke stažení na www.sfdi.cz.

9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb.. zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.
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9.6. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.7. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

9.8. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého 
počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 15/VZ/2021 a nabídka 
zhotovitele ze dne 8.3.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údajejsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých 
právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.



10.11.Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 8.3.2021
• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán

Za objednatele: Za zhotovitele:
České Budějovice, dne:  ̂ 8 -Ol* 2021 Praha, dne: 1 *) -Ol" 2021



Plná moc

Společnost Starmosty s.r.o., IČ: 071 22 764, se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 
Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
295004, zastoupená jednateli Radkem Kozákem a Michalem Kabelou (dále jen „Zmocnitel"),

panu ........................................................................................................................... .. ...........
............ ........ (dále jen „Zmocněnec")

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve všech jednáních potřebných pro získání a řádné splnění 
veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
a všech souvisejících právních předpisech. Předpokládaná hodnota každé jednotlivé veřejné 
zakázky, stanovená zadavatelem, nesmí přesáhnout částku 30.000.000,- Kč a současně 
předpokládaná hodnota každého jednotlivého obchodního případu nesmí přesáhnout částku 
30.000.000,- Kč.

Pro naplnění účelu této plné moci je tak Zmocněnec oprávněn zejména, nikoli však výlučně, 
k následujícímu jednání:

-  uzavírání jednotlivých smluv o společnosti, včetně jejich změn či ukončování:
-  podávání nabídek v rámci zadávacího řízení, předběžných nabídek, žádostí o účast na 

veřejné zakázce, včetně podpisu všech souvisejících dokumentů;
-  uzavírání smluv o dílo se zadavateli veřejných zakázek;
-  uzavírání poddodavatelských smluv;
-  vedení obchodních jednání;
-  uzavírání, změně či rušení smluvních vztahů, včetně dodavatelských, odběratelských 

či bankovních smluv;
-  nakládání s finančními prostředky Zmocnitele v hotovosti nebo na bankovních účtech;
-  jednání se všemi orgány státní správy a samosprávy;
-  přebírání souvisejících dokumentů a odesílání příslušných dokumentů;
-  podávání řádných a mimořádných opravných prostředků, vzdávání se práva 

k opravným prostředkům;
-  k dalšímu jednání potřebnému k naplnění účelu této plné moci.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc, včetně udělení plné moci vedoucímu 
společníkovi/správci v rámci jednotlivých smluv o společnosti.

uděluje tímto plnou moc





















































Časový harmonogram

Stavba M ost ev. č. 137-007 Vřesce

Počet měsíců realizace 2 3 4 5 6
Počet týdnů realizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DIO
Předání staveniště, zřízení ZS
Demolice stávajícího mostu
Provedení založení mostu
Provedení spodní stavby
Osazení ložisek
Montáž nosníků vč. podpěrné konstrukce
Provedení spřažení desky a příčníků
Provedení závěrných zídek
Provedení izolací
Provedení říms
Provedení konstrukčních vozovkových vrstev
Osazení zádržných systémů
Dokončovací práce



Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: „M ost ev. č. 137-007 Vřesce"

OBJEKT: SO 001, SO 182, SO 201

Správcem tohoto dokumentu byl jmenován:

............................technolog
(jméno, funkce, podpis)

Odpovědný stavbyvedoucí:
........................., stavbyvedoucí ..................................................

(jméno, funkce, podpis)

Vypracoval:................................. datum:

podpis:

Schválil:.................................. datum:

podpis:
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1. Obecné postupy kontroly

Vstupní kontrola dokladová:

kontrola objednávky s technickou specifikací zadání (projektu, TKP a podobně) 
kontrola shody objednávky s dodacím listem nebo fakturou (označení výrobku) 
kontrola dokladu a jakosti - prohlášení shody, certifikace výrobku, certifikace systému jakosti 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
výběr obvykle používaných výrobků je uveden v části „zákonné požadavky"

Vstupní kontrola kvantitativní:

kontrola dodaného výrobku co do množství, kusy, sady, hmotnost, objem 
kontrola nepoškozenosti obalů
kontrola shody označení na výrobku, obalu s dodacím listem nebo fakturou 
kontrola lhůty použitelnosti označená na výrobku nebo obalu (barvy apod.)

Poznámka:

Technickou specifikací jsou v zadání uvedené České technické normy. Technické kvalitativní 
podmínka (TKP) investora, případně další smluvně dohodnuté požadavky.
Zkoušky jsou specifikované v ČSN včetně požadované přesnosti výsledků. Pro účely zkoušek v rezortu 
Ministerstva doprava a spojů ČR je nutno zkoušky zadat zkušebním laboratořím s uznanou 
způsobilostí nebo akreditovaným zkušebnám. V kontrolním a zkušebním plánu nejsou zkušebny 
uváděny. Za rozhodnutí odpovídá stavbyvedoucí po posouzení časových, kapacitních a situačních 
podmínek v úvahu přicházejících zkušeben. Zkušebny s uznanou způsobilostí a akreditované 
zkušebny mající k dispozici měřící a zkušební zařízení odpovídající podmínkám pro provádění 
stanovených zkoušek.

2. Zákonné požadavky na výrobky č. 1

Příl. 1 - zák. 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování 
hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily níže uvedené základní požadavky 
na stavby.

1. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o kterých se očekává, že na 
ni budou působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:

a) zřícení celé stavby nebo její části,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
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c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení následkem 
deformace nosné konstrukce,
d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.

2. Požární bezpečnost

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,
b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,
c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,
d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,
e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví 
jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:

a) uvolňování toxických plynů,
b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
c) emise nebezpečného záření,
d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,
e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,
f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.

4. Bezpečnost při užívání

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.

5. Ochrana proti hluku

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami 
poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a 
pracovat v uspokojivých podmínkách.

3. Zákonné požadavky na výrobky č. 2

Příl. 2 - zák. 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.
Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody

Poř. číslo Název skupiny výrobků Postup posuzování shody

1 Cement (pro zvláštní použití a pro zdění) §5
2 Betonářská a předpínací výztuž §5
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a) Výrobky z betonářské výztuže - tyče, válcované, dráty, svitky, svařované sítě, příhradové 
nosníky, profilované pásy a jejich stykování.
b) Výrobky z předpínací výztuže - dráty (popuštěné za studená tažené dráty, hladké dráty, 
profilované dráty), lana (více - drátová lana, více - drátová soudržná lana, profilovaná lana s 
vysokou soudržností), tyče (za tepla válcované a tvarované tyče, závitové tyče, žebříkové 
nebo ploché nebo hladké tyče), předpínací kabely
c) Výztužná vlákna - kovová, skleněná, polyetylénová, polypropylénová a celulózová

3 Popílek do betonu § 5
4 Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu § 6
5 Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší §6
6 Lehký beton pro nosné konstrukce § 6
7 Stříkaný beton § 6
8 Malty k injektáži § 6
9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití

v pozemních a inženýrských stavbách § 6
10 Prefabrikované výrobky z obyčejného /  lehkého betonu a autoklávovaného

pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající 
aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby 
nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění osob (např. 
ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, 
odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění) § 8

11 Prefabrikované výrobky z obyčejného /  lehkého betonu a autoklávovaného
pórobetonu pro konstrukční použití (např. předpjaté dutinové stropní prvky, 
sloupy a stožáry, základové piloty, bednící desky, příhradové nosníky, 
nosníkové /  tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární 
konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, 
střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové 
panely, nástupištní prefabrikáty, pražce) § 6

12 Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným 
betonem a popřípadě železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic 
vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a 
jiných materiálů).

a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn v budovách, na které se vztahují požadavky reakce
na oheň s předepsanou úrovní A I 1, A2 1, B 1, C 1 § 5a
b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a
jiných materiálů), sestávající z bednících desek spojených distančními rozpěrami § 6

Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

Poř. číslo Název skupiny výrobků Postup posuzování shody

1 Geosyntetika (např. geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita,
geosítě, geodreny) § 6

2 Kovové kotvy do betonu
a) pro velké zatížení pro upevňování a /  nebo nesení betonových konstrukčních prvků nebo 
těžkých dílců jako jsou obklady a zavěšené podhledy § 5a
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b) pro malé zatížení pro použití v doplňkových systémech pro upevňování a /  nebo nesení 
prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy i instalace § 6

3 Plastové kotvy /  hmoždinky do betonu a zdivá pro použití v systémech jako
jsou fasádní systémy, pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají ke
stabilitě systémů § 6

4 Stavební ložiska a závěry dilatačních spár
a) v pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo
použitelnosti § 5a
b) v ostatních pozemních a inženýrských stavbách § 7

5 Vybavení komunikací
a) výrobky pro vodorovné dopravní značení:
Retroreflexní dopravní knoflíky § 5a
Materiály na dodatečný posyp (balotina, protismykové přísady a jejich směsi) § 5a
Folie pro trvalé dopravní značení a předem připraven materiály § 5a
Barvy, termoplastické materiály, za studená pokládané plasty pokládané plasty (s nebo bez 
protismykových přísad) včetně premixové balotiny § 5
Barvy, termoplastické materiály, za studená pokládané plasty uváděné na trh s údaji o typech 
a podílech balotiny na dodatečný posyp a /  nebo protismykových přísad § 5

b) Svislé dopravní značky a stálá zařízení na řízení provozu vozidel a chodců:
Stálé svislé dopravní značky retroreflexní, neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné

§5
Dopravní zařízení parkovací sloupky a zábrany zrcadla, zpomalovací prahy § 5a
Výstražné majáčky § 5a
Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky § 5a
Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná návěstidla § 5a
Varovná bezpečnostní světla § 5a

c) Silniční záchytné systémy - např. svodidla, mostní zábradlí § 5a
d) Protihluková zařízení a stěny, clony proti oslnění § 7

6 Hydraulická silniční pojivá pro přípravu směsí pro stabilizaci silničního
podkladu § 6

7 Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a
zásypy při stavbě pozemních komunikací § 6

8 Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy pro stavby mimo pozemních
komunikací pro stavby mimo pozemních komunikací § 5

9 Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy dlažební prvky (s hladkým nebo 
plastickým povrchem), např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, 
kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově upravené plechové 
kryty; břidlicové desky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; 
plechová mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy; silniční dílce a
rošty pro povrchy chodníků a dopravních ploch § 8

10 Pojivá ze syntetických pryskyřic § 5a
11 Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené neuvedené § 7
12 Prefabrikované výrobky pro odvodnění z pozemních z pozemních a

inženýrských staveb (např. plastové drenážní systémy, odvodňovací žlábky 
kromě betonových) § 7
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13 Horninové kotvy určené k trvalému zabudování § 6
14 Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich prvky (vč. kanálků a

pouzder) § 5a
15 Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla

a) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení 
vnějšího požáru
-výrobky vyžadující zkoušení §7
- výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8
b) pro použití jiná §7

4. Prohlášení shody výrobcem

Provádění shody vydávané výrobcem se řídí ČSN EN 45014 příloha A O (vzor)
Pro posouzení shody dle § 8 Nařízení vlády č.178/97 Sb. výrobce nebo dovozce:
a. ) provede nebo nechá provést zkoušky typu (vzorku) výrobku a posoudí, zda typ výrobku

odpovídá technické specifikaci. O výsledku zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad.
b. ) zajistí technickou dokumentaci v následujícím rozsahu:

- podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití
- u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci
- odkaz na harmonizované české technické normy nebo na stavební technické osvědčení 
(technická specifikace), které budou využity pro posuzování po zahájení výroby nebo dovozu
- projektoví a výrobní výkresy výrobku, technologický postup pro jeho výrobu a použití na 
stavbě, technické vlastnosti výrobku vztahující se k základním požadavkům
- popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití 
na stavbě a případná upozornění. Upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a 
návody k bezpečnému použití
- výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
- zkušební protokoly, případně certifikáty

Provádění shody vydávané výrobcem se řídí ČSN EN 45014 příloha A O (vzor)

5. Požadavky na systém řízení výroby

Příl. 3 - zák. 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.

I. Požadavky na systém řízení výroby

1. Výrobce je odpovědný za organizaci zavedení a udržování účinného systému řízení výroby. Úkoly a 
odpovědnosti v organizaci řízení výroby je nutné dokumentovat a tuto dokumentaci udržovat v 
aktuálním stavu. V každém provozu může výrobce delegovat tuto činnost na osobu mající nezbytné 
oprávnění k:
a) určení postupů pro činnost při posuzování shody výrobku v přiměřených stádiích,
b) určení a zaznamenání každého případu neshody,
c) určení postupů k nápravě případů neshody.
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2. Výrobce musí vypracovat a udržovat v aktuálním stavu dokumentaci o systému řízení výroby, který 
uplatňuje. Dokumentace a postupy výrobce mají být přiměřené výrobku a výrobnímu procesu.
Systém řízení výroby musí dosáhnout přiměřenou úroveň důvěry ve shodu výrobku.
To zahrnuje:

a) přípravu dokumentovaných postupů a instrukcí týkajících se operací řízení výroby v souladu s 
požadavky norem, technických předpisů, stavebního technického osvědčení nebo technických 
dokumentů,
b) účinné zavedení těchto postupů a instrukcí,
c) zaznamenávání těchto operací a jejich výsledků,
d) využití těchto výsledků k nápravě všech odchýlení a jejich důsledků, řešení všech z toho 
vyplývajících situací neshody a popřípadě revize systému řízení výroby, aby se příčina neshody 
odstranila.

3. Systém řízení výroby zahrnuje některé nebo všechny z těchto operací:

a) specifikování a ověřování surovin a složek,
b) kontroly a zkoušky, které se mají se stanovenou četností provádět během výroby, popřípadě 
postupy pro provádění nerozebíratelných spojů včetně dokladů o odborné způsobilosti pracovníků 
provádějících nerozebíratelné spoje a nedestruktivní kontrolu nerozebíratelných spojů,
c) ověřování a zkoušky, které se mají provádět na hotových výrobcích s četností, která může být 
stanovená v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických 
dokumentech a přizpůsobená výrobku a jeho výrobním podmínkám.

Operace uvedené v písmenu b) jsou zaměřeny na výrobek ve stádiu polotovaru i na zařízení, na 
kterých se mají zkoušky provádět, na jejich seřízení a vybavení apod. Volba těchto kontrol a zkoušek a 
jejich četnost se opírá o druh a složení výrobku, výrobní proces a jeho složitost, citlivost charakteristik 
výrobku na změny výrobních parametrů apod.

Pokud jde o operace uvedené v písmenu c), neexistuje-li žádná kontrola hotových výrobků v době 
jejich uvádění na trh, musí výrobce zajistit, aby balení a přiměřené podmínky manipulace a 
skladování nepoškodily výrobky a aby výrobek zůstal ve shodě s určenými normami, technickými 
předpisy nebo stavebním technickým osvědčením.

II. Ověřování a zkoušky

Výrobce musí vlastnit nebo mít dostupné technické vybavení a zaměstnance, které mu umožní 
provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento požadavek může výrobce splnit uzavřením 
subdodavatelské smlouvy s jednou nebo více organizacemi nebo osobami, které potřebný personál a 
vybavení mají.

Výrobce a jeho smluvní subdodavatelé musí zajistit, že měřidla pro posuzování shody výrobků jsou 
ověřena nebo zkalibrována v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu 6) a udržovat je tak, 
aby odpovídaly příslušným normám, technickým předpisům, stavebnímu technickému osvědčení 
nebo technickým dokumentům.
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lit. Zkoušky

Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem zkoušek a v souladu s metodami uvedenými v 
normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech.
V případě určitých charakteristik je však možné, aby norma, stavební technické osvědčení nebo jiné 
technické dokumenty poskytovaly možnost použít nepřímou zkušební metodu, pokud se může zavést 
určitá korelace nebo ověřitelný vztah mezi stanovenou charakteristikou X - charakteristikou, která se 
má ověřit - a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji a spolehlivěji nežli charakteristiku X. 
Nepřímé zkušební metody se mohou použít, jsou-li průkazně validovány.
V závislosti na stanoveném postupu posuzování shody mohou být počáteční zkoušky typu prováděny 
samotným výrobcem nebo autorizovanou osobou.

IV. Protokoly o zkouškách

Výrobce musí vypracovávat a uchovávat záznamy, které poskytují důkaz o tom, že výrobek byl 
zkoušen. Tyto záznamy musí dokladovat, že výrobek splnil požadavky určených norem, technických 
předpisů nebo stavebního technického osvědčení. Pokud výrobek tato kritéria nesplňuje, uplatní se 
opatření výrobce v případě zjištění neshodných výrobků.

V. Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě

Jestliže se kontrolami nebo zkouškami zjistí, že výrobek nesplňuje předepsaná kritéria, musí výrobce 
neprodleně přijmout nezbytná nápravná opatření. Neshodné výrobky nebo jejich série se musí 
uchovávat odděleně od ostatních výrobků a řádně identifikovat. Jakmile je zjištěná vada napravena, 
příslušné zkoušky nebo ověření se musí opakovat.

Pokud výrobky byly uvedeny na trh dříve, než byly výsledky zkoušek nebo ověření k dispozici, musí 
výrobce v rámci dokumentace o provozování systému řízení výroby popsat způsob informování 
zákazníků.

VI. Záznamy ze systému řízení výroby (registr výrobce)

Záznamy z provedených kontrol nebo zkoušek prováděných v rámci systému řízení výroby vede 
výrobce v registru v souladu s požadavky § 1 odst. 1 písm. d) nařízení. Ke všem výsledkům kontrol 
nebo zkoušek, kterými bylo zjištěno nesplnění požadavků norem, technických předpisů, stavebního 
technického osvědčení nebo technických dokumentů, musí být v registru uvedena všechna opatření 
přijatá k nápravě zjištěného stavu.

VII. Identifikovatelnost

Odpovědností výrobce je uchovávat úplné záznamy o jednotlivých výrobcích nebo výrobních sériích, 
včetně příslušných výrobních detailů a charakteristik. Jednotlivé výrobky nebo série výrobků a 
odpovídající výrobní detaily musí být identifikovatelné a vysledovatelné.
Vybraná ustanovení novel

ČI. II nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Přechodná ustanovení
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1. Do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení lze namísto postupů posouzení shody podle 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, použít postupy stanovené dosavadními 
právními předpisy.

2. Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení 
lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení 
shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.

3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ke změnám 
rozsahu stanovených výrobků nebo postupů posuzování shody provedených tímto nařízením, 
dosavadní autorizace zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto

nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu posuzování shody podle § 5 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 
5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, 
dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.

4. Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze 
dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a 
pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

1) Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění 
nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
la) Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých dalších zákonů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády 
č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší 
před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).
3) Článek 16 směrnice Rady 89/106/EHS.
4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.
5) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam autorizovaných osob podle Věstníku ÚNMZ 9/97, (Rozsah jejich autorizace je uveden ve 
věstnících ÚNMZ).

AO 202 - Strojírenský zkušební ústav Brno
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AO 204 - Technický a zkušební ústav stavební Praha 
AO 209 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno 
AO 212 - Centrum stavebního inženýrství Praha 
AO 219 - Textilní zkušební ústav Liberec 
AO 222 - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha 
AO 224 - Institut pro testování a certifikaci Zlín 
AO 227 - Výzkumný ústav pozemních staveb Praha 
AO 238 - Qualiform Brno
AO 246 - Státní zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice
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6. Dopravní opatření - Demolice původního mostu

Kontrolní a zkušební plán stavby ..............................................................
objektu

Č. pol. Činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

Doklad Předpis Poznámka

1 Dopravní
opatření

Dopravní opatření dle jednotlivých etap stavby Samostatný 
zápis nebo 
zápis do 
stavebního 
deníku

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Posouzení Dl Policie 
ČR
Schválení s odborem 
dopravy

2
Demolice
stávajícího
objektu

Demolice a bourání podle postupu stanoveného 
projektem
Kontrola pomocných konstrukcí
Poučení pracovníků a jeřábníků o technologickém
postupu při demontáži
Dohled nad dodržováním postupu

Prokazatelný záznam 
o poučení do 
bezpečnostního 
(stavebního) deníku
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7. Založení - vrtané velkoprůměrové piloty (F) TKP -  kap. 4,16,17,18

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

č.
pol.

Činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

Doklad Předpis Poznámka

1 Pracoviště Předání staveniště podzhotoviteli včetně geodetických 
bodů pro vytyčení

Zápis o předání a 
převzetí 

staveniště

Důležitý doklad s vazbou na 
smlouvu o dílo 

s podzhotovitelem

2

Piloty

PRÁCE PODZHOTOVITELE -  vyžádat jeho zkušební a 
kontrolní plán
Informativní postup prací a kontrol 
Kontrola svislostí vrtné soupravy 
Kontrola dosažení hloubky vývrtu piloty 
Posouzení shody předpokladu geologie se vzorky 
postupně odebíranými z vrtu
Záznam o zjištění hladiny spodní vody (vzorky na chemický 
rozbor - agresivita)

Zkušební a kontr. 
plán

Protokol o 
zhotovení piloty

Zápis v deníku a 
zpráva 

Pro všechny 
druhy atesty

TP
podzhotovitele

ČSN 70 1000 
ČSN 73 1001 
ČSN 73 1002

Posouzení shody 
s projektantem

3 Výztuž
Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí výztuže, 
předání dokladů a jakosti výztuže 
Převzetí a souhlas k betonáži

Dle
požadavku
Investora

Souhlas 
investora 

k betonáži do st. 
deníku

Možno doložit i další zkoušky 
bet. výztuže
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4 Betonáž

• beton -  betonárka transportbetonu 
odsouhlasení výrobny
doklady o jakosti použitých materiálů

•  beton -  stavba stanovení technologie betonáže 
kontrola dodacích listů
kontrola zpracovatelnosti

• zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm, 
každá z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min,3 tělesa 
na každý základ (hodnocený celek)

• zhotovení kontr. zkušebních těles 3 krychle pro 
zjištění vodotěsnosti na každý hodnocený celek

Zkouška 
zpracovatelno 

sti m in.lx 
denně, 

zhotovování 
zkušebních 
těles, každé 

z jiné záměsi 1 
krychle na 75 

m3, min. 3 
tělesa 

3 krychle

zápis do 
protokolu o 

zhotovení zkuš. 
těles

protokol o krych, 
pevnosti po 28 

dnech a 
vodotěsnosti

NV 163/2002 Sb. 

ČSN EN 206-1 Předání protokolů zápisem ve 
st. deníku

5 Zaměření

geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži se 
obvykle spojuje s vytyčením pro další svislé konstrukce -  
vyhodnocení odchylek od projektu

protokol od 
geodeta

ČSN P ENV 
13670-1

Převzetí prací od 
podzhotovitele, velmi 

důležité, záruční doba pozor, 
účast investora nutná
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Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

č.p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení pro zemní práce Protokol geodeta 
(ÚOZI)

2 Základová
spára

Kontrola hloubky a shody předpokladů geologie 
s projektem

zápis o převzetí 
dozorem 
(projektantem) 
do SD

ČSN 73 3050
Možný i odběr vzorků 
zeminy

3 Vytyčení Vytyčení základů protokol geodeta

4
Bednění
základů

Kontrola rozměrů, výšky a tuhosti zápis do SD

5 Výztuž
Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí výztuže 
a předání dokladů o jakosti bet. výztuže 
Souhlas se zahájením betonáže

hutní atesty pro 
všechny průměry 
zápis do SD 
certifikát 
výrobku

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Možno dohodnout i další 
zkoušky bet. výztuže

Strana 15/31
S tarm osíy  s.r.o .
Sídlo: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 P raha 6
Korespondenční adresa: Mezí Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany,
office@stanmosty.cz | www.starmosty.cz

mailto:office@stanmosty.cz
http://www.starmosty.cz


ARMOSTW
■' tftirMV A ,/tKi Niť, I ttj tx  l  MO‘,1 li

6 Betonáž

•  beton -  betonárka transportbetonu 
odsouhlasení výrobny

•  beton -  stavba stanovení technologie betonáže 
kontrola dodacích listů
kontrola zpracovatelnosti
zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm, každá 
z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min.3 tělesa na každý 
základ (hodnocený celek)
zhotovení kontr. zkušebních těles 3 krychle pro zjištění 
vodotěsnosti na každý hodnocený celek

geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži, 
obvykle se spojuje s vytyčením pro následné svislé 
konstrukce včetně vyhodnocení odchylek od PD

Zkouška 
zpracovatelnos 
ti min.lx 
denně, vždy při 
zhotovování 
zkušebních 
těles, každé 
z jiné záměsi 1 
krychle na 
75m3

3 krychle

zápis do 
protokolu o 
zhotovení zkuš. 
těles
protokol o krych, 
pevnosti po 28 
dnech a 
vodotěsnosti

Předání protokolu zápisem 
ve SD

Metoda zkoušky 
vodotěsnosti s investorem 
(ČSN, ISO)

7 Zaměření
Protokol geodeta 
(ÚOZI) Vyhodnocení odchylek
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Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

č.
p

činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení Protokol geodeta ÚOZI 
Zápis do SD

Možno aplikovat i na běžné 
žel. bet. konstrukce

2 Bednění Kontrola rozměrů, výšky a tuhosti

3 Výztuž

Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí 
výztuže
Kontrola předání dokladů a jakosti výztuže 

Souhlas k zahájení betonáže

Čert. výrobce, 
prohlášení shody, hutní 
atesty

Zápis o převzetí 
bednění a výztuže, 
souhlas k betonáži do 
SD

NV
163/2002
Sb.
ČSN EN 
206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Možno dohodnout i další 
zkoušky bet. výztuže
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beton -  betonárka transportbetonu Zkouška Zápis do protokolu po
odsouhlasení výrobny zpracovatelnosti zhotovení kontr, 

zkušebních těles
doklady o jakosti použitých materiálů a dohoda o 
provádění a četnosti zkoušek

Protokoly o zkoušce

beton -  stavba stanovení technologie m in.lx NV
betonáže

kontrola dodacích listů denně, vždy při Protokol geodeta ÚOZI

kontrola zpracovatelnosti
zhotovování
zkušebních

163/2002
Sb.

kontrola obsahu vzduchu v čerstvém betonu u 
provzdušněných betonů

těles, každé 
z jiné záměsi 1 
krychle na

4 Betonáž zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm, 
každá z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min.3 tělesa

75m3 

3 krychle
Protokol AZL ČSN EN

na každý pilíř (hodnocený celek) 206-1

ošetřování a kontrola ošetřování betonu ČSN P ENV

kontrola konstrukce po odbednění
13670-1

5 Zaměření geodetické zaměření skutečných rozměrů po 
betonáži
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Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

č.p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení směru a výšky pro ložisko Protokol geodeta 
ÚOZI

2 Betonové 
bloky pod 
ložiska

Prefabrikované nebo monolitické z betonu, kontrola 
jakosti betonu, směrové a výškové polohy

Zhotovení 
kontr. zkušeb. 
těles, protokol 
o geodet, 
zaměření

Protokol o 
zkoušce pevnosti 
v tlaku po 28 
dnech

Vzhledem k malému 
objemu je četnost věcí 
dohody s investorem 
předem

3 Plastbeton Zřízení plastbetonové vrstvy v tl. dle projektu

Zkouška 
mechanických 
a izolačních 
vlastností

Protokoly o
zkouškách
pevnosti

Zkoušky plastbetonú nejsou 
obvyklé a provádí se na 
žádost investora nebo 
projektanta nebo PD

záznam o 
teplotě při 
nastavení, o
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4
Ložisko 
hrncové 
osazení a 
nastavení 
rektifikace

Prohlídka ložiska před osazením
Osazení ložiska a jeho nastavení na teplotu vizuální
kontrola uložení a kontrola směrové a výškové polohy

Protokol geodeta 
záznam o 
nastavených 
hodnotách 
rektifikace, 
doklad o jakosti, 
certifikát, zápis 
do SD se 
souhlasem 
v pokračování 
prací investora

NV 163/2002 Sb.

TP výrobce 
(ON 02 3570)

5 Ošetření
ložiska

Kontrola ošetření předepsaných ploch, 
Kontrola a oprava povrchových úprav ložiska

TP výrobce 
v češtině
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11. Železobetonové konstrukce (běžné)

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č.P činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Staveniště Převzetí staveniště (pracoviště) Zápis Důležitý zápis ve vztahu na 
smluvní podmínky

2 Vytyčení Vytyčení nebo vyměření prvku Ve složitějších 
případech 
protokol geodeta 
Zápis do SD

3 Bednění Kontrola rozměrů výšky a tuhosti
Zápis o převzetí 
bednění a 
výztuže, souhlas 
k betonáži do SD

4 Výztuž Kontrola správné polohy, průměru, roztečí a krycí výztuže 
Kontrola dokladů o jakosti bet. výztuže 
Souhlas k zahájení betonáže

Možno doložit i další 
zkoušky bet. výztuže
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5 Betonáž

• beton -  betonárkatransportbetonu 
odsouhlasení výrobny

• beton -  stavba stanovení technologie betonáže 
kontrola dodacích listů
kontrola zpracovatelnosti
kontrola obsahu vzduchu v čerstvém betonu u
provzdušněných betonů
zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm ,každá 
z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min,3 tělesa na každý pilíř 
(hodnocený celek)
ošetřování a kontrola ošetřování betonu 
kontrola konstrukce po odbednění

Zkouška 
zpracovatelnoti 
m in.lx denně, 
vždy při 
zhotovování 
zkušebních 
těles, každé 
z jiné záměsi 1 
krychle na 
75m3 
3 krychle

Zápis do 
protokolu po 
zhotovení kontr, 
zkušebních těles 
Protokoly o 
zkoušce

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1

ČSN P ENV 
13670-1

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Zkouška
vodonepropustnosti a 
případně zk. odolnosti proti 
vlivu CHLR po 75 cyklech

6 Zaměření geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži Protokol geodeta 
ÚOZI

Vyhodnocení odchylek
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12. Nosná konstrukce 1 (prefabrikované nosníky a spřažená deska) - TKP 17 a 18

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Nosníky Funkční kontrola osazení na skruže -  stažení a stabilita, 
dodržení projektu
Geodetická kontrola horní úrovně nosníků

Zápis do SD 

Protokol geodeta

2 Výztuž
Kontrola výztuže, průměru prutů, roztečí a krytí výztuže 
dle projektu
Hutní atesty na použitou bet. výztuž

Na každý 
průměr

Prohl. shody, 
čert. výrobce, 
hutní atest s dod. 
listem
Záznam geodeta

NV 163/2002 Sb.

ČSN EN 206-1

ČSN P ENV 
13670-1

3 Bednění
Kontrola bednění, těsnost, tuhost, rozměrové tolerance, 
shoda s PD a požadavky norem, úroveň provedení detailů 
Celkové zhodnocení prací a převzetí bednění a výztuže se 
souhlasem investora k zahájení betonáže

Zápis do SD 

Protokol geodeta

ČSN 73 2401 
NV 163/2002 Sb.

4 Betonáž

*beton, betonárka transportbetonu -  odsouhlasení 
výrobny

• beton stavba
odsouhlasený technologický postup betonáže 
kontrola dod. listů, prohlášení shody 
záznam o betonáži s vyznačením kontrol, zkoušek a 
zhotovením kontr. zkušebních těles

kontroly zpracovatelnosti

Kontrola o 
jakosti 
dodávaní 
betonárkou 
Dod. listy na 
každou betonáž 
Zpracovatelnos 
11 x denně, 
vždy při

Zápis investora 
do stav. deníku 
(SD)
Certifikát
výrobku
doklady o jakosti 
z betonárny 
soubor dodacích 
listů

NV 163/2002 Sb. 

ČSN EN 206-1

Zjištění vodonepropustnosti 
dle dohody s investorem 
(metoda, četnost)
Je nutné respektovat 
hodnocené celky a 
dohodnout četnost 
s investorem s odkazem na 
ČSN 732401.
Ošetřování těles v prostoru 
tuhnutí u konstrukce nelze
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zjištění objemové hmotnosti (hustoty)čerstvého betonu zhotovení ČSN P ENV zaměňovat tuhnutí
kontrol. 13670-1 v konstrukci.

zhotovení kontrolních zkušebních těles pro zkoušku zkušebních Podle dohody s investorem
pevnosti v tlaku po 28 dnech a zk. Odolnosti proti CHLR těles Prohl. shody zhotovení těles pro jiné

1 těleso na 
každých 25 m3 Protokol o

výrobce zkoušky

ošetřování a kontrola ošetřování betonu konstr. při zhotovení
velkých zkušebních

kontrola konstrukce po odbednění objemech min. 
15 těles

kontr. těles Vyhodnocení odchylek

min 3tělesa Protokol o zk.
každé z jiné betonu v tlaku
záměsi po 28 dnech

5 Zaměření zaměření konstrukce po betonáži Protokol geodeta 
ÚOZI
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Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č.p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení od osy mostu a zadání výšek Protokol geodeta 
ÚOZI

2 Bednění Kontrola rozměrů, výšky a tuhosti

3 Výztuž
Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí výztuže 
Kontrola předání dokladů a jakosti výztuže

Souhlas k zahájení betonáže

Prohl. shody, 
hutní atesty pro 
všechny průměry 
Zápis inv.do SD

NV 163/2002 Sb. Certifikát 
prohl. shody

4 Betonáž

beton, betonárka transportbetonu-certifikace výrobku 
odsouhlasení průkazních zkoušek a betonárky 
doklady o jakosti použitých složek betonu 
doklady o zkouškách na betonárce, dodací listy 
beton stavba
odsouhlasený technologický postup betonáže 
kontrola dod. listů, prohlášení shody 
záznam o betonáži s vyznačením kontrol, zkoušek a 
zhotovením kontr. zkušebních těles

kontroly zpracovatelnosti

zjištění obsahu vzduchu v čerstvého betonu 
zhotovení kontrolních zkušebních těles pro zkoušku 
pevnosti v tlaku 1 těleso na 75 m3,minimálně 3 tělesa na 
každý hodnocený celek

Zkouška 
zpracovatelnos 
ti a vzduchu 1 x 
denně

1 krychle na 75 
m3,

min.3 tělesa 
1 válec

Zápis do 
protokolu o 
zhotovení kontr. 
těles.
Protokoly o 
zkoušce krych. 
pevnosti po 28 
dnech, 
protokol 

oodolnosti proti 
CHLRL

ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Zkouška odolnosti proti 
CHRLR po 75 cyklech
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zhotovení kontr.těles (válců pro zkoušku odolnosti CHRL 
ošetřování a kontrola ošetřování betonu 
kontrola konstrukce po odbednění

ěření geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži, 
vyhodnocení odchylek ve vztahu k niveletě a ose

Protokol geodeta 
Ú0ZI

Předání protokolů zápisem 
ve stav. deníku

Vyhodnocení odchylek

S tra n a  2 6 / 3 1

!e 958/57, Dejvice, 160 00 P raha 6 
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Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č.p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Pracoviště Kontrola pracoviště a podmínek práce Zápis do SD Předání pracoviště 
podzhotoviteli

2 Výrobek PRÁCE PODZHOTOVITELE-vyžádat jeho kontrolní a 
zkušební plán

Přejímka mostního závěru, rozměry tolerance, povrchová 
úprava, gumové pasy

Certifikace
výrobku

Doklady jakosti 
výrobce

3 Osazení

Směrové a výškové vytyčení most. závěru
Zjištění teploty konstrukce, nastavení rozevření most.
závěru (rektifikace) a zakotvení do výztuže konstrukce

Zápis inv.do SD 
souhlas 
s betonáží

4 Betonáž
Betonáž jako u nosné konstrukce včetně zhotovení 
zkušebních kontrolních těles
Pro provádění jiných typů dilatací (podpovrchových apod.) 
platí podmínky podzhotovitele-jeho kontr. a zk. plán

Četnost po 
dohodě s 
investorem

Protokol o zřízení 
most. závěru NV 163/2002 Sb.

5 Jiné typy dil. TP výrobce

6 Zaměření
Směrové a výškové zaměření dilatace před pokládkou 
vozovkových vrstev

Protokol geodeta 
ÚOZI

Protokol geodeta Vyhodnocení odchylek
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Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

č .p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Pracoviště Kontrola rovinatosti, drsnosti povrchu 2 m lať Protokol o ČSN 73 0600
Kontrola pevnosti betonu v tahu 1 zk /  500 m2 měření ČSN 73 1818
Kontrola vlhkosti betonu (6 %) min 3 měření Protokol o zkouš. ČSN 73 6175
Kontrola teploty povrchu betonu min. 2 x denně Dtto
Zjištění teploty a vhlkosti ovzduší Zázn. o zjištění Důležité s ohledem na

Zázn.o zjištění smlouvu
Kontrola případné úpravy tryskáním apod. Zápis o předání 

prac. souhlas inv.
Kontrola předání pracoviště podzhotoviteli s provedením 

izolace, předání 
prac. podzhotov.

2 Izolační PRÁCE PODZHOTOVITELE -vyžádat jeho kontr.a zk. plán
systém Doklady o jakosti použitých materiálů Zápis o předání Na žádost inv. převzetí a

Odtrhové zkoušky vrstev staveniště NV 163/2002 souhlas k pokládce další
U štěrkových systémů,zálivek apod. zkoušky dle podzh. Certifikát, Sb. vrstvy
požadavku investora prohl. shody 

výrobce hmot ČSN 73 62 42
Kontrola provedení detailů, odvodňovače, přechodová 
zařízení

TP
Kontrola výšky, sklonů s ohledem na niveletu vozovky Protokol geodeta podzhotovitele
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3 Předání a
převzetí
prací

Kontrola provedení a dokladů, převzetí celého izolačního 
systému se souhlasem k pokračování prací,(ochranná 
vrstva, vozovky)

Prohlášení shody 
od
podzhotovitele

Převzetí prací od 
podzhotovitele, velmi 
důležité - pozor zár. Ihůta, 
nezbytná účast investora
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16. Vozovka - TKP 21

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

č.p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Pracoviště Předání pracoviště podzhotoviteli Kontr. a zk. plán 
podzhotovitele

2 Pokládka PRÁCE PODZHOTOVITELE, vyžádat jeho kontr. a zk. plán TP
vozovky
včetně Zkoušky jsou uvedeny pouze informativně

podzhotovitele

zálivek
Asfaltový beton, litý asfalt pro kryty vozovek 
Průkazní zkoušky schválené investorem 
Kontrolní zkoušky: 1 zk.10001 Čert. výrobku a ČSN 73 6160
Kamenivo 1 zk.lOOOt prohl. shody ČSN 73 6175

zrnitost 1 zk. den výrobce asfaltu a ČSN 73 7201
odplavitelné částice asf. směsí

Asfalt NV 163/2002 Sb.
bod měknutí

Obalovaná směs
rozbor směsi zrnitost 1 zk. směna
obsah asfaltu 1 zk. směna
stabilita 1 zk. směna
teplota 1 x za hodinu
míra zhutnění 4 vývrty na 6
tloušťka vrstvy tis m2
mezerovitost
rovinatost

dtto

3 Převzetí převzetí práce podzhotovitele Prohl. shody 
podzhotovitele

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Strana 30/31
Starmosty s.r.o.
Sídlo: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany,
office@starmosty.cz | www.starmosty.cz

mailto:office@starmosty.cz
http://www.starmosty.cz


a r m d s t w
U»i hH llW V .iM U ^I KU‘|IU

17. Zábradlí, svodidla, vybavení, technická prohlídka, výstupní kontrola, zatěžovací zkouška, předávací a přejímací řízení -TKP kapitola 11 a 25

Kontrolní a zkušební plán stavby ..............................................................
objektu

č .p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Osazení

Kontrola osazení svodidel, zábradlí, protihlukových zídek
Rozměrové tolerance k ose a niveletě vozovky nebo
chodníku-vyhodnocení odchylek
Kontrola jednotlivých vrstev nátěru -
Kontrola řemeslné úrovně zabetonování sloupků do římsy
Schválení kotevního systému sloupků, popř. injektáž
kotev, užití chemických kotev
Kontrola úprav pro bludné proudy nebo pro ukolejnění

Dle požadavku 
investora

Prohl. shody 
výrobcem, 
doklad o povrch, 
úpravě TI.
Protokol o měření

Protokol o 
zaměření

NV 163/2002 Sb. 
TP
podzhotovitele 
-pro výrobu a 
montáž TP 
podzhotovitele 
-protikorozní 
Ochrany,TP 84

Požadavek posouzení 
výrobku AO pro protihl. 
stěny, svodidla, zábrany, 
zábradlí, lávky a pod (NV 
178/97 příl.4 pol. 37 a 38) 
Pozor I výška zábradlí a 
svodidel je bezpečnostní 
závada a důvod k nepřevzetí

2
Technická 
prohlídka a 
výstupní 
kontrola

Komplexní prohlídka nutná před zahájením zatěžovacích 
zkoušek-organizuje investor na naši žádost 
Komplexní prohlídka dokladů o jakosti i skutečného 
provedení před zahájením přejímacího řízení

NV 163/2002 Sb.

Předpis ČD 
ČSN 73 6223

3 Zatěžovací
zkoušky

Statická nebo dynamická-požadavek investora a 
projektanta
-podklady pro zkoušku vyžádat včas od projektanta 
-program zkoušky dodá zkušebna 
-zatěžovací břemena a přístupy dopravní opatření 
-protokol o výsledku zatěžovací zkoušky je nutný 
k přejímacímu řízení (minimálně předběžný)

ČSN 73 6209
Konzultace nutnosti 
provedení

Účast podzhotovitelů a 
v případech předání hl. 
zhotoviteli i účast investora 
nutná-zár. doba

4 Přejímací
řízení

doklady o jakosti, stavební deníky, proj. dokumentace 
skut. provedení, závěrečné hodnocení jakosti

Certifikát 
výrobku. 
Prohlášení o 
shodě

Prohlášení shody 
zhotovitelem
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