

Zpracování cenové nabídky

Příloha č. 1

Akce: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

Aktualizace dokumentace pro vydání stavebního povolení (akt. DSP)

- kontrola souladu návrhu s platnými normami, zapracování změn při dodržení platného UR
- aktualizace dopravních údajů, hlukové a emisní studie, aktualizace dendrologie
- aktualizace inženýrských sítí

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Přívodní zpráva	6 hod		
B. Souhrnné řešení stavby			
Celková / přehledná situace stavby	2 hod		
Koordinační situace stavby	8 hod		
Celkové vodohospodářské řešení	12 hod		
C. Stavební část			
SO 001 - přípravné práce - kácení a skryvka ornice	6 hod		
SO 102 - Silnice II/230	80 hod		
SO 103 - Okružní křižovatka sil. II/230 a II/215	40 hod		
SO 116 - Přeložka polních cest v k.ú. Ormoul	8 hod		
SO 117 - Přeložka lesních cest v k.ú. Stanoviště	8 hod		
SO 118 - Přeložka polní cesty v k.ú. Stanoviště	8 hod		
SO 151 - Provozovní objížďky a sjezdy	12 hod		
SO 161 - Provozovní dopravní značení	12 hod		
SO 164 - Trvalé dopravní značení ostatních komunikací	16 hod		
SO 171 - Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou	6 hod		
SO 221 - Most na sil. II/230 přes Kosový potok v km 0 445	65 hod		
SO 222 - Propustek na sil. II/230 v km 0 550	8 hod		
SO 223 - Most přes sil. II/230 na trati ČD v km 0 514	110 hod		
SO 224 - Propustek DN1000 na sil. II/230 v km 2 130	8 hod		
SO 322 - Norné stěny sil. II/230	8 hod		
SO 451 - Přeložky sdělovacích kabelů Telefonica O2 (CETIN) - dano UR, bude řeš			
SO 481 - Přeložka kabelů ČD Telematika - dano UR, bude řešeno v PDPS			
SO 482 - Přeložka kabelů ČD SDC SEE - neobsazeno			
SO 490 - Úprava TV v km 422 2 trati Píseň - Cheb	30 hod		
SO 502 - Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0,765 - dano UR, bude řešeno v PI			
SO 801 - Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů	4 hod		
SO 802 - Rekultivace zrušených komunikací	4 hod		
SO 813 - Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy	16 hod		
D. Technologická část - neobsazeno			
E. Zásady organizace výstavby			
Technická zpráva	4 hod		
Výkresy	6 hod		
Orientační harmonogram stavby	4 hod		
Povodňový plán	2 hod		
Havarijní plán	2 hod		
Odpadové hospodářství	2 hod		
F. Doklady			
zpráva o zapracování stanovisek DOSS	4 hod		
stanoviska DOSS a vlastníků infrastruktury	4 hod		
G. Odhad stavebních nákladů	20 hod		
II. PODKLADY A PRŮZKUMY			
I. Související dokumentace			
Zákes hranice stavby do mapy KN	6 hod		
Akt. ZE	40 hod		
Dendrologický průzkum - aktualizace	40 hod		
Hluková studie - aktualizace	40 hod		
Rozptylová studie	40 hod		
Intenzity dopravy - aktualizace údajů a včetně vlivů na PD	8 hod		
Hydrotechnické údaje a výpočty - aktualizace	10 hod		
BOZP	6 hod		
Plán kontrolních prohlídek stavby	6 hod		
Inženýrské sítě - aktualizace zářezů	8 hod		
Požární zpráva	15 hod		
III. OSTATNÍ ČINNOSTI			
Konceptní a koordinační práce	10 hod		
Inženýrská činnost - zajištění vyjádření k DSP			
- DOSS	8 hod		
- provozovatelé inženýrských sítí	8 hod		
- Projednání se složkami SZDC	16 hod		

Celkem - oddíly I. - III.

470 000.00 Kč

DPH 21.0%

98 700.00 Kč

Celková cena s DPH

568 700.00 Kč

V Písní 16.8.2016



Valtek spol. s r.o.
středisko Píseň
Píseň 16.8.2016
568 700.00 Kč
10.11.2016

Ing. Robert Vorschneider
ředitel střediska
Valtek spol. s r.o. - středisko Píseň