
SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 2/236/N/2021

„Most ev. č. 31239-6 Podlesí“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d  n a t e 1: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
osoby oprávněné j ednat ve věcech technických:

 technický náměstek
 vedoucí SÚ Šumperk

 vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
 mostní technik SÚ Šumperk

 investiční technik SÚ Šumperk
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27 - 4231420297/0100
tel: 
DS: ur4k8nn
e-mail:

a
Z h o t o v i t e l :  NAPKO, spol. s r.o.

se sídlem: Jilemnického 29/46, 77200, Olomouc-Nedvězí
kontaktní adresa: Jilemnického 29/46, 77200, Olomouc-Nedvězí
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4793
IČO: 47668407 DIČ: CZ 47668407
telefon:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1083180207/0100
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Miroslav Kořenek, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Miroslav Kořenek, jednatel

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
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1. Předmět smlouvy

1 . 1 Předmětem této smlouvy j e zhotovení díla:

„Most ev. č. 31239-6 Podlesí“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1 .3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je  provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“).

1 .4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předám a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2. Podklady

2. 1 Závaznými podklady k provedení díla j sou:
- tato smlouva
- projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS-projekt s. r. o.,

Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, Pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín,
IČO 26849836, pod názvem: „Most ev. č. 31239-6 Podlesí“ z 7/2019 (dále jen
„projektová dokumentace“)

- zadávací dokumentace
- nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 19.2.2021, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
„položkový rozpočet“)

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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3. Cena díla

3 . 1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla“).

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených vpříloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

4.989.183,79 KčCena celkem bez DPH

1.047.728,60 KčDPH 2 1 %

Celková cena díla vč. DPH 6.036.912,39 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke
změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo
zvýšena. Pro ocenění a vy číslem změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen
uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění
víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle
ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 1 1 0  kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod H.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla
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o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele
je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na
staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele,
a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová
schránka), a zároveň provedením zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá
zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis
neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
investiční technik ( ) a zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu objednatele .

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16  prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a
měly.

4.6 Dílo je  provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této
smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán
zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od
předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke
kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou
předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí.
O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci, není -li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání
a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
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5.5 Zhotovitel j e  povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou
stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na
120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba
sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti
(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení
běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP
Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce
se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

7. 1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
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7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených
zhotovitelem I x  za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí
faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který
bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90%
celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši.
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po
odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
číslo smlouvy a den jejího uzavření,

- předmět díla,
číslo faktury,
fakturovanou částku,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činností veřejné správy, při niž není považován za osobu povinnou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je  od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
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8.2 Škodou na díle je  ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo.

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je  zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou
vadu a den.

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do
by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, . . . )
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň l x  v ranních, dopoledních a odpoledních ho
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
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9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz
dějších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10. Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,

opatření k požární ochraně,
stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na
plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V
případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto
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článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání
přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně
informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení
dle tohoto článku smlouvy.

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k
zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale
pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím provizorní objízdné trasy.

Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou
dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky
v řádném technickém stavu;

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí
a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit,
aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty
stanovené příslušnými právními předpisy;

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek

a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně
požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce
objednatele;

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel
vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
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- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
■ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré;
■ geometrický plán 8x pro MP vypořádání, I x  v digitální podobě v rozsahu pro

zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návrhu příslušným kata
strálním úřadem;

■ mostní/propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS);
■ stanovení zatížitelnosti mostu;
■ zaměření skutečného stavu 3x, Ix  v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
■ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP);
■ doklad o nakládání s odpady;
■ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla;
■ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla,
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a
cena díla v tis. Kč;

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla;

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je  možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

1 1 .2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele,
zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
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11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy
a souhlasí s ní.

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody
a oboustranného podpisu.

11.7 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu
a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti
v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č. 1 - Nabídkový rozpočet
č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci-Nedvězí dne 29.4.2021
Za zhotovitele:

V Olomouci dne
Za objednatele:

NAPKO, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Kořenek

jednatel

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel
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19. 2. 2021
7:14XC4

Sestava 1.2

Rekapitulace po objektech
Stavba: 2021 - Most ev. č. 31239-6 Podlesí

Stavba: 2021 - Most ev. č. 31239-6 Podlesí

Celková cena: 4 989 183,79 Kč

Značka Název Cena [Kč]

1 VON 406 500,00

SO 2 0 1 MOST 4 582 683,79

Celkem: 4 989 183,79
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19. 2. 2021
7:14XC4

Sestava 1.3

Rekapitulace po objektech a stavebních dílech
Stavba: 2021 - Most ev. č. 31239-6 Podlesí

Stavba: 2021 - Most ev. č. 31239-6 Podlesí

Celková cena: 4 989 183,79 Kč

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: 1 ■ VON 406 500,00

ON Ostatní náklady 406 500,00

Objekt: SO 201 - MOST 4 582 683,79

1 Zemní práce 615 624,44

1 Zemní práce 147 532,00

2 Základy a zvláštní zakládání 382 371,32

3 Svislé a kompletní konstrukce 669 902,40

4 Vodorovné konstrukce 810 447,38

5 Komunikace 743 571,70

5 Komunikace 683 830,00

711 Izolace proti vodě 70 499,15

8 Trubní vedení 4 608,00

9 Ostatní konstrukce a práce 10 000,00

91 Doplňující práce na komunikaci 275 675,00

91 Doplňující práce na komunikaci 38 240,00

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 30 283,20

96 Bourání konstrukcí 100 099,20

Celkem: 4 989 183,79
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19. 2. 2021
Soupis prací 7:13

Stavba: 2021 - Most ev. č. 31239-6 PodlesíXC4
Sestava 1.1

Stavba: 2021 - Most ev. č. 31239-6 Podlesí

Celková cena: 4 989 183,79 Kč

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 1 - VON 406 500,00

004111010R Průzkumné práce 10 000,00 1,000 SOUBOR 10 000,00

005111020R Vytyčení stavby 8 000,00 1,000 SOUBOR 8 000,00

005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  12 000,00 1,000 SOUBOR 12 000,00

005241010R Dokumentace skutečného provedení 25 000,00 1,000 SOUBOR 25 000,00

005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení 11 000,00 1,000 SOUBOR 11 000,00

01400 POPLATKY 8 000,00 1,000 KPL 8 000,00

02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 14 000,00 1,000 KPL 14 000,00

029113 OSTATNÍ POŽADAVKY -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ -CELKY 25 000,00 1,000 KUS 25 000,00

029412 OSTATNÍ POŽADAVKY- VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 8 000,00 1,000 KUS 8 000,00

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 185 000,00 1,000 KPL 185 000,00

02946 OSTAT POŽADAVKY -FOTODOKUMENTACE 1 500,00 1,000 KPL 1 500,00

02950  OSTATNÍPOŽADAVKY-POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 18 000,00 1,000 KPL 18 000,00

02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 2 500,00 1,000 KPL 2 500,00

03100  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 75 000,00 1,000 KPL 75 000,00

R00001 Zajištění povodňového a havari jního plánu pokud to bude stavba j 0 0 0  0 0  3 , 0 0  0 SOUBOR 3 000,00vyžadovat.
R00002 Zajištění podkladů  pro koordinátora BOZP bude-l i  to stavba vyžadovat. 500,00 1,000 SOUBOR 500,00

Celkem: 406 500,00
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19. 2. 2021
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Stavba: 2021 - Most ev. č. 31239-6 Podlesí
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - MOST 4 582 683,79

015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05  04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI

120,00 358,718 T 43 046,16

015120
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0 1  02
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

250,00 33,365 T 8 341,16

015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0 3  02
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 450,00 76,443 T 3 4  399,28

015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05  0 8
ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

120,00 154,000 T 18 480,00

0 1 5 1 5 0
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05  08
ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

120 ,00 195,913 T 23 509,59

111207 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM 110,00 110,500 M2 12 155,00

1 1 2 0 2 7
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO
16KM

8 400,00 1,000 KUS 8 400,00

1 1 2 0 4 7
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO
16KM

1 750,00 3,000 KUS 5 250,00

1 1 3 3 2 7
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
16KM

260,00 77,000 M3 2 0  020,00

113327
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
16KM

320,00 74,210 M3 2 3  747,06

113337
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO
16KM

320,00 34,747 M3 11 118,96

1 1 3 7 2 7 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM 840,00 9,800 M3 8 232,00

1 1 3 7 2 7 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM 840,00 36,084 M3 30  310,56

11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500  L/MIN 50,00 280,000 HOD 14 000,00

1 1 5 2 5 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600  NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M 750,00 31,000 M 23 250,00

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 120,00 16,040 M3 1 924,80

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 120,00 14,000 M3 1 680,00

1 2 2 8 3 4 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM 260,00 366,595 M3 9 5  314,79

122837 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM 320,00 13,984 M3 4 474,88

1 2 3 7 3 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM 260,00 77,000 M3 20 020,00

123837 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 16KM 320,00 165,375 M 3 52 920,00

1 2 9 6 0 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 260,00 38,320 M3 9 963,20

1 3 3 8 3 4 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM 450,00 14,280 M3 6 426,00

1 3 6 8 3 4 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II ODVOZ DO 5KM 260,00 366,298 M3 9 5  237,35

1 7 4 1 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 160,00 77,000 M3 12 320,00

1 7 6 1 0 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT 110,00 366,594 M3 4 0  325,29

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 65,00 560,000 M2 3 6  400,00

1 8 1 2 0 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 60,00 442,750 M2 2 6  565,00

1 8 2 1 4 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0.25M 65,00 193,730 M2 12 592,45

1 8 2 1 4 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0.25M 50,00 140,000 M2 7 000,00

1 8 2 2 2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M 85,00 193,730 M2 16 467,05

1 8 2 3 2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M 85,00 140,000 M2 11 900,00

1 8 2 4 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 82,00 140,000 M2 11 480,00

1 8 2 4 1 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 82,00 193,730 M2 15 885,86

2 1 3 4 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 3 750,00 0,042 M3 158,40

2 3 6 6 8 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ 640,00 5,233 M3 3 348,80

261613 VRTY PRO KOTVENÍ A 1 NJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM 220,00 4,400 M 968,00

272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 3 520,00 7,668 M3 26 991,36

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 7 150 ,00 27,036 M3 193 307,40

272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505,  B500B 3 2  000,00 4,866 T 1 5 5  727,36

285394
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO
VRTŮ

85,00 22,000 KUS 1 870,00

311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 7 520,00 37,305 M3 280 533,60

311365 VÝZTUŽ ZDÍ  A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 ,  B500B 3 2  000,00 6,715 T 214  876,80

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 19 800,00 6,660 M3 1 3 1  868,00

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 3 2  000,00 1,332 T 42 624,00

421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 9 200,00 19,029 M3 1 7 5  066,80

421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505,  B500B 3 2  000,00 3,425 T 109 607,04

451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 4 850,00 8,534 M3 4 1  391,11

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 640,00 2,912 M 3 1 863,68
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45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 3 950,00 21,087 M 3 83 293,65

4 6 1 2 1 1 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO 2 900,00 22,932 M 3 66  502,80

4 6 3 2 1 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 2 600,00 63,635 M 3 165 451,00

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 9 800,00 17,069 M 3 167 271,30

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 260,00 280,000 M2 72 800,00

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM 240,00 414,550 M2 99  492,00

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM 260,00 407,500 M2 105 950,00

56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 300MM 340,00 140,000 M2 47 600,00

56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 180,00 117,120 M2 2 1  081,60

5 7 2 1 1 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 45,00 398,100 M2 17 914,50

5 7 2 1 1 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 45,00 140,000 M2 6 300,00

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 28,00 858,700 M2 24 043,60

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 28,00 1 260,000 M2 35 280,00

57326 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 65,00 1 260,000 M2 8 1  900,00

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, U S  TL. 40MM 340,00 427,000 M2 145  180,00

574B03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 2 750,00 63,000 M 3 173 250,00

574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, U S  TL.
40MM 540,00 43,000 M2 23 220,00

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 360,00 43,000 M2 15 480,00

574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 360,00 388,700 M2 1 3 9  932,00

574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 420,00 140,000 M2 58  800,00

574D05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 2 750,00 75,600 M 3 207 900,00

574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 2 2 + ,  22S TL. 90MM 380,00 398,100 M2 1 5 1  278,00

711236 IZOL ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI VOL STÉK VODÉ Z MÉKČ PVC 65,00 49,700 M2 3 230,50

711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY 185,00 14,690 M2 2 717,65

711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ
VRSTVOU 740,00 73,530 M2 5 4  412,20

71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU 185,00 19,880 M2 3 677,80

711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 65,00 99,400 M2 6 461,00

875332 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH 240,00 19,200 M 4 608,00

9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 250,00 9,500 M 2 375,00

9 1 1 3 B 1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H 1  -DODÁVKA A
MONTÁŽ 1 850,00 78,000 M 144  300,00

9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 6 450,00 20,000 M 1 2 9  000,00

914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A
MONTÁŽ 150,00 16,000 KUS 2 400,00

914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ 150,00 16,000 KUS 2 400,00

9 1 4 4 1 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ 250,00 2,000 KUS 500,00

914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ 250,00 2,000 KUS 500,00

9 1 4 A 2 1 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ . l  DODÁVKA A MONTÁŽ 2 500,00 4,000 KUS 10 000,00

9 1 6 1 2 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ 520,00 2,000 KUS 1 040,00

916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 150,00 2,000 KUS 300,00

9 1 6 1 5 1 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ 28 000,00 1 ,000 KUS 2 8  000,00

916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 2 500,00 1 ,000 KUS 2 500,00

9 1 6 3 1 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ 150,00 2,000 KUS 300,00

916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 150,00 2,000 KUS 300,00

931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAŘ Z POLYSTYRENU TL 20MM 250,00 0,300 M2 75,00

931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 210,00 37,000 M 7 770,00

931335
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAŘ POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO
600MM2 180,00 1,850 M 333,00

93139 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ MATERIÁLEM PRO EMZ 2 450,00 0,096 M 3 235,20

93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 160,00 132,000 KG 2 1  120,00

93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU 250,00 3,000 KUS 750,00

966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM 1 280,00 29,825 M 3 38 176,00

966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM 1 471,00 14 ,760 M 3 2 1  711,96

966177 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 16KM 1 500,00 1 ,566 M 3 2 349,00

966187 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM 4 500,00 8,414 T 37 862,24
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Harmonogram prací a finanční harmonogram

Most ev. č. 31239-6 Podlesí

rok 2021 Stavební objekt květen červen červenec srpen
přípravné práce, dopravní inženýrské opatření
objízdná trasa 201.3
dopravní značení 201.2
demolice mostu 201.1
zemní práce 201.1
základy a svislé konstrukce 201.1
vodorovné konstrukce 201.1
římsy a izolace 201.1
zásypy, komunikace 201.1
teréní úpravy, dlažby v korytě 201.1
dokončovací práce 201.1
zaměření stavbygeodetem, mostní prohlídka 201.1
Finanční harmonogram celkem tis. Kč vč. DPH 4.989 850 tis. 1.600 tis. 1.500 tis. 1.039 tis.

03.05.2021
20.08.2021
110 dní

Termín zahájení díla:
Termín ukončení díla:
Doba výstavby dní:

4 - rx.CK.woc - NfcWI TO ©J
Tet: $1*5 B41 076 Fax: 665 841 ® 1

V Olomouci dne 29.4.2021
Ing. Miroslav Kořenek




