
KUJCP01B2C4C

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/037/21 číslo smlouvy zhotovitele: 21-STM-04

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH"

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):
Ladislav Bacil
se sídlem: Pod Baštou 40, 390 43 Mladá Vožice
IČO:47616253

Osoba vykonávající technický dozor: Ladislav Bacil

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor"):
(bude určen na základě zadávacího řízení)
se sídlem:
zastoupená:
IČO:

Osoba vykonávající činnost koordinátora:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.
se sídlem: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 07122764
DIČ: CZ07122764
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. č. účtu 283983368/0300
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zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295004
Zastoupená: Ing. Michalem Tichovským, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček tel.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Miroslav Hornek, tel. č.

Zástupce osoby po stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Štefan Střelec, tel.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Miroslav Hornek, tel.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele" anebo v případě Hlavního stavbyvedoucího či Zástupce
hlavního stavbyvedoucího též členové realizačního týmu ve smyslu článku VI. odst. 25 až 30 této
smlouvy)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.3.2021 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářiči u Ml. Vožice"

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

f) Předčasným užíváním se rozumí ve smyslu ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) časově omezené užívání díla před jeho úplným
dokončením. Předčasné užívání díla bude sjednáno mezi smluvními stranami samostatnou
dohodou.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované obchodní společností PONTEX spol.
s r.o., se sídlem: Bezová 1658,147 14 Praha 4, IČO: 407 63 439, zavazuje k provedení díla:

„Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářiči u Ml. Vožice"

jmenovitě těchto stavebních objektů:
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SO 001 Demolice 
SO 110 DIO 
SO 201 Most

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 
smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením 
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání 
kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně 
technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel 

povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Místo provádění díla: komunikace 111/1251, v obci Zářiči u Ml. Vožice, v úseku jak je uvedeno v 
příslušné projektové dokumentaci.

4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 
objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 4x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla 
objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že dílo provede včetně zákresu skutečného provedení 

stavby a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele.

5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez 
vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně 
jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně 
veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení 
všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro 
správní řízení, případně jiný postup podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním 
stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy 
a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 
takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 
platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických 
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud 

jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové 
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě 
rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané
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potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat 
v souladu se ZZVZ.

10.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 
smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů 
ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a 
převzetí řádně dokončeného díla: do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště.

c) Termín, do kterého bude dílo v takové fázi realizace, kdy jej bude možno předčasně užívat 
a bude uzavřena dohoda o předčasném užívání díla: do 150 kalendářních dnů (bude doplněno 
dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne předání a převzetí staveniště.

Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

Připadne-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a převzetí 
díla je pracovní den nejblíže následující.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které 
budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání 

obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím 
protokolem.

6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a

b) vyplyne - li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní 
správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo

c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na 
vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku 
takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou 

dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo
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příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
Díla.

7. Termín, do kterého bude dílo v takové fázi realizace, kdy jej bude možno předčasně užívat a bude 
uzavřena dohoda o předčasném užívání díla (či. III. odst. 1 písm. c)) může být přiměřeně 
prodloužen za stejných podmínek jako termín pro předání a převzetí díla (čl. III. odst. 1 písm. b)), 

tj. za podmínek uvedených v předchozím odstavci tohoto článku.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 

DPH 21 %

Celkem včetně DPH

14 561 554,87 Kč 

3 057 926,52 Kč

17 619 481,39 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací má 

odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady 

na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.);

e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě 
změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a 
objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se 
bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou 

použity ceny v místě a čase obvyklé.
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4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 
skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 

z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu 

sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající 
v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud 
bylo způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že 
objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou 

odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve 
stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 
fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat 
oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 
(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 
neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel 
povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 

běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového 
dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 

daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 
způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV. odst. 1. 
této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude 
uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno 
po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na 
základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení čl. V. odst. 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 

musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
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7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 

staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 

musí odpovídat ustanovení § 156 stavebního zákona.

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen 
provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy 
stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, 
technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury 
jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na 
vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má 
právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 

termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 
6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Zástupce objednatele a technický dozor je 
oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen 
zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat 
ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 

objednatele též jeho oprávnění zástupci.
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10Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými 
zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 
pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, 

že s obsahem zápisu souhlasí.

ll.Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je 
stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl 
nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která 

v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12.Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků 
při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a 

učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v 
použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 
ktéto smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 
materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 
ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 
provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 

fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
- technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 

nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 
nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 

maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán.

18.Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu 

plánu pozastavit provádění prací.

19.Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 
podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného
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vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního 

povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 
a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení 

díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového 

podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových 
konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým 
materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem 
z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného 

finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) 
a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného 

užívání stavby.

25. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, 

na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval splnění kvalifikace:

a) Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Hornek;
b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Štefan Střelec;

nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem
(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu" nebo společně „Členové realizačního týmu").

Jméno a příjmení jednotlivých Členů realizačního týmu budou doplněna před uzavřením Smlouvy na 
základě údajů obsažených v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku.

26. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 

týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:
a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo 

uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci nebo
b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
c) nejsou vykonávány pokyny objednatele, technického dozoru objednatele nebo autorského 

dozoru projektanta vydané podle smlouvy.

27. Pokud objednatel zjistí při plnění smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů 

pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 26 písm. a) až c) této smlouvy, zašle zhotoviteli 
písemnou výtku, v níž zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu 
konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 26 písm. a) až c) této smlouvy s odůvodněním 
daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících odst. 26 

písm. a) až c) této smlouvy.
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28. Pokud objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce zhotoviteli v průběhu 
plnění smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro 
změnu Člena realizačního týmu podle odst. 26 písm. a) až c) této smlouvy, objednatel je oprávněn 
požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu.

29. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na 
jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval původním Členem realizačního týmu 
kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena 

realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je 
uzavřena tato smlouva. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen objednatelem 
postupem obdobným postupu podle odstavce 30 této smlouvy.

30. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 
zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se 

změnou nevydá, pokud:
a) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a nový člen 
realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu 

stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato 

smlouva nebo
b) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a 
zkušenosti tohoto Člena realizačního týmu byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a nový člen realizačního 
týmu nebude současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu 

stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato 
smlouva a disponovat nejméně stejným počtem zkušeností (splňujících požadavky zadávací 
dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnocení jako nahrazovaný Člen realizačního týmu.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 14 kalendářních dnů ode dne, v němž tato smlouva 
nabude účinnosti, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě 

zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je 
zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady 
spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.l. Lhůta 
pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a 
převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě 

strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 

budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady.
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6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný 
zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a 
zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména 
soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně 
požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. 
Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, 
a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, 
resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem 
uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho 
technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich 
odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to 
klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky 
nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou 
formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé 
užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 

organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je
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objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro 
povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. 
řízení o předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván.
V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 

pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na 

ostatní práce dle této smlouvy o dílo.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné 
předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých 
stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení 
do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako 

celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 

reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran.
V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup 
odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 
vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické 
podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně 
na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad 

odstraněných třetí stranou.
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7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být 
vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 
s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 
podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 

zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, 
které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 
přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty 
a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné 
součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, 
a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 
písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla 
(zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů 
(zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje 
předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se 
týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o 
účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR,
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Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele, případně ze 
způsobu provádění díla, zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy 
odstoupí, vyrozumí objednatel písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví 
lhůtu pro zjednání nápravy. Nezjedná-li zhotovitel v této lhůtě nápravu, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel 
je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) 
a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku 

důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 

odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ' ‘ objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 

předem projednat přiměřenou náhradu.

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 650 000,- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo 
nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI 
odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem 
do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného 

v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží 
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 250 000,- Kč. Bankovní záruka bude v 
plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku 
uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele.
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Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 

úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši

15 000 000,00 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. Ill.l.b)], zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada 

smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani povinností 

vyplývajících ze smlouvy.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla do předčasného užívání (čl. III. odst. 1 písm. c), zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý kalendářní den prodlení. Zhotovitel 
prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly 
na této výši smluvní pokuty, aby bylo zajištěno, že doba předání díla do předčasného užívání 
(čl. III. odst. 1 písm. c) bude dodržena a bude znevýhodněno její případně nedodržení, a to 
s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla 

veřejná zakázka zadána.

3. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

6. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 25. až 30. smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 

straně objednatele.

8. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

9. Ustanoveními o smluvní pokutě, resp. uhrazením smluvní pokuty, není dotčen nárok oprávněného 
požadovat v plném rozsahu náhradu škody ’ ’ k níž došlo v příčinné souvislosti s porušením 

povinnosti, které je sankcionováno smluvní pokutou.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci 
a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby
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a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže ktomu dá

objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke
spolupráci příslušné zástupce vlastníků dotčených pozemků (nebo majetkových správců, tj. Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje, technik...) a dodat předmětný geometrický plán v potřebném

počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za
předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2

obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 388/2021/RK-15. ze dne

15.04.2021.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.

V Českých Budějovicích dne “ 6 *05* 2021 v Praze dne 5. 5. 2021

za objednatele: za zhotovitele:

hejtmar Jihočeského kraje

Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57

na základě plné moci
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Plná moc

Společnost Starmosty s.r.o., IČ: 071 22 764, se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00
Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
295004, zastoupená jednateli Radkem Kozákem a Michalem Kabelou (dále jen „Zmocnitel"),

panu Ing. Michalu Ticho arozen
le jen „Zmocněnec")

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve všech jednáních potřebných pro získání a řádné splnění
veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a všech souvisejících právních předpisech. Předpokládaná hodnota každé jednotlivé veřejné
zakázky, stanovená zadavatelem, nesmí přesáhnout částku 30.000.000,- Kč a současně
předpokládaná hodnota každého jednotlivého obchodního případu nesmí přesáhnout částku

30.000.000,- Kč.

Pro naplnění účelu této plné moci je tak Zmocněnec oprávněn zejména, nikoli však výlučně,

k následujícímu jednání:

- uzavírání jednotlivých smluv o společnosti, včetně jejich změn či ukončování;
- podávání nabídek v rámci zadávacího řízení, předběžných nabídek, žádostí o účast na

veřejné zakázce, včetně podpisu všech souvisejících dokumentů;
- uzavírání smluv o dílo se zadavateli veřejných zakázek;

- uzavírání poddodavatelských smluv;

- vedení obchodních jednání;
- uzavírání, změně či rušení smluvních vztahů, včetně dodavatelských, odběratelských

či bankovních smluv;
- nakládání s finančními prostředky Zmocnitele v hotovosti nebo na bankovních účtech;

- jednání se všemi orgány státní správy a samosprávy;
- přebírání souvisejících dokumentů a odesílání příslušných dokumentů;
- podávání řádných a mimořádných opravných prostředků, vzdávání se práva

k opravným prostředkům;
- k dalšímu jednání potřebnému k naplnění účelu této plné moci.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc, včetně udělení plné moci vedoucímu
společníkovi/správci v rámci jednotlivých smluv o společnosti.

uděluje tímto plnou moc

V . dne ^ C " '

Starmosty s.r.o.
Radek Kozák, jednatel

Starmosty s.r.o.
Michal Kabela, jednatel

Tuto plnou moc přijímám v dne
yj-4 . C. 23-4 o

Ing. Mic
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

®iAspe' Rekapitulace ceny

Stavba: Zarici - Most ev.č.1251-1 přes potok v Zářiči u Ml.Vožice
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 14 661 664,87
Celková oena s DPH: 17 619 461,89

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DHH

000 Vedleiší a ostatní náklady 581 846,01 122 187,66 704 033,67

001 Demolice 691 922,49 145 303,72 837 226,21

110 Dopravně inženýrská opatření 1 599150,44 335 821,59 1 934 972,03

201 Most 11 688 635,93 2 454 613,55 14 143 249,48



Firma: Pontex, spol. s r.o.
^Aspe'

Zarici Most ev.č.1251-1 přes potok v Zářiči u Ml.Vožice 
30 000 Vedlejái a ostatní náklady 

000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací objektu

0
I 11 00410RI

všeobecná konstrukce a orace
Vedlejší náklady

KPL I 1.000 I 2 322.00 I 2 322.00 I l

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky souvisejíc! s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními
• uvedeni stavbou dotčených ploch a staveništnl dopravou dotčených komunikaci 
do původního nebo projektovaného stavu
• zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřováni
- nutný rozsah stavebního pojišténl budovaného díla na předmétné stavbě a 
pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
• zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

i 2l Q0420RI KPL I 1.000 I 2 322.00 I 2 322,00 I I

obsahuji zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
• zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, 
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 
zřeimé ze zadávací dokumentace nebo místních Dodmínek

ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPI 1 1.000 I 17 415.00 I 17 415.00 I 2020 OTSKP l

veškeré zkouškv dle K7P stavbv

ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL I 1 000 I 17 415.00 I 17 415.00 I 2020 OTSKP I

veškeré zkoušky dle KZP stavby
včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 
sb. v aktuálním znění

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI - CELKY KUS I 1.000 I 23 220 00 I 23 220.00 I 2020 OTSKP |
Zaměřeni skutečného stavu po dokončeni stavby vč zákresu do katastrální mapy a její
dioitalizace

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPI I 1.000 I 17 415.00 I 17415.00 I 2020 OTSKP I
Dlán sledování a údržbv mostu

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPI. I 1.000 I 13 932.00 I 13 932.00 I 2020 OTSKP |
havariiní a oovodňovtf olán stavbv

I Š1 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY • VYPRACOVANÍ RDS KPL I 1.000 I 367 061 01 I 367 061.01 I 2020 OTSKP |

RDS-Z-PDS

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMÉ KPI I 1 000 I 34 830.00 I 34 830.00 I 2020 OTSKP I

skutečného Drovedení stavbv

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAŇ KPI I 1.000 I 29 025.00 I 29 025.00 I 2020 OTSKP |
Ve 10-ti vyhotoveních

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPI I 1.000 I 2 322.00 I 2 322.00 1 2020 OTSKP |

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1 2 000 1 4 063.50 1 8 127.00 I 2020 OTSKP I
označení stavbv dle směrnic investora

ZAŘÍZENI STAVENISTE-ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL I 1.000 I 46 440.00 I 46 440.00 I 2020 OTSKP I
vč.Dřloadného náimu oozemku



<®iAspe*
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

Soupis prací objektu
Zarici Most ev.č.1251-1 přes potok v Zářiči u Ml.Vožice 

SO 001 Demolice 
001 Demolice

Firma: Pontie, spol. s r.o.

11 0141021a POPLATKY ZA SKLADKU T 1 366.155 I 127.71 I 46 761.66 I 2020 OTSKP I

zemina, kamenivo, kamenv
kamenivo vozovky 2,0*52,677=105,354 [A] 
kamenné konstrukce 2,6*100,309=260,801 [B]
Celkem: A*B=366.155 ÍC1

2l 0141021b POPLATKY ZA SKLADKU T I 175.286 I 174.15 I 30 526.06 I 2020 OTSKP I

Drostv beton
podklad vozovky 2,2*51,913=114,209 [A] 
bourání konstrukcí t>eton 23*26,555=61,077 [B]
Celkem: A*B=175.286 ÍCI

51 0141021c POPLATKY ZA SKLADKU T I 126.150 I 174.15 I 21 969.02 I 2020 OTSKP I

železobeton

4l 014102Id POPLATKY ZA SKLADKU Ť I 1560 1 1 393.20 I 2 173.39 I 2020 OTSKP !

izolace

51 014102le POPLATKY ZA SKLADKU i | 94856 I 2Ó888 I 19 655.82 I 2020 OTSKP '

živiceíPAU v T1)

165 608.49
2 4*39 19=94 056 (AI

1 Zemní práce

6 113138
ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO
20KM M3 39.190 1 227.18 48 093.18 2020 OTSKP

včetně vodorovné dooravv a uložení na řízenou skládku odDadu
spodní asfaltová vrstva - odhad tl 1 lOmm

ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVÉM, ODVOZ DO
20KM M3 51.913 1 311.93 66 106.22 2020 OTSKP

včetně vodorovné dooravv a uložení na skládku
odhad ti 150 mm
0 15‘((5 0*2'0 05W66.35-15.4)*5 6’15.4)=S1.913fA1
ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM M3 52.677 345.98 18225.19 2020 OTSKP

včetně vodorovné dooravv a uložení na skládku
odhad tl. 150 mm

FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 I 25 574 I 1 227 1 8 I 31 383.90 I 2020 OTSKP
vč odvozu a uskladnění na skládce SUS íoředooklad do 20 km)
odhad tl. 75 mm
O 075V5 0Y66 35-15 4)+5 6*15 4)=25 574 (AI

405 028.05
ZABRADLl MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I 30 600 I 176.47 I 5 435.28 I 2020 OTSKP
vč.odvozu na místo podle pokynů objednatele - ke druhotnému zpracováni (předpoklad 
do 20 km)

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 6.000 175.31 1 051.86 2020 OTSKP

vč odvozu na místo určené investorem ÍDředooklad do 20 km)

12l 9149131 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS I 2.000 I 175.31 I 350.62 I 2020 OTSKP

vč. odvozu na místo určené investorem íoředooklad do 20 km)

RFZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | ToToOÓ I 9869 I 98680 I 2020 OTSKP

v místě napojení na stáv.vozovku

1 Í4l 9661361 BOURÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 I 100.308 I 1 787.94 I 179 344.69 I 2020 OTSKP
Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce
kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené na 
stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI
odhad
opěry a křídla
1.0‘2,8'(10, (T2+4-3,0)=89,600 [A] 
kužele svahů
0,2*f6,0*4,0+3,0*3,8+2 6 *2,4*3,5*3,4) =10,708 [CJ

1 Í5l 9661581 BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 I 26.555 I 2 674.94 I 71 033.03 I 2020 OTSKP
Vč.odvozu na skládku a uloženi na skládce
kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpáni je možné podle skutečnosti zastižené na 
stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI
vyrovnávací vrstvy na mostovce - odhad
0,1*5,0*10,0=5,000 (A} 
koryto
0,15*9,2*9,8=13,524/87 
kužele svahů
0,15’ř6,0*4,0+3,0*3,8+26*2,4+3,5*3,4;=8,031/C;

1 íěl 9661681 BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 I 50460 I 2 674.94 I 134 977.47 I 2020 OTSKP

Vč.odvozu na skládku a uloženi na skládce
kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpáni je možné podle skutečnosti zastižené na 
stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI

kubatury bouráni jsou odhadnuty - čerpáni je možné podle skutečnosti zastižené na 
stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI
odhad
nosná konstrukce vč. ůož.prahů
0,5*6,6 *11,0*0,5*0,8*10.0*2=44,300 [A] 
římsy
0,4*0,5*15,4*2=6,160 [B]

1 ÍŤ1 978ÍŤ1 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE M2 I 65.000 I 182 28 I 11 848.20 l 2020 OTSKP
Vč.odvozu na skládku a uloženi na skládce
kubatury bourání jsou odhadnuty • čerpání je možné podle skutečnosti zastižené na 
stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI
6 5*10 0=65 000 (AI



<5i»Aspe' Soupis prací objektu
Zarici Mostev.č.1251-1 přes potok v Zářiči u Ml.Vožice

Firma: Pontex. spol. s r.o.

OSTATNÍ POŽADAVKY • v y pr ac o v an í d o k u men t ac e
KPI | 1 000 I 5 805.00 I 5 805.00 I 2020 OTSKP |

o s t at n í po žadav k y  - v y pr ac o v an í d o k umen t ac e
KPI I 1 000 I 8 127.00 I 8 127.00 I 2020 OTSKP |

DasDortizaca obiizdnvch tras a místních komunikací

167 066.21

FRÉZOVANÍ zpev n ěn ýc h  pl o c h  ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 I 225.220 I 741.88 I 167 086,21 I 2020 OTSKP I

vč.odvozu na místo určené investorem

1 328 060.18

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 +. 11S M3 I 225 220 I 5 084.02 I 1 145 022.98 1 2020 OTSKP |

vč.Dostřiku

VÝSPRAVA VYTLUKU SMĚSI ACO MODIFIK TL. DO 50MM
M7 1 720.000 1 254.26 1 183 067.20 I 2020 OTSKP |

Uvedení objízdných komunikací do původního stavu.
- opravy povrchu komunikací v rozsahu předpokládaného poškození.
- Využití této položky bude stanoveno inv. po skončení prací dle potřeby a rozsahu 
ooško2ení. Zhotovitel může tuto položku čerpat jen se souhlasem investora
Položka zahrnuje:
- odřrézování nebo jiné odstranéní poškozených vozovkových vrstev
- zaříznuti hran
- vyčišténl
- nátér
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

90 042.05
odhad 720.0=720.000 ÍAI

DOČASNĚ ZAKRYTI NEBO OTOČENI STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS I 20 000 I 58 05 I 1161.00 I 2020 OTSKP I

zakrvtí a následné odkrvtí

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE Tfi 2 - MONTÁŽ S
KUS 36.000 116.10 4179.60 2020 OTSKP

Provizorní dopravní značení • kompletní
vč oatních desek. slouDků
IS11c+E13+B1+IP10b+E3a+IP10a+ostatnl

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 36.000 116.10 4 179.60 2020 OTSKP

Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.Datnlch desek. slouDků
IS11c+E13+B1+IP10b*E3a+IP10a+ostatnl

DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE Tft 2 - NÁJEMNĚ

25 týdnů tj. 175 dni

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S
KUS 13.000 174.15 2 263.95 2020 OTSKP

Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.Datních desek. slouDků
IP22*IS11a
na žádost PČR IP22(1x)

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X15XM OCELOVE FOLIE Tfi 2 - DEMONTÁŽ KUS I 13 000 I 17418 I 2 263.95 I 2020 OTSKP

Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.oatních desek. slouDků
IP22+IS11a

KSDEN I 2 275.000 1 10.45 I 23 773,75 | 2020 OTSKP

25 týdnů tj. 175 dní

DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTA2 S PŘESUNEM KUS 1 2.000 1 232 20 1 464.40 1 2020 OTSKP

Provizorní dooravní značení - komoletní vč.naoáiení
naZ2

DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1 2.000 1 232 20 1 464,40 1 2020 OTSKP

Provizorní dooravní značení • komoletní vč.naoáiení
naZ2

DOPRAV SVÉTLO VYSTRA2 SOUPRAVA 3KS • NÁJEMNĚ KSDEN 1 350 000 1 34.83 1 12 190,50 I 2020 OTSKP

Provizorní dooravní značení - komoletní vč.naoáiení
25 týdnů tj. 175 dni

DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŘ I 2.000 I 116 10 I 232.20 I 2020 OTSKP

Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.oatních desek. slouDků

DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOUl TR 2 - DEMONTÁŽ KÍJŠ I 2 000 I 116.10 l 232.20 I 2020 OTSKP

Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.oatních desek. slouDků

DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLIÍ Tft 2 • NÁJEMNÉ KSDEN l 350.000 l 5 81 1 2 U33.&U 1 zuzuuiotvr

25 týdnů tj. 175 dní
175-2=350 000 ÍAI
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0 Všeobecni konstrukce a orice—____________________________________________i)W,wliIM , , .... .................
^OPLATKY ZA SKLADKU T I 1 985 298 I 127.71 I 253 542.41 1 2020 OTSKP 1

zemina, kamenivo, kamenv
zemina z výkopů
2,0*(20,4+849,849)=1 740,498 (AJ 
drn
2,0*0,2*812,0=244,800 [8]

PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENI
M2 1 65.000 1 803.77 1 52 245.05 1 2020 OTSKP 1

chodník pro pěší vč. schodiště

PROVIZORNÍ př ís t u po v é  CESTY - ZRUŠENI M7 1 65 000 1 625.15 I 40 634.75 I 2020 OTSKP I

chodník pro pěší vč.schodiště

PROVIZORNÍ LÁVKY M7 I 72 000 I 2 330.06 I 167 764.32 I 2020 OTSKP I

zřízení. náiem. demontáž

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU KUS I 1.000 I 11610.00 I 11610.00 I 2020 OTSKP |

OSTATNÍ P02ADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KÁ I 1 000 I 40 635.00 I 40 635.00 I 2020 OTSKP I

vvoočet zatížitelnosti

OSTATNÍ P02ADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA ------Klíš I TČÓÓ I 23 220 00 I 23 220.00 I 2020 OTSKP I

První hlavni mostní orohlídka

838 801.12

SEJMUTI DRNU M7 I 612 000 I 3019 I 18 476.28 I 2020 OTSKP |

vč.odvozu na skládku a uložení

FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M I 30 200 I 135 84 I 4 102.37 I 2020 OTSKP l

v místě napojení na stáv.vozovku
2*5,0=10,000 [A]
přechod mostu na předmostí na koná NK
2*10,1=20,200(8]

pfcEV VOD NA POVRCHU POTR ON DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3.6M M I 100 000 I 696.60 I 69 660.00 I 2020 OTSKP |

2 roury

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM M3 I 2Š4ÓČ I 415 64 1 8 479.06 1 2020 OTSKP 1

zemní hrázky

VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK Tfi. I. ODVOZ DO 1 KM M3 1 715.557 I 63 86 I 45 695.47 I 2020 OTSKP I

z meziskládkv
pro zásyp a zemní krajnice

HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM M3 I 715.557 I 214 79 I 153 694.49 I 2020 OTSKP I

Vč.odvozu na meziskládku 
vč.čerDání vodv
pro zásyp a zemní krajnice

HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM M3 | 849.849 I 287 93 I 244 697.02 I 2020 OTSKP I

vč. odvozu na skládku 
vč.čercánf vodv
výkop celkem
5,1 ‘9,3*18,2*4,7*8,3*18,0=1 585,406 [D]
odpočet pro zásyp a zemní krajnice -(710,073+5,484)— 715,557 (Cj

M3 1 1 585 806 1 18 58 I 29 464.28 I 2020 OTSKP |

skládka 20,4+849,849=870,249 [A] 
meziskládka 710,073+5,484=715,557[B]

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 I 20 400 1 595 59 1 12 150.04 I 2020 OTSKP I

zemní hrázka na vtoku do trub

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM ------ M3 I 5484 I 21595 1 1 184.27 I 2020 OTSKP I

zemina z výkopu

ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 I 710 073 I 167.18 I 118 710.00 I 2020 OTSKP I

použita zemina z výkopu 
vně křídel
S,1’9,3*(18,2-11,85)+4,7’8,3*(18,0-11,85)=541,092 (D) 
pod těsnící vrstvou
(1,2*1,5+1,3*4,1)*11,85*2=168,981 [Bj

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 157 013 I 572.37 I 89 869.53 I 2020 OTSKP |

včetné nákuou a dooravv materiálu
nad těsnící vrstvou

ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M M2 I 356.400 I 35 99 l 12 826.84 1 2020 OTSKP 1

min.tl.100mm (předpokl průměr 150mm)

DODANÍ REKULTIVACN! ZEMINY M3 1 53.460 1 232.20 1 12 413.41 I I

ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 I 356 400 I 4676 I 17 378.06 I 2020 OTSKP I

356 4=356 400 ÍAI
938 466.52Základv

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 I 0 404 I 89 745.30 I 36 257.10 I 2020 OTSKP |

odvod, proužky vč rozšlření u odvodňovačů a odvodnění izolace
0 04*(0 15*76 5+(7+4)*(0 6-0 15)*0 4)*2=0.404 (AI

I 24I 272324I ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 ÍB30) M3 I 85 320 I 4 576.22 I 390 443.09 l 2020 OTSKP |

C25/30 XF1 vč.bednéní, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany
oeotextilií. vč.vvDlně a těsnění Drac. a dilat. SDar
1 2*3 0*11.85*7=85 370 ÍAI

\ 25I 272365I VÝZTUŽ ZAKLADU Z OCEL110505. B500B T I 17 064 I 29 025.00 I 495 282.60 I 2020 OTSKP I

odhad 200 kg/m3
0 7*85 37=17 064 FA]

I 26I 28999I OPLASTÉN! (ZPEVNĚNI) Z FOLIE
M2 I 132.720 I 10913 I 14 483.73 I 2020 OTSKP I

těsnící fólie



-»

za opěrami, vč. přetažení pod drenét
2*5.6*11.85=132.720 ÍAÍ _____________________________________________

3Svislé konstrukce_________________________________________________________________________________ ____________________ 1 702 828.43
I 27I 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ÍB37> M3 I 20.703 I 12 390.71 I 256 524.87 I 2020 OTSKP I

C30/37 XF4 vč.bednění. vč.vvDlné a tésnéni Drac. a dilat. SDar

(0.25*0.73*0.23*0.55) *33.5*2=20.703 fAl
1 281 3173651 VYZTUŽ" fcÍMS Ž OČElT10505 Ť I Š1Ď5 I 29 025.00 I 90122.63 I 2020 OTSKP l

odhad 150kg/m3
0.15*20.703=3.105 (AI

1 29l 3333251 mo st ní o per y  a  k ř idl a  ze  Žel ezo vého  bet o nu do  c30/37 íb37i M3 I 106.498 I 7 654.97 I 815 239.00 I 2020 OTSKP I
C30/37 XF2 vč.bednění, vč.letopočtu vlysem, nátěru zasypaných ploch proti zemni 
vlhkostí vč.ochranv aeotextilíí. vč. výplně a těsnění orac. a dilat. SDar
01
1,5*(2,65*2.55)/2*11,85*0.55*3,61 *(1.0*2.2T2)*2=54,554 [A]
02
1,5*(2,45+2,55)72*11,85+0,55*3,37*(1,0+2,0&2)*2=51,944 [B]
Cekem: A+B=106 498 ÍCl

1 30 i 3333651 VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505. B500B Ť I 18637 1 29 025.00 1 540 938.93 1 2020 OTSKP ~ 1

vč. ochranného eooxid.nátěru v rozsahu +-50mm od Dracovnl soárv
odhad 175 kg/m3
0 175*106 498=18 637 fAl

4 Vodorovné konstrukce 5 767 842.86
1 ŠÍT 4203241 PŘECHODOVĚ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 I 37.203 1 4 013,52 I 149 314.98 I 2020 OTSKP I

C25/30 XF2 vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany 
aeotextilií. vč. výplně a těsnění prac. a dilat. soar
1.925*9.663*2=37.203 fAI

1 321 4203651 VYZTUZ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPER Z OCELI 10505 T I 6.697 I 29 025.00 I 194 380.43 I 2020 OTSKP I

odhad 180kg/m3
0.18*37.203=6.697 (AI

33 422338R MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C55/67 XF3 - půdorysná plocha M2 201.362 20 083.33 4 044 019.50
vč. koncových ofíčníků a SDfahuiící deskv z železobetonu C30/37 XF2
7 6*26.495=201 362 fAl

1 341 428381 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUZE M I Í94ČČ I 1 311.93 I 25 451.44 I 2020 OTSKP I

přechodové desky
2*9 7=19 400 fA)

1 351 4311251 SCHODIŠŤ KONSTR Z DlLCÚ ŽELEZOBETON DO C30/37 ÍB371 M3 1 2.430 1 22 639.50 1 55 013.99 I 2020 OTSKP I

revizní schoditě
O 18*0 6*0 75*15*2=2 430 [AI

1 361 4513121 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 I 26.352 I 2 601.74 I 68 561.05 1 2020 OTSKP 1
C12/15-XO - podkladní beton
pod základy
0,15*3,6*12,5*2=13,500 [A] 
pod drenóží
2*0,3*1,5*10,1=9,090 [8] 
pod přechod, deskami
0,1*1,9*9,9*2=3,762 [C]
Celkem: A+B+C=26.352 fDI

1 371 4513131 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 62.306 1 2 720.51 I 169 504.10 I 2020 OTSKP I
C 16/20n XF1
pod dlažbou
- přechod říms
0,2*0,55*4,9*4=2,156 (A]
- koryto - doplnění
0,25*(4,0+2,0) ‘25,5=38,250 [EJ 
koryto - u přič.prahu
0,25*1,0*8,0*2=4, OOO (D)
-svahy
0,20*(3,0*5,0*4,0*6,0+3,5*8,0+4,5*5,0)=17,900 [C]

1 381 4513141 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 I 0.960 I 2 990.74 I 2 871.11 I 2020 OTSKP I
C 2 5/3 On XF3
pod skluzem z tvarovek
015*0 8*4 0*2=0 960 (AI

1 39l 451571 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TÉ2ENĚHO ' M3 I 76.139 I 825 47 l 62 850.46 I 2020 OTSKP I
ŠP
pod a nad těsníc/ fófl - tl. 100mm
2*0,1*5,3*11,85=12,561 [A]
pod dlažbou
-koryto
0,15*14,0*25,5=53,550 [C]
• svahy
0,1 *(3,0*5,0+4,0*6,0+3,5*6,0+4,5*5,0)=8,950 [B]
- přechody říms
0,1*0,55*4,9*4=1,078 (DJ

1 401 458521 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 I 97.966 I 918.35 1 89 967.08 1 2020 OTSKP 1
ŠD 0-32 hutněný na ld=0.9. 100%PS
vč. přechod, klínu
(07*1 9*101+0 5*60*11 85)*2=97 966 ÍAÍ

1 411 462511 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 37.500 1 1 444.28 I 54 160.50 I 2020 OTSKP I
těžký kamenný zához
12 5*10 0*0 3=37 500 íAI

1 421 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 I 72.520 I 10615.39 I 769 828.08 I 2020 OTSKP I

dlažba
- přechod říms
0,2*4,9*4=3,920 [A]
- koryto - doplnění
0,3*(4,0+2,0) *25,5=45,900 [C] 
koryto - u přič.prahu
0,3*1,0*8,0*2=4,800 [D]
- svahy
0,2*(3,0*5,0+4,0*6,0+3,5*80+4,5*5,0)=17,900[B)

1 431 4673141 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 I 14.400 I 5 688 90 I 81 920.16 I 2020 OTSKP I
C25/30n XF3. vč.nutných zemních prací
ukončení dlažby v korytě
0 5*0 8*í20 0+16 0)=14 400 íAI

5 Komunikace 848 704*83
1 44l 561431 KAMENIVO ZPEVNÉNÉ CEMENTEM TL DO 150MM M2 I 271.310 I 691.38 I 187 578.31 I 2020 OTSKP I

SC C 6/10 150mm
6 5*(33 5-76 5)+(6 5+7*0 5)*(43 5-33 5)+(56+2*0 5l*(66 35-43 5I =771 310ÍAJ

1 451 563331 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 I 304.160 I 176.47 I 53 675.12 I 2020 OTSKP I
ŠD 0-32
6 5*(33 5-26 5)+(6 5+7*1 0)*(43 5-33 S)+(5 6+7*1 0)*(66 35-43 51=304 160 (AI

1 461 5721311 INFILTRACNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.5KG/M2 M2 I 245.315 I 39.47 I 9 682.58 I 2020 OTSKP I

vizACP
245.315=245 315 ÍAÍ

1 4Ť1 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 i 776.005 I 24 38 I 18 919.00 I 2020 OTSKP I
PS-EP 0.35 ka/m2 Í0 3kc/m21
vrzACO
384,21=384,210 [A]
VÍZACL
151,05+240,745=391,795 [B]
Celkem: A+B=776.0Q5fCl_____________________________________________



48 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S TL. 40MM M2 384.210 350.62 134 711.71 2020 OTSKP

ACO 11+ modif.
(6 5-?*05)*26 5+6 5Y43 5-26 5)+5.6*m.35-43.5l=384.210 ÍAI

49l 574D46I ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM M2 I 151,050 I 349.46 I 52 785.93 I 2020 OTSKP I

ACL 16+ modif.

50l 5740561 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+. 16STL. 60MM M2 I 240.745 I 419.12 I 100 901.04 I 2020 OTSKP I
ACI 16+ modif
mimo most 6 5*(43 5-26 5>+f5 6+2*0 05) *<66.35-43. 51=240.745 ÍA1

Šil 574E88I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S TL. 90MM M2 I 245.315 I 570Ó5 I 139 841.82 I 2020 OTSKP I

ACP 22 +
mimo most 6 .5Y43 5-26 5)+(5.6+2*0 Í5JY66 35-43.51=245.315 ÍAI

52l 575F03I LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK M3 I 1.855 I 16 854.53 I 31 265.15 I 2020 OTSKP I

odvod, proutek
2YO 5*0 03+0 4*0 051*26 5=1855 ÍAI

ŠŠl 575F43I LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 I 180.975 I 649.00 I 117 452,78 l 2020 OTSKP I

vč.přetaženl na přechod, desky

54l 5764121 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M? I 180.975 I 10.45 I 1 891.19 I 2020 OTSKP I
drť 4/8mm. 2-3 ka/m2
na MA kromě odvod, proužku
180 975=180 975 (AI

7 191 430.97

55 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 216.600 755.11 163 556.83 2020 OTSKP

Ddčetlvf vrstva • eooxvdovv nátěr
vč.přetaženl na přechod, desky
7 6*(26.5+2*1.01=216.600IA1

5Š1 7115021 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PASY M2 I 37.100 I 262.39 I 9 734.67 I 2020 OTSKP I
ochrana izolace ood řfmsou asfaltovými oásv s kovovou vložkou
0 7*26 5*2=37.100 ÍAI

5Ť1 783821 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 1 35.700 1 325.08 I 11 605.36 I 2020 OTSKP I

kraje NK

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 I 20.100 I 325.08 I 6 534.11 I 2020 OTSKP l

římsy u vozovky
Í0 15+0 Í5JY33 5*21=20 100 fAl

8 10114.56
5Š1 8753321 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M I 36.000 I 280.96 I 10 114.56 I 2020 OTSKP I

kompletní DN150mm vč.podkladního betonu, vč. obsypu mezerovitým betonem a 
vč.vvústění a cříDad. vvústnlho obiektu
za opěrami
2*18.0=36.000 ÍAI

9 Ostatní konstrukce a oráče 802 798.29

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 80 000 1 508.14 120 651.20 2020 OTSKP

1 6Í1 9117C1I SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ M I 67 000 I 6616.54 I 443 308.18 I 2020 OTSKP I
se svislou výplni, vč.PKO, kotvení vlepovanými kotvami přes patní desky, osazení do 
iemnozrnné Dlastmaltv

62 91238
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNÉ
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 12.000 283 28 3 399 36 2020 OTSKP

2*6=12000ÍA1
I 63I 913451 NIVELAČNl ZNAČKY KOVOVÉ KUŠ I ioÓÓČ I 79545 I 7 964.50 I 2020 OTSKP I

komDletnf
římsy 2*3=6.000[A] 
opěry 2*2=4,000 [B]

FVIDFNČNl ČÍSLO MOSTU KUS I 2.000 I 1 184.22 1 2 368.44 1 2020 OTSKP 1

evidčlslo

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 34 000 116.10 3 947 40 2020 OTSKP

vodící proužky

66 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M? 34.000 290.25 9 868.50 2020 OTSKP

vodící proutky

1 6Ť1 9172231 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 100MM M 1 88700 1 362 23 1 32 129.80 I 2020 OTSKP

ohraničení dlažby - přechody říms a svahy
(5,0+0,8)'4+3+8+4+9+4+9+3,5+3,5+2+10+1,5=80,700 [A]
podél revíz, schodiště
2*4,0=8,000(8]

1 6Š1 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM M 1 20.000 1 376.16 I 7 523.20 I 2020 OTSKP

ohraničení dlažby - přechody říms
5 0*4=20 000 ÍAI

1 6Š1 9313251 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚR DO 600MM2 M I 83.200 I 81.27 I 6 761.66 1 2020 OTSKP

v místě napojení na stév. vozovku
5,0*2=10,000 [D]
přechod mostu na předmostí na konci NK
10,1*2=20,200 [B]
podél římsy nahoře u odvod, proužku
26,5*2=53,000 [E]

1 Ťol 9313261 TÉSNÉNl DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚR DO 800MM2 M 1 67 000 1 92.88 1 6 222.96 1 2020 OTSKP

podél říms - dole (jen na mostě)
26,5*2=53,000(0]
podél římsy nahoře mimo odvod, proužek 
(33,5-26,5) *2=14,000 [D]

71 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 8.000 667.58 5 340.64 2020 OTSKP

kaskádovité uloženi žlabovek
4 0*2=8 000 ÍAI

72 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO
BETONU TL100MM M2 19.600 2 689.97 52 723.41 2020 OTSKP

I 7Š1 93639I ZAÚSTĚNI SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KIJR 1 2.000 1 13 932.00 I 27 864.00 I 2020 OTSKP

I 74l 936532I MOSTNÍ OOVODŇOVACl SOUPRAVA 300/500 KUŠ I 4MÓ I 14 976.90 I 59 907.60 I 2020 OTSKP

2*2=4 000 (Ai



I 75I 9365411 MOSTNÍ ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ QČĚiT

2-4=8.000 ÍA1

KUS 8.000 1 602,18 I 12817,44 I 2020 OTSKP I


