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Specifikace projektu ke Schvalovacímu protokolu č.j. 102/2019-430-PPR/3  

 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu:  Silnice I/38 Církvice, obchvat 

Registrační číslo žádosti: 102/2019-430-PPR 

Evidenční číslo projektu v MS2014+: CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000454 

Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Prioritní osa: 3 

Specifický cíl: 3.1 

 

 

2) POPIS PROJEKTU  

 
Druh projektu: Výstavba silnice 

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/38 v 

celkové délce hlavní trasy 4,268 km v kategorii S 11,5/80, 

která je řešena jako jihozápadní obchvat obce Církvice. 

Silnice I/38 je důležitou komunikací nadregionálního 

významu, spojující severočeský, středočeský a jihomoravský 

region s napojením na rakouskou silniční síť na hraničním 

přechodu Hatě u Znojma. Stávající silnice I/38 je v 

současnosti vedena ve své historické trase intravilánem 

obce Církvice a tvoří tak dopravní závadu svými 

nevyhovujícími šířkovými a výškovými parametry.  

Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo 

zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a 

exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na 

silnici I/38, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu v obci Církvice včetně bezpečnosti 

chodců. 

Cíle projektu: Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 3 – Silniční 

infrastruktura mimo síť TEN-T a v souladu se specifickým 

cílem 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na 

veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení 

parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo 

síť TEN-T. 

Cílem projektu je odvedení tranzitní dopravy mimo souvisle 

zastavěné území, odstranění současné zátěže obyvatelstva 

hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy, zvýšení 

plynulosti dopravy, zkrácení jízdní doby a zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu v obci Církvice včetně 

bezpečnosti chodců. 
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3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 

 

Míra nedostatku financování: 94,87 %  

 

*uvedená hodnota zohledňuje poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů. 

 

 

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro určení velikosti 

projektu: 
26,11 Kč / 1 EUR1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Měsíční účetní kurz Evropské komise (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) pro březen 2021 

  

Hlavní prvky a parametry   

Nediskont. 
hodnota 
Kč 

Diskont. hodnota 
(čistá souč. 

hodnota) 
Kč 

1 Referenční období (roky) 30     

2 Finanční diskontní sazba (v %) 4     

3 
Celkové investiční náklady (v Kč, 
nediskontované) 

  678 321 763  

4 Celkové investiční náklady (v Kč, diskontované)    643 713 790 

5 Zůstatková hodnota (v Kč, nediskontovaná)   23 131 084  

6 Zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaná)    7 417 015 

7 Příjmy (v Kč, diskontované)    42 704 497 

8 Provozní náklady (v Kč, diskontované)    9 899 657 

  Výpočet nedostatku financování     

9 
Čistý výnos = příjmy – provozní náklady + 
zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaný) = (7) – 
(8) + (6) 

   33 017 924* 

10 
Uznatelné výdaje (čl. 54.2) = investiční náklady – 
čistý příjem (v Kč, diskontované) = (4) – (9) 

   610 695 866 

11 Míra nedostatku financování (v %) = (10)/(4)   94,87 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU2 

 
Celkové náklady 

projektu

Nezpůsobilé náklady Způsobilé náklady

(A) (B) (C)=(A)-(B)

1.     Poplatky za plány/stavební projekt 64 925 127 64 925 127 0

2.     Nákup pozemků 36 533 534 36 533 534 0

3.     Výstavba 444 817 211 0 444 817 211

4.     Stroje a zařízení

5.     Nepředvídatelné události 44 481 721 0 44 481 721

6.     Příp. úprava ceny 41 354 655 0 41 354 655

7.     Propagace

8.    Dozor v průběhu výstavby 20 661 157 20 661 157 0

9.    Technická pomoc

10. Mezisoučet 652 773 405 122 119 818 530 653 587

11. (DPH) 129 410 373 17 973 120 111 437 253

12.  CELKEM 782 183 778 140 092 938 642 090 840

v Kč

 
 

 

 

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU3 

 

 
 

 

                                                 
2 Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů, lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené 

částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti 

o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
3 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené 

žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
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7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ 

 

Název indikátoru Jednotka 
Výchozí 

hodnota 

Plánovaná 

hodnota 

Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T km 0 4,268 

Snížení zátěže obyvatelstva imisemi polycyklických 

aromatických uhlovodíků 
Počet opatření 0 1 

Úspora času v silniční dopravě osobohod./rok 0 92 866 

 

 

 

 
 

 

V Praze dne _______________ 

              _________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         ředitel Odboru fondů EU 


