
Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
podpora TDI

SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1066/2017/PH 
č. smlouvy zhotovitele: 17-0701-002
ISPROFIN / ISPROFOND: 532 352 0013

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora
při realizaci stavby

„Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, 
včetně mostů Mikulášská"

Č1.1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:

(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků) 
b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00 
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: pobočka Praha 2, č.ú.:

(dále též jako „vedoucí společníkJ‘ nebo též „společník 1")

a

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem Donatellova 2002/8, Praha 10, PSČ 100 00
IČO: 25701347 DIČ: CZ 25701347
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená Mgr. Evženem Hollmanem, MBA, jednatelem společnosti

(dále též jako „společník 2")

společníci společnosti „FRAM-IPSUM - Uzel Plzeň" (dále jen „Společnost"),

Strana 1 (celkem 9)



Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
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založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 03.02.2017 podle ustanovení § 
2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00, kdy vedoucím společníkem společnosti je 
obchodní firma FRAM Consult a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Praha 3, Husitská 42, PSČ 
130 00, IČO: 64948790, která je zmocněna na základě shora citované smlouvy k podpisu této 
Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a 
oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 03.02.2017, kde je 
uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:
FRAM Consult a.s.,

(dále jen „ zhotovitel“)

1.2. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

ČI. 2 - Výchozí podklady a údaje
Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

2.1. Výzva k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na podporu technického dozoru 
investora (dále též podpora „TDI") při realizaci stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního 
nádraží, včetně mostů Mikulášská" pod č.j.: 23/2017-SŽDC-SSZ-ÚE-Bam ze dne 16.01.2017, 
která byla zaslána Stavební správou západ.

2.2. Zadávací dokumentace:
o Výzva k podání nabídky 
o Projektová dokumentace stavby - digitální forma 
0 Návrh Smlouvy -  digitální forma 
o Směrnice SŽDC č. 43 -  digitální forma

2.3. Nabídka zhotovitele ze dne 03.02.2017, která byla vybrána na základě protokolu o otevírání obálek, 
hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti Oznámením zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky č.j.: 1578/2017/SŽDC-SSZ-ÚE-Bam ze dne 07.02.2017

Podklady uvedené v čl. 2 jsou pro obě smluvní strany závazné a jsou v jednom stejnopisu uloženy 
u objednatele a v jednom u zhotovitele.

ČI. 3 ° Předmět smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je podpora TDI a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby „Uzel 
Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská" (dále jen „dílo"), 
jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie -  CEF 
a to ve vztahu k supervizi zadávané MD ČR.

3.2. Zhotovitel se zavazuje k provádění své činnosti (služeb) v následujícím rozsahu:

3.2.1. spolupráce, podpora

o účast na všech kontrolních dnech, výrobních výborech RDS zhotovitele a důležitých 
pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem, spolupráce s oddělením fondů 
EU (O FEU) SŽDC, resp. MD.

3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement
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3.2.2.1 kontrola plnění ustanovení z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement, zda jsou k dispozici 
v korektní formě tak, aby provozní soubory (PS), stavební objekty (SO) a jejich všechny 
jednotlivé položky bylo možno jednoznačně provázat na položkový rozpočet, spolupráce na 
případných změnách CEF smlouvy s EU/Grant Agreement.

3.2.2.2 na jednotlivých položkách posouzení jejích způsobilosti ve výchozím stavu s přihlédnutím ke 
všem možným aspektům (korektnost technické specifikace položky, věcné vazby mezi 
položkami, duplicita mezi položkami v rámci stavby i mezi jinými EU financovanými projekty, 
např. GSM -  R apod.).

3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění

o postupné zpřesňování výchozího stavu z hlediska způsobilosti výdajů na základě výsledku 
provedené podrobné analýzy Velkého položkového rozpočtu podle bodu 3.2.2.

3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)

3.2.4.1 sledování a reporting o hlavních probíhajících pracích vdaném období včetně 
fotodokumentace,

3.2.4.2 kontrola souladu mezi plánem fakturace a skutečnou fakturaci včetně návrhu potřebných 
opatření při vzniku výraznějších odchylek,

3.2.4.3 1. věcná kontrola prvotních dokladů o nároku zhotovitele před jejich podpisem TDI,

3.2.4.4 2. věcná kontrola kompletní fakturace před podpisem TDI (zejména kontrola z hlediska
věcné správnosti a z hlediska kontroly možného neoprávněného přečerpání jednotlivých 
položek. Pokud se na stavbě vytváří protokoly o skutečné výměře a zjišťovací protokoly
kontrola jejich náležitostí a věcné správnosti), včetně vložení dat do nezávislého
monitorovacího systému, který provádí aktualizaci Velkého položkového rozpočtu, včetně 
ověření způsobilosti předpokládaných výdajů,

3.2.4.5 finální kontrola všech náležitostí předložené fakturace (faktura, Soupis zjišťovacích 
protokolů, Soupisy prací, prvotní doklady pro nárok zhotovitele) v daném období, včetně 
doložení, že po nezávislém vložení hodnoty nároku ve všech sledovaných zdrojích jsou 
korektní,

3.2.4.6 pravidelný měsíční reporting o proběhlé fakturaci, včetně doložení výsledků 
z monitorovacího systému ve formě tabulky po jednotlivých PS a SO a ve formě Velkého 
položkového rozpočtu,

3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant
Agreement

a součástí pravidelného měsíčního reportingu bude i aktualizace průběhu prací podle
jednotlivých stavebních postupů ve formě srovnatelné s údaji uvedenými ve smlouvě 
s EU/Grant Agreement

3.2.6. kontrola oprávněnosti změn

3.2.6.1 spolupráce při včasné evidenci jednotlivých změn, jejich posouzení, projednání a schválení 
před jejich realizací (pokud v daném případě není jmenovitě řečeno jinak),

3.2.6.2 doporučení vhodného způsobu jejich projednání podle Zákona o zadávání veřejných 
zakázek (ZZVZ),

3.2.6.3 vedení přehledu projednávaných a schválených změn,

3.2.6.4 věcná kontrola podkladů (v položkovém členění) pro jednotlivé změny, kontrola nároku 
zhotovitele, způsob ocenění a způsobilosti předpokládaných výdajů, doporučení vhodného 
způsobu označení měněných položek tak, aby bylo možné sledovat jejich fakturaci nezávisle 
na předložené nabídce zhotovitele a ve vazbě na příslušný dodatek smlouvy,

3.2.6.5 příprava podkladů pro příslušný dodatek Smlouvy o dílo (SoD), dokládající úpravu smluvní 
situace,

3.2.6.6 pravidelný reporting o postupu projednávaní a schvalování změn v měsíčních intervalech,

3.2.6.7 po schválení příslušného dodatku vložení schválených změn do monitorovacího systému a 
doložení aktuální smluvní situace po příslušném dodatku ve všech sledovaných zdrojích.
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3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů

3.2.7.1 měsíční vyhodnocení výsledku monitoringu zaměřené na vývoj uznatelných a neuznatelných 
nákladů, výsledky vyhodnocení zpracuje zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální 
podobě),

3.2.7.2 závěrečné vyhodnocení výsledků monitoringu zaměřené na vývoj uznatelných a 
neuznatelných nákladů, výsledky vyhodnocení zpracuje zhotovitel ve formě tabulky (v 
listinné a digitální podobě),

3.2.7.3 spolupráce při změnovém řízení s ohledem na posouzení uznatelnosti nových položek, 
zapracování do monitoringu, výsledky posouzení zpracuje zhotovitel ve formě písemného 
stanoviska,

3.2.7.4 závěrečné zpracování výsledků změnových řízení a to zejména s ohledem na posouzení 
uznatelnosti nových položek zapracovaných do monitoringu, výsledky vyhodnocení zpracuje 
zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě),

3.2.7.5 čtvrtletní monitoring o vývoji uznatelných a neuznatelných nákladů v rozsahu kap. 3.2. a 3.3. 
dle „metodiky Supervize MD", výsledky zpracuje zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a 
digitální podobě) jako informativní podklad pro objednatele,

3.2.7.6 vypracování finálních podkladů pro monitoring o vývoji uznatelných a neuznatelných nákladů 
v rozsahu kap. 3.2. a 3.3. dle „metodiky Supervize MD", výsledky zpracuje zhotovitel ve 
formě tabulky (v listinné a digitální podobě) jako informativní podklad pro objednatele.

3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)

3.2.8.1 po ověření a odsouhlasení výchozího stavu podle bodu 3.2.3. bude v měsíčních intervalech 
aktualizován monitorovací systém vložením:

-  údajů o měsíční fakturaci na úrovni všech fakturovaných položek

-  po uzavření Dodatku k SoD všech schválených změn po jednotlivých položkách

3.2.8.2 aktuální výstupy z monitorovacího systému budou pravidelnými přílohami měsíčních zpráv.

3.2.9. pravidelný měsíční reporting

o realizace stavby bude předmětem pravidelného měsíčního reportingu v rozsahu výše 
uvedených činností.

3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)

3.2.10.1 podle požadavku objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro průběžné 
monitorovací zprávy o vývoji projektu,

3.2.10.2 sledování způsobilých nákladů dle činností/aktivit z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement,

3.2.10.3 zpracování dalších podkladů pro průběžnou monitorovací zprávu podle pokynů O FEU 
SŽDC jako informativní podklad pro objednatele.

3.2.11. další podpora činnosti TDI

3.2.11.1 měsíční vyhodnocení zpracování zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou 
lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve 
formě písemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.2 finální vyhodnocení zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a 
množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve formě 
písemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.3 měsíční kontrola oprávnění a finanční správnosti fakturace dle Směrnice č. 43 „Oběh 
dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správy železniční dopravní 
cesty" + přílohy, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska 
pro objednatele,
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3.2.11.4 finální kontrola oprávnění a finanční správnosti fakturace dle Směrnice č. 43 „Oběh 
dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správy železniční dopravní 
cesty" + přílohy, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska 
pro objednatele.

3.2.11.5 dle požadavku objednavatele zpracovat aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází 4 
„po soutěži" až do fáze 6 „po skončení realizace".

3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele

3.2.12.1 po ukončení stavby bude zpracována Závěrečná zpráva rekapitulující především:

-  rozsah a termín hlavních prováděných prací,

-  souhrnnou rekapitulaci vývoje smluvní situace včetně dopadu všech odsouhlasených 
změn na jednotlivé PS a SO, (konečná bilance stavby)

3.2.12.2 na vyžádání budou zpracovány podklady pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po 
realizaci stavby jako podkladu pro následný okruh činností

3.2.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA

• podle požadavku objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro Závěrečnou 
monitorovací zprávu o vývoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovaným 
Souhrnným rozpočtem stavby po realizaci stavby.

3.3. Předmět plnění uvedený v bodě 3.2 tohoto článku je-li ve formě hmotně zachyceného výsledku, bude 
předáván vždy alespoň ve dvou výtiscích a jednou digitálně.

3.4. Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost 
zhotovitele, na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou zhotoviteli předány v 
písemné formě potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby bez zbytečného odkladu.

3.5. Zhotovitel se zavazuje ukončit svoji činnost vypracováním Závěrečné zprávy o realizaci stavby.

ČI. 4 - Termín plnění

4.1. Termín zahájení činnosti: neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání
„Závěrečné zprávy" o realizaci stavby: po ukončení veškerých stavebních prací -  (předpoklad

31.12.2019)

4.3. Dílčí termíny pro předání hmotně zachycených výsledků dle čl. 3:

a bod 3.2.7.1 - měsíčně, nejpozději do 12 dnů od předání podkladů

Pokud by došlo k mimořádnosti, že předaná fakturace neodpovídá výsledné skladbě 
uznatelných a neuznatelných nákladů, upozorní na to zhotovitel nejpozději v termínu do 8 dnů 
od předání podkladů. Po předání opravených podkladů znovu běží lhůta 12 dnů.

o bod 3.2.7.2, 3.2.7.4 a 3.2.7.6 - do 3 měsíců od ukončení stavby,

o bod 3.2.7.3 - na vyžádání po předložení změnového listu, nejpozději do 20 dnů od předání 
podkladů,

o bod 3.2.7.5 - nejpozději do 30 dnů od konce předmětného kalendářního čtvrtletí,

© bod 3.2.10.1,3.2.10.2 a 3.2.10.3 - dle pokynu objednatele do 30 dnů od předání podkladů,

o bod 3.2.11.1 a 3.2.11.3 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů o skutečné výměře,

a bod 3.2.11.2 a 3.2.11.4 - nejpozději do 12 dnů od předání podkladů.

ČI. 5 - Cena
5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými 

předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše 
přípustná a činí:
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Cena bez DPH 2 342 600,- Kč
DPH (základní sazba)______________________491 946,- Kč
Celková cena (s DPH) 2 834 546,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její přílohou č. 1.

5.2. Výše DPH, uvedená u ceny bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.3. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná, nebude upravována v závislosti na vývoji inflace a 
zahrnuje veškeré náklady potřebné k provádění činností a související náklady s provedením prací a 
je stanovena na základě skutečných výkonů spojených s prováděním činnosti (podpora technického 
dozoru investora při realizaci stavby) na stavbě i v kanceláři. Za součást pracovního úkonu se 
považuje i čas, potřebný k cestě na místo jednání a zpět.

5.4. Jménem objednatele bude počet odpracovaných hodin a soupis provedených činností potvrzoval

ČI. 6 ° Platební podmínky

6.1. Úhrada bude provedena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného objednateli vždy 1x za 
měsíc s datem zdanitelného plnění poslední pracovní den v daném měsíci, za který byly činnosti 
skutečně provedeny. Fakturu-daňový doklad předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů po skončení 
daného období. To se však netýká daňového dokladu za měsíc listopad - ten musí být předán 
nejpozději do 5. prosince daného roku.

6.2. Nedílnou součástí faktury bude přehled skutečného nasazení zaměstnanců zhotovitele, 
objednatelem podepsaná specifikace výkonů a stručný popis činností za dané fakturační období, 
případně zápisy o předání a převzetí hmotně zachyceného výsledku díla či jeho části za předmětné 
období.

6.3. Faktura-daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny 
náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli a nevzniká prodlení splacením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. 
Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode 
dne doručení opravené faktury. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo případného 
smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací, případně zápis o předání 
a převzetí díla.

6.4. Splatnost faktur-daňových dokladů za provedené činnosti je do 60 dnů od doručení a převzetí faktury 
objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků 
na té části činností, která jsou financovány a placeny z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost 
musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.8. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.
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Cl. 7 - Součinnost objednatele

7.1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem výkonu jeho činnosti podklady a informace k tomu
potřebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
objednateli vrátit bez zbytečného odkladu po splnění svého závazku, ke kterému byl podklad určen. 
Veškeré poskytnuté údaje se považují za důvěrné.

7.2. Objednatel určí do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy osoby odpovědné za součinnost 
se zhotovitelem v jednotlivých oblastech. Tito zaměstnanci budou odpovědni nejen za dodání 
obvyklých nebo vyžádaných potřebných podkladů a informací, ale i za projednání návrhů a 
doporučení předkládaných zhotovitelem.

7.3. Objednatel je povinen bezodkladně tak, aby nevzniklo nebezpečí z prodlení, činit vyjádření
(rozhodnutí) ve věcech, o kterých jej zhotovitel bude informovat a bez jejichž rozhodnutí
objednatelem nemůže zhotovitel pokračovat v plnění této smlouvy. Zhotovitel je naopak povinen 
předávat objednateli k rozhodnutí již vyhodnocené informace, které budou obsahovat zhotovitelem 
doporučené řešení.

ČI. 8 - Zajištění závazků a smluvní pokuta
8.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu (daňový doklad) úrok 

z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu.

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

o za prodlení s předáním závěrečné zprávy v termínu dle či. 4 odst. 4.2. ve výši 5 000,- Kč 
jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za 
každý, byť jen započatý den prodlení

• za prodlení s plněním dílčích termínů stanovených v čl. 4 odst. 4.3. ve výši 5 000,- Kč jako 
částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, 
byť jen započatý den prodlení

© za vadné plnění ve výši 35.000,- Kč za každý takový případ, jako částku jednorázovou

© pokud vada bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními stranami 
- ve výši 35.000,- Kč za každý takový případ a současně bude účtována smluvní pokuta ve 
výši 2.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení

• pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 35.000,- 
Kč za každý takový případ.

8.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

8.4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, 
kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

8.5. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu.

8.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění 
bylo zajištěno smluvní pokutou.

8.7. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z uzavřené 
Smlouvy, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, nezjednal 
nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý takový případ.

Čl. 9 ° Ostatní ujednání

9.1. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
prováděného díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.
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9.3. K odstoupení od Smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

o činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této Smlouvě, řešící tuto 
situaci,

o zjistí-li objednatel při kontrole provádění práce, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, 
zhotovitel tak neučinil,

© v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovované práci na dobu delší než 
10 dnů.

9.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy, upozorní-li na takový následek, v případě, že 
při provádění činností, jež jsou předmětem Smlouvy, zjistí skryté překážky, znemožňující řádné 
provádění činností a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich 
odstranění nebo k dohodě o změně této Smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti 
objednatele.

9.5. Odstoupení od smlouvy o dílo musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.6. Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že 
k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody 
žádné smluvní straně nevzniká.

ČI. 10 ■ Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

10.2. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které mohou navrhnout obě strany, s podpisy na téže listině.

10.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4.. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
zadavatele stavby.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze 
namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského 
zákoníku.

10.6. Žádné úkony či jednání ze strany zadavatele stavby nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku zadavatel stavby 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí.

10.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

10.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.
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10.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

10.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.

10.11. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy zn í vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, v platném znění.

10.12. Tato Smlouva je vyhotovena v osmi (8) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a 
tři (3) vyhotovení obdrží zhotovitel.

10.13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv a případně na internetových stránkách Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace.

10.14. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je následující příloha:
příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

V Praze dne
1 7 - 02-  2017

V Praze dne 15.02.2017
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Příloha č. 1 -

Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
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Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory 
technického dozoru investora při realizaci stavby: "Uzel Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního

nádraží, včetně mostů Mikulášská"
počet hodinová
hodin sazba

cena

3.1.1. spolupráce, podpora ■1 ■mu
3.1.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement

■ mmm mmm
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na 
její zpřesnění

■ wtmm
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) um mmm mmmm
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu 
ve smlouvě s EU/Grant Agreement

■ m m
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola

m

uznatelnosti nákladů
■i

3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring 
průběhu realizace)

■ ■ mmm wmmmum
3.1.9. pravidelný měsíční reporting
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace
(spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby agentury INEA)

■ mmm mmmm

3.1.11. další podpora činnosti TDI ■ ■ ■ ■ ■ mmmm
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objednatele

■ i mmm
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy 
pro potřeby agentury INEA

■i mmm mmmm
CELKEM mm 2 342 600 Kč

Zaměstnanci podílející se na zakázce: 
vedoucí týmu 
podpora TDI 
kontrola fakturace

VT
TDI
FA



počet mčsicu projektu

Uzd Plzeň, 2. stavba -  přestavba osobního nidralí, včetně mostu 
Mlkulálski

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11 cc.kcm čolkem

I.17 11.17 111.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 za rek 2017 za projekt

nasazeni v hodinách

3.1.1. apolupráco, podpora .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3.1.2. aktualizace udaju z  C EF smlouvy s EU/Grant Agroomenl .... .. .... ....

3.1.3. kontrola výchozí smluvní crtuace. případné doporučeni na její 
zpřesněni .... .... .... ....

3.1.4 kontrola opiávnénostl faktutace Imósienl] .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3.1 5 aktus&zace časového postupu prací podle harmonogramu vo 
smlouvě a EU/Gfont Agreement

.. .. .. .... ....

3.1 6. kontrola oprávněnosti zmén .... .... .... .... ....

3.1.7. kontrola uznatetnosti nákladu, zavůročná kontrola 
uznatdnosti nákladu

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3.1.8. prov.dcJna akluakzace výchozího stavu (monitoring průběhu
raaSncoj

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....

3.1.9. pravidelný měsíční reportmg .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....
3.1.10. podklady pro oriciáJnl monrtonng prubéhu realizace 
(apolupráco pfi zpracováni průběžných monitorovacích zpráv pro 
ooťeby agentury 1NEA)

.. .. .. .... ....

3.1.11. dalil podpora činnosti TDI .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3 1.12 zpracováni Závěrečná zprávy o rookzaci stavby pro 
objodnatolo

.. ..

3.1,13. spolupráce pít zpracovaní Závé/ečné monitorovací zprávy pro 
potřeby agentury INEA

.. ..

nasazeni v hodinách v mósltí .. . . . . . .  . . . . . . .... . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 1162

počet méclcu projoktu

Urei Plzeň, 2. stavbo -  přestavba osobního nádmlí. včetně mostů 
MJkuhilski

12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 23 24 celkem celkem

1.18 11.10 111.16 IV.10 V J8 VI.1B VII.10 Vlll.10 IX.1C X18 XI.18 XII.18 za rok 2013 za projekt

nasazeni v hodinách

3.1.1. spolupráce, podpora .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3.1.2. aktualizace údajů z  C E F  smlouvy b EU/Grant Agroement .. ....

3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, píipadně doporučeni najejl 
zpřesněni

.. ....

3.1.4. kontrola oprávněnosti íakturaco (méslční) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3.1.5. aktualizaco časového postupu prací podle harmonogramu vo 
omlouvá a EU/Grant Agreement

.. .. .. .. .... ....

3.1.6. kontrola oprávněnosti zmén .... .... .... .... .... ......

3.1.7 kontrola uznotrinosti nákladu, závérečná kontrolo 
uznotelnocfl nákladů .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . . . ......

3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring prubéhu 
realizace)

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ......

3.1.9. pravidelný měsíční roportmp .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ......

3.1.10. podklady pro oficiální monitoring prubéhu realizace 
(spolupráce pil zpracováni piůbážných monitorovacích zpráv pro 
potřeby agentury INEA) .

.. .. .. .. .... ....

3,1.11. ddil podpora činnosti TDl .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......
3.1.12. zpracováni Závěrečné zprávy o realtzoa slavby pro 
ob|odnolo!a

.. ..

3.1.13. spolupráce píi zpracováni Závérečná monitorovací zprávy pro 
potřeby agentury INEA

.. ..

nasazeni v hodinách v mésia . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . ...... ...... . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . .  .  2424

počet méslcu prc/oktu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 etikem celkem

Uzel Plzeň, 2. stavba -  přostavba osobního nádralf, včetně mostů I.19 11.19 <11.19 IV.19 VM9 VI.19 VII.19 v iii.19 IXJ.9 X.19 XI.19 XII.19 za rok 2019 za projekt

Mlkulálski nesázení v hodinách

3.1.1. spolupráce, podpora .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3.1.2. aktualizace údajů z  CEF smlouvy c EU/Grant Agteemcnt .. ....

3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případné doporučeni na její 
zp/esnénl

.. ....

3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (méslční) .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3,1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve 
cmlouvé s EU/Grant Agrccment .. .. .... ....

3.1,6. kontrola oprávněnosti zmén .... .... .... .... .... ......

3.1.7. kontrolo uznalelnosU nákladu, závěrečná kontrola 
uznatefnoců nákladů .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3.1.8. pravidelná okluaizace výchozího stavu (monrtonng průběhu 
realizace) .. .. .. .. .. .. .. .. .... ......

3.19 pravidelný měsíční reportina .. .. .. .. .. .. .. .. .... ......
3.1.10. podklady pro očciilnl monitoring prubéhu reakzaca 
(spolupráce při zpracováni průběžných monitorovacích zpráv pro 
potřeby agentury INEA)

.. .. .. .. .. .... ....

3 1.11. dali! podpora bnnosb TDI .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ......

3.1.12. zpracováni Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro 
objodnatola

.... .... .... .... ...... ......

3.1.13. apotupráce pfl zpracováni Závfircčnó monitorovací zprávy pio 
potřeby agentury INEA

.... .... .... .... ...... ......

nasazeni v hodinách v mésici ... .... .... ...... ...... ...... .... .... ...... ...... .... .... ........ 3604


