
6/VZ/2021

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva", popř. „SoD"

Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz
číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2021

Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 
Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace
387 021 010 
sekretariat@susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641
cadk8eb

....................................... ...........................................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor bezpečnosti práce:

jako „objednatel“ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 
........................... 
............................ 
...............................

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

1.1. Zhotovitel: 

Sídlo:
Zastoupený:

MS STAVMONT s.r.o.
Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice
Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem

tel.:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

....................
ms.stavmont@seznam.cz
jimkstx
28160240 DIČ: CZ28160240
........................................................... ......................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí: 

jako „zhotovitel “ na straně druhé

Bc. Martin Schytil, DiS. tel.: .................... 

.................................................tel.: ....................

..............................tel.: ..................... (č. autorizace 34226)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most ev. ě. 164-002 před obcí Hospříz“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
Místem plnění je most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz, okres Jindřichův Hradec.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací ě. 6/VZ/2021, dále 
projektovou dokumentací „Most ev. ě. 164-002 před obcí Hospříz“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří ....... ..................., D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno, ICO 
62087851 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány 
potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn 
odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal 
v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka 
v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2021)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 

Dokončení prací a předání stavby: 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
(viz bod SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

Akce ie spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 2
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3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen 
o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle 
tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných 
po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání 
obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření 
stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je 
současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. 
Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se 
zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 6 794 627,04 Kč
DPH 21 %________________________________________________________1 426 871,69 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 8 221 498,72 Kč

slovy: osmmilionůdvěstědvacetjedentisícčtyřistadevadesátosm korun českých sedmdesátdva 
haléře včetně DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho 
ekonom ickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
kdatu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel 
nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění,

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury
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b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.
4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí,
prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude 
použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství 
měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené 
nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 

soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce. Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

Ministerstvo dopravy
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5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti 
a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby 

a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku 
sledovat a připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky silnice 11/164 v místě stavby. Orientační návrh DIO 
je obsažen v PD, finální podobu a způsob provedení projedná zhotovitel.

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před 
zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly
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s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování 
svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření 
k odstranění příp. zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, 
technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro 
jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor 
právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla.

6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady 
potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním 
orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky 
nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. 
Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod 
SoD 3.6.)

6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních 
orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí 
díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, zjakých důvodů.

6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.18. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

6.19. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla 
v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném 
koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém 
předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další 
právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto 
ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u 
zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná 
plynout ode dne předání a převzetí stavby.
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7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se 
řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou 
smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 
v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý
i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod
6.15. této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele 
jednostranným úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den
prodlení.
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8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
5 000,- Kč za každý i započatý’ kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.15. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad 
uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhoto
vitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení 
podmínek z bodu 6.19 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFD1 je zhotovitel povinen dodržovat pravi

dla publicit}' dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Stát
ního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde pře
devším o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se 
jedná o použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho použí
vání jsou ke stažení na www.sfdi.cz.

9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené 
přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. 
znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v 
příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR.

9.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního 
jednání v souvislosti s bodem 9.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a 
o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu
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uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od 
smlouvy o dílo.

9.6. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

9.7. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

9.8. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého 
počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFD1.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 6/VZ/2021 a 
nabídka zhotovitele ze dne 6. 4. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje 
jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na 
svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku.
10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
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10.11.Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:
• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 6. 4. 2021
• příloha č. 2 — Závazný časový harmonogram stavebních prací
• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán



A s p e

Soupis objektů s DPH

Stavba:164-002 - Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz
Varianta:ZŘ -

Odbytová cena: 6 794 627,04
OC+DPH: 8 221 498,72

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů .................. .................. .....................
001 Bourání .................. .................. ..................
201 Most ev. č. 164-002 ..................... ..................... .....................



Příloha k fo rm u lá ři pro  ocenéní nab ídky
A sp e

Stavba 164-002
číslo a název SO 000
číslo a název rozpočtu: 1
Zatříděni JKSO: 816 99

M ost ev. č. 164-002 před obcí Hospříz 
S oup is  ved le jš ích  a osta tn ích  nákladů 
Z ákladní rozpoče t CU 2020

C.pol.
cenová

soustava
Kód

položky
Vana
nta Název položky jednotka

Počet
jednotek

ČEŇÁ
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 OTSKP-SPK 02510

ZKÓUŠĚNI MATEŘiArúTKUSÍBNOU ZHOTÓVÍTÉLE----------------------------------------------------
soubor veškerých potřebných zkoušek použitých stavebních materiálů. včetně vyhodnoceni, 
zpracováni protokolů apod KPL 1.000 .............. . . . ...........

2 OTSKP-SPK 02742

PROVIZORNÍ LÁVKY
zřízeni obslužné staveništni lávky (nosná konstrukce ocelová, dl. 12,0 m, volná šířka 2,0 m, 
zábradlí (dřevo) výšky 1,10 m), vč. podpěr (panelová rovnanina), vč. přesunů v ráma 
staveniště, vč. dopravy, pronájmu, montáže a demontáže KUS 1.000 . . . ........... . . . ...........

3 OTSKP-SPK 02821

PRŮZKUMNÉ PRAČE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU 
veškeré průzkumné práce archeologické (předpokládá se záchranný archeologický 
výzkum), součinnost s organizaci, která záchranný archeologický výzkum provádí - 
účtováno se souhlasem investora KPL 1,000 ... ........... . . . ...........

4 OTSKP-SPK 028410

OSTATNÍ PÓZADAVKY - MERENI ÚROVNĚ HLUKU
veškeré práce a činnosti spojené s méřenim úrovně hluku veřejného prostranství před 
započetím práci a po dokončeni stavby v rozsahu dle zadání investora, včetně 
vyhodnoceni, zpracování protokolů apod KPL 1,000 ... ........... . .............

5 OTSKP-SPK 028411

OSTATNÍ POŽADAVKY - MERENI ÚROVNĚ VIBRACI
veškeré práce a činnosti spojené s méřenim úrovně vibraci před započetím práci a po 
dokončeni stavby v rozsahu dle zadáni investora, včetně vyhodnoceni, zpracování 
protokolů apod. KPL 1,000 . ........... . ...........

6 OTSKP-SPK 029111
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERÉNI - DÉLKOVÉ 
Vytýčeni trasy optického kabelu HM 0,700 ... ........... . ...........

7 OTSKP-SPK 029112

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI - PLOŠNÉ
Vytýčeni staveniště, zaměřeni skutečného provedeni stavby vč. zákresu do katastrální
mapy, potřebné geodetické doměření během výstavby HA 0,570 . . . ........... . . . ...........

8 OTSKP-SPK 029412

OSTATNÍ POŽADAVKY - v y p r a c o v a n í m o s t n íh o  l is t u
Zajištěni mostního listu (vyhotovení ve 3 kopiích), včetně zápisu do BMS, výpočet
zatížitelnosti KUS 1,000 ... ........... . . . ...........

9 OTSKP-SPK 02943

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS
Vypracováni kompletní realizační dokumentace stavby (RDS) na celou konstrukci mostu. vč. 
demolice, vč. požadavků SOD KPL 1,000 ................ ................

10 OTSKP-SPK 02944

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ 
Vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) včetně tištěné formy v 
počtu paré dle požadavků zhotovitele, vč. závěrečné zprávy, vč. dalších požadavků SOD KPL 1,000 . . . ........... . . . ...........

11 OTSKP-SPK 029511
OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLAŇ 
Povodňový a havarijní plán KUS 2.000 . ........... . .............

12 OTSKP-SPK 029522
OSTATNÍ POŽADAVKY - PLAŇ KÓNTROl A ÚDRŽBY 
Vypracováni plánu kontrol a údržby mostu KUS 1,000 . ........... . ...........

13 OTSKP-SPK 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA 
Zajištěni 1. hlavni prohlídky, vč zápisu do BMS KUS 1,000 ... ........... . . . ...........

14 OTSKP-SPK 02971

OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU
zajištění geotechmka - přetřídéni hornin, posudky dosažených vrstev, hodnoceni základové
spáry; zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi KPL 1,000 ... ........... . . . ...........

15 OTSKP-SPK 029711

OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MER (GEODET) BODY 
manipulace se stávajícím bodem státní mvelace na řimse, bude účtováno se souhlasem 
investora KUS 1,000 . ........... . ...........

16 OTSKP-SPK 02990
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
billboard, včetně odstraněni, pamětní deska (trvalá) KPL 1,000 ... ........... . . . ...........

17 OTSKP-SPK 03720

POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
Veškeré práce a činnosti spojené se zajištěním povoleni a úhrada poplatků vzniklých na 
základě HMG zhotovitele v souladu s POV. vč. zajištěni průjezdnosti objizné trasy pro BUS 
(ořez větví) KPL 1,000 . .. ........... . . . ...........

18 OTSKP-SPK 5774AE
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11-. 11S 
oprava komunikaci - obrusná vrstva - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA M3 22,880 . ........... . . . ...........

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16
19 OTSKP-SPK 5774CF oprava komunikaci - ložná vrstva - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA M3 28.600 . ........... ................

0,02*0,05*6.5*4400=28,600 [A]

20 OTSKP-SPK 91355
EVIDENČNÍ CISLO MOSTU
osazeni tabulek (ev. č. mostu -164-002), vč. sloupků a patek KUS 2.000 . ........... . . . ...........

21 OTSKP-SPK 914112
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VÉLlKOSTI OCEL NEREf LĚXNI - MONTAŽ S PŘĚMIST 
stávající značky (A19, P1. E2b), zpětná montáž KUS 3,000 .......... . ...........

22 OTSKP-SPK 914113

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - DEMONTÁŽ 
stávající značky (ev č. mostu), včetně odvozu do depozitu správce; stávající značky (A19. 
P1. E2b), včetně uloženi na mezideponii KUS 5,000 .......... ..........

23 OTSKP-SPK 914172

DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VÉL HLINÍK FŮLIĚ TR i  - MĎNT Š PŘESUNEM
provizorní dopravní značení
B1: 2 ks
813 :2 ks
B20a: 4 ks
IP10a: 2 ks
IS11 b: 44 ks
IS11c: 44 ks KUS 98,000 .......... . . . ...........
2+2+4+2+44+44=98,000 [A]
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINÍKOVÉ

24 OTSKP-SPK 914173

FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ
provizorní dopravní značeni
B1:2 ks
B13: 2 ks
B20a: 4 ks
IP10a: 2 ks
IS11 b: 44 ks
IS11c: 44 ks 98,000 ................... . . ...........
2+2+4+2+44+44=98,000 [A]
d o p r a v  ZNAČKY Zá k l  v e l  h l iMIR-POl iE Yfc 2 - NÁJEMNÉ
provizorní dopravní značeni, doba pronájmu 16 týdnů
B1: 2 ks
B13: 2 ks
B20a: 4 ks
IP10a: 2 ks
IS11b: 44 ks
IS11c. 44 ks25 OTSKP-SPK 914179 KSDEN 10 976.000 ............... . . ...........
98*7*16=10 976 000 (A]



Pof
č.pol.

cenová
soustava

R3ď
položky

Varia
nta Název položky jednotka

Poiet
iednotek

CENA
lednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 OTSKP-SPK 914272

DOPRAV ZNAČKY ZVETS VEL HLINÍK FOLIE TR 2 - MONT S PŘESUNEM 
provizorní Popravní značeni 
IP22: 19 ks 
IS11a: 4 ks KUS 23,000 .......... . ...........
19+4=23,000 [A]

27 OTSKP-SPK 914273

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVETSENE VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ 
provizorní značení, doba pronájmu 16 týdnů 
IP22: 19 ks 
IS11a 4 ks KUS 23,000 .......... . ...........
19+4=23,000 [A]

28 OTSKP-SPK 914279

DOPRAV ZNAČKY ZVETS VEL HLINÍK FOLIE TR 2 - NAJEMNE 
provizorní dopravní značeni, doba pronájmu 16 týdnů 
IP22: 19 ks 
IS11a: 4 ks KSDEN 2 576,000 ...... . . . ...........
23*7*16=2 576.000 [A]

29 OTSKP-SPK 914372

DOPRAV ZNAČKY ZMENS VEL HLINÍK FOLIE TR 2 - MONT S PŘESUNEM 
provizorní dopravní značeni 
E13: 2 ks KUS 2,000 .......... ..........

30 OTSKP-SPK 914373

DOPRAV ZNAČKY ZMENS VEL HLINÍK FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ 
provizorní dopravní značeni 
E13: 2 ks KUS 2,000 .......... ..........

31 OTSKP-SPK 914379

DŮPRAV ZNAČ ZMENS VEL HLINÍK FOLIE TR 2 - NAJEMNE 
provizorní dopravní značeni, doba pronájmu 16 týdnů 
E13: 2 ks KSDEN 224,000 ...... . ...........
2*7*16=224,000 [A]

32 OTSKP-SPK 915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA 
trvalé DZ, značeni vodících čar V4 (250 mm) a středové čáry V2b (125 mm) barvou -1. 
značení M2 37,500 .......... . ...........
60,00*(0,25+0,25+0.125)=37,500 [A]

33 OTSKP-SPK 915211

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA 
trvalé DZ. značeni vodících čar V4 (250 mm) a středové čáry V2b (125 mm) plastem - 2. 
značení M2 37,500 .......... . . . ...........
60.00*(0,25+0.25+0,125)=37,500 [A]

34 OTSKP-SPK 916112
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
provizorní dopravní značení KUS 6,000 . ........... . ...........
2*3=6,000 [A]

35 OTSKP-SPK 916113
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ 
provizorní dopravní značení KUS 6,000 .......... . ...........
2*3=6,000 [AJ

36 OTSKP-SPK 916119
DOPRAV SVĚTLO VYSTRAZ SAMOSTATNÉ - NAJEMNE 
provizorní dopravní značeni, doba pronákmu 16 týdnů KSDEN 672,000 ........ . . . ...........
6* 7* 16=672,OOP [A]
DOPRAVNÍ ZABRÁNY 22 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

37 OTSKP-SPK 916312 Provizorní DZ, dopravni zábrana Z2 KUS 2,000 .......... . ...........
2*1=2,000 [A]
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ

38 OTSKP-SPK 916313 Provizorní DZ, dopravni zábrana Z2 KUS 2,000 .......... ..........
2*1=2,000 [A]
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - NAJEMNE

39 OTSKP-SPK 916319 Provizorní DZ, dopravni zábrana Z2. doba pronájmu 16 týdnů KSDEN 224.000 ...... . ...........
2*7*16=224,000 [A]

03-R Různé ................

C e l k e m ................



Příloha k fo rm u lá ři p ro  ocenění nabídky 

Stavba 164-002 M ost ev. č. 164-002 před obcí H ospříz

Aspe

číslo a název SO 001 B o u rá n í
číslo a název rozpočtu: 1 Základn í rozpoče t CU 2020
Zatříděni JKSO: 821 11 M osty pozem ních  ko m un ika c i p ro  zatížení třídy  A

Poř. cenová Kód Varian Počet CENA
č.pol. soustava položky ta Název položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné ko n s tru kce  a práce

1 OTSKP-SPK 014102 A
POPLATKY ZA SKLADKU 
beton a železobeton T 239,030 .......... . . . ...........
2,50*(26,832+68,780)=239.030 [A]

2 OTSKP-SPK 014102 B
POPLATKY ZA SKLADKU 
kámen, kamenné zdivo T 119,918 .......... . . . ...........
2,4*49.966=119.918 [A]

3 OTSKP-SPK 014102 c
POPLATKY ZA SKLADKU 
stávající izolace, viz položka 97817 T 1.473 . ........... . ...........
147.305*0.005*2.0=1,473 [A]

0 Všeobecné konstrukce  a práce ... .. ...........

1 Zem ni práce

4 OTSKP-SPK 114155
ODSTR DLAŽ VOD KOR Z  LOMKAM NA MC VČET PODKL. ODVOZ DO 8KM 
stávající dlažba v korytě, rozměry dle dostupných podkladů, vč. odvozu a uloženi na skládku M3 40.956 . ........... . . . ...........
(74,633+61,888)*0,3=40,956 (A)

1 Zem ní práce . . . ...........

9 O sta tn í konstrukce  a práce

5 OTSKP-SPK 9115C3

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM
stávající ocelové svodidlo, vč. odvozu do 8 km a předáni do depozitu SÚS JČK M 188,750 .......... . . . ...........
92,25+96.50=188,750 [A]

6 OTSKP-SPK 966135
BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM 
stávající křidla, rozměry dle dostupných podkladů, vč. odvozu a uloženi na skládku M3 9.010 . ........... . . . ...........
2,65*1,7*0.5*4=9.010 (A]

7 OTSKP-SPK 966155
BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM 
základy.spádový beton, žlabovky. vč. odvozu a uloženi na skládku M3 26,832 . ........... . . . ...........
8,48+5,355+12,997=26,832 [A]

8 OTSKP-SPK 966165
BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM 
konstrukce stávajícího mostu, římsy, vč. odvozu a uložení na skládku M3 68.780 . ........... . . . . . ...........
64,987+3,793=68.780 [A]

9 OTSKP-SPK 97817

ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE
odstraněni stávajícího izolace z NAIP, včetně odvozu do 8 km, uloženi na skládku, účtováno 
podle skutečnosti se souhlasem investora M2 128,000 .......... . . . ...........
17,33*8.500=147,305 [A]

9 O sta tn í konstrukce  a práce ... . . ...........

C e l k e m . . . . . ...........







Po ř. 
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Vana
nta Název položky lednotka

Počet
jednotek

Cl NA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

66 OTSKP-SPK 93134
TĚSNĚNI DILATAČNÍCH SPAŘ ASFALTOVOU PASKOU 
utésnění pracovní spáry stojina - křídlo, základ-stojina M 61,714 ........... ..............
51.400+10.314=61,714 [A]
PŘÍKOPOVÉ 2LABY Z BETON TVÁRNIC SIŘ DO 600MM DO BETONU T I 100MM

67 OTSKP-SPK 935212 zpevněni silničních příkopů a odvodňovaci skluzy M 65,500 ........... ................
10,50+5.00+5,00+11.50+8.00+5,00+5.00+15.50=65,500 [A]
Žl a b y  a ‘ř íg ó lV SlAž ď ě n ě  z  k ó š íě k  d r o b n ý c h  ď ó  b e t o n u  TL 10OMM

68 OTSKP-SPK 935812 odvodňovaci žiábky za římsami M2 16.000 .............. ................
8,00+8.00= 16,000 [A]

69 OTSKP-SPK 93631
d r o b n ě  d o p l n k  k o n s t r  b e t o n  m o n o lit
letopočet výstavby (viisem do betonuj KUS 1,000 .............. ..............

70 OTSKP-SPK 94890
PODPĚRNĚ SKRUZE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI
ztížené podmínky nad vodou M30P 129,068 ........... ................
7.87*16.40=129,068 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce ................

C e l k e m ..........................



S ta vb a : M o s te v . č. 164-002 p řed  o b c í H o s p ř iz
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HARMONOGRAM PRACÍ
K v ě te n “ “ “ “ Č e rv e n Č e rv e n e c S rp e n ---- 1

" t 1 1 M 1 M i 1 1

1 1
Provedení DIO, zařízeni staveniště, kácení k řovin

O dstranění asfaltových směsí a m ostního  svršku a zemní práce čís
Demontáž zádržného systému

Demolice stávajícího m ostu m
Ě=s

Zem ní práce, založení m ostu

Základy mostu (bednění, výztuž, betonáž)
Nosná konstrukce ŽLB (bednění, výztuž, betonáž) sa

Provedení Izolace NK a nátěrů  ALP+ALN
Zpětné zásypy ♦ drenáže + p řcchodvé  oblasti _ □□
Římsy (bednění, výztuž, betonáž) _ E i
P rovedení odláždění a opevněn i břehů
Provedení podkl. V rstev Komunikace
Provedeních asfaltových vrstev ACP 16 *  ACO 11 m 2 ± _
Dodávka a montáž zádržného systém u, zábradlí

....
1

Dokončovací práce u
P ředán! staven iš tě _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LL. I I  ■  1

V Jindřichové Hradci dne: 5.4. 2021 
Vypracoval: ............. ..........
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P říloha Plán kontroly a zkoušek Most ev. č .  1 6 4 -0 0 2  před obcí Hospříz

Mázev činnosti Předmét kontroly Kontrolu, zkoušku 
provádí, zajišťuje

Přizván ke kontrole 
(účastník kontroly)

Způsob kontroly Rozsah kontroly, 
zkoušky

Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly

Vytýčení stavby Kontrola v souladu dle PD Zhotovitel Zhotovitel. TDI Vizuální kontrola prúbéžné Doklad o geodeta, záznam ve SD
Vytýčení ostatních 
Inženýrských sítí Kontrola souladu dle PD. kontrola 

kříženi
Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola prúbéžné Záznam ve SD. záp«s příslušného 

správce
|^|>^ravni značení žajisieni zhotovitel znorovnei. iu i vizuaihl Kontrola fvuDežné zaznam vé í>u

Odfrézováni krytu vozovky Komroia v soutaau aie kU znoioviter Zhotovitel, 1 Dl vizuami Kontrota pru oezne (Záznam ve SO
Demolice mostní 
konstrukce

ftonirora v souiaau aie ku znotovitei ZnoioViiéi. IDi Vizuami Kontrota prnwzns------------------- Záznam ve SD

Zajištěni stávajícího 
Objektu přelivu

kontrola v somaau ate ku znotovitět Záznam ve SD

Výkopové a Zemní práce
zemni prače znotovitei ZhólůVUěl. IUI vizuaiřii KÓntrota čiuoežrté zaznam v5~SD
skiaÓKOvne vyiéžéne 2eminy ZftčTčvltei zncxovnei iu i Vizuální kontrola ťxuDezne zaznam ve bu
bkiddkovne a uložen i odpadu Zhétovitei Zhotovitel iu i Vizuální kontrola pruDežne U6K«nruló2énl------------------------------------------

Železobetonové 
konstrukce vodorovné, 
svislé, římsy

Kontrola správnosti provedeni 
bednéni v souladu s PD 
Kontrola správnosti provedeni 
betonářské oceli
Kontrola uloženi betonových smésl 
a ošetřováni betonu

Zhotovitel Dodavatel 
betonových smési. 
Akreditovaná 
laboratoř

zrvsióv̂ itéi, iu i
Vizuální kontrola, Od béry vzorků dodavatel betonů. 
Od béry vzorku nezávislá zkušební laboratoř

Průběžné před 
xovedením betonáže Záznam ve SD. Protokol zkušebna betonových 

smési dle TKP kap. 18 Hutni atesty betonářská 
ocel. prohlášeni o shodé betonářská ocel. beton 
distanční podložky

Izolace NK a nátěry Kontrola správnosti provedeni 
v souladu s PO Zhotovitel

zhotovitel, iu i
Vizuální kontrola xúbéžnš Prohlášeni o shodé izolace včetně příslušenství

Zásypy hutnéné Kontrola správnosti provedeni 
v souladu s PD Zhotovitel.

Akreditovaná
aboratof

znotoviťěí i ui
Vizuální kontrola hutnéných vrstev mmimálné 2ks téžká 

statická zatéžovaci 
rkouška. Rozsah lze 
jpřesmt po dohodé s 
TDI. ČSN 72 1007

samostatný protokol

Dlažby a terénní úpravy Kontrola správnosti provedeni 
v souladu s PO

Zhotovitel znotovuei. iu i
Vizuální kontrola rovtnatost. provedeni spárování prúbéžné Záznam ve SD

Svodidla zádržný systém Kontrola správnosti provedeni 
v souladu s PD Zhotovitel Zhotovitel. TDI Vizuální kontrola, geometrické zaméřeni prúbéžné Záznam ve SD. protokol prohlášeni o 

vlastnostech

Dodržováni BOZP kontrola osazeni šachtových den 
spojů trub se šachtou, osazeni a 
svislost skružl.
umisténistupadel osazeni poklopu

Zhotovitel Zhotovitel. TOI. 
provozovatel

vizuální kontrola prúbéžné Záznam ve SO

Dodržováni
technologických postupů

kontrola Technologických postupů Zhotovitel Zhotovitel, TDI. 
Koordinátor BOZP

vizuálni kontrola prúbéžné Záznam ve SO Zápisy z Kontrolních dnů stavby 
Zápisy dodržován BOZP

Komunikace

Zkoušky únosnosti povrchu pláné 
zkoušky rovinatosti pláné (před 
zahájením stavby konstrukčních 
vrstev)

Zhotovitel, viz pozn Zhotovitel. TDI Vizuální kontrola, provedeni zkoušky
minimálně 2ks téžká 
statická zatéžovaci 
zkouška. Rozsah lze 
upřesnit po dohodé $ 
TDI. ČSN 72 1007

samostatný protokol

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel. TDI Kontrola skladby a tlouštky konstrukčních vrstev 
komunikace méřeni metrem prúbéžné Záznam ve SO

Kontrola teploty vzduchu a teploty 
dovážené smési při pokládce 
živičných vrstev

Zhotovitel Zhotovitel Vizuální kontrola, kontrola dokladů prúbéžné Písemný doklad

rvonuora zívicneno kryiu žnoioviťél znotovitei. i ui vizuami Koniroia proveuem správnosti živičrteno Kryiu pru oezne zaznam ve &u

Geodetické zaméfeni Provedeni polohového a výškového 
a smérového zaméřeni provedené 
stavby

Zhotovitel, geodet Zhotovitel Zaméřeni polohy a výškového provedeni odborným 
geodetem.

Po dokončeni prací Geodetický protokol. Geometrický plán pro vklad 
do katastru nemovitosti

Kontrola geodetického zaméřeni Zhotovitel Zhotovitel TDI 
Objednatel

Zjišténi souladu se smérnici objednatele, případné 
provozovatele
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