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S M L O U V A   O   D Í L O

NA PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

(podle ustanovení ( 536 a následujících dle obchodního zák. č. 513/91 Sb.)

Číslo smlouvy zhotovitele:  23/21j
Název: „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU – I. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. 
Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou
              
zastoupený: 

Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města




ve věcech smluvních: 

Ing. František Aubrecht




ve věcech technických: 

Vladimíra Krajanská, Jana Vaňková




IČ:  

00268321





DIČ:  

CZ00268321


1.2. 
Zhotovitel:
ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 78/15, CZ-602 00 Brno



zastoupený: 

                                           , ředitelem, statutárním zástupcem

                                    
ve věcech smluvních: 
                                           , ředitelem, statutárním zástupcem
                                    
ve věcech technických: 
                                        (tel.                         )


IČ:  

26268469




DIČ:  

CZ26268469




bankovní spojení: 

2901482974/2010 FIO BANKA


Společnost je zapsána v rejstříku ústavů, vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu U, vložce č. 245.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2. 1. 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí záchranný archeologický výzkum (dále také jako „ZAV“) při připravované stavbě objednatele s názvem: „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU – I. etapa“ (dále též jako „stavba“).


Záchranný archeologický výzkum bude realizován v souladu s povinností stavebníka (objednatele) dle § 22 zák. č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, v platném znění. Proveden bude formou skrývky ornice (mechanizací). V ploše skrývky bude podle reálně zjištěného stavu a množství archeologických památek provedena exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů. 

2.2. 
Záchranný archeologický výzkum (dále též „dílo“) je tvořen:

2.2.1. 
Vlastními archeologickými výzkumnými pracemi v terénu v místě plnění dle této smlouvy, dokumentací archeologických situací a vyzdvižením archeologických nálezů (dále jen „terénní část výzkumu“). Součástí terénní části výzkumu je odebrání archeoenvironmentálních a geochemických vzorků.

2.2.2. 
Vyhodnocením a zpracováním pořízené dokumentace a nalezených památek a vzorků do závěrečné zprávy (dále jen „zpracování výzkumu“), kterou protokolárně zhotovitel předá objednateli v souladu s touto smlouvou. Tato zpráva bude obsahovat údaje o skutečném stavu, množství a závažnosti zjištěných archeologických nálezů a památek na území stavby.

2.3. 
Nálezová zpráva sumarizující veškeré skutečnosti, činnosti a okolnosti provádění díla dle odst. 2.2. výše uvedeného bude obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace a bude podkladem pro orgány činné ve stavebním řízení a pro další potřeby stavebníka (dále též jako „nálezová zpráva“). Tato nálezová zpráva bude splňovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a bude objednateli předána na základě předávacího protokolu, a to 2x v listinné podobě.

3. TERMÍN
3.1. 
Terénní část díla dle odst. 2.2.1. této smlouvy bude zhotovitelem zahájena po podpisu této smlouvy. Terénní část díla bude pokračovat podle potřeby a okolností celou dobu provádění zemních a výkopových prací stavby. Terénní část díla ukončí zhotovitel předáním Předávacího protokolu objednateli.

3.2.  
Část díla zpracování dle odst. 2.2.2. této smlouvy zhotovitel ukončí nejpozději do 6 měsíců od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena nálezová zpráva. Část díla zpracování a s tím celé dílo ukončí zhotovitel předáním nálezové zprávy a Předávacího protokolu objednateli.
3.3. 
Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela zastavit práce na provádění díla.

4. CENA (NÁKLADY)
4.1. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur, kterými budou účtovány skutečně provedené práce. Odhad nákladů díla v době, kdy skutečný stav podpovrchových archeologických nálezů v trase stavby není a nemůže být znám činí za dílo formou dohledu (I.etapa) dle dohody smluvních stran maximálně 28.000,- Kč (dvacetosm tisíc korun českých) bez DPH a odpovídá platným jednotkovým hodinovým sazbám (viz příloha). Pokud by došlo k plošnému ZAV (II. etapa), ten by pak byl realizován na přímé náklady, kdy terénní část výzkumu bude fakturována na základě skutečně odvedené práce zaznamenané denně ve stavebním deníku uloženém na místě stavby a stvrzované pověřenou osobou investora (TDI a pod). Náklady na II. etapu budou dosahovat maximální a nepřekročitelné částky 80 000,- Kč bez DPH, včetně nálezové zprávy.
Samotný ZAV bude rozdělen na II. etapy (viz příloha):
I. etapa představuje dohled, který bude probíhat po celou dobu realizace zemních prací, součástí je dokumentace drobnějších archeologických situací. Nebude-li rozhodnuto dle potřeby jinak, tak se bude jednat o jednu návštěvu archeologického týmu po dvou hodinách každých 2 až 7 dní). Náklady na ZAV formou dohledu (I. etapa) dosahují částky 28 000,- Kč bez DPH, včetně nálezové zprávy (viz příloha). Pracovníci Archaia Brno z.ú. pořídí z každé návštěvy fotografický materiál, který bude sloužit spolu s dohledovým listem a zápisem ve stavebním deníku jako podklad k fakturaci.
II. etapa nastane v případě zjištění závažných archeologických situací, bude se jednat o plošný výzkum v tom kterém místě dle potřeby (rozsah a s tím související časová a finanční náročnost budou neprodleně konzultovány se stavbou i stavebníkem). Plošný ZAV nebude svým rozsahem zasahovat mimo trasu stavby. Pokud by došlo k plošnému ZAV (II. etapa), ten by pak byl realizován na přímé náklady, kdy terénní část výzkumu bude fakturována na základě skutečně odvedené práce zaznamenané denně ve stavebním deníku uloženém na místě stavby a stvrzované pověřenou osobou investora (TDI a pod). Náklady na II. etapu budou dosahovat maximální a nepřekročitelné částky 80 000,- Kč bez DPH, včetně nálezové zprávy.

4.2.
Během provádění terénní části díla dle odstavce 2.2.1. této smlouvy bude zhotovitel evidovat počet a funkční zařazení svých pracovníků v deníku výzkumu. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při následujících sazbách (sazby jsou uvedeny bez DPH):




archeolog



470,-  Kč/hod.





asistent  arch. výzkumu


370,-  Kč/hod.





specialista archeologického výzkumu

260,-  Kč/hod.





terénní pracovník, laborant


180,-  Kč/hod.



Přílohou této smlouvy je rozpočet na záchranný archeologický výzkum. Během terénní části výzkumu je zhotovitel povinen 1x týdně předkládat objednateli záznamy v deníku archeologického výzkumu. Objednatel bude do 5 pracovních dnů tyto záznamy stvrzovat svým podpisem přímo v místě provádění díla, přičemž za provedené práce se pro účely fakturace považují ty, které objednatel takto písemně odsouhlasí. Jestliže zhotovitel prokazatelně předloží objednateli záznam a objednatel jej nepotvrdí bez řádného a důležitého odůvodnění do pátého pracovního dne ode dne, kdy byl záznam zhotovitelem proveden, je záznam uvedený v deníku archeologického výzkumu považován za objednatelem odsouhlasený.
4.3. 
Faktury bude zhotovitel vystavovat objednateli měsíčně po celou dobu provádění díla a to do 15. dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, za který je faktura vystavena. Zhotovitel ve fakturách vyúčtuje práce, které provedl on a jeho subdodavatelé. Jakékoliv faktury zhotovitele jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.  Přílohou faktury bude soupis prací – výkonů (součin měrných jednotek a výše uvedených jednotkových cen za příslušný měsíc). Soupis musí být v rámci prací na terénní části díla potvrzený ze strany objednatele (TDI), dle příslušných ustanovení odst. 4.2. této smlouvy. Dále mohou být přílohou faktur vystavených zhotovitelem objednateli i faktury, které přijal zhotovitel v rámci provádění díla od svých dodavatelů.
4.4. 
V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněném objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení. V případě prodlení s předložením závěrečné zprávy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

5. PŘEVZETÍ DÍLA

5. 1. 
Ukončení terénní části díla bude stvrzeno podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

5. 3. 
Ukončení zpracování archeologického výzkumu dle odst. 2.2.2. této smlouvy bude stvrzeno podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Podpisem Předávacího protokolu dle tohoto odstavce, dále předáním nálezové zprávy a uhrazením všech faktur vystavených objednatelem tak bude ukončeno celé dílo dle této smlouvy. Smluvní vztah dle této smlouvy splněním podmínek uvedených v tomto odstavci zaniká.

5. 4. 
K předání a převzetí díla jsou oprávněni Mgr. Jakub Těsnohlídek za zhotovitele a Vladimíra Krajanská, či Jana Vaňková za objednatele. 

6. SOUČINNOST

6. 1. 
Před zahájením terénní části díla dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na stavbu s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.

6. 2. 
Provádění terénní části díla bude probíhat v přímé součinnosti se stavebními prácemi. Koordinace mezi archeologickým výzkumem a stavbou bude projednávána a upravována na KD stavby, nebo na schůzkách svolaných za tímto účelem. 

6. 3. 
Objednatel se zavazuje, že pro potřeby terénní části díla poskytne zhotoviteli všechny dostupné informace o podpovrchově vedených inženýrských sítích (elektrika, voda, odpad, plyn, telefon, jiné) včetně stanovených ochranných pásem.

6. 4. 
Zhotovitel se zavazuje provádět terénní část díla pouze v záboru pro stavbu případně i mimo něj, pakliže v souvislosti se stavební činností dojde k dotčení archeologických situací a nálezů, např. při úpravě terénu pro technické zázemí stavby. 
6. 5. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro práci v blízkosti podpovrchových inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, které byly stanoveny objednatelem. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé svévolným, nebo nedbalostním nedodržením podmínek pro práci v blízkosti podpovrchově vedených inženýrských sítí. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích, které způsobí jeho pracovníci anebo osoby jím k provedení díla pověřené, jestliže v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí. 

6. 6. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a pokyny koordinátora BOZP působícího na stavbě.
6. 7. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele a mohl být dodržen termín předání a převzetí díla stanovený smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou.
6. 8. 
Zhotovitel je oprávněn neprovádět terénní část díla v těchto případech:

a) pokud v přechodném ročním období klesají ranní teploty v 8.00 hodin ráno středoevropského času v místě terénní části výzkumu (dále jen teplota) pod – 1 stupeň Celsia a zamrzlá zemina neumožňuje provádění terénní části díla. Tehdy se prodlužuje sjednaná doba provádění díla o dobu, po kterou byla v místě výzkumu teplota méně než – 1 stupeň Celsia.

b) pokud v zimním nebo i v přechodném období leží na místě provádění terénní části díla sněhová pokrývka, znemožňující jeho provádění. Tehdy se prodlužuje sjednaná doba provádění díla o dobu, po kterou ležela v místě sněhová pokrývka.

c) pokud se v důsledku deště či tání sněhu na místě provádění terénní části výzkumu povrch zabahnil, nebo zatopil tak, že není možné reálné provádění terénní části díla. V takovém případě se prodlužuje sjednaná doba provádění díla o dobu, po kterou byl v místě výzkumu povrch zabahněn nebo zatopen a nebylo možné pracovat na provádění díla.

6. 9. 
Pokud objednatel učiní na své náklady taková opatření, která vyloučí situace znemožňující provádění terénní části díla ve smyslu odstavce 6.12. a-c) této smlouvy, a která zajistí pracovníkům zhotovitele odpovídající podmínky pro provádění terénní části díla (např. zastřešení), je zhotovitel povinen pokračovat v provádění terénní části díla bez přerušení.

7. JINÁ UJEDNÁNÍ

7.1. 
Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

7.2. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní vztah zaniká předáním nálezové zprávy objednateli po uhrazení všech faktur, které v souvislosti s prováděním díla zhotovitel objednateli předložil.

7.3. 
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po 2 stejnopisech.

7.4. 
Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet díla (Příloha).

7.5. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávnění k provádění archeologických výzkumů a že tento záchranný archeologický výzkum bude proveden v souladu s  právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
7.6.
Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

7.7.
O uzavření této smlouvy rozhodla za Město Světlá nad Sázavou Rada města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 14.6.2021, usnesením č. R/321/2021.
Ve Světlé nad Sázavou dne ……………………
 


V Brně dne ……………………..
………………………………………..                                          

……………..………….........
Ing. František Aubrecht





Mgr. Marek Peška, PhD.
Starosta města






Ředitel ARCHAIA Brno

za objednatele






za zhotovitele

__________________________________________________________________________________

PŘÍLOHA
17. května 2021 v Jihlavě




 vyřizuje:                , tel. …………………
Č. jednací 23/21j

Jaroslav Rezek

odbor majetku, investic a regionálního rozvoje

náměstí Trčků z Lípy 18

582 91 světlá nad Sázavou
Provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) při stavbě
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU – I. etapa
Doporučení k realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV)

Stavba se nachází v lokalitě, která je definovaná jako Území s archeologickými nálezy 1 (ÚAN 1) dle Státního archeologického seznamu ČR (SAS ČR). Z tohoto důvodu je dle zákona 20/1987 o státní památkové péči provedení archeologického výzkumu v místech narušených stavební činností nutné.

Světlá nad Sázavou vzniká nejpozději ve 2. polovině 13. století, prvně zmiňovaná r. 1318, kdy byla vsí s kostelem (pravděpodobně již farním) v majetku vilémovského benediktinského kláštera, část již patřila k Lipnici nad Sázavou a později k Ronovci. Obdobím rozkvětu se pro Světlou obecně stala doba následující po husitských válkách, kdy město před r. 1429 získali Trčkové z Lípy. K zásadní změně došlo po r. 1559, kdy Lipnici převzal Burian Trčka Z Lípy. V roce 1561 totiž prodal Lipnici Františku Thurnovi a přesídlil právě do Světlé. V této době nechal dokončit nový renesanční zámek a prosadil povýšení na městečko, s právem trhu týdenního a dvou výročních. Renesanční přestavbu prodělal i děkanský kostel sv. Václava, nyní opatřený bronzovým zvonem. Zbudována byla škola a špitál u řeky. V 60. až 70. letech 16. století se tedy Světlá proměnila v malé městečko se 38 domy, 3 židovskými domy a svobodným dvorem (uváděno v r. 1654). Rod Trčků z Lípy vládl střednímu Posázaví až do roku 1634, kdy jim bylo panství zkonfiskováno. Krátce poté bylo město dvakrát vypáleno Švédy za třicetileté války r. 1639 a 1645. Světlá se pak postupně dostala do rukou řady katolických, většinou německých šlechticů (Kuča 2008, 213-214; https://www.svetlans.cz/historie/d-1016).

Rekonstrukce Náměstí Trčků z Lípy představuje vzhledem k rozsahu akce a k absenci starších výzkumů neopakovatelnou příležitost objasnit středověkou a novověkou historii Světlé nad Sázavou – založení osady ve 13. století, přerod v městečko v 16. století, dopady ničivých událostí (například opakované vypálení města Švédy). Archeologický výzkum může přinést klíčové poznatky ke vzhledu jednotlivých fází zástavby – nejstarších dřevohliněných domů, vzniku první zděné architektury, ale například i celých domovních bloků (Nové město). Při rekonstrukcích náměstí bývají často odhaleny i struktury, dokládající každodenní život přímo na náměstí – kašny, vodovody, doklady trhů, osobní předměty, dláždění atd.
I. etapa revitalizace náměstí Trčků z Lípy zasáhne ulice Sázavská a Jelenova. Kromě výměny chodníků a konstrukce vozovky budou nově budovány inženýrské sítě (dešťová kanalizace) a vyměněny sítě ve stávajících trasách. Z hlediska archeologie mohou být narušeny především středověké a novověké situace na bývalých domovních parcelách pod dnešní Sázavskou ulici (Obr. 1).
Doporučujeme provedení záchranného archeologického výzkumu následujícím způsobem:
1. Postup ZAV

Terénní část 

Vlastní záchranný archeologický výzkum bude prováděn ve dvou etapách: 

I. etapa představuje dohled, který bude probíhat po celou dobu realizace zemních prací, součástí je dokumentace drobnějších archeologických situací. Nebude-li rozhodnuto dle potřeby jinak, tak se bude jednat o jednu návštěvu archeologického týmu po dvou hodinách každých 2 až 7 dní).

II. etapa nastane v případě zjištění závažných archeologických situací, bude se jednat o plošný výzkum v tom kterém místě dle potřeby (rozsah a s tím související časová a finanční náročnost budou neprodleně konzultovány se stavbou i stavebníkem). Plošný ZAV nebude svým rozsahem zasahovat mimo trasu stavby.

Zpracování

Nálezová zpráva bude dokončena do 12 měsíců od ukončení ZAV (nebo po domluvě, podle potřeby investora/objednatele ke kolaudaci).

2. Náklady na ZAV

Náklady na ZAV formou dohledu (I. etapa) dosahují částky 28 000,- Kč bez DPH, včetně nálezové zprávy (viz příloha). Pracovníci Archaia Brno z.ú. pořídí z každé návštěvy fotografický materiál, který bude sloužit spolu s dohledovým listem a zápisem ve stavebním deníku jako podklad k fakturaci. 

Pokud by došlo k plošnému ZAV (II. etapa), ten by pak byl realizován na přímé náklady, kdy terénní část výzkumu bude fakturována na základě skutečně odvedené práce zaznamenané denně ve stavebním deníku uloženém na místě stavby a stvrzované pověřenou osobou investora (TDI a pod). Náklady na II. etapu budou dosahovat maximální a nepřekročitelné částky 80 000,- Kč bez DPH, včetně nálezové zprávy. 

Náklady na II. etapu jsou dimenzovány především na pokrytí výdajů, souvisejících plošným archeologickým výzkumem, pokrytí specializovaných analýz odebraných vzorků a zpracování terénní dokumentace i hmotných nálezů.

Fakturované částky za hodinu odvedené práce jsou stanoveny takto: 

Pracovníci terénní části a náplň jejich práce:

archeolog (470 Kč/hod) – vedení výzkumu jednotlivých dílčích celků, metodické vedení ZAV, dokumentace

archeolog-stavební historik (470 Kč/hod) – dokumentace odkrytých historických stavebních konstrukcí

asistenti archeologického výzkumu (370 Kč/hod) – vedení dílčích zkoumaných situací, vedení dokumentace

specialisté archeologického výzkumu (260 Kč/hod) – preparace archeologických situací, dílčí dokumentace

pracovníci archeologického výzkumu (180 Kč/hod) – pomocné archeologické práce (preparace jednodušších archeologických terénů, manipulace s vytěženou zeminou v rámci ZAV)

Pracovníci fáze zpracování a náplň jejich práce:

archeolog (470 Kč/hod) – zpracování terénní dokumentace, interpretace, kompletace nálezové zprávy

archeolog-stavební historik (470 Kč/hod) – vyhodnocení odkrytých historických stavebních konstrukcí

asistent archeologického výzkumu (370 Kč/hod) – zpracování kresebné dokumentace, vyhodnocení dílčích situací

specialisté archeologického výzkumu (260 Kč/hod) – digitalizace, přepisování terénních zápisů a evidencí

vedoucí laboratoře (370 Kč/hod) – vedení zpracování nálezových celků, vytvoření inventáře

laboranti (180 Kč/hod) – základní ošetření nálezového celku, evidence nálezů

Mechanizovaná skrývka (1500,-Kč/hod)

Specializovaný odběr vzorků geologem či palynologem (500,-Kč/hod)

Geodetické zaměření (800,- Kč/hod)

Příloha: Rozpočet pro I. etapu ZAV formou dohledu 
	REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU – I. Etapa
	
	
	

	Záchranný archeologický výzkum formou dohledu
	
	
	
	

	ZAV - terénní část
	
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hodinová sazba
	Počet hodin
	Celkem

	1
	archeolog
	470,00 Kč
	30
	14100,00

	0
	asistent arch. výzkumu
	370,00 Kč
	0
	0,00

	1
	specialista arch. výzkumu
	260,00 Kč
	30
	7800,00

	0
	pracovník arch. výzkumu
	180,00 Kč
	0
	0,00

	0
	specializovaný odběr vzorků
	500,00 Kč
	0
	0,00

	0
	mechanizace (dočišťování ploch)
	1 500,00 Kč
	0
	0,00

	0
	zaměření
	800,00 Kč
	0
	0,00

	 
	rezerva
	 
	 
	100,00

	celkem maximální náklady terénní část Kč bez DPH 21%
	 
	 
	 
	22000,00

	ZAV část zpracování
	
	
	
	

	Počet pracovníků
	Zařazení
	Hodinová sazba
	Počet hodin
	Celkem

	1
	archeolog
	470,00 Kč
	8
	3760,00

	0
	asistent arch. výzkumu
	370,00 Kč
	0
	0,00

	1
	specialista arch. výzkumu
	260,00 Kč
	8
	2080,00

	0
	pracovník arch. výzkumu
	180,00 Kč
	0
	0,00

	0
	specializované analýzy vzorků
	500,00 Kč
	0
	0,00

	 
	rezerva
	 
	 
	160,00

	celkem maximální náklady zpracování Kč bez DPH 21%
	 
	 
	 
	6000,00

	ZAV maximální náklady celkem bez DPH 21%
	
	
	
	28000,00


Zhotovitel si vyhrazuje právu přesunu jednotlivých položek v rozpočtu při zachování maximální nepřekročitelné ceny.

v Jihlavě 17. května

Archaia Brno z.ú.

pracoviště Jihlava

Židovská 26, Jihlava, 586 01

tel: ………………….
email: ……………………..
[image: image1.jpg]



Obr. 1: Císařský otisk mapy stabilního katastru s vyznačením dnes zaniklé zástavby v místě Sázavské ulice. Lze předpokládat, že parcely byly kontinuálně osídleny již od vrcholného středověku.
� Záchranný archeologický výzkum je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem ZAV je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce §21, odst. 3 zákona č. 20/87Sb., v platném znění), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební, těžební či jinou činností. Z tohoto důvodu se ZAV rozumějí veškeré etapy archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce (odkryv), provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy ZAV, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů, další zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace), dokumentace movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, mineralogických materiálů atd.) a komplexní vyhodnocení výsledků ZAV. Nedílnou součástí ZAV je i jeho přípravná fáze, tj. terénní průzkum území s archeologickými nálezy podle potřeby (např. povrchový sběr, geofyzikální měření, letecké snímkování), shromáždění informací o starších nálezech z odborných archivů a jejich vyhodnocení.
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