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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY 886-2021-505207 
(dále jen „smlouva“) 

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Tábor 
Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 
 

zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím pobočky Tábor 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí pobočky Tábor 
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: d.misik@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího 
Tel.: xxxxxxx   
E-mail: d.silena@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                       

KLUZÁK s.r.o. 

U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor  

    zastoupený: Miroslavem Kluzákem, jednatelem 

    tel./fax: xxxxxxx 

    e-mail: xxxxxxx 

    ID DS: mqnfyi7 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kluzák       

    tel./fax:                                                                  xxxxxxx 

    e-mail: xxxxxxx 

    bankovní spojení: MONETA bank a.s. 

    číslo účtu: 155539748/0600 

    IČO: 26032791 

    DIČ: CZ26032791  je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

oddíl C, vložka 10171. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 169/2016 

Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Výstavba sjezdů SO01 v k.ú. Hoštice a SO02 v k.ú. Doubí 

(dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne:  18.6.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 10.6.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne:  24.6.2021  

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 
 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Hoštice a k.ú. Doubí dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby sjezdů SO01 v k.ú. Hoštice a SO02a,b v k.ú. Doubí 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 

příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má 

právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel 

se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle 

ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 
 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Sjezd SO01 
Místo stavby:        k.ú. Hoštice 
Název díla:           Sjezd SO02a,b 
Místo stavby:        k.ú. Doubí 
(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemkůa vytyčovacích bodů, je 
specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční 
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společností Ging, s.r.o., č. zakázky P20V00001040. Uvedená projektová dokumentace  bude 
objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná 

parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 

plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí. 

f. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům 

munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel 

povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

g. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. h) 

bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným 

výběrovým/zadávacím řízením. 

h. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

i. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 

jeho odstranění. 

j. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

k. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

l. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 

prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu  

po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

m. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

n. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla. 

o. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 

náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen 



 

SPU 228376/2021/Bl 4 / 21 poř.č. 32/2021 
Výstavba sjezdů SO01 v k.ú. Hoštice, a SO02a,b v k.ú. Doubí 

 

 

zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než 

těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 
Čl. III Cena díla 

 
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 

na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 18.6.2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně 

objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není 

uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                             511.966,- Kč 

DPH 21 % činí 107.513,- Kč                                 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         619.479,- Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních 

položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový 

rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu unixml a pdf. 

 
Čl. IV Platební podmínky 

 
1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle 

uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 

15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s 

označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem 

odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 

15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení 

smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury 

je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení 

poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního 

ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné 

osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením 
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dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo 

rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, 

řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými 

cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou 

uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel:  Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a,  

PSČ 130 00, IČO 01312774 

Konečný příjemce:  Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Husovo nám. 2938,  

390 02 Tábor 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě  

či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy,  

je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 

doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena 

nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 

smlouvy. 

11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně 

vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin 

procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen 

ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou 

dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám 

(zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, 

Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu,  a dalších 

kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole. 

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle 

různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero 

faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

Čl. V Doba plnění 
 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2021 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí 

úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a 

vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, 

bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu 

v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v 

důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 
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přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o 

kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace 

déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění 

díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo 

uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na 

příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné 

situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a 

dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li 

zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou 

přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě 

práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel 

od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 1 týdne od podpisu smlouvy 

b. Termín zahájení stavebních prací: do 1 týdne od podpisu smlouvy  

c. Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2021 

d. Termín předání a převzetí díla: 31.10.2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body 

průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

Čl. VI Povinnosti objednatele 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené 

a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. 

Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění 

prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, 

kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 

zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do 

stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 

povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy 

byly tyto práce zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a 
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nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 

předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na 

staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další 

související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky 

stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu 

a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 

povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 

pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto 

nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 

výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně 

koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, 

je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném 

případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 

provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich 

odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto 

škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 

mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 

předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět 
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objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 

k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením 

ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 

případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 

zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 

správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, 

pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 

předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 

soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 

díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací 

do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících 

se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů 

předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 
zejména pak 
▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 
k efektivnímu/úspornému tisku; 
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▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 

touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 

pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 

pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 300.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude 

pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky 

dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit 

do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku 

ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti 

objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V 

případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 

informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 

částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu 

se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem 

rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

 
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu podmínek svého plnění včetně prostoru staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 

povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem 

shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace 

odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami 

sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění 



 

SPU 228376/2021/Bl 10 / 21 poř.č. 32/2021 
Výstavba sjezdů SO01 v k.ú. Hoštice, a SO02a,b v k.ú. Doubí 

 

 

závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této 

smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové 

dokumentace. 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   
 

Staveniště 
1. Staveniště bude předáno podle čl. V odst.5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště 

vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a 

převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 

protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, 

které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a 

na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné 

a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu 

budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v 

rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli 

nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 

objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební 

připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat 

harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče 

(především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 

prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení 

termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění 

díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních 

předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
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prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené 

lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 

od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se 

mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel 

je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou 

předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je 

zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se 

objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí 

těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že 

se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž 

ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i 

zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 

technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis 

o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín 

ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání 

a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, 

kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 

Sb.,  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a 

to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení 

(CD) ve formátech pdf a dwg., 
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3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb.  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že 

případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za 

přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen 

nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně 

jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení 

před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 

dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným 

předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže 

uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po 

částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i.Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o 

předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
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(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních 

dnů po předání a převzetí díla. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 

způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 

provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem 

odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude 

uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude 

sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 

protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 

vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele 

i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 

schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu 

vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 

organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 

499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 

nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději 

následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele, (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je 

povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 

dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 

autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak 

se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 
Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 

k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat 

požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka 

v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 

na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 

nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen 

objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že 

reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná 

rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního 

souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba 

nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně 

vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, 

jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je 

zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku 

dalších škod. 
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11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 

dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být 

zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po 

předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH, za 

každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč bez DPH za každý i započatý 

den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

10.000 za každý zjištěný případ.  
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30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5,. 

čl.VIII, odst.2 a 3, čl.X, odst. 14 a 20, čl. XIII odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího 

vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody 

v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši 

stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z 

překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 
 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 

nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo 

smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po 

dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této 

smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní 

straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit 

stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 

15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě 
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povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně 

informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 

porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud 

provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení 

od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 

způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, 

a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 

objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem 

konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak 

neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné 

porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 

porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 
 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je 

k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel 

provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou 
nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám 
a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána 
prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do 
elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:   Radka Pelikánová 

Tel.:    xxxxxxx 

E-mail:     r.pelikanova@spucr.cz 

 

Za zhotovitele:      

Jméno/funkce:   Miroslav Kluzák 

Tel.:    xxxxxxx     

E-mail:    xxxxxxx 

 
Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

 
1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků 

přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto 

však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je 

předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 

Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů 

poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 



 

SPU 228376/2021/Bl 19 / 21 poř.č. 32/2021 
Výstavba sjezdů SO01 v k.ú. Hoštice, a SO02a,b v k.ú. Doubí 

 

 

podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 

uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 

náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 

podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel 

musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat 

tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také 

technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 

z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a 

uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 

objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy 

na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se  

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě 

nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen 

zajistit nápravu zjištěného stavu. 

 
Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku  

 
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 

důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze 

v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 

podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od 

skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní 

strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny 

a případnou změnu doby plnění. 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na 
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termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně 

závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně 

odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu 

objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije 

cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, 

stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: 

[(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / 

(celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě 

URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase 

obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový 

nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na 

www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, 

že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. 

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 

obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy 

nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků 

z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze 

smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla  
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b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu 

s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 

dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy. 

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel  

a 2 zhotovitel. 

11. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
V Táboře dne 24.6.2021 V Táboře dne 25.6.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 
Ing. David Mišík 
vedoucí Pobočky Tábor 

Miroslav Kluzák 
jednatel společnosti 

 
 
Příloha/Přílohy 
 1. Podrobná specifikace díla - SO01 Hoštice 
 2. Podrobná specifikace díla - SO02a,b Doubí 
 3. Položkový nabídkový rozpočet SO01 Hoštice 
 4. Položkový nabídkový rozpočet SO02a,b Doubí 
 5. Doporučení na imisní limity a prašnost 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Řešené území se nachází na okraji zastavěné části vesnice Hoštice. Místní komunikace je 
v místě plánovaného sjezdu široká cca 4,85 m v mírném násypu nad terénem. Povolená 
rychlost je zde 50 km/h. 

Zpřístupňovaný pozemek se nachází pod úrovní komunikace za oplocením. 

V místě sjezdu se nachází na pozemku vzrostlý strom. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce. 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

V zájmovém území se nenachází zdroje nerostů ani podzemních vod.  

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
Neobsazeno. 
 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu provádění stavebních prací 
je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. 
Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti 
a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby. 

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz 
na místní komunikaci nebude rekonstrukcí změněn. 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry z území. Dešťové vody budou odváděny do 
terénu, kde se budou vsakovat. Odtokové poměry se stavbou nezmění. 

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá demolici stávajících zpevněných ploch. Je uvažováno kácení jednoho 
stromu v místě sjezdu. 

 

i) požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá zábor pozemků vedených v ZPF. Stavba nezasahuje do pozemků 
sloužících k plnění funkce lesa. 

 

j) územně technické podmínky 

Sjezd bude zpřístupňovat pozemek parc. č. 512 z místní komunikace. 
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k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Neobsazeno. 

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Stavba bude umístěna na těchto pozemcích v katastrálním území Hoštice u Nemyšle:  

Parcelní 
číslo 

Vlastník Využití 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

502 Obec Nemyšl Ostatní plocha 6239 

  

m) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na veřejnou komunikaci. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu sjezdu zpřístupňujícího pozemek parc. č. 512. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude užívána jako sjezd. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem 

Neobsazeno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Bude případně doplněno dle stanovisek DOSS. 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby 

Sjezd bude sloužit pro dopravní obsluhu pozemku. Šířka zpevnění bude 4,0-6,0 m.  

Vozovka bude navržena na třídu dopravního zatížení IV. 

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Neobsazeno. 

 

h) základní předpoklady výstavby  

Po dobu výstavby bude umožněn průjezd po místní komunikaci. 

 

i) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Nejsou. 
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j) Orientační náklady stavby  

150.000,- Kč (bez DPH). 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Bude zhotoven nový sjezd se zpevněným povrchem. 

 

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 

 

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení  

Sjezd má plánovanou délku 10 m, z toho je cca 2,75 m na pozemku obce. Navazující část 
sjezdu bude provedena na náklady vlastníka pozemku a není tímto projektem řešena. 

Šířka sjezdu je v místě napojení na vozovku 6,0m, na hranici pozemků pak 4,0 m. Z obou 
stran navazují krajnice šířky 0,25. 

Konec sjezdu bude zakončen obrubníkem. Podélný sklon sjezdu je 16,9 %. 

Svahy násypů budou 1:1,5-1:2. 

Pro zajištění rozhledů je nutné prořezat větve kolem stávající komunikace  

. 

b) produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání  

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a 
vyhláškou 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady ze 17. října 2001, s účinností od 1. 
1. 2002. 

V rámci činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby předpokládat, budou 
vznikat stavební a demoliční odpady – kódu druhu odpadu 17 dle katalogu odpadů. 

Hlavními odpady během stavby budou s vysokou pravděpodobností: 

Č. název kateg. Likvidace  

170101 beton O recyklace/skládka   

170201 zbytkové dřevo O sběrný dvůr  

170302 asfaltové směsi (bez dehtu) O recyklace   

170504 zemina a kamení O recyklace/skládka  

        

Kde O = odpad, N = nebezpečný odpad 

 

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že odpady charakteru „O“ budou opět využity 
nebo odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km, případné odpady charakteru „N“ budou 
rovněž odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km.  

Nakládání s odpady se na místě stavby a v prostoru stavebního dvora bude řídit 
následujícími principy: 

• Odpady kovů, tj. odpady řady 17 04 budou shromažďovány v prostoru stavebního dvora 
a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 

• Odpady řady 17 02 01 odpady ze zpracování dřeva budou shromažďovány v prostoru 
stavebního dvora a využívány v lokálních topeništích zařízení stavby 

• Odpady plastů budou odděleně shromažďovány a předávány oprávněným osobám 
provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů řady 17 02 03. 

Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů (N), jejichž vznik se předpokládá 
na místě stavby, bude v rámci zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou 
umístěny nádoby pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Tyto budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou 
svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné 
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manipulaci s ním. V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou 
shromažďovány odpady skupin: 

• odpady barev a laků 

• odpady lepidel a těsnících materiálů 

• odpadní rozpouštědla 

• obaly znečištěné škodlivinami 

• sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat 
využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími 
stavbu. 

  

Předpokládané objemy stavebních odpadů: 

Množství všech odpadů, které budou při stavbě vznikat, nebylo možné v době zpracování 
koncepce nakládání s odpady přesněji specifikovat. Předpokládané objemy některých odpadů 
jsou uvedeny výše. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele 
na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, 
vznikající jeho činností. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a 
údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést 
na příslušnou skládku nebo do spalovny.  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., § 21. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady jakož i údaje o zařízení budou příslušnému úřadu 
zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., § 22. Evidenční formuláře 
odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných kontrol 
budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál 

 

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Neobsazeno. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba se nachází v intravilánu a bude s výjimkou podélných sklonů, které dosahují 17 %, 
respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha 
č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a 
veřejného prostranství.  

Není předpokládáno samostatné užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz na sjezdu se bude řídit pravidly silničního provozu. 

 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 
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a) popis stávajícího stavu 

V současnosti je v místě stavby sráz, místní komunikace je vedena v násypu cca 1,8 m nad 
úrovní pozemku. 

 

b) popis navrženého řešení 

Je navržen sjezd šířky 6,0 - 4,0 m a délky 10 m na rozhraní pozemků (z toho tímto projektem 
řešeno 2,7 m). V místě zakončení sjezdu bude osazen obrubník v úrovni vozovky. 

U sjezdu bude umístěno dopravní značení – sloupky Z11 e, f nebo 2×Z11g. 

 

c) Konstrukce vozovek 

Je uvažována kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu.  PN-
402-IV   

asfaltový beton ACO 11  50 mm ČSN EN 13108–1 
postřik spojovací  PS, EK 0.25 kg/m2 ČSN 73 6129 
asfaltový beton ACP 16+ 80 mm ČSN EN 13108–1 Edef,2 = 90 MPa 
postřik infiltrační  PI, EK 0.60 kg/m2  ČSN 73 6129 
štěrkodrť ŠDA (0/32) 150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2 = 60 MPa 
štěrkodrť  ŠDB (0/63) 150 mm  ČSN 73 6126-1 Edef,2 = 30 MPa 

min. tloušťka konstrukce celkem  430 mm 

 

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez 

 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Neobsazeno 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Přístup do lokality je zajištěn přímo po stávající komunikaci z obou stran. Přístupové 
komunikace jsou zpevněné s šířkou min. 4,5 m.  

Jedná se o dopravní stavbu navrženou z nehořlavých materiálů. Stanovení požárního rizika 
ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních 
úseků není nutné hodnotit.  

Dispoziční řešení respektuje podmínky pro bezpečný únik osob. Zásahové cesty ani 
nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu jsou 
standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu na přilehlé komunikaci s následným požárem 
nebo únikem nebezpečné látky. K těmto případům nelze navrhnout konkrétní opatření 
stavebního rázu.  

Stavba nevytváří požárně nebezpečný prostor.  

Sjezd je navržen tak, aby byl umožněn průjezd zemědělské techniky i ojedinělý průjezd 
nákladního vozidla. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se této stavby. 

 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních 
pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému 
hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a 
vyjíždění vozidel stavby. 



 

 9 

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz 
na sjezdu bude jen pro potřeby vlastníků parcel. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se této stavby. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Netýká se této stavby. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Netýká se této stavby. 

 

d) ochrana před hlukem 

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních 
pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému 
hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a 
vyjíždění vozidel stavby. 

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz 
na sjezdu bude jen pro potřeby vlastníků parcel. 

 

e) protipovodňová opatření 

Netýká se této stavby. 

 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Netýká se této stavby. 

 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Neobsazeno. 

 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření  

Viz kapitola B2.6 b) 

 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Komunikace je oboustranně napojena stávajícími křižovatkami na další místní komunikace. 

 

c)  doprava v klidu 

Neobsazeno. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Není řešeno. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy budou probíhat pouze v prostoru sjezdu. S výsadbou stromů není uvažováno 
vzhledem k rozhledovým poměrům. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních 
pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému 
hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a 
vyjíždění vozidel stavby. 

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz 
na sjezdu bude jen pro potřeby vlastníků parcel. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, rostlin a živočichů… 

Jde o stavbu v zastavěném území, nepředpokládá se dopad na přírodu. 

 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Netýká se této stavby. 

 

d) zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP 

Netýká se této stavby. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Netýká se této stavby. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Neobsazeno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Neobsazeno. 

 

b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody se budou vsakovat. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude z místní komunikace 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby napojení na komunikaci bude její vozovka zúžena a snížena rychlost.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Příjezdové komunikace budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, jejich 
porušení, prokazatelně způsobené realizací stavby, bude odstraněno na náklady zhotovitele. 
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Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba si nevyžádá zábor jiných než dotčených pozemků. Trvalý zábor odpovídá navrženým 
zpevněným plochám.  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není vyžadováno.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich 
likvidace 

Viz odstavec B.2.3 b) 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude upřesněno ve výkazu výměr a v položkovém rozpočtu.  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stávající stromy, které nebudou káceny, budou během stavby ochráněny. Okolí stavby 
nebude zatěžováno nadměrnou prašností a hlukem ze stavební činnosti. 

 

k) podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
BOZP 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby.  

Některé základní legislativní předpisy: 

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)  

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005  

Stavební práce nebudou prováděny za mimořádných podmínek. Stavba je řešena tak, aby 
minimálně zasahovala na okolní pozemky. 

Zhotovitelé jsou povinni dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s 
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (část 
pátá, hlava I, § 101, odstavec 1), Zákona č. 262/2006 Sb.). 

Každý ze zhotovitelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly 
organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 
dalšího zaměstnavatele (část pátá, hlava I, § 101, odstavec 3), Zákona č. 262/2006 Sb.). 
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Každý ze zhotovitelů je povinen seznámit své pracovníky vykonávající práce na zakázce s 
vyskytujícími se riziky a opatřeními na ochranu před jejich působením (část pátá, hlava I, § 
106, odstavec 1), Zákona č. 262/2006 Sb.). 

 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI 

Podle zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

 

§ 14 odst. (1) 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti 
na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

Na staveništi nebudou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 

 

§ 14 odst. (6a) 

Při realizaci stavby nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 
(1)a. 

 

§ 15 odst. (1)a               

celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně méně než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den nebo 

 

§ 15 odst. (1)b 

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu                 

 

§ 15 odst. (2) 

Při realizaci této akce BUDOU na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem (Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). 

v tomto konkrétním případě se jedná o bod č. 6 

PRÁCE VYKONÁVANÉ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ENERGETICKÝCH VEDENÍ 
POPŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 

§ 14 odst. (6b) 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

 

§ 14 odst. (6c) 

Stavba vyžaduje stavební povolení či ohlášení. 

ZADAVATEL STAVBY NENÍ POVINEN VE FÁZI PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY 
URČIT POTŘEBNÝ POČET KOORDINÁTORŮ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během stavby nejsou třeba. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Po dobu výstavby bude na místní komunikaci snížena rychlost a zúžen jízdní pruh. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Přístup na staveniště bude po místních komunikacích. 

 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku určeném investorem. Zde bude také v 
nezbytně nutném množství skladován materiál. 

Jako pomocné zařízení staveniště bude použita maringotka a chemické WC umístěné na 
staveništi.  

 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není řešeno. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Neobsazeno 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Řešené území se nachází v extravilánu na okraji chatové osady mezi řekou Lužnicí a železniční 
stanicí Doubí u Tábora. Místní komunikace je v místě plánovaného sjezdu široká cca 5,5 m 
v mírném násypu nad terénem. Povolená rychlost je zde 90 km/h, avšak směrem na Roudnou 
navazuje zúžený úsek s rychlostí 50 km/h. 

V místě plánovaného sjezdu je mez zarostlá převážně náletovými dřevinami.  

V místě sjezdu se nachází tři vzrostlé břízy. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce. 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

V zájmovém území se nenachází zdroje nerostů ani podzemních vod. 

  

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
Neobsazeno 
 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu provádění stavebních prací 
je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. 
Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti 
a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby. 

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz 
na místní komunikaci nebude rekonstrukcí změněn. 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry z území. Dešťové vody budou odváděny do 
terénu, kde se budou vsakovat. Odtokové poměry se stavbou nezmění 

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá demolici stávajících zpevněných ploch. Je uvažováno kácení stromů 
v místě sjezdu. 

 

i) požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá zábor pozemků vedených v ZPF. Stavba nezasahuje do pozemků 
sloužících k plnění funkce lesa. 

 

j) územně technické podmínky 

Sjezd bude zpřístupňovat pozemky parc. č. 1024 a 1025 z místní komunikace. 
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k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Neobsazeno. 

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Stavba bude umístěna na těchto pozemcích v katastrálním území Doubí nad Lužnicí:  

Parcelní 
číslo 

Vlastník Využití 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

1125 Obec Košice Ostatní plocha 22658 

 

m)  možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na veřejnou komunikaci. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu sjezdu zpřístupňujícího pozemky 1024 a 1025. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude užívána jako sjezd. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem 

Neobsazeno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Bude případně doplněno dle stanovisek DOSS. 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby 

Sjezd bude sloužit pro dopravní obsluhu přilehlých pozemků. Šířka zpevnění bude 7,0 m.  

Vozovka bude navržena na třídu dopravního zatížení IV. 

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Neobsazeno 

 

h) základní předpoklady výstavby  

Po dobu výstavby bude umožněn průjezd po místní komunikaci. 

 

i) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Není požadováno. 
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j) Orientační náklady stavby  

250.000,- Kč (bez DPH). 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Bude zhotoven nový sjezd se zpevněným povrchem. 

 

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 

 

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení  

Sjezd má plánovanou délku 10 m, z toho je cca 4,5 m na pozemku obce. Navazující část 
sjezdu bude provedena na náklady vlastníků pozemků a není tímto projektem řešena. 

Šířka dvojsjezdu je 7,0 m. Z obou stran navazují krajnice šířky 0,25. 

Konec sjezdu bude zakončen obrubníkem. Podélný sklon sjezdu je 12,8 %. 

Svahy násypů budou 1:1,5-1:2. 

Pro zajištění rozhledů je nutné vykácet náletové dřeviny a prořezat větve kolem stávající 
komunikace. 

 

b) produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání  

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a 
vyhláškou 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady ze 17. října 2001, s účinností od 1. 
1. 2002. 

V rámci činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby předpokládat, budou 
vznikat stavební a demoliční odpady – kódu druhu odpadu 17 dle katalogu odpadů. 

Hlavními odpady během stavby budou s vysokou pravděpodobností: 

Č. název kateg. Likvidace  

170101 beton O recyklace/skládka   

170201 zbytkové dřevo O sběrný dvůr  

170302 asfaltové směsi (bez dehtu) O recyklace   

170504 zemina a kamení O recyklace/skládka  

        

Kde O = odpad, N = nebezpečný odpad 

 

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že odpady charakteru „O“ budou opět využity 
nebo odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km, případné odpady charakteru „N“ budou 
rovněž odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km. 

Nakládání s odpady se na místě stavby a v prostoru stavebního dvora bude řídit 
následujícími principy: 

• Odpady kovů, tj. odpady řady 17 04 budou shromažďovány v prostoru stavebního dvora 
a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 

• Odpady řady 17 02 01 odpady ze zpracování dřeva budou shromažďovány v prostoru 
stavebního dvora a využívány v lokálních topeništích zařízení stavby 

• Odpady plastů budou odděleně shromažďovány a předávány oprávněným osobám 
provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů řady 17 02 03. 

Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů (N), jejichž vznik se předpokládá 
na místě stavby, bude v rámci zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou 
umístěny nádoby pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Tyto budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou 
svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné 
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manipulaci s ním. V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou 
shromažďovány odpady skupin: 

• odpady barev a laků 

• odpady lepidel a těsnících materiálů 

• odpadní rozpouštědla 

• obaly znečištěné škodlivinami 

• sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat 
využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími 
stavbu. 

  

Předpokládané objemy stavebních odpadů: 

Množství všech odpadů, které budou při stavbě vznikat, nebylo možné v době zpracování 
koncepce nakládání s odpady přesněji specifikovat. Předpokládané objemy některých odpadů 
jsou uvedeny výše. 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele 
na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, 
vznikající jeho činností. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a 
údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést 
na příslušnou skládku nebo do spalovny.  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., § 21. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady jakož i údaje o zařízení budou příslušnému úřadu 
zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., § 22. Evidenční formuláře 
odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných kontrol 
budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál 

 

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Neobsazeno. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba se nachází v extravilánu a bude s výjimkou podélných sklonů, které dosahují 13 %, 
respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  

Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních 
komunikací a veřejného prostranství.  

Není předpokládáno samostatné užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz na sjezdu se bude řídit pravidly silničního provozu. 

 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 

a) popis stávajícího stavu 

V současnosti je v místě stavby mez, místní komunikace je vedena v násypu cca 1  m nad 
okolním terénem. 
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b) popis navrženého řešení 

Je navržen sjezd šířky 7,0 m a délky 10 m na rozhraní pozemků (z toho tímto projektem 
řešeno 4,5 m). V místě zakončení sjezdu bude osazen obrubník v úrovni vozovky. 

U sjezdu bude umístěno dopravní značení – sloupky Z11 e, f nebo 2×Z11g. 

 

c) Konstrukce vozovek 

Je uvažována kompletní konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu.  PN-
402-IV   

asfaltový beton ACO 11  50 mm ČSN EN 13108–1 
postřik spojovací  PS, EK 0.25 kg/m2 ČSN 73 6129 
asfaltový beton ACP 16+ 80 mm ČSN EN 13108–1 Edef,2 = 90 MPa 
postřik infiltrační  PI, EK 0.60 kg/m2  ČSN 73 6129 
štěrkodrť ŠDA (0/32) 150 mm ČSN 73 6126-1 Edef,2 = 60 MPa 
štěrkodrť  ŠDB (0/63) 150 mm  ČSN 73 6126-1 Edef,2 = 30 MPa 

min. tloušťka konstrukce celkem  430 mm 

 

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez 

 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Neobsazeno. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Přístup do lokality je zajištěn přímo po stávající komunikaci z obou stran. Přístupové 
komunikace jsou zpevněné s šířkou min. 5,4 m. 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou z nehořlavých materiálů. Stanovení požárního rizika 
ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních 
úseků není nutné hodnotit.  

Dispoziční řešení respektuje podmínky pro bezpečný únik osob. Zásahové cesty ani 
nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu jsou 
standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu na přilehlé komunikaci s následným požárem 
nebo únikem nebezpečné látky. K těmto případům nelze navrhnout konkrétní opatření 
stavebního rázu.  

Stavba nevytváří požárně nebezpečný prostor.  

Sjezd je navržen tak, aby byl umožněn průjezd zemědělské techniky i ojedinělý průjezd 
nákladního vozidla. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se této stavby. 

 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních 
pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému 
hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a 
vyjíždění vozidel stavby. 

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz 
na sjezdu bude jen pro potřeby vlastníků parcel. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se této stavby. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Netýká se této stavby. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Netýká se této stavby. 

 

d) ochrana před hlukem 

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních 
pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému 
hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a 
vyjíždění vozidel stavby. 

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz 
na sjezdu bude jen pro potřeby vlastníků parcel. 

 

e) protipovodňová opatření 

Netýká se této stavby. 

 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Netýká se této stavby. 

 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Neobsazeno. 

 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření  

Viz kapitola B2.6 b) 

 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Sjezd je napojen na místní komunikaci. 

 

c) doprava v klidu 

Neobsazeno. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Není řešeno. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Terénní úpravy budou probíhat pouze v prostoru sjezdu. S výsadbou stromů není uvažováno 
vzhledem k rozhledovým poměrům. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních 
pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému 
hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a 
vyjíždění vozidel stavby. 

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz 
na sjezdu bude jen pro potřeby vlastníků parcel. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, rostlin a živočichů… 

Jde o stavbu v zastavěném území, nepředpokládá se dopad na přírodu. 

 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Netýká se této stavby. 

 

d) zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP 

Netýká se této stavby. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Netýká se této stavby. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Neobsazeno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Neobsazeno. 

 

b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody se budou vsakovat. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude z místní komunikace. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby napojení na komunikaci bude její vozovka zúžena a snížena rychlost.  
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Místní komunikace bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu, její porušení, 
prokazatelně způsobené realizací stavby, bude odstraněno na náklady zhotovitele. Okolní 
pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba si nevyžádá zábor jiných než dotčených pozemků. Trvalý zábor odpovídá navrženým 
zpevněným plochám.  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není vyžadováno.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

Viz odstavec B.2.3 b) 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude upřesněno ve výkazu výměr a v položkovém rozpočtu  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stávající stromy, které nebudou káceny, budou během stavby ochráněny. Okolí stavby 
nebude zatěžováno nadměrnou prašností a hlukem ze stavební činnosti. 

 

k) podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
BOZP 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby.  

Některé základní legislativní předpisy: 

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)  

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005  

Stavební práce nebudou prováděny za mimořádných podmínek. Stavba je řešena tak, aby 
minimálně zasahovala na okolní pozemky. 

Zhotovitelé jsou povinni dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s 
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (část 
pátá, hlava I, § 101, odstavec 1) , zákona č. 262/2006 Sb.). 
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Každý ze zhotovitelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly 
organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 
dalšího zaměstnavatele (část pátá, hlava I, § 101, odstavec 3) , zákona č. 262/2006 Sb.). 

Každý ze zhotovitelů je povinen seznámit své pracovníky vykonávající práce na zakázce s 
vyskytujícími se riziky a opatřeními na ochranu před jejich působením (část pátá, hlava I, § 
106, odstavec 1) , zákona č. 262/2006 Sb.). 

 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI 

 

Podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

 

§ 14 odst. (1) 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti 
na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Na staveništi nebudou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 

 

§ 14 odst. (6a) 

Při realizaci stavby nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 
(1)a. 

 

§ 15 odst. (1)a               

celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně méně než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den nebo 

 

§ 15 odst. (1)b 

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu                 

 

§ 15 odst. (2) 

Při realizaci této akce BUDOU na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem (Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). 

v tomto konkrétním případě se jedná o bod č. 6 

PRÁCE VYKONÁVANÉ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ENERGETICKÝCH VEDENÍ 
POPŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 

§ 14 odst. (6b) 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

 

§ 14 odst. (6c) 

Stavba vyžaduje stavební povolení či ohlášení. 

ZADAVATEL STAVBY NENÍ POVINEN VE FÁZI PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY 
URČIT POTŘEBNÝ POČET KOORDINÁTORŮ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během stavby nejsou třeba. 

  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Po dobu výstavby bude na místní komunikaci snížena rychlost a zúžen jízdní pruh. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Přístup na staveniště bude po místních komunikacích. 

 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku určeném investorem. Zde bude také v 
nezbytně nutném množství skladován materiál. 

Jako pomocné zařízení staveniště bude použita maringotka a chemické WC umístěné na 
staveništi.  

 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není řešeno. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Neobsazeno. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26032791
DIČ: CZ26032791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

GI20-10-02

Sjezd z komunikace Hoštice

KLUZÁK s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

87 726,02

Sazba daně Základ daně Výše daně

87 726,02 18 422,4621,00%

CZK 106 148,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: GI20-10-02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: KLUZÁK s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA106 148,4887 726,02SO01 SJEZD HOŠTICE

87 726,02 106 148,48

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Sjezd z komunikace Hoštice

8. 4. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26032791

DIČ: CZ26032791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 726,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 87 726,02 21,00% 18 422,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 148,48

Sjezd z komunikace Hoštice

SO01 - SJEZD HOŠTICE

KLUZÁK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KLUZÁK s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 726,02

1 - Zemní práce 4 187,54

5 - Komunikace 34 989,44

91 - Doplňující práce na komunikaci 5 114,80

99 - Staveništní přesun hmot 934,24

ON - Ostatní náklady 42 500,00

SO01 - SJEZD HOŠTICE

Sjezd z komunikace Hoštice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KLUZÁK s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 726,02

D 1 Zemní práce 4 187,54
1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 6,720 259,00 1 740,48 CS ÚRS 2021 01

VV 2,8*0,4*6"sjezd 6,720

2 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 16,860 22,00 370,92 CS ÚRS 2021 01

VV 2,81*6 16,860

3 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 11,200 32,00 358,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2,8*2 11,200

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,336 179,00 60,14 CS ÚRS 2021 01

VV 11,2*0,03 0,336

5 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 11,200 73,00 817,60 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2,8*2"svahy 11,200

6 K 181006113 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m m2 33,600 25,00 840,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6,72/0,2 33,600

D 5 Komunikace 34 989,44
7 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,168 562,00 94,42

VV 0,12*0,25*2,8*2"krajnice 0,168

8 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 0,336 609,00 204,62 CS ÚRS 2021 01

VV 0,168*2 0,336

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 40,600 217,00 8 810,20

VV 2,8*7,5"0-63mm 21,000

VV 2,8*7"0-32mm 19,600

VV Součet 40,600

10 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
m2 18,200 715,00 13 013,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,8*6,5"nájezd 18,200

11 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 19,600 24,00 470,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2,8*7"nájezd 19,600

12 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 18,200 9,00 163,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2,8*6,5"nájezd 18,200

13 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 18,200 585,00 10 647,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,8*6,5"nájezd 18,200

14 K 599142111 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 6,500 244,00 1 586,00

VV 6,5"napojení na stáv.komunikaci 6,500

D 91 Doplňující práce na komunikaci 5 114,80

Sjezd z komunikace Hoštice

SO01 - SJEZD HOŠTICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 498,00 996,00 CS ÚRS 2021 01

16 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 349,00 698,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 4,000 457,00 1 828,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4"ukončení nájezdu 4,000

18 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 4,400 362,00 1 592,80 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1,1 4,400

D 99 Staveništní přesun hmot 934,24
19 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 7,721 121,00 934,24

D ON Ostatní náklady 42 500,00
20 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

přezkoumání podkladů o stavu inž.sítí

21 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 01

22 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

23 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

24 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

27 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

28 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26032791

DIČ: CZ26032791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02218305

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 256 665,48

21,00% 0,00 44 545,25

15,00% 0,00 0,00

GI20-10-01

Sjezd z komunikace Doubí SO02a

KLUZÁK s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

212 120,23

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: GI20-10-01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: KLUZÁK s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

212 120,23 256 665,48

SO01 SJEZD DOUBÍ 212,120,23 256 665,48

 

lacko.ondrej@seznam.cz

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Sjezd z komunikace Doubí SO02a



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 26032791

DIČ: CZ26032791

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ: 02218305

Poznámka:

Cena bez DPH 212 120,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 44 545,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 665,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KLUZÁK s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO02a - SJEZD DOUBÍ

GI20-10-01

SO02a - SJEZD DOUBÍ

KLUZÁK s.r.o.

GI20-10-01



Náklady stavby celkem 212 120,23
1 - Zemní práce 64 426,67
5 - Komunikace 60 433,04
91 - Doplňující práce na komunikaci 7 685,40
99 - Staveništní přesun hmot 13 575,12
ON - Ostatní náklady 66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KLUZÁK s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 120,23
D 1 Zemní práce 64 426,67

1 K 112101102 Kácení stromů o průměru kmene 30-50 cm kus 3,000 504,00 1 512,00

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 1 709,00 5 127,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu 
terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 200,000 80,00 16 000,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 1 522,00 4 566,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 48,00 576,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3*4 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

6 K 112211112 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m kus 3,000 709,00 2 127,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 200,000 38,00 7 600,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 6,720 260,00 1 747,20 CS ÚRS 2021 01

VV 2,4*0,4*7 6,720

9 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 31,500 21,00 661,50 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7 31,500

10 K 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 
urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 13,950 69,00 962,55 CS ÚRS 2021 01

VV 3,1*4,5"pod nájezd 13,950

11 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 27,900 746,00 20 813,40 CS ÚRS 2021 01

VV 13,95*2 27,900

12 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 17,460 32,00 558,72 CS ÚRS 2021 01

VV 1,94*4,5*2 17,460

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,524 180,00 94,32 CS ÚRS 2021 01

VV 17,46*0,03 0,524

GI20-10-01

SO02a - SJEZD DOUBÍ



14 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v 
jakékoliv hornině

m2 17,460 73,00 1 274,58 CS ÚRS 2021 01

VV 1,94*4,5*2"svahy 17,460

15 K 181006113 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m m2 33,600 24,00 806,40 CS ÚRS 2021 01

VV 6,72/0,2 33,600

D 5 Komunikace 60 433,04
16 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,293 562,00 164,67

VV 0,25*0,13*4,5*2 0,293

VV Součet 0,293

17 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 0,586 606,00 355,12 CS ÚRS 2021 01

VV 0,293*2 0,586

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 74,250 216,00 16 038,00

VV "NÁJEZD

VV 4,5*8,5"-0-63mm 38,250

VV 4,5*8"-0-32mm 36,000

VV Součet 74,250

19 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 33,750 23,00 776,25 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7,5"nájezd 33,750

20 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 31,500 9,00 283,50 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7"nájezd 31,500

21 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 31,500 719,00 22 648,50 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7"nájezd 31,500

22 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 31,500 586,00 18 459,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7"nájezd 31,500

23 K 599142111 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 7,000 244,00 1 708,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

VV 7"nájezd 7,000

VV Součet 7,000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 7 685,40
24 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 498,00 996,00 CS ÚRS 2021 01

25 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 348,00 696,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 7,000 458,00 3 206,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7"ukončení sjezdu 7,000

27 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 7,700 362,00 2 787,40 CS ÚRS 2021 01

VV 7*1,1 7,700

D 99 Staveništní přesun hmot 13 575,12
28 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 113,126 120,00 13 575,12

D ON Ostatní náklady 66 000,00
29 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

přezkoumání podkladů o stavu inž.sítí

30 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

33 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

34 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26032791

DIČ: CZ26032791

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02218305

lacko.ondrej@seznam.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 256 665,48

21,00% 0,00 44 545,25

15,00% 0,00 0,00

GI20-10-01

Sjezd z komunikace Doubí SO02b

KLUZÁK s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

212 120,23

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: GI20-10-01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: KLUZÁK s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STASO01 SJEZD DOUBÍ 212,120,23 256 665,48

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

212 120,23 256 665,48

Sjezd z komunikace Doubí SO02b

 

lacko.ondrej@seznam.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 26032791

DIČ: CZ26032791

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ: 02218305

Poznámka:

Cena bez DPH 212 120,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 44 545,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 665,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KLUZÁK s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO02b - SJEZD DOUBÍ

GI20-10-01

SO02b - SJEZD DOUBÍ

KLUZÁK s.r.o.

GI20-10-01



Náklady stavby celkem 212 120,23
1 - Zemní práce 64 426,67
5 - Komunikace 60 433,04
91 - Doplňující práce na komunikaci 7 685,40
99 - Staveništní přesun hmot 13 575,12
ON - Ostatní náklady 66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KLUZÁK s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 120,23
D 1 Zemní práce 64 426,67

1 K 112101102 Kácení stromů o průměru kmene 30-50 cm kus 3,000 504,00 1 512,00

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 1 709,00 5 127,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu 
terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 200,000 80,00 16 000,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 1 522,00 4 566,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 48,00 576,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3*4 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

6 K 112211112 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m kus 3,000 709,00 2 127,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 200,000 38,00 7 600,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 6,720 260,00 1 747,20 CS ÚRS 2021 01

VV 2,4*0,4*7 6,720

9 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 31,500 21,00 661,50 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7 31,500

10 K 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 
urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 13,950 69,00 962,55 CS ÚRS 2021 01

VV 3,1*4,5"pod nájezd 13,950

11 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 27,900 746,00 20 813,40 CS ÚRS 2021 01

VV 13,95*2 27,900

12 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 17,460 32,00 558,72 CS ÚRS 2021 01

VV 1,94*4,5*2 17,460

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,524 180,00 94,32 CS ÚRS 2021 01

VV 17,46*0,03 0,524

GI20-10-01

SO02b - SJEZD DOUBÍ



14 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v 
jakékoliv hornině

m2 17,460 73,00 1 274,58 CS ÚRS 2021 01

VV 1,94*4,5*2"svahy 17,460

15 K 181006113 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m m2 33,600 24,00 806,40 CS ÚRS 2021 01

VV 6,72/0,2 33,600

D 5 Komunikace 60 433,04
16 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,293 562,00 164,67

VV 0,25*0,13*4,5*2 0,293

VV Součet 0,293

17 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 0,586 606,00 355,12 CS ÚRS 2021 01

VV 0,293*2 0,586

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 74,250 216,00 16 038,00

VV "NÁJEZD

VV 4,5*8,5"-0-63mm 38,250

VV 4,5*8"-0-32mm 36,000

VV Součet 74,250

19 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 33,750 23,00 776,25 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7,5"nájezd 33,750

20 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 31,500 9,00 283,50 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7"nájezd 31,500

21 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 31,500 719,00 22 648,50 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7"nájezd 31,500

22 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 31,500 586,00 18 459,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5*7"nájezd 31,500

23 K 599142111 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 7,000 244,00 1 708,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

VV 7"nájezd 7,000

VV Součet 7,000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 7 685,40
24 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 498,00 996,00 CS ÚRS 2021 01

25 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 348,00 696,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 7,000 458,00 3 206,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7"ukončení sjezdu 7,000

27 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 7,700 362,00 2 787,40 CS ÚRS 2021 01

VV 7*1,1 7,700

D 99 Staveništní přesun hmot 13 575,12
28 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 113,126 120,00 13 575,12

D ON Ostatní náklady 66 000,00
29 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

přezkoumání podkladů o stavu inž.sítí

30 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

33 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

34 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01



 
 

 
 

Příloha č. 3 Doporučení na imisní limity a prašnost 

Imisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


