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SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-182/1073/600/20/2021 

2021- MT- 49

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín“
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I.Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

I Č O: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec - ředitel

Ing. Antonín Jalůvka - jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

technický náměstek
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Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

HHMIIIIMIIIB- vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů

flH|l||||Bvedoucí útvaru realizace staveb

(dáIe jen „Objednatel“)

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 19-8575810297/0100

E-mail: priprava@madosmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Libor Janeček

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Libor Janeček

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
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1.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

1.6. Účelem smlouvy je rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín.

1.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

1.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín“ (dále jen „Veřejná
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
„Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které 
bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle:
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- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MDS projekt 
s.r.o., se sídlem Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy;

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „Dílo“).

II.2. Součástí Díla je také:

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“);

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce 
budou prováděny za úplné dopravní uzavírky;

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD;

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD;

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury - „Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 
Prosetín“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem 
v pozici zadavatele“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, označení 
Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, 
označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně 
telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a 
případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního 
kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;
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• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti;

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“);

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech;

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona;

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích;

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům;

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
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• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla;

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

11.3 Vyfrézovaný materiál ze stavby, který je dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativní 
třídě ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a 
protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Hlinsko.

11.4 Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek.

11.5 Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní 
dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

11.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné 
normy Č SN.

11.7 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

11.8 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

11.9 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla 
podstatným způsobem neomezují.

11.10 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání 
víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.

11.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, 
že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky
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III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

9 333 333,00 Kč (Slovy: devětmiliónůtřistatřicettřitisíctřistatřicettři korun 
českých) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 1 959 999,94 Kč (Slovy:
jedenmilióndevětsetpadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých).

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 11 293 332,94 Kč (Slovy: 
jedenáctmiliónůdvěstědevadesáttřitisíctřistatřicetdva korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpočet“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.
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111.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

111.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli.

111.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

111.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. 
podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury.
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111.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

111.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

111.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

111.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

111.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 150 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

IV.3. Místem plnění je: most ev.č. 3061-2 Prosetín.

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí.

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko -
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor

http://www.xc4.cz
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stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví př i práci, toto př erušení nebude mít vliv na lh ůty pln ění Díla uvedené 
v odst. IV.1 tohoto č lánku smlouvy.

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případ ě bez zbyte č ného odkladu po doru č ení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka“).

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávně ná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provád ě ní Díla.

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
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V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu
záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami.

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních 
dní po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného 
vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace 
- z důvodu časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky).

V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou 
dobu záruční doby použijí obdobně.

V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na
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adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstran ění t ěchto vad obě ma smluvními stranami.

V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouv ě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů.

V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé.

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na stavební práce,

b) 36 měsíců na živičné práce,

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,

d) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení,

e) 120 měsíců na izolace,

f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

(dále též „ Záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: janecek@madosmt.cz,nebo
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b) adresu: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, nebo

c) do datové schránky: 77vjqep

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné.

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel.

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy.

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí Díla Objednatelem.

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy.
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VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 14 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předm ětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údaj ů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

VII.9. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění smlouvy poddodavatele pro část stavby 
spočívající v provedení svislé a vodorovné konstrukce na mostním objektu, tak 
jak bylo objednatelem vyhrazeno v zadávacím řízení předcházejícím podpisu této 
smlouvy.

VII.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu

http://www.xc4.cz
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trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli.

VII.11. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazk ům, nebo kdy jejich finan č ní 
a technická pozice negarantuje spolehliv ě plně ní závazk ů ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

VII.12. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

VII.13. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

VII.14. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné.

VII.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály 
a konstrukce vyhovující požadavk ům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm ěně 
a dopln ění ně kterých zákonů , ve zně ní pozdějších př edpis ů a jeho provád ěcích 
předpisů.

VII.16. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění
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smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

VII.17. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

VII.18. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontrola provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení 
Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem 
stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly 
jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a 
zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.
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VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů.

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy.

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou č ást 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nem ůže m ěnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla.

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví.
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VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor
BOZP.

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz 
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla.

mailto:jiri.synek%40suspk.cz
mailto:radim.malat%40suspk.cz
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Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci.

VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy.

VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby.

VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně.
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VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otř esy, zajistí si taková opatř ení, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý 
i započatý den prodlení.

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle 
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 
prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu.

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.
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IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (př evzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady.

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné č ástky za každý den prodlení se zaplacením.

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

IX.13. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele.

IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.
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IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzv ě k úhrad ě.

IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX.20 Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem 
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem 
(rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli 
odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením. 
V př ípadě, že Zhotovitel způ sobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani 
zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti 
za porušení rozhodnutí správního orgánu.

X.Odstoupení od Smlouvy

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
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• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 
této smlouvy.

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy.

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení.

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
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X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil.

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 
kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla.

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo.

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví př i práci a požární ochrany od okamžiku jeho p ř evzetí. Zhotovitel



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména:

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením;

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi.

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu.

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků,



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání protokolu,

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělk ů, s nimiž bylo Dílo př evzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skuteč ného provedení Díla.

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodě lk ů bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k př edání př edm ě tu Díla 
objednateli v místě plnění.

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodě lky odstraně ny do 5 pracovních dnů od p ř evzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění t ěchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka.

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 
Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit.
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XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího.

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva.

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti.
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XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách úč innosti některých smluv, uveř ejňování t ěchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

• Příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

XIII.6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2021 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u 
Zhotovitele.

XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
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XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 

Za Objednatele:

Lupenice dne: 

Za Zhotovitele

s Ing. Miroslav Němec 
2021.07.14 07:14:32 
+02'00'

Ing. Ivo 
Muthsam

Digitálně podepsal 
Ing. Ivo Muthsam 
Datum: 2021.07.14 
09:05:16 +02'00'

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam

jednatel

MADOS MT s.r.o.



Firma: MADOS MT s.r.o.

Rekapitulace ceny
Stavba: 2185-20-4 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3061-2 Prosetín (PDPS)
Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 9 333 333,00 
Celková cena s DPH: 11 293 332,93

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 276 554,50 58 076,45 334 630,95
SO 201 Most ev.č. 3061-2 7 742 919,47 1 626 013,09 9 368 932,56
SO 201.DIO Dočasná dopravní opatření 1 006 299,13 211 322,82 1 217 621,95
SO 202 Demolice mostu ev.č. 3061-2 307 559,90 64 587,58 372 147,48



Firma: MADOS MT s.r.o.ífiiAspe- Soupis prací objektu
Stavba:
Rozpočet:

2185-20-4 Rekonstrukce mostu ev. č. 3061-2 Prosetín (PDPS) 
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

276 554,50SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
Všeobecné konstrukce a práce0 276 554,50

1 02510 1 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Společná položka pro celou stavbu.
Laboratorní zkouška sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnutí o způsobu 
likvidace.
Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva
1=1,000 [A]

2 02510 2 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 5 054,50 5 054,50

Společná položka pro celou stavbu.
Laboratorní analýza vzorků znovuzískaných asfaltových směsí (ZAS) po odfrézování a 
vybourání asfaltových vrstev vozovek a zatřídění dle vyhlášky č.130/2019Sb. Zkouška 
na přítomnost PAU.
Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva
1=1,000 [A]

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Ztížené podmínky a soubor nutných opatření pro zajištění ochrany stávajícího
nadzemního silového vedení NN (sloupy nadzemního vedení, nadzemní vedení, apod.) 
Komplet - 1=1,000 [A]

4 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

Položka společná pro celou stavbu.
Čerpání položky jen se souhlasem TDI.
Soubor průzkumných prací archeologických. Komplet 1=1,000 [A]

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 65 000,00 65 000,00

Položka společná pro celou stavbu
Soubor geodetických prácí zhotovitele nutných pro vypracování DSPS.1=1,000 [A]

6 02915 OSTATNÍ POŽ?ADAVKY - OSTATNÍ PRÁCE GEODETICKÁ A ZEMĚMĚŘICKÉ KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

Položka společná pro celou stavbu.
Průzkum a zajištění stávajících hraničních mezníků a jejich provizorní odstranění či 
zajištění. Po dokončení stavby obnova mezníků v plném rozsahu. 
komplet 1=1,000 [A]

7 02920 A OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

Položka společná pro celou stavbu.
Preventivní slovení živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule potoční 
apod.) oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro přenos 
příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Položka zahrnutje průběžný
monitoring koryta v.t. za účelem případného přenosu objevených jedinců do náhradní 
polohy. S trváním po celou dobu výstavby. Komplet 1=1,000 [A]

8 02920 B OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

Položka společná pro celou stavbu.
Kontrola odstraňovaných sedimentů a stávajícího zpevnění koryta v.t. z hlediska
výskytu chráněných živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule
potoční apod.) oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro 
přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Položka vč. případného 
slovení a přesunu jedinců do vhodné náhradní polohy. Komplet 1=1,000 [A]

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 20 500,00 20 500,00

Položka společná pro celou stavbu
Cena za zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) SO 201
Předání investorovi 4x tisk + 1x v otevřené elektronické podobě. Komplet 1=1,000 [A]

10 02945 1 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 20 000,00 20 000,00

Položka společná pro celou stavbu
Zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem - komplet 1=1,000 
[A]

11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

Položka společná pro celou stavbu
Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu - 4x tisk + 1x CD 
1=1,000 [A]

12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Položka společná pro celou akci.
Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků, sítí
apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení 
dotčenými osobami, správci, vlastníky.
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. 
projednání a odsouhlasení
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování
zprávy vč. projednání a odsouhlasení
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. 
projednání a odsouhlasení
Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření,
závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci 
samostatné akce mimo tuto PD).
1=1,000 [A]

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 8 500,00 17 000,00

Položka společná pro celou stavbu.
Informační tabule vč. sloupků a stojanu po dobu realizace stavby na obou předmostích 
- celkem 2=2,000 [A]

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

Položka společná pro celou stavbu.
Komplet 1=1,000 [A]



Firma: MADOS MT s.r.o.
!£iAspe

Soupis prací objektu
Stavba: 2185-20-4 Rekonstrukce mostu ev. č. 3061-2 Prosetín (PDPS) SO 201 7 742 919,47
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3061-2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena
Varianta MJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 386 311,15
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 671,741 150,00 100 761,15

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.
celkem položka 11332 - +91,92=91,920 [A]
celkem položka 12373 - +165,38=165,380 [B]
celkem položka 12473 - +169,34=169,340 [C]
celkem položka 12960 - +20,00=20,000 [D]
celkem položka 13173 - +854,49=854,490 [E]
celkem položka 13273 - +52,33=52,330 [F]
celkem položka 23668 - +15,00=15,000 [G]
celkem položka 26133 - +8,0*(1+2+5+1+3+11)*(0,15*0,15*3,14/4)=3,250 [H] 
celkem položka 26145 - +6,0*(19+35)*(0,3*0,3*3,14/4)=22,891 [I] 
celkem položka 17110 - -200,00=- 200,000 [J]
celkem položka 17411 - -522,86=- 522,860 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=671,741 [L]

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 47,640 1 250,00 59 550,00

poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů 
celkem - položka 11333 - 47,64=47,640 [A]

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 65 000,00 65 000,00

Soubor geodetických prací nutných pro sledování mostu během výstavby (dle TKP 1) 
a měření pro sledování přetvoření mostu po dokončení mostu. Celkem soubor prací 
dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, počtu.
Komplet 1=1,000 [A]

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 5 500,00 5 500,00

Mostní list objektu , 4x tisk, 1x CD
1=1,000 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 139 500,00 139 500,00

Vypracování RDS SO 201 (4x tisk; 1x CD) - komplet 1=1,000 [A]
6 02947 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE OSTATNÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Aktualizace havarijního a povodňového plánu - komplet 1=1,000 [A]
7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 11 000,00 11 000,00

Vypracování 1.HMP dokončeného mostního objektu ev. č. 2853-2 v souladu s ČSN
73 6220, 73 6221, 73 6222. Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému 
Mostar.cz - celkem 1=1,000 [A]

1 Zemní práce 1 128 226,99

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 91,920 257,00 23 623,44

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Dobourání podkladu vozovky na předmostí OP1+OP2 (kompletní výměna vozovky) - 
celkem (0,45-0,15-0,10)*(495,1-35,5)=91,920 [A]

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 47,735 277,00 13 222,60

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Položka vč. uložení na skládku.
Dobourání AB-podkladu vozovky na mostě - celkem 0,05*35,5=1,775 [A]
Dobourání AB-podkladu vozovky na předmostí OP1+OP2 (kompletní výměna vozovky)
- celkem 0,10*(495,1-35,5)=45,960 [B]
Celkem: A+B=47,735 [C]

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 115,800 939,00 108 736,20

Materiál bude uskladněn v areálu cestmistrovství Hlinsko. Plochy odečteny z 
grafického systému AutoCAD.
Na mostě a předmostích tl. 0,15m - celkem 0,15*772,0=115,800 [A]

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 233,150 76,35 17 801,00

Drážky pro těsnící asfaltové zálivky ve vozovce a podél říms.
Most + křídla - celkem 22,8+23,5+4,9+4,8+4,8+106,4+25,25+36,7=229,150 [A]
Objekty ve vozovce (UV apod.) - celkem 2*(4*0,5)=4,000 [B]
Celkem: A+B=233,150 [C]

12 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 60,000 786,65 47 199,00

Provizorní převedení stávajícího vodního toku a dešťového kanalizačního potrubí přes 
prostor staveniště po dobu výstavby.
Fáze I+II - celkem 30+30=60,000 [A]

13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 100,000 167,50 16 750,00

Sejmutí humózní vrstvy a ornice vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele.
Celkem 50+50=100,000 [A]

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 165,375 260,00 42 997,50

Odkop stávající nezpevněné krajnice předmostí OP1- celkem
1,25*0,50*(50,6+46,0)=60,375 [A]
Odkop stávající nezpevněné krajnice předmostí OP2- celkem
1,25*0,5*(49,0+32,0)=50,625 [B]
Odkop stávající nezpevněné krajnice účelové komunikace- celkem 
1,25*0,5*(35,0+52,0)=54,375 [C]
Celkem: A+B+C=165,375 [D]

15 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 169,335 260,00 44 027,10

Odkop pro provedení kamenných rovnanin v korytě v.t. (vtok) - celkem
0,4*(1,2*19,94+2,5*3,5+1,2*20,4)=22,863 [A]
Odkop pro provedení kamenných rovnanin v korytě v.t. (výtok) - celkem
0,4*(1,2*10,2+2,6*2,0+1,2*14,9)=14,128 [B]
Odkop pro provedení kamenných dlažeb v korytě v.t. (vtok) - celkem
0,4*(1,2*45,6+15,0+1,2*7,5)=31,488 [C]
Odkop pro provedení kamenných dlažeb v korytě v.t. (výtok) - celkem
0,4*(1,2*27,1+31,5+1,2*52,6)=50,856 [D]
Modelace koryta v.t. s vytvořením plynulého napojení na stávající koryto v.t. 
(vtok+výtok) - celkem 25+25=50,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=169,335 [F]

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 822,860 64,00 52 663,04

Mostar.cz


Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky 
celkem pro položku 17110 - 200,00=200,000 [A] 
celkem pro položku 17411 - 522,86=522,860 [F] 
celkem pro položku 18223 - 50+50=100,000 [C]
Celkem: A+F+C=822,860 [G]

17 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 20,000 357,40 7 148,00

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 
objednatelem.
Odstranění nánosu/sedimentu v korytě v.t. - celkem 0,5*(20+20)=20,000 [A]

18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 854,485 215,00 183 714,28

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Výkop na rubu OP1 - celkem 9,65*11,5=110,975 [A]
Výkop na rubu OP2 - celkem 21,1*25,4=535,940 [B]
Křídlo II - celkem 3,0*3,5*12,5=131,250 [C]
Výměna podloží pod mostem - celkem 8,0*0,6*15,9=76,320 [D]
Celkem: A+B+C+D=854,485 [E]

19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 52,328 265,00 13 866,92

Příčný betonový stabilizační práh na vtoku - celkem
(0,8*0,4)*(2,5+1,2*(8,5+4,0))=5,600 [A]
Příčný betonový stabilizační práh na výtoku - celkem
(0,8*0,4)*(2,5+1,2*(4,5+5,0))=4,448 [B]
Stabilizační patky kamenných rovnanin (vtok+výtok) - celkem
0,4*0,8*(3,0+4,0+3,0+3,0)=4,160 [C]
Stabilizační betonová patka kamenných dlažeb (vtok) - celkem
(0,8*0,4)*(7,2+3,5)=3,424 [D]
Stabilizační betonová patka kamenných dlažeb (výtok) - celkem
(0,8*0,4)*(10,0+11,8)=6,976 [E]
Rýha pro ležatý svod od uličních vpustí s vyústěním do koryta v.t. - celkem 
(0,4+0,3+0,4)*(3,7+11,6+1,5)*1,5=27,720 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=52,328 [G]

20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 200,000 268,00 53 600,00

Modelace teréna a násypového tělesa komuniace, vytvoření plynulého napojení na 
stávající koryto v.t. a související pozemky.
Modelace koryta v.t. a úprava terénu na vtokové straně - celkem 100=100,000 [A] 
Modelace koryta v.t. a úprava terénu na na výtokové straně - celkem 100=100,000 [B] 
Celkem: A+B=200,000 [C]

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 302,681 12,00 15 632,17

Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku
příspěvek položky 12373 - celkem 165,38=165,380 [A]
příspěvek položky 12473 - celkem 169,34=169,340 [B]
příspěvek položky 12960 - celkem 20,00=20,000 [C]
příspěvek položky 13173 - celkem 854,49=854,490 [D]
příspěvek položky 13273 - celkem 52,33=52,330 [E]
příspěvek položky 23668 - celkem 15,00=15,000 [F]
příspěvek položky 26133 - celkem 8,0*(1+2+5+1+3+11)*(0,15*0,15*3,14/4)=3,250 [G] 
příspěvek položky 26145 - celkem 6,0*(19+35)*(0,3*0,3*3,14/4)=22,891 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 302,681 [I]

22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 92,492 635,86 58 811,96

Rozšíření zemního tělesa komunikace na předmostích se zazubením nových vrstev do
stávajícího tělesa. Ukládání po vrstvách max. tl. 0,30m.
Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Rozšíření násypového tělesa komunikace VLEVO PŘED mostem - celkem
1,25*0,30*35,8=13,425 [A]
Rozšíření násypového tělesa komunikace VPRAVO PŘED mostem - celkem
1,25*0,30*49,3=18,488 [B]
Doplnění násypového tělesa účelové komunikace VLEVO - celkem
1,25*0,30*23,9=8,963 [C]
Doplnění násypového tělesa účelové komunikace VPRAVO - celkem
1,25*0,30*45,5=17,063 [D]
Rozšíření násypového tělesa komunikace VPRAVO ZA mostem - celkem
1,25*0,30*39,5=14,813 [E]
Rozšíření násypového tělesa komunikace VLEVO ZA mostem - celkem
1,75*0,30*37,6=19,740 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=92,492 [G]

23 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,164 728,00 29 239,39

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Nezpevněná krajnice VLEVO PŘED mostem z ŠD - celkem 0,20*49,83=9,966 [A]
Nezpevněná krajnice VPRAVO PŘED mostem z ŠD - celkem 0,20*39,03=7,806 [B] 
Nezpevněná krajnice účelové komunikace VLEVO z ŠD - celkem 0,20*18,5=3,700 [C] 
Nezpevněná krajnice účelové komunikace VPRAVO z ŠD - celkem 0,20*32,06=6,412 
[D]
Nezpevněná krajnice VPRAVO ZA mostem z ŠD - celkem 0,20*31,8=6,360 [E]
Nezpevněná krajnice VLEVO ZA mostem z ŠD - celkem 0,20*29,6=5,920 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=40,164 [G]

24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 522,855 235,46 123 111,44

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Zásyp základu křídla II (rub+líc) - celkem (2,0*1,5+1,0*1,0)*12,5=50,000 [C]
Zásyp základu OP1 (rub) - celkem 5,5*12,3=67,650 [D]
Zásyp základu OP2 (rub) - celkem 10,01*20,5=205,205 [E]
Obsyp objektu, dopojení svahových kuželů předmostí OP1 - celkem 100=100,000 [A] 
Obsyp objektu, dopojení svahových kuželů předmostí OP1 - celkem 100=100,000 [B] 
Celkem: C+D+E+A+B=522,855 [F]

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 270,950 641,00 173 678,95

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Zásyp za OP1 - celkem 6,3*12,0=75,600 [A]
Zásyp za OP2 - celkem 7,7*20,5=157,850 [B]
Zásyp křídla II - celkem 2,0*1,5*12,5=37,500 [C]
Celkem: A+B+C=270,950 [D]

26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,375 641,00 16 906,38



Zásyp odpadního potrubí od uliční vpusti.
celkem (0,4+0,3+0,4)*(3,7+11,5+1,5)*1,5-(0,3*0,3*3,14*0,25)*(3,7+11,5+1,5)=26,375  
[A]

27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 566,665 28,33 16 053,62

Podklad rampová napojení - celkem 2*(3,5*2,5)+2*(3,0*2,0)=29,500 [A]
Podklad vozovky na předmostí OP1 - celkem 1,15*133,8=153,870 [B]
Podklad vozovky na předmostí OP2 - celkem 1,15*333,3=383,295 [C]
Celkem: A+B+C=566,665 [D]

28 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 500,000 73,64 36 820,00

Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu. 
celkem (50,0+50,0)/0,2=500,000 [A]

29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 500,000 25,00 12 500,00

celkem 500=500,000 [A]
30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 500,000 6,00 3 000,00

celkem 500=500,000 [A]
31 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 48,000 356,75 17 124,00

Ochrana stávajících stromových porostů bedněním (dle ČSN 83 9061) v prostoru 
staveniště.
V prostoru staveniště - celkem 6*(4*1,0)*2,0=48,000 [A]

2 Základy 1 159 682,03
32 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 143,130 47,00 6 727,11

Separační geotextilie na povrchu ochranného zásypu nad rubovou drenáží.
Drenáž na rubu OP1 + křídla II - celkem (1,5+0,6+0,5)*(4,2+12,3+8,75)=65,650 [B] 
Drenáž mimo obrys mostu až k vypústění (OP2) - celkem 
(1,5+0,6+0,5)*(7,1+16,7+6,0)=77,480 [A]
Celkem: B+A=143,130 [C]

33 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,121 37 530,72 4 541,22

Drenážní proužky na mostě pod odraznou hranou říms - celkem 0,04*(0,15*(6,1+6,1)- 
2*2*(0,5*0,15))=0,061 [A]
Odvodňovače C.I. - celkem (2*2)*((0,04+0,02)*0,5*0,5)=0,060 [B]
Celkem: A+B=0,121 [C]

34 22694 1 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 10,919 7 500,00 81 892,50

Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže 
kořene, odstranění. Ocelové zápory HEB 140 (33,7kg/bm).
OP1 + křídlo II: HEB140; dl. 6,0m - celkem (33,7/1000)*6,0*19=3,842 [A]
OP2: HEB140; dl. 6,0m - celkem (33,7/1000)*6,0*35=7,077 [B]
Celkem: A+B=10,919 [C]

35 22694 2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 3,936 7 500,00 29 520,00

Kompletní konstrukce ocelových převázek pro ššikmé tahové kotvy - opotřebení,
osazení, provozování, odstranění. Ocelové převázky dl.1,80m z 2xU240 (2*33,2kg/bm)
+ 1xroznáššecí desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1xspojovací materiál (10kg/ks) 
Převázky ššikmých tahovových kotev - celkem
(2*33,2/1000)*(2,50*4+1,50*19)+((50+10)/1000)*(4+19)=3,936 [A]

36 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 236,250 201,00 47 486,25

Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení.
Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
OP1+křídlo II - celkem 3,0*(3,0+6,0+2,0)+3,0*11,5=67,500 [A]
OP2 - celkem 4,5*(6,0+5,0+21,0+1,5+4,0)=168,750 [B]
Celkem: A+B=236,250 [C]

37 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 15,000 879,00 13 185,00

Provizorních těsnící hrázky na návodní a povodní straně sloužící k usměrnění průtoku 
z v.t. do provizorního potrubí. Těsnění stavební jámy.
Položka vč. veškeré manipulace bez poplatku za uložení na skládku.
Návodní strana mostu - celkem 5,0*1,5*1,0=7,500 [A]
Povodní strana mostu - celkem 5,0*1,5*1,0=7,500 [B]
Celkem: A+B=15,000 [C]

38 26133
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO
150MM M 184,000 687,00 126 408,00

Tahová kotva záporového pažení.
Kotvení pažení u OP1 a křídla III - celkem 8,0*(1+2+5)=64,000 [A]
Kotvení pažení u OP2 - celkem 8,0*(1+3+11)=120,000 [B]
Celkem: A+B=184,000 [C]

39 26145
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO
300MM M 324,000 950,00 307 800,00

Vrty pro provedení svislého záporového pažení za účel zajištění stavební jámy ve
vyjmenovaných polohách.
OP1 + křídlo II: HEB140; dl. 6,0m - celkem 6,0*19=114,000 [A]
OP2: HEB140; dl. 6,0m - celkem 6,0*35=210,000 [B]
Celkem: A+B=324,000 [C]

40 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 42,783 4 691,00 200 695,05

Beton C30/37-XF3,XA1
Celkem 42,783 (dle PD)=42,783 [A]

41 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,134 31 000,00 159 154,00

celkem 0,12*42,78=5,134 [A]
42 285376 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 23,000 6 072,00 139 656,00

Tahová kotva záporového pažení.
Rub OP1+OP2+křídlo II - celkem (1+2+5)+(1+3+11)=23,000 [A]

43 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 304,200 60,92 18 531,86

Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244
v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí
geotextilie min.600g/m2).
Předmostí OP1 + křídlo II - celkem r.š. 2*12,3*4,5+2*7,5*3,0=155,700 [A]
Předmostí OP2 - celkem r.š. 2*16,5*4,5=148,500 [B]
Celkem: A+B=304,200 [C]

44 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 152,100 158,35 24 085,04



Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. 
Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997F.
Předmostí OP1 + křídlo II - celkem r.š. 12,3*4,5+7,5*3,0=77,850 [A]
Předmostí OP2 - celkem r.š. 16,5*4,5=74,250 [B]
Celkem: A+B=152,100 [C]

3 Svislé konstrukce 1 507 904,27
45 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 332,000 145,00 48 140,00

Kompletní konstrukce kotvení chodníků vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení
Kotvení L-římsa na mostě - celkem 6,0kg/ks; 1řada; á0,75m; celkem
6,0*4,0/0,75=32,000 [A]
Kotvení L-římsy na křídlech - celkem 6,0kg/ks; 1řada; á0,75m; celkem
6,0*(10+7)/0,75=136,000 [B]
Kotvení P-římsy na mostě - celkem 6,0kg/ks; 2řady; á1,50m; celkem 2*6,0*5=60,000 
[C]
Kotvení P-římsy na křídlech - celkem 6,0kg/ks; 1řada; á0,75m; celkem
6,0*(5+8)/0,75=104,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=332,000 [E]

46 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 17,806 16 710,00 297 538,26

Beton C30/37-XF4,XD3
P-římsa - celkem 0,80*17,82=14,256 [A]
L-římsa - celkem 0,28*(2,42+4,60+5,66)=3,550 [B]
Celkem: A+B=17,806 [C]

47 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,939 31 000,00 91 109,00

celkem 0,165*17,81=2,939 [A]
48 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 73,859 10 007,00 739 107,01

Beton C30/37-XD1,XF2, kubatury dle PD.
OP1+OP2+křídla - celkem 73,859=73,859 [A]

49 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 10,710 31 000,00 332 010,00

celkem výztuž opěr a křídel - celkem 0,145*73,86=10,710 [A]
4 Vodorovné konstrukce 1 889 804,14

50 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 32,087 18 370,00 589 438,19

Beton C30/37-XD1,XF2.
Žb. monolitická příčel (n.k.) - celkem 32,087 (dle PD)=32,087 [A]

51 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 5,615 31 000,00 174 065,00

celkem výztuž nosné konstrukce 0,175*32,087=5,615 [A]
52 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 115,257 2 194,50 252 931,49

Mimo dosah CHRL.
C8/10-X0 - Výměna podloží (výplňový beton) - celkem 8,0*0,6*15,9=76,320 [A]
C8/10-X0 - Podkladní beton pod základy - celkem 16,986 (dle PD)=16,986 [B]
C8/10-X0 - Pod rubovou drenáží OP1 - celkem 0,3*1,35*(10,0+5,6+2,2+6,6)=9,882 [C] 
C8/10-X0 - Pod rubovou drenáží OP2 - celkem 0,3*1,35*(14,0+9,8+6,0)=12,069 [D] 
Celkem: A+B+C+D=115,257 [E]

53 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 39,774 2 950,00 117 333,30

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. V dosahu CHRL.
C20/25-nXF3 - podklad kamenné dlažby pod mostem - celkem 0,15*47,3=7,095 [A] 
C20/25-nXF3 - rampová napojení říms z kamenné dlažby - celkem 
0,15*(1,5*2,5+1,0*2,5+1,5*2,5+0,8*2,5)=1,800 [B]
C20/25-nXF3 - podklad kamenné dlažby (vtok) - celkem
0,15*(1,2*45,6+15,0+1,2*7,5)=11,808 [C]
C20/25-nXF3 - podklad kamenné dlažby (výtok) - celkem
0,15*(1,2*27,1+31,5+1,2*52,6)=19,071 [D]
Celkem: A+B+C+D=39,774 [E]

54 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,067 2 950,00 11 997,65

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. V dosahu CHRL.
C20/25-XF1 - betonový práh na rubu OP1 na přechodových klínech - celkem 
(0,4*0,35)*12,3=1,722 [B]
C20/25-XF1 - betonový práh na rubu OP2 na přechodových klínech - celkem 
(0,4*0,35)*16,75=2,345 [A]
Celkem: B+A=4,067 [C]

55 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 49,772 1 840,50 91 605,37

Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.
Obetonování rubové drenáže - celkem
(0,6*0,33)*(10,0+5,6+2,2+6,6+14,0+9,8+6,0)=10,732 [A]
Přechodové klíny na rubu OP1+OP2 - celkem 1,6*6,9+1,6*17,5=39,040 [B]
Celkem: A+B=49,772 [C]

56 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,220 117 158,78 25 774,93

Detail zvýšeného okraje n.k.
Celkem 0,05*0,125*(17,82+17,36)=0,220 [A]

57 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 69,960 702,53 49 149,00

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Ochranný zásyp za opěrou 0P1 - celkem 0,6*2,0*(4,2+12,5)=20,040 [A]
Ochranný zásyp za opěrou 0P2 - celkem 0,6*2,0*(5,7+16,3+7,1)=34,920 [B]
Ochranný zásyp za křídle II. - celkem 0,6*2,0*12,5=15,000 [C]
Celkem: A+B+C=69,960 [D]

58 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 36,991 1 655,00 61 220,11

Z kamenů hmotnosti do 200kg s vyklínováním spár a s urovnáním líce.
Koryto v.t. (vtok) - celkem 0,4*(1,2*19,94+2,5*3,5+1,2*20,4)=22,863 [B]
Koryto v.t. (výtok) - celkem 0,4*(1,2*10,2+2,6*2,0+1,2*14,9)=14,128 [A]
Celkem: B+A=36,991 [C]

59 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 66,290 6 356,51 421 373,05



Kamenná dlažba tl.0,25m do betonového lože tl.0,15m (viz položka 451314.1) z betonu 
C20/25-nXF3.
C20/25-nXF3 - podklad kamenné dlažby pod mostem - celkem 0,25*47,3=11,825 [A] 
C20/25-nXF3 - rampová napojení říms z kamenné dlažby - celkem 
0,25*(1,5*2,5+1,0*2,5+1,5*2,5+0,8*2,5)=3,000 [B]
C20/25-nXF3 - podklad kamenné dlažby (vtok) - celkem
0,25*(1,2*45,6+15,0+1,2*7,5)=19,680 [C]
C20/25-nXF3 - podklad kamenné dlažby (výtok) - celkem
0,25*(1,2*27,1+31,5+1,2*52,6)=31,785 [D]
Celkem: A+B+C+D=66,290 [E]

60 467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3 4,160 4 800,00 19 968,00

Stabilizační patky z těžké kamenné rovnaniny prvků hmotnosti do 200kg s
vyklínováním spár a s urovnáním líce.
Stabilizační patky kamenných rovnanin (vtok+výtok) - celkem
0,4*0,8*(3,0+4,0+3,0+3,0)=4,160 [A]

61 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 20,448 3 665,30 74 948,05

Stabilizační patky kamenných dlažeb v korytě v.t. z betonu C20/25-nXF3.
Stabilizační betonová patka kamenných dlažeb (vtok) - celkem
(0,8*0,4)*(7,2+3,5)=3,424 [A]
Stabilizační betonová patka kamenných dlažeb (výtok) - celkem
(0,8*0,4)*(10,0+11,8)=6,976 [B]
Příčný betonový stabilizační práh na vtoku - celkem
(0,8*0,4)*(2,5+1,2*(8,5+4,0))=5,600 [C]
Příčný betonový stabilizační práh na výtoku - celkem
(0,8*0,4)*(2,5+1,2*(4,5+5,0))=4,448 [D]
Celkem: A+B+C+D=20,448 [E]

5 Komunikace 1 074 662,57
62 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 195,919 698,84 136 916,03

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Rampová napojení říms (tl.2*0,15m) - celkem
2*0,15*(2,1*3,00+1,5*3,0+2,1*3,0+1,5*3,0)=6,480 [A]
Předmostí OP1 (tl. 2x 0,15m) - celkem 0,15*(1,1*170,0+1,15*170,0) =57,375 [B] 
Předmostí OP2 + účelová komunikace (tl. 2x0,15m) - celkem 
0,15*(1,1*391,3+1,15*391,3) =132,064 [C]
Celkem: A+B+C=195,919 [D]

63 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 150,200 168,97 25 379,29

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Krajnice na předmostích - celkem 39,0+49,8+31,8+29,6=150,200 [A]

64 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 645,495 19,00 12 264,41

Na horní nestmelené vrstvě Šda - podklad pod ACL16+.
Celkem - 1,15*170,0+1,15*391,3=645,495 [A]

65 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 685,360 12,00 32 224,32

Plocha dle grafického systému AutoCAD
pod ACO11+ na mostě a předmostích - celkem 910,40=910,400 [A]
pod ACL16+ na předmostích - celkem 878,86=878,860 [B]
pod ACP16+ na předmostích s AB-vozovkou - celkem 896,10=896,100 [C]
Celkem: A+B+C=2 685,360 [D]

66 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 910,400 265,00 241 256,00

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD
ACO11+ tl. 40mm - obrusná vrstva na mostě a na předmostích - celkem
910,4=910,400 [A]

67 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 878,863 348,00 305 844,32

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD
ACL 16+ tl. 60mm - ložná vrstva na předmostích (vč. přesahu vrstev) - celkem 
1,02*(279,53+582,1)=878,863 [A]

68 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 896,095 291,00 260 763,65

plocha odečtena z grafického systému AutoCAD
ACP 16+ tl. 50mm - podkladní vrstva na předmostích (vč. přesahu vrstev) - celkem 
1,04*(279,53+582,1)=896,095 [A]

69 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 46,523 1 250,00 58 153,75

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Ochrana izolace z MA 11 IV TL. 40MM na mostě.
Celkem - 48,73-0,15*6,1-0,15*3,95-4*0,5*(0,5-0,15)=46,523 [A]

70 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 46,520 40,00 1 860,80

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Posyp čerstvě provedené ochranné vrstvy izolace z MA11IV předobaleným kamenivem 
fr. 4-8mm; 2-4kg/m2.
Celkem 46,52=46,520 [A]

7 Přidružená stavební výroba 145 267,42

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY71 711112 M2 175,780 295,00 51 855,10

Izolace rubu spodní stqavby až po úroveň rubové drenáže.
Izolace rub OP1 + křídla - celkem r.š. 3,4*(4,2+12,3)+2,5*8,8=78,100 [A]
Izolace rub OP2 + křídla - celkem r.š. 3,3*(7,4+16,5+5,7)=97,680 [B]
Celkem: A+B=175,780 [C]

72 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 74,118 595,00 44 100,21

povrch n.k. - celkem 60,12=60,120 [A]
povrch křídel - celkem 0,55*(4,5+8,5+7,05+5,4)=13,998 [B]
Celkem: A+B=74,118 [C]

73 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 32,133 295,00 9 479,24

Ochrana C.I. asfaltovými pásy s Al-vložkou pod římsami
n.k. - celkem 1,575*6,1+0,625*4,0=12,108 [A]
povrch křídel - celkem (0,55+0,20)*(5,1+8,8+7,4+5,4)=20,025 [B]
Celkem: A+B=32,133 [C]

74 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 373,010 64,09 23 906,21



Ochranná geotextilie min. 600g/m2.
Pod mostem (mostní otvor) - celkem r.š. 5,4*15,8=85,320 [A]
Rub OP1 + křídla I + II - celkem r.š.
3,6*(12,3+2*0,5)+(3,6*5,7+14,2+2*0,55*3,6)+(26,5+17,5+2*0,55*3,6)=134,520 [B]
Rub OP2 + křídla - celkem r.š.
3,8*(16,5+2*0,5)+(3,9*6,7+19,1+2*0,55*4,1)+(3,7*5,5+12,4+2*0,55*3,8)=153,170 [C] 
Celkem: A+B+C=373,010 [D]

75 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 30,022 116,98 3 511,97

Hydrofobní impregrace.
Pohledová plocha + podhled L-římsa - celkem (0,6+0,25)*17,5=14,875 [A]
Pohledová plocha + podhled P-chodník - celkem (0,6+0,25)*17,82=15,147 [B]
Celkem: A+B=30,022 [C]

76 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 18,072 141,08 2 549,60

Nátěr boku n.k. (dle VL4) - celkem (0,55+0,28)*(4,81+3,2)=6,648 [A]
Nátěr sp.st. (dle VL4) - celkem 0,42*(5,7+8,7+7,3+5,5)=11,424 [B]
Celkem: A+B=18,072 [C]

77 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 50,830 194,08 9 865,09

Horní povrch římsy a chodníku + odrazná hrana - celkem 
(14,2+0,15*18,4)+(31,2+0,15*17,8)=50,830 [A]

8 Potrubí 69 085,80
78 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 0,800 724,46 579,57

Plastové odpadní potrubí z dlouhodobě UV-stabilního materiálu (minimálně SN12). 
Prostup pro místě vyústění rubové drenáže spodní stavbou do koryta v.t. - celkem 
2*0,4=0,800 [A]

79 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 16,800 949,96 15 959,33

Plastové odpadní potrubí z dlouhodobě UV-stabilního materiálu (minimálně SN12).
Odpadní potrubí od UV s vyústěním do koryta v.t. (vč. úpravy kamenné dlažby v místě 
vyústění do koryta v.t.) - celkem 3,7+(11,6+1,5)=16,800 [A]

80 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 54,200 261,43 14 169,51

Plastové potrubí rubové drenáže, perforace 3/3, DN150, minimálně SN8.
Součástí položky řešení prostoru rubové drenáže spodní stavbou. Obetonování 
drenáže součástí položky 45160.
Drenážní potrubí na rubu spodní stavby - celkem 
(10,0+5,6+2,2+6,6+14,0+9,8+6,0)=54,200 [A]

81 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 53,460 197,25 10 544,99

Chráničky DN 94/110 římsách vč. přesahu na předmostí - celkem 3*17,82=53,460 [A]

82 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 13 916,20 27 832,40

UV a mříž pro zatížení dopravou D400 - celkem 2=2,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 381 975,10

83 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,000 4 800,00 86 400,00

Komplet mostního zábradlí v. 1,10m (se svislou výplní vč. kotvení a PKO).
Celkem 18=18,000 [A]

84 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 47,200 1 380,00 65 136,00

Ocelové silniční svodidlo se zádržností H1 na předmotích vč. výškových náběhů 
dlouhých.
Celkem 36,1+11,1=47,200 [A]

85 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,000 6 950,00 125 100,00

Ocelové mostní zábradelní svodidlo se svislou výplníé na mostě se zádržností H2. 
Celkem 18,0=18,000 [A]

86 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 23,000 350,00 8 050,00

Směrové sloupky dle TP58 (á10,0m).
Celkem (bílé) - před a za mostem - celkem (11)+(4+6+2)=23,000 [A]

87 91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 7,000 320,00 2 240,00

Nástavce na a do svodidla dle TP58 (á10,0m).
Celkem 7=7,000 [A]

88 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

Komplet - obnova dopravního zrcadla (dle TP119) vč. instalace do stávající polohy na 
sloup NN - celkem 1=1,000 [A]

89 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2 000,00 4 000,00

na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]

90 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 100,00 1 000,00

Odstranění stávajícího SDZ vč. sloupků a podstavců. Odvoz na skládku zhotovitele. 
Demontáž dopravního zrcadla - celkem 1=1,000 [A]
Demontáž stávajícího SDZ - celkem 7+2=9,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

91 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 7,000 300,00 2 100,00

Obnova SDZ v zájmovém prostoru stavby.
Sloupky pro IS12a + IS12b + (A02a+E1+IS21c) + P4 + P2
Celkem 7=7,000 [A]

92 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 812,00 4 060,00

Ocelové sloupky kotvené do betonových patek (beton min. C20/25-nXF3).
Sloupky pro IS12a + IS12b + (A02a+E1+IS21c) + P4 + P2
Celkem 5=5,000 [A]

93 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 74,520 449,89 33 525,80



Silniční betonové obruby vč. betonového lože (min. C20/25-nXF3).
Rampové napojení P-chodníku u OP1 + ohraničení zpevnění v.t. - celkem 
(2*2,5+1,6)+9,0=15,600 [A]
Rampové napojení L-římsy u OP1 + ohraničení zpevnění - celkem
(2*2,5+1,0+1,2)+(2*1,5+1,2*2*4,5)=21,000 [B]
Rampové napojení P-chodník u OP2 + ohraničení zpevnění v.t. - celkem 
(2*2,5+1,6)+0,00=6,600 [C]
Rampové napojení L-římsy u OP2 + ohraničení zpevnění v.t. - celkem
(2*2,5+1,0+0,8)+(2*1,5+1,2*2*4,8)+(2,0+1,5+6,5)=31,320 [D]
Celkem: A+B+C+D=74,520 [E]

94 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 233,150 87,00 20 284,05

Těsnící asfaltové zálivky ve vozovce a podél říms a konstrukcí ve vozovce.
Objekty ve vozovce (UV apod.) - celkem 2*(4*0,5)=4,000 [A]
Celkem 22,8+23,5+4,9+4,8+4,8+106,4+25,25+36,7=229,150 [B]
Celkem: A+B=233,150 [C]

95 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 0,042 230 103,32 9 664,34

Prořezávka spáry ve vozovce se zálivkou typu EMZ.
Spára ve vozovce s výplní EMZ zálivkovou hmotou - komplet 
0,04*0,04*(11,06+15,0)=0,042 [A]

96 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 13,420 644,33 8 646,91

Odvodnění vozovky.
Celkem (1,5+1,2*4,2)+(1,0+1,2*4,9)=13,420 [A]

97 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 1 692,00 6 768,00

Komplet - odvodňovače celoplošné izolace z nerez oceli A4 vč. svislých svodů a 
kotvení.
Celkem 2+2=4,000 [A]



íJiAspď Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: 2185-20-4 Rekonstrukce mostu ev. č. 3061-2 Prosetín (PDPS) SO 201.DIO 1 006 299,13
Rozpočet: SO 201.DIO Dočasná dopravní opatření

Název položky MJ Množství Jednotková cena
H 3 MJ Množství

Jednotková Celkem
1 23 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 81 436,80
1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 55,460 80,00 4 436,80

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v
režii dodavatele s poplatkem a evidencí.
celkem položka - 11313 -17.7*2,2 m3 =38,940 [A]
celkem položka 11332 - celkem 16.52=16,520 [B]

Celkem: A+B=55,460 [C]
2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

Soubor opatření nutných ke spolehlivému převedení automobilového provozu po
objízdých trasách.
Opětovné projednání DIO s dotčenými orgány, vlastníky, PČR DI, Odborem dopravy 
apod. Získání stanovení o DIO.
Komplet 1=1,000 [A]

3 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 1,000 65 000,00 65 000,00

Demontáž mostního provizoria a jeho odvoz do areálu cestmistrovství Hlinsko 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 446 112,93
4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 17,700 218,00 3 858,60

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce
celkem provizoní vozovka před mostem - předpoklad 0,2*1,0*24,0=4,800 [A] 
celkem provizorní vozovka za mostem - 0,15*86,0=12,900 [B]
Celkem: A+B=17,700 [C]

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 16,520 218,00 3 601,36

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti a uložení 
položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku 
celkem provizorní vozovka před mostem - 0,2*82,6=16,520 [A]

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 7,500 693,00 5 197,50

Kompletní včetně přemistění, manipulace a uložení na skládku bez poplatku. Skládka 
zdarma SUS.
celkem dle ZOP frézování a odvoz na skládku SUS Pardubického kraje dle specifikace 
polohy objednatelem, Komplet včetně uložení na skládku 
celkem oprava - vozovka před mostem - 0,15*50=7,500 [A]

7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 30,000 215,88 6 476,40

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
uložení zahrnuto v položce 17120
vytěžení výplní rámových dílců opěr dle položky - 3,0/2,0/1,0 - ((2,5*1,5*1,0)*(8))
m3=30,000 [A]

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 519,720 64,00 33 262,08

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
komplet včetně výběru vhodné zeminy pro dané konstrukce. Do položky nutno
zahrnout i cenu za získání materiálu.
celkem pro položku 17411 - 519.72 m3=519,720 [A]

9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 489,720 155,00 75 906,60

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
uložení zahrnuto v položce 17120
celkem odstranění zásypu opěry 01 -
0,5*(2,7+7,8)*3,4*14,0+0,5*(1,5+3,5)*2,5*(6,0+3,0)=306,150 [A]
celkem odstranění zásypu opěry 02 - 0,5*(2,7+6,0)*2,5*14,0=152,250 [B]
celkem odstranění násypového tělesa provizorní komunikace opěry 01 -
0,58*54,0=31,320 [C]

Celkem: A+B+C=489,720 [D]
10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 519,720 12,00 6 236,64

celkem uložení na skládky a dočasné skládky

celkem položka 12273 - celkem 30 m3=30,000 [A]
celkem položka 13173 - celkem 489.72 m3=489,720 [B]

Celkem: A+B=519,720 [C]
11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 298,330 635,00 189 439,55

komplet včetně získání vhodného materiálu
celkem rekultivace násypového valu podél sjezu kamenolomu
0,5*(0+13,9)*35,0=243,250 [A]
celkem uvedení stávajícího terénu na předpolí opěry 02 do původního stavu 
20.28+34.8=55,080 [B]

Celkem: A+B=298,330 [C]
12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 519,720 235,00 122 134,20

komplet včetně získání vhodného materiálu
celkem zásyp výkopu pro odstranění opěry a uvedení prostoru u opěry o1 do
původního stavu - 306.150+81.6=387,750 [A]
celkem zásyp výkopu pro odstranění opěry 02 - 131.97=131,970 [B]

Celkem: A+B=519,720 [C]
5 Komunikace 58 420,00

13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 92,000 635,00 58 420,00

doplnění konstrukčních vrstev v místní komunikaci ke kamenolomu 
=11.5 m2*8=92,000 [A]



9 Ostatní konstrukce a práce 420 329,40
14 911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 8,000 5 000,00 40 000,00

Fáze I. - Dodávka svodidla - celkem 2*4,0=8,000 [A]

15 911DC2
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ
DODÁVKY) M 140,000 300,00 42 000,00

Zajištění prostoru staveniště souvislým betonovým svodidlem se zádržností minimálně
H2.
Fáze I. - Úprava prostorové polohy stávajícího svodidla na předmostí OP1+OP2 -
celkem (6+11+3)*4,0+(3+3)*4,0=104,000 [A]
Fáze II. (přesun z fáze 1 do fáze 2) - celkem 9*4,0=36,000 [B]
Celkem: A+B=140,000 [C]

16 911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 148,000 486,00 71 928,00

Demontáž a odvoz přebytku betonových svodidel se zádržností minimálně H2 do
areálu cestmistrovství Hlinsko.
Demontáž na konci fáze I. - celkem 148,0-(9*4,0)=112,000 [B]
Demontáž na konci fáze II. - celkem (9*4,0)=36,000 [A]
Celkem: B+A=148,000 [C]

17 911DC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 18 200,000 0,00 0,00

Nájemné za betonové svodidlo zajišťující prostpor staveniště.
Nájem - Fáze I. - Celkem (6+11+3+3+3+2)*4,0*140=15 680,000 [A]
Nájem - Fáze II. - Celkem (9*4,0)*70=2 520,000 [B]
Celkem: A+B=18 200,000 [C]

18 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 10,000 200,00 2 000,00

SDZ společné pro obě fáze výstavby - Fáze I+II - celkem 2*5=10,000 [A]

19 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 100,00 1 000,00

Demontáž - SDZ společné pro obě fáze výstavby - Fáze I+II - celkem 2*5=10,000 [A]

20 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 100,000 8,00 16 800,00

Nájem - SDZ společné pro obě fáze výstavby - Fáze I+II - celkem 2*5*(140+70)=2 
100,000 [A]

21 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,000 500,00 2 000,00

VDZ pro fázi I+II - celkem (0,5*4,0)*2=4,000 [A]
22 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 4,000 100,00 400,00

VDZ pro fázi I+II - celkem (0,5*4,0)*2=4,000 [A]
23 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 300,00 1 800,00

Dopravní světla společná pro obě fáze výstavby - Fáze I+II - celkem 1+1=2,000 [A] 
Dopravní světla - Fáze I (přesun do fáze II) - celkem 2=2,000 [B]
Dopravní světla - Fáze II - celkem 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=6,000 [D]

24 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 150,00 600,00

Demontáž - Dopravní světla - Fáze II - celkem 2+2=4,000 [A]
25 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 980,000 20,00 19 600,00

Nájem - Dopravní světla společná pro obě fáze výstavby - Fáze I+II - celkem 
(1+1)*(140+70)=420,000 [A]
Nájemné - Dopravní světla - Fáze I - celkem 2*140=280,000 [B]
Nájemné - Dopravní světla - Fáze II - celkem (2+2)*70=280,000 [C]
Celkem: A+B+C=980,000 [D]

26 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 2 000,00 2 000,00

Přenosná sefamorová souprava - společné pro obě fáze výstavby - Fáze I+II - celkem 
1=1,000 [A]

27 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 1 000,00 1 000,00

Demontáž - Přenosná sefamorová souprava - společné pro obě fáze výstavby - Fáze
I+II - celkem 1=1,000 [A]

28 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 210,000 250,00 52 500,00

Nájemné - Přenosná sefamorová souprava - společné pro obě fáze výstavby - Fáze
I+II - celkem 1*(140+70)=210,000 [A]

29 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 7,000 100,00 700,00

Na předmostích.
Fáze I. - celkem 3=3,000 [A]
Přesun z fáze I do fáze II - celkem (7-3)=4,000 [B]
Celkem: A+B=7,000 [C]

30 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 50,00 350,00

Na předmostích.
Fáze II. - celkem 7=7,000 [A]

31 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 910,000 6,00 5 460,00

Na předmostích.
Nájem - Fáze I. - celkem 3*140=420,000 [A]
Fáze II. - celkem (3+4)*70=490,000 [B]
Celkem: A+B=910,000 [C]

32 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 17,000 50,00 850,00

Pro dočasné SDZ + Z4.
SDZ - fáze I+II - celkem 2*5=10,000 [A]
Z4 - Fáze I - celkem 3=3,000 [B]
Z4 - Přesun z fáze I do fáze II - celkem (7-3)=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=17,000 [D]

33 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 17,000 25,00 425,00

Pro dočasné SDZ + Z4.
SDZ - fáze I+II - celkem 2*5=10,000 [A]
Z4 - na konci fáze II - celkem (3+4)=7,000 [B]
Celkem: A+B=17,000 [C]

34 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 3 010,000 1,00 3 010,00



Pro dočasné SDZ + Z4.
SDZ - fáze I+II - celkem 2*5*(140+70)=2 100,000 [A]
Z4 - fáze I - celkem 3*140=420,000 [B]
Z4 - fáze II - celkem (3+4)*70=490,000 [C]
Celkem: A+B+C=3 010,000 [D]

35 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 50,00 500,00

Pro dočasné SDZ společné pro fázi I+II.
Celkem 2*5=10,000 [A]

36 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 10,000 25,00 250,00

Pro dočasné SDZ společné pro fázi I+II.
Celkem 2*5=10,000 [A]

37 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 2 100,000 1,00 2 100,00

Pro dočasné SDZ společné pro fázi I+II.
Celkem (2*5)*(140+70)=2 100,000 [A]

38 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 93,100 1 644,00 153 056,40

Bourání spodní stavby stávajícího mostního provizoria a odvoz do areálu
cestmistrovství Hlinsko
odstranění sil. pan. a dílců
celkem opěra 02 - panely 4,0/1,0/0,15 - (4,0*1,0*0,15)*(6)=3,600 [A]
celkem opěra 02 - panely 3,0/1,0/0,15 - (3,0*1,0*0,15)*(9*2+2*3)=10,800 [B]
celkem opěra 02 - úložný práh - 0.45*3.5*2 =3,150 [C]
celkem opěra 01- úložný práh - 0.45*3.5*2=3,150 [D]
celkem opěra 01 - rámové dílce 1.4/1.9/1,0 - (1.4*1.9*1)*(8*2+4)=53,200 [E]
celkem opěra 01 - panely 4,0/1,0/0,15 - (4,0*1,0*0,15)*(32)=19,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=93,100 [G]



í^iAspe” Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: 2185-20-4 Rekonstrukce mostu ev. č. 3061-2 Prosetín (PDPS) SO 202 307 559,90
Rozpočet: SO 202 Demolice mostu ev.č. 3061-2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena
Varianta MJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 41 625,50
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 254,370 150,00 38 155,50

Poplatky za uložení stavebních sutí a kamene na trvalou skládku.
položka 11424 - 26,40=26,400 [A]
položka 96613 - 163,33=163,330 [B]
položka 96615 - 8,55=8,550 [C]
položka 96616 - 56,09=56,090 [D]
Celkem: A+B+C+D=254,370 [E]

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 1,176 1 250,00 1 470,00

Poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů na trvalou skládku. 
celkem - položka 97817 - 0,01*117,6=1,176 [A]

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

Vypracování PD postupu bouracích prací - RDS SO 001 (4x tisk; 1x CD) - komplet 
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 21 800,95
4 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 1 750,000 9,00 15 750,00

Plochy odečteny z grafického systému AutoCAD.
Všeobecný úklid prostoru staveniště (odstranění černých skládek, odpadků apod.). 
Prostor staveniště (dočasného záboru) - celkem 1750=1 750,000 [A]

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 39,900 30,59 1 220,54

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení na skládka a poplatku za uložení.
Odstranění křovin a stromů do průměru 0,10m ze zájmového prostoru staveniště - 
celkem 39,9=39,900 [A]

6 11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 26,400 182,97 4 830,41

Rozebrání stávajícího zpevnění koryta v.t.
Celkem 0,4*22,0*3,0=26,400 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 244 133,45
10 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 24,000 120,00 2 880,00

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.
Ocelové mostní zábradlí s vodorovnou výplň - celkem 14,0+10,0=24,000 [A]

7 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 163,327 449,00 73 333,82

Zakryté rozměry konstrukcí odhadovány.
Kamenné křídlo v korytě v.t. (vtok) - celkem 5,6*1,0*2,0=11,200 [A]
Kamenné křídlo v korytě v.t. (výtok) - celkem 7,5*3,0*1,5=33,750 [B]
Dřík kamenných mostních opěr - celkem 0,8*2,15*9,96+0,8*2,15*13,3=40,007 [C]
Dřík kamenných mostních křídel - celkem 0,8*2,15*(1,5+3,5+3,5+0,0)=14,620 [D] 
Kamenné mostní základy - celkem
2,0*1,0*(11,0+14,5)+1,5*1,0*(1,5+3,5+3,5+0,0)=63,750 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=163,327 [F]

8 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,550 1 380,00 11 799,00

Zakryté rozměry konstrukcí odhadovány.
Zahrnuje kompletní manipulaci vč. uložení na skládku bez poplatku za uložení.
Spádová a vrstva na mostě (předpoklad) - celkem 0,20*9,5*4,5=8,550 [A]

9 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 56,087 2 490,00 139 656,63

Kompletní manipulace vč. uložení bez poplatku za uložení. Čerpání položky jen se
souhlasem TDI.
Žb. trámy n.k. - celkem 4*0,58*0,40*4,5=4,176 [A]
Žb. roznášecí deska - celkem prům. tl. 0,40*10,9*4,5=19,620 [B]
Žb. nadpodporové příčníky - celkem 1,3*0,83*(9,96+12,81)=24,569 [C]
Žb.římsa L+P - celkem 0,55*0,45*(4,7+3,5)+1,1*0,45*11,5=7,722 [D]
Celkem: A+B+C+D=56,087 [E]

11 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 117,600 140,00 16 464,00

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či 
objednatelem.
N.k. - celkem r.š. 10,5*7,1=74,550 [A]
Rub spodní stavby OP1+OP2 (předpoklad) - celkem
1,5*(3,0+8,0+1,5)+1,5*(12,7+3,5)=43,050 [B]
Celkem: A+B=117,600 [C]



Název Díla: Rekonstrukce mostu ev. č. 3061-2 Prosetín (PDPS)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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SO 202 Demolice mostu ev.č. 3061-2

96613
96615

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
SO 201 Most ev.č. 3061-2

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM

SO 201 Most ev.č. 3061-2 zemní práce

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

SO 201-ZV Most ev.č. 3061-2 základ

22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM
26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

SO 201 Most ev.č. 3061-2 NK

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ
936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI

Most ev.č. 3061-2 - dokončující práce

46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO
46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU
78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
xxx Dokončující práce

SO 901.1-ZV Dopravně inženýrské opatření

Doba realizace Díla: 150 dnů

Zhotovitel (název a sídlo)



<v Sprava a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Příloha č. 4 SOD

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
MADOS MT s.r.o.

Poskytované plnění (název akce): Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 
Prosetín

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:
Ing. Miroslav 
Němec 
2021.07.14 
07:15:27+02'00

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu Pr, vložce číslo 162.



Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů k faktickému plnění zakázky (vzor)

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka
"Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín"

Část plnění veřejnézakázky,kterou 
hodlá účastník zadat poddodavateli

% podíl naplněníveřejné 
zakázky

PODDODAVATELÉ K FAKTICKÉMU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Obchodní firma nebo název: Ing. Jiří Němec - Zeměměřičská kancelář
Sídlo: Palackého náměstí 27, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 44413513
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: Ing. Jiří Němec

Tel./fax: 603 545 910

E-mail: nemec@zememerici.cz

zeměměřičské činnosti 0,5

Obchodní firma nebo název: Jihlavská vrtná, s.r.o.
Sídlo:

Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: záporové pažení 6,35

^M^ck^fLrm^

DSPS 1,75

^M^dníí firma nebo název:

litý asfalt 0,63

mailto:nemec%40zememerici.cz

