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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
  

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    Stavební geologie  - geoprůzkum České Budějovice spol. s r.o. 

                                               Pekárenská 257/81, 372 13 České Budějovice  

IČO:    15769976 

DIČ:    CZ15769976 

Zastoupen:   Miroslav Koreš, jednatel 

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    60125748 

DIČ:    CZ60125748 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička 

Zastoupený:   Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 

 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z 

ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

II.1. Zástupci pro věci technické: 

 

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu 

provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: Ing. Milan Štrup, Kladská 

1424, 562 06  Ústí nad Orlicí, IČO: 64773825, tel.:

 

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací 

poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Miroslav Koreš,                

tel.:
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II.2. Předmět díla specifikovaný v čl. III. této smlouvy je dotačním projektem, který bude 

spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), v rámci 

výzvy č.2/2018 Národního programu Životního prostředí. Projekt je evidován pod registračním 

číslem 02382011. 

 

III. Předmět díla 
 

Vrt Horní Újezd – Krásnoves 

 

III.1 Předmět zakázky je rozdělen do dvou navzájem navazujících etap. V I. etapě bude vyhlouben 

jádrový průzkumný hydrogeologický vrt HJ-2, kterým budou zjištěny přesné hranice geologických 

vrstev a souvrství, a budou zjištěny hydraulické charakteristiky jednotlivých kolektoru. Na základě 

výsledků první etapy bude upřesněn rozsah prací II. etapy, při které bude vybudován vlastní 

průzkumně-jímací hydrogeologický vrt HG-2 s již předem určeným kolektorem pro vodárenskou 

exploataci. 

 

I. etapa prací: 

• vrtné práce – průzkumný jádrový vrt HJ-2, 

• karotážní měření (1 měření Kt2, Kt1, Kc), 

• ověřovací čerpací zkouška (kolektor C), 

• odběr vzorku podzemní vody a laboratorní zkoušky, 

• polohopisné a výškopisné zaměření průzkumného objektu, 

• vypracování dílčí etapové zprávy. 

 

 II. etapa prací: 

• vrtné práce – průzkumně-jímací vrt HG-2, 

• karotážní měření (3 měření, Kt2, Kt1, Kc), 

• televizní prohlídky nevystrojeného vrtu (3 TV, Kt2, Kt1, Kc), 

• ověřovací čerpací zkoušky (kolektor C, B, A) 

• poloprovozní čerpací zkoušky (kolektor A nebo B), 

• odběry vzorků podzemní vody a laboratorní zkoušky (3 vzorky OCZ, 4 vzorky poloprovozní 

CZ), 

• televizní prohlídka vystrojeného vrtu, 

• polohopisné a výškopisné zaměření průzkumného objektu, 

• monitoring hladin v okolních vodních zdrojích, 

• vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy. 

 

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: 

• projekt hydrogeologického průzkumu s názvem „Horní Újezd-Krásnoves, doplňující zdroj 

pitné vody pro zásobování skupinového vodovodu Poličsko, Pardubický kraj.“, který 

vypracovala společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim 

II, IČO: 15053865, odpovědný řešitel geologických prací Mgr. Miroslav Komberec (příloha 

č. 5 zadávací dokumentace),  

• geofyzikální průzkum s názvem „Horní Újezd – Krásnoves (Pardubický kraj)“, který 

vypracovala společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim 

II, IČO: 15053865, odpovědný řešitel geologických prací Mgr. Miroslav Komberec (příloha 

č. 5 zadávací dokumentace), 
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• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), 

• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), 

• výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 20.4.2021, 

• stavební povolení ze dne 19.7.2019, č.j.:  MěÚ Litomyšl 062941/2019/ – vydáno 

Vodoprávním úřadem Městského úřadu Litomyšl (příloha č. 8 zadávací dokumentace), 

• vyjádření orgánu státní správy odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Pardubického 

kraje ze dne 7.1.2019, č.j.: KrÚ 220/2019/OŽPZ/OIP (příloha č.8 zadávací dokumentace), 

• stanovisko Povodí Labe ze dne 17.6.2019, č.j.: PLa/2019/020199 (příloha č. 8 zadávací 

dokumentace). 

 

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a 

služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a 

odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto 

charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním 

povolením a tímto smluvním vztahem.  

 

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

• náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

• dodávku elektřiny, vodné a stočné,  

• odvoz a likvidaci odpadů,  

• poplatky za skládky,  

• náklady na používání strojů,  

• služby střežení staveniště,  

• úklid staveniště a přilehlých ploch,  

• dopravní značení,  

• náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků,  

• náklady na schvalovací řízení, převod práv,  

• pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

• provádění předepsaných zkoušek a revizí,  

• zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 

• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

• dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli  v počtu 3  paré + 

1x elektronicky, 

• geodetické zaměření skutečného provedení vč. geometrického plánu, které bude předáno 

zadavateli  v počtu 3 paré + 1 x elektronicky, 

• další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby. 

 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

• Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

• Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám 

budou označeny nápisem „beze změn“. 

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 
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• U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko. 

      

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a 

dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka 

obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou 

rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

 

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 

díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k 

naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to 

není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit 

tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po 

jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 

zahrnuty. 

 

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 

požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto 

změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě. 

 

III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 

vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5. 

 

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek 

oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.         

     

III.9. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude 

objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek.  

 

III.10.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy 

požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 
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III.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům 

bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.   

 

III.14. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se 

zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 

 

 

IV.  Předpokládaný čas plnění a místo plnění 
 

IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
 

Plnění zakázky je rozděleno celkem do dvou etap, a to dle výkazu výměr (příloha č.6 zadávací 

dokumentace).  

 

I.etapa:  

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.7.2021  

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  30.11.2021 

 

II.etapa: 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.12.2021  

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  30.11.2022 

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené stavby).  

 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 

objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1. 

 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh 

časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených 

v jednotlivých měsících realizace díla.  Objednatelem odsouhlasený harmonogram prací bude 

řídícím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude 

předem projednána a odsouhlasena objednatelem.   

 

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

 

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 

osob a pravomocného stavebního povolení. 
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IV.6. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení 

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se 

předávají  spolu s dílem dle čl. X.2. 

 

IV.7. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze 

sjednané ceny díla a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této 

smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

 

IV.8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou 

dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a 

dotčených orgánů státní správy. 

 

IV.9. Stavba bude realizována na parc. č. 363/11 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle 

(644501). 

 

V. Cena díla 
 

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) 

zhotovitele ze dne 26.5.2021 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.  

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla celkem 9 604 600,- Kč 

DPH 21 % 2 016 966,- Kč 

Cena díla včetně DPH 11 621 566,- Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.  Jednotkové ceny 

uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré 

případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec 

rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové 

ceny, v jednotkových cenách použitého ceníku stavebních prací zhotovitele platných k datu 

realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla 

k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla. 
 

 

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, 

že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.  

 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v 

souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla 

a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 
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VI.  Fakturace a platební podmínky 
 

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení 

faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny 

objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven 

v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně 

potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude 

vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně 

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla 

proti soupisu prací. 

 

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může 

objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% 

z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené 

zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

Objednatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků.     

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel 

není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 

uveden jako den splatnosti.  

 

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  

 

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

 

VI.8. Zhotovitel  je povinen v textové části všech faktur uvádět následující text:  
 

Vrt Horní Újezd – Krásnoves 
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Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci 

výzvy č.2/2018 Národního programu Životního prostředí. 
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VII. Stavební deník 
 

VII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním 

a převzetím díla. 

 

VII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné: 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru, 

• přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

• seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

 

VII.3.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník 

musí být veden v originále a ve dvou průpisech. 

 

VII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

VII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.   

 

VII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. 

 

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.  
 

VII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 
 

 

VIII. Staveniště 
 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

 

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději k 1.7.2021. O předání staveniště bude 

proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele.  Datum 

předání staveniště je dnem zahájení stavby.  
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VIII.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

 

VIII.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

 

VIII.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

VIII.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 

apod.  

 

VIII.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 

to až do dne vyklizení staveniště. 
 

VIII.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 
 

 

 

IX. Provádění díla 
 

IX.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo 

převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

 

IX.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby 

nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní 

zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů,  apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno 

přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém 

předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit. 

 

IX.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o 

této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a 

vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 

 

IX.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
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IX.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím 

pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

IX.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

IX.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud 

tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 

stanoveném objednatelem.  

 

IX.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 

písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel 

nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola 

prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.  

 

IX.9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 

 

IX.10.  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, 

hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 

IX.11.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

 

IX.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podododavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen kdykoli ihned doložit. 

 

IX.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

 

IX.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x  za 14 dní. Zápisem 

bude pověřený technický dozor objednatele. 
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IX.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 

 

IX.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 

plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o 

součinnost: 

• umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

• dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

• přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 

na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 

vyzván,  

• řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách,  

• včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 

pracovníků, 

• řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

IX.17. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky 

dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 

zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 

bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na 

staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

IX.18. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. 

III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

 

IX.19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými 

standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

 

IX.20. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 

armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení. 
 

IX.21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho 

úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude 

stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 
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X. Předání díla 
 

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít 

řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 

 

X.2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 

• osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých 

k vybudování díla  

• potvrzené záruční listy 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 

• doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb., 

• návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

• zápis o proškolení obsluhy, 

• zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli  v počtu 3  paré + 

1x elektronicky, 

• geodetické zaměření skutečného provedení vč. geometrického plánu, které bude předáno 

zadavateli  v počtu 3 paré + 1 x elektronicky, 

• veškeré stavební deníky  

 

X.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 

předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat ( jako součást 

svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty 

jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě)  požadované správním orgánem v rámci tohoto 

řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá 

kolaudačnímu řízení. 

 

X.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k 

okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 

kolaudačním řízení. 

 

X.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 

vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen 

odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na 

odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 

 

X.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v 

čl.X.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, 

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 
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X.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  V tom případě je 

zhotovitel povinen odstranit tyto drobné vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.     

 

X.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

 

X.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 

kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 
 

 

XI.  Záruka 
 

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této 

smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

 

XI.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 

uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

XI.4. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodávky strojů a 

technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Po tuto dobu 

odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla.  

 

XI.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 

může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

 

XI.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů 

po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po 

započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému 

účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby 

odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a 

byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.  
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XI.7.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo 

dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro 

objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 

povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho 

doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. 

 

XI.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 

smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 

díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 

provozuschopném stavu. 

 

XII10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití 

vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je 

povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude 

objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo 

odpovídat v plném rozsahu. 

 

XI.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z 

důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

 

XI.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku 

ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

 

 

XII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 
 

XII.1.  Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XII.2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této 

smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla. 

 

XII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 

závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným 

ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XII.4.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 
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XII.5.  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí 

rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 

smlouvě se nezapočítává na náhradu škody. 
 

XII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

 

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla 
 

XIII.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

XIII.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

XIII.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně         

5 mil. Kč, jejíž originál nebo úředně ověřená kopie bude předána zadavateli před podpisem 

smlouvy.   

 

XIII.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 

přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 

poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 

poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů 

předložit. 

 

XIII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

 

XIII.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou  

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

XIII.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XIV. Poddodavatelé 
 

XIV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

XIV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 

poddodávky. 
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XIV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých 

poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je 

povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla. 

 

XIV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to 

za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 

prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 

odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém 

či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 
 

XIV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 
 

XV. Povinnosti zhotovitele 
 

XV.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, 

písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 

Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností 

spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se 

díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol 

prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 

stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele 

informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

 

XV.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 

související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, 

EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta 

začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli 

poslední faktura. 

 

XV.3. Zhotovitel je povinen respektovat právo SFŽP na zajišťování veškerých podkladů a údajů 

nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými 

finančními prostředky u zhotovitele. 
 

XV.4. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

• vstup zhotovitele do likvidace, 

• vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

• zánik zhotovitele bez likvidace, 

• o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku,  

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 
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XVI.   Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy.  

 

XVI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 

XVI.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 

smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu 

takto porušila. 

 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

• prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

• překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů, 

• porušení povinnosti vyplývající z III.10., III.12., IX.12., XIII.3. a XIV.4. 

• odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 

• přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele, 

• prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů, 

• a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 

odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za 

podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 50 000,-Kč. 

 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 

provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 

včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 

důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 

této smlouvy (především dle čl.XVI.,odst.XVI.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení 

zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

 

XVI.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení 

a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 
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XVI.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud strany nedohodnou jinak, 

• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

• po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 

XVII.  Vyšší moc 
 

XVII.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy, nouzový stav, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky 

apod. 

 

XVII.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke 

smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVI). Účinnost odstoupení  

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 
 

XVIII.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

XVIII.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

 

XVIII.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 

svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 

a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 

může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se 

nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 

 

XVIII.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před 

smluvní ujednání učinily. 
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XVIII.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 

dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou 

právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento 

smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné 

spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude 

se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v 

českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 

verzí v českém jazyce. 

 

XVIII.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane 

neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové 

ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 

ustanovení původního. 

 

XVIII.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 

zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 

písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v 

této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel 

fakticky zdržuje či nikoli. 

 

XVIII.8. Předmět díla bude realizován pouze v případě přiznání finančního příspěvku ze Státního 

fondu životního prostředí ČR. Smluvní strany jsou povinni se řídit pravidly tohoto dotačního 

programu. Objednatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již 

uzavřené v případě, že mu pro plnění nebudou přiděleny dotační prostředky ze SFŽP. 

 

XVIII.9. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, 

včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění smlouvy o dílo.                                                                                                             

 

XVIII.10. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

XVIII.11.  O uzavření této smlouvy rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 3.6.2021. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  

 

V Poličce dne (viz datum elektronického podpisu smluvních stran). 

 

 

 

 

Miroslav Koreš  

jednatel Stavební geologie  - 

geoprůzkum České Budějovice spol. sr.o. 

 Mgr. Aleš Mlynář 

ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko 

  



Akce: Horní Újezd-Krásnoves

I. VYBUDOVÁNÍ VRTU – VRTNÉ PRÁCE

položka, 

číslo
náplň, činnost

měrná 

jednotka

počet 

jednotek

jednotková 

cena, Kč
cena celkem, Kč

1. Technická část projektu dle báňských předpisů ks 1             950,00                       950,00    

2. Dopravné – stěhování vrtné soupravy a mechanismů na lokalitu Kč/km 400             125,00                  50 000,00    

3. Dovoz materiálu Kč/km 200              75,00                  15 000,00    

4. Příprava a likvidace staveniště – zarovnání plochy, panely, kalovací 

prostor
ks 1        19 500,00                  19 500,00    

5. Montáž vrtné soupravy ks 1        10 000,00                  10 000,00    

6. Zařízení staveniště ks 1        10 000,00                  10 000,00    

Vrtání: a) 0,0 m – 3,0 m (prům.  245 mm) m 3          2 450,00                    7 350,00    

            b) 3,0 m – 6,0 m (prům.  133 mm) m 3          2 150,00                    6 450,00    

            c) 6,0 m – 290,0 m (prům. 96 mm) m 284          4 150,00             1 178 600,00    

            d) 3,0 m – 140,0 m přibírka (prům. 195 mm) m 137          1 950,00                267 150,00    

Pracovní pažení: a) 0,0 m – 3,0 m ocel (prům.  219 mm) m 3          1 250,00                    3 750,00    

                               b) 0,0 m – 6,0 m ocel (prům.  114 mm) m 6             820,00                    4 920,00    

                               c) 0,0 m – 290,0 m PEHD (prům.  75 mm) m 290             680,00                197 200,00    

9. Vystrojení (provedení): +0,0 m – 140 m PVC-U 125/7,5 mm m 140             250,00                  35 000,00    

Zaplášťová cementace 0,0 m – 20,0 m (provedení) h 6          1 450,00                    8 700,00    

Cementace v etáži 140,0 m - 290,0 m (provedení) Sh 8          1 450,00                  11 600,00    

Montáž cementačního potrubí m 290             105,00                  30 450,00    

Demontáž cementačního potrubí m 290             105,00                  30 450,00    

Obsyp 20 m – 140,0 m kačírek 1,6/4 mm m 120             550,00                  66 000,00    

Materiál:  a) PVC-U prům. 125/7,5 mm plná  m 100             960,00                  96 000,00    

                 b) PVC-U prům. 125/7,5 mm perforovaná m 40          1 450,00                  58 000,00    

                 c) vodítko ks 24             480,00                  11 520,00    

                 d) jílocementační směs v etáži 0,0 m - 20,0 m l 500              12,60                    6 300,00    

                 e) cementační směs 1 : 0,5 v etáži 140,0 m - 290,0 m l 4400              12,60                  55 440,00    

                 f) obsyp 1,6/4 mm t 4          1 000,00                    4 000,00    

                g) zhlaví přivařovací prům. 219 mm ks 1          3 560,00                    3 560,00    

12. Čištění vrtu - airlift h 24          1 020,00                  24 480,00    

13. Prostoj vrtné soupravy při karotáži Sh 10          1 450,00                  14 500,00    

Ověřovací čerpací zkouška na vystrojeném vrtu 24 h ks 1          6 800,00                    6 800,00    

Montáž čerpacího zařízení ks 1        10 000,00                  10 000,00    

Demontáž čerpacího zařízení po ukončení OČZ ks 1          4 500,00                    4 500,00    

Přeprava čerpací techniky km 400              40,00                  16 000,00    

15. Spotřeba vody – staveniště ks 1        50 000,00                  50 000,00    

16. Spotřeba el. energie – staveniště ks 1        10 000,00                  10 000,00    

17. Spotřeba el. energie – při OČZ ks 1          5 000,00                    5 000,00    

18. Likvidace komunálního odpadu ks 1          2 500,00                    2 500,00    

19. Likvidace splaškových vod ks 1          5 000,00                    5 000,00    

20. Likvidace přebytečného vrtného materiálu a výplachu ks 1        15 000,00                  15 000,00    

21. Demontáž vrtné soupravy ks 1        10 000,00                  10 000,00    

22. Konečná úprava staveniště ks 1        10 000,00                  10 000,00    

Celkem          2 371 670,00    

II. GEOLOGICKÁ SLUŽBA

položka, 

číslo
náplň, činnost

měrná 

jednotka

počet 

jednotek

jednotková 

cena, Kč
cena celkem, Kč

1. Geodetické vytýčení vrtu ks 1          6 000,00                    6 000,00    

2. Sled a řízení vrtných prací ks 1        75 000,00                  75 000,00    

3. Dokumentace vrtných prací ks 1        25 000,00                  25 000,00    

4. Vyhodnocení vrtných prací  ks 1        20 000,00                  20 000,00    

5. Pozorování objektů v průběhu vrtných prací kpl 1        40 000,00                  40 000,00    

6. Odběry vzorků vody při OČZ ks 1             500,00                       500,00    

7. Přeprava vzorků při OČZ do laboratoře ks 1          1 500,00                    1 500,00    

8. Laboratorní analýzy podzemní vody - ZFCHR ks 1          1 400,00                    1 400,00    

9. Geodetické zaměření nového vrtu ks 1          6 000,00                    6 000,00    

10. Vypracování závěrečné zprávy ks 1        30 000,00                  30 000,00    

11. Účast na kontrolních dnech ks 1        20 000,00                  20 000,00    

12. Koordinační činnost ks 1        12 000,00                  12 000,00    

13. Karotážní měření (dle PD) ks 1        85 000,00                  85 000,00    

14. Práce ČGS - konzultace, KD, geologická a hydrogeologická činnost ks 1        30 000,00                  30 000,00    

Celkem             352 400,00    

I. VYBUDOVÁNÍ VRTU – VRTNÉ PRÁCE Kč 2 371 670,00       

II. GEOLOGICKÁ SLUŽBA Kč 352 400,00          

Celkem bez 21 % DPH Kč 2 724 070,00       

21 % DPH Kč 572 054,70          

Celkem s 21 % DPH - po zaokrouhlení Kč 3 296 125       

Rekapitulace:

I. etapa - vybudování průzkumného jádrového vrtu HJ-2

7.

8.

10.

11.

14.
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I. VYBUDOVÁNÍ VRTU – VRTNÉ PRÁCE

položka, 

číslo
náplň, činnost

měrná 

jednotka

počet 

jednotek

jednotková 

cena, Kč
cena celkem, Kč

1. Technická část projektu dle báňských předpisů ks 1          1 200,00                     1 200,00    

2. Dopravné – stěhování vrtné soupravy a mechanismů na lokalitu km 600             125,00                   75 000,00    

3. Dovoz materiálu km 400               75,00                   30 000,00    

4. Příprava a likvidace staveniště – zarovnání plochy, kalovací prostor ks 1        35 600,00                   35 600,00    

5. Montáž a demontáž panelové plochy ks 1        19 500,00                   19 500,00    

6. Montáž vrtné soupravy ks 1        14 500,00                   14 500,00    

7. Zařízení staveniště ks 1        10 000,00                   10 000,00    

Vrtání: a) 0,0 m – 6,0 m (prům.  550 mm – 650 mm) m 6          4 950,00                   29 700,00    

            b) 6,0 m – 150,0 m (prům.  480 mm – 494 mm) m 144          4 650,00                 669 600,00    

            c) 150,0 m – 290,0 m (prům. 344 mm) m 150          4 250,00                 637 500,00    

9. Pracovní pažení: 0,0 m – 6,0 m ocel (prům.  530 mm - 610 mm) m 6          1 650,00                     9 900,00    

Vystrojení (provedení): +1,0 m – 150 m ocel 377 mm m 151             350,00                   52 850,00    

                                         +1,0 m – 120,0 m PEHD 280/25,4 mm m 121             300,00                   36 300,00    

                                         120,0 m – 290 m PEHD 225/20,5 mm m 170             250,00                   42 500,00    

Zaplášťová cementace 0,0 m – 150,0 m (provedení), pata min. 10 m h 10          1 450,00                   14 500,00    

cementační klid h 16          1 450,00                   23 200,00    

zkouška těsnosti ks 1          5 600,00                     5 600,00    

Cementace mezikruží v etáži 0,0 m - 215,0 m (provedení) h 16          1 450,00                   23 200,00    

Obsyp 215 m – 290,0 m kačírek 4/8 mm (provedení) m 75             100,00                     7 500,00    

Materiál:  a) ocel prům. 377 mm plná v etáži +1,0 m - 150,0 m m 151          3 860,00                 582 860,00    

                 b) PEHD prům. 280/25,4 mm plná  m 121          3 800,00                 459 800,00    

                 c) PEHD prům. 225/20,5 mm plná  m 120          3 210,00                 385 200,00    

                 d) PEHD prům. 225/20,5 mm perforovaná m 50          3 850,00                 192 500,00    

                 e) dno výstroje PVC-U prům. 225 mm ks 1          1 000,00                     1 000,00    

                 f) vodítko ks 60             480,00                   28 800,00    

                 g) cementační směs 1 : 0,5 v etáži 0,0 m - 150,0 m l 20000               12,60                 252 000,00    

                 h) jílocementační směs v etáži 0,0 m - 215,0 m l 21000               12,60                 264 600,00    

                 ch) obsyp 4/8 mm m 75             350,00                   26 250,00    

                i) zhlaví přivařovací prům. 377 mm ks 1          4 950,00                     4 950,00    

13. Čištění vrtu - airlift h 72          2 400,00                 172 800,00    

14. Prostoj vrtné soupravy při karotáži (3x) Sh 72          1 450,00                 104 400,00    

Ověřovací čerpací zkouška na vystrojeném vrtu 24 h ks 3          6 800,00                   20 400,00    

Montáž čerpacího zařízení ks 3          8 100,00                   24 300,00    

Demontáž čerpacího zařízení po ukončení OČZ ks 3          8 100,00                   24 300,00    

Přeprava čerpací techniky km 400               30,00                   12 000,00    

16. Spotřeba vody – staveniště ks 1        50 000,00                   50 000,00    

17. Spotřeba el. energie – staveniště ks 1        15 000,00                   15 000,00    

18. Spotřeba el. energie – při OČZ ks 1          5 000,00                     5 000,00    

19. Likvidace komunálního odpadu ks 1          5 000,00                     5 000,00    

20. Likvidace splaškových vod ks 1        10 000,00                   10 000,00    

21. Likvidace přebytečného vrtného materiálu, likvidace výplachu, výměna 

výplachu
ks 1        70 000,00                   70 000,00    

22. Demontáž vrtné soupravy ks 1        10 000,00                   10 000,00    

23. Konečná úprava staveniště ks 1        15 000,00                   15 000,00    

Celkem           4 474 310,00    

II. HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY

položka, 

číslo
náplň, činnost

měrná 

jednotka

počet 

jednotek

jednotková 

cena, Kč
cena celkem, Kč

1. Příprava zařízení staveniště ks 1        10 000,00                   10 000,00    

2. Přeprava čerpacího zařízení tam a zpět km 800               40,00                   32 000,00    

3. Montáž čerpacího zařízení vč. výtlačného potrubí, jeřábnické práce ks 1        30 000,00                   30 000,00    

4. Montáž elektropřípojky ks 1        20 000,00                   20 000,00    

4. Montáž odpadního potrubí (do odpadní šachtice vodojemu délky cca 100 

m, případné zasakování na terén délka cca 300 m)
m 300             370,00                 111 000,00    

5. Poloprovozní čerpací zkouška – 60 dnů den 60          5 000,00                 300 000,00    

6. Stoupací zkouška den 5          3 200,00                   16 000,00    

7. Pozorování vybraných objektů při čerpací zkoušce objekt 25          4 500,00                 112 500,00    

8. Demontáž čerpacího zařízení z vrtu, jeřábnické práce ks 1        30 000,00                   30 000,00    

4. Demontáž elektropřípojky ks 1        20 000,00                   20 000,00    

9. Demontáž odpadního potrubí  m 300               80,00                   24 000,00    

15.

II. etapa - vybudování průzkumně-jímacího vrtu HG-2

8.

10.

11.

12.



10. Spotřeba vody pro staveniště ks 1          2 500,00                     2 500,00    

11. Spotřeba el. energie pro staveniště (2 kW/h) kWh 3120                 6,00                   18 720,00    

12. Spotřeba el. energie při ČZ (40 kW/h) kWh 57600                 6,00                 345 600,00    

13 Likvidace splaškových vod ks 1          3 000,00                     3 000,00    

14. Likvidace komunálního odpadu ks 1          2 000,00                     2 000,00    

15. Likvidace staveniště a konečná úprava terénu          ks 1        10 000,00                   10 000,00    

Celkem           1 087 320,00    

III. GEOLOGICKÁ SLUŽBA

položka, 

číslo
náplň, činnost

měrná 

jednotka

počet 

jednotek

jednotková 

cena, Kč
cena celkem, Kč

1. Geodetické vytýčení vrtu ks 1          6 000,00                     6 000,00    

2. Sled a řízení vrtných prací ks 1      140 000,00                 140 000,00    

3. Dokumentace vrtných prací ks 1        50 000,00                   50 000,00    

4. Vyhodnocení vrtných prací  ks 1        40 000,00                   40 000,00    

5. Vypracování technických podmínek pro ČZ ks 1        15 000,00                   15 000,00    

6. Pozorování objektů v průběhu vrtných prací kpl 1        75 000,00                   75 000,00    

7. Sled a řízení hydrodynamických zkoušek, včetně instalace dataloggerů a 

stahování dat 
kpl 1      120 000,00                 120 000,00    

8. Dokumentace hydrodynamických zkoušek ks 1        35 000,00                   35 000,00    

9. Vyhodnocení hydrodynamických zkoušek ks 1        65 000,00                   65 000,00    

10. Odběry vzorků vody při OČZ ks 3             500,00                     1 500,00    

11. Přeprava vzorků při OČZ do laboratoře ks 3          1 400,00                     4 200,00    

12. Odběry vzorků při čerpací zkoušce (dle PD) ks 4             500,00                     2 000,00    

13. Přeprava vzorků při čerpací zkoušce (dle PD) ks 4          1 500,00                     6 000,00    

Laboratorní analýzy podzemní vody - ZFCHR ks 3          1 400,00                     4 200,00    

Laboratorní analýzy podzemní vody - UCHR, ZFCHR ks 2        10 000,00                   20 000,00    

Laboratorní analýzy podzemní vody - UCHR, ZFCHR, radiologie, pesticidy ks 2        14 000,00                   28 000,00    

15. Hydrochemické zhodnocení ks 1        20 000,00                   20 000,00    

16. Návrh ochranných pásem ks 1        20 000,00                   20 000,00    

17. Geodetické zaměření nového vrtu ks 1          6 000,00                     6 000,00    

18. TV prohlídka z vystrojeného vrtu ks 1        28 000,00                   28 000,00    

19. Vypracování závěrečné zprávy ks 1        90 000,00                   90 000,00    

20. Účast na kontrolních dnech ks 1        25 000,00                   25 000,00    

21. Koordinační činnost ks 1        15 000,00                   15 000,00    

22. Zajištění veškerých potřebných povolení z geologického hlediska ks 1        15 000,00                   15 000,00    

23. Údaje z pozorovací sítě ČHMÚ (srážky, hladiny ve vrtech, průtoky, 

prameny)
ks 1        30 000,00                   30 000,00    

24. Údaje od provozovatelů pramenišť a jejich zpracování (dle PD) ks 1        25 000,00                   25 000,00    

25. Hydrometrické práce - 4 měření, včetně vyhodnocení ks 4 17 000                68 000,00    

26. Zjišťovací řízení - vypracování oznámení ks 1 50 000                50 000,00    

1. karotáž (dle PD)  včetně Tv prohlídky ks 1        80 000,00                   80 000,00    

2. karotáž (dle PD)  včetně Tv prohlídky ks 1        90 000,00                   90 000,00    

3. karotáž (dle PD)  včetně Tv prohlídky ks 1      110 000,00                 110 000,00    

28. Práce ČGS - konzultace, KD, geologická a hydrogeologická činnost ks 1        35 000,00                   35 000,00    

29. Dozor báňského projektanta a technologa ks 1                     -                                  -      

Celkem           1 318 900,00    

SOD

I. VYBUDOVÁNÍ VRTU – VRTNÉ PRÁCE Kč 4 474 310,00       

II. HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY Kč 1 087 320,00       

III. GEOLOGICKÁ SLUŽBA Kč 1 318 900,00       

Celkem bez 21 % DPH Kč 6 880 530,00       

21 % DPH Kč 1 444 911,30       

Celkem s 21 % DPH - po zaokrouhlení Kč 8 325 441        

14.

27.

Rekapitulace:



REKAPITULACE

I. ETAPA

I. VYBUDOVÁNÍ VRTU – VRTNÉ PRÁCE Kč 2 371 670,00          

II. GEOLOGICKÁ SLUŽBA Kč 352 400,00             

Celkem bez 21 % DPH Kč 2 724 070,00          

21 % DPH Kč 572 054,70             

Celkem s 21 % DPH - po zaokrouhlení Kč 3 296 125           

II. ETAPA

I. VYBUDOVÁNÍ VRTU – VRTNÉ PRÁCE Kč 4 474 310,00          

II. HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY Kč 1 087 320,00          

III. GEOLOGICKÁ SLUŽBA Kč 1 318 900,00          

Celkem bez 21 % DPH Kč 6 880 530,00          

21 % DPH Kč 1 444 911,30          

Celkem s 21 % DPH - po zaokrouhlení Kč 8 325 441           

I. a II. ETAPA

Celkem bez 21 % DPH Kč 9 604 600,00          

21 % DPH Kč 2 016 966,00          

Celkem s 21 % DPH - po zaokrouhlení Kč 11 621 566         




