

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 9

Číslo související rámcové dohody: **08PU-002314** (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **08PU-002884**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SPM CZ, a.s.

Sídlo: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – IX. etapa, objekty:

- SO 201 Most ev. č. 8-042 přes řeku Bílinu, želez. trať a silnici III/25824
- SO 202 Most ev. č. 13-051a.1 přes sil. II/256 před obcí Liběšice - směr Bílina
- SO 203 Most ev. č. 13-051a.2 přes sil. II/256 před obcí Liběšice
- SO 204 Most ev. č. 13-037..1 přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany - směr Most
- SO 205 Most ev. č. 13-037..2 přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany - směr Chomutov
- SO 206 Most ev. č. 8-040 přes sil. III/25820 u obce Žalany
- SO 207 Most ev. č. 8-041 podchod pro pěší za obcí Žalany
- SO 208 Most ev. č. 13-032..3 přes sil. III/2524 u Zooparku, Chomutov

dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 2 této dílčí objednávky s pořadovým č. 9.

Zejména se jedná o urychlené odstranění podstatných závad zjištěných zejména při provádění mostních prohlídek, ale i jinak, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost provozu na mostě nebo pod ním a/nebo které mají nebo mohou mít podstatný vliv na snížení použitelnosti, zatížitelnosti nebo životnosti mostní konstrukce.

Místo dodání:

- SO 201 Most ev. č. 8-042 přes řeku Bílinu, želez. trať a silnici III/25824
- SO 202 Most ev. č. 13-051a.1 přes sil. II/256 před obcí Liběšice - směr Bílina
- SO 203 Most ev. č. 13-051a.2 přes sil. II/256 před obcí Liběšice
- SO 204 Most ev. č. 13-037..1 přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany - směr Most
- SO 205 Most ev. č. 13-037..2 přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany - směr Chomutov

Příloha č. 1 - Příloha dílčí objednávky**PŘÍLOHA****Název stavby: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Dílčí objednávka poř. č. 9**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).


Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Doba pro dokončení	1.1.9	3. 10. 2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████ ████████████████████
Zástupce objednatele	3.2	██
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, SO 206, SO 207 a SO 208
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Viz příloha č. 3 - Harmonogramy prací

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 33 600,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 6 700,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 6 700,00 Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatel podle Pod-článku 9.1 700,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3 - Harmonogramy prací

Objekty – IX. etapa	Termín plnění
SO 201 Most ev. č. 8-042 přes řeku Bílinu, želez. trať a silnici III/25824	28.07. - 27.08.2021
SO 202 Most ev. č. 13-051a.1 přes sil. II/256 před obcí Liběšice - směr Bílina	28.07. - 08.09.2021
SO 203 Most ev. č. 13-051a.2 přes sil. II/256 před obcí Liběšice	28.07. - 08.09.2021
SO 204 Most ev. č. 13-037..1 přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany - směr Most	28.07. - 27.09.2021
So 205 Most ev. č. 13-037..2 přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany - směr Chomutov	28.07. - 27.09.2021
SO 206 Most ev. č. 8-040 přes sil. III/25820 u obce Žalany	28.07. - 11.08.2021
SO 207 Most ev. č. 8-041 podchod pro pěší za obcí Žalany	28.07. - 07.08.2021
SO 208 Most ev. č. 13-032..3 přes sil. III/2524 u Zooparku, Chomutov	28.07. - 03.10.2021

Digitálně podepsal: 
Datum: 26. 7. 2021 13:24:55 +02:00