

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

IČO: 709 32 581

sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno Střed, Veveří, PSČ: 602 00 Brno 2

zastoupená: ředitelem

(dále jen „SÚS JMK“)

a

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

IČO: 659 93 390

sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

kontaktní adresa: 602 00 Brno

zastoupené: ředitel Závodu Brno

(dále jen „ŘSD“)

a

(ŘSD a SÚS JMK dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## SMLOUVU O VYVOLANÉ INVESTICI

### I.

#### Předmět smlouvy

1. ŘSD je investorem stavby „I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici“ (dále jen „stavba“)“, kterou bude dlouhodobě omezeno užívání silnice II/374 nebo její části (dále jen „silnice“). Stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje.
2. SÚS JMK je v souladu se Zřizovací listinou č. 427/09/Z8 ze dne 17. 9. 2009 ve znění Dodatků majetkovým správcem této silnice a současně vykonává některá vlastnická práva k této silnici, jejím součástí a příslušenství.
3. ŘSD se zavazuje na vlastní náklady provést úpravu silnice a realizovat s tím související stavební objekty, konkrétně se jedná o rekonstrukci 6-ti mostních objektů vybudovaných před 35-ti lety (2 hlavní mosty a 4 mostní rampy) ev.č. 42-011..1, 42-011..2 (hlavní mosty), ev.č. 42-011.1 (rampa 1), ev.č. 42-011.2 (rampa 2), ev.č. 42-011.3 (rampa 3), ev.č. 42-011.4 (rampa 4) a opravu, úpravu či výstavbu dalších vyvolaných objektů (inženýrské sítě, opěrné zdi, protihlukové stěny, atd.) - (dále jen vše jako „stavba“)

Úprava bude realizována v souladu s:

- projektovou dokumentací zpracovanou firmou DOSING – Dopravoprojekt Brno group spol. s r.o., Kounicova 271/13, 602 00 Brno,

- stanoviskem SÚS JMK č. j. 22967/2018 ze dne 10.1.2019

4. Realizací stavby nedojde ke změně vlastnictví silnice.

## II.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. ŘSD se zavazuje:

- a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace stavby písemně oznámit SÚS JMK plánovaný termín zahájení realizace přeložky;
- b) odsouhlasit se SÚS JMK dokumentaci pro stavební povolení a respektovat oprávněné připomínky SÚS JMK;
- c) písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita stavby, a k polohovému a výškopisnému zaměření stavby minimálně 3 pracovní dny předem;
- d) před zahájením převjímacího řízení stavby od zhotovitele písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na převjímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 pracovní dny před jeho zahájením;
- e) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně SÚS JMK tyto doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS 1x (včetně CD)
- kopii stavebního deníku (části související s přeložkou)
- kontrolní a zkušební plán pro přeložku
- přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby 1x (včetně CD)

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTŠK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14\text{m}$ , výšková odchylka  $\pm 0,12\text{m}$  vzhledem k vybudované měřické síti.

- geometrický plán 1x
- kopii SOD uzavřené mezi ŘSD a zhotovitelem
- pravomocné územní rozhodnutí
- pravomocné stavební povolení
- kolaudační souhlas;

- f) po předchozím obdržení podnětu od SÚS JMK uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po ukončení realizace stavby u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v převjímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby.

2. SÚS JMK:

- a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci stavby;
- b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD převjímacího řízení;
- c) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu

prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; SÚS JMK při těchto kontrolách nepřijímá odpovědnost za vady prováděné přeložky;

- d) na základě písemné výzvy ŘSD (min. 3 pracovní dny předem) se zúčastní předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby;
- e) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků;
- f) v záruční době zjištěnou vadu na stavbě oznámí bez zbytečného odkladu ŘSD;
- g) je oprávněna v případě zjištění vad na stavbě v záruční době poskytované zhotovitelem stavby požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím ŘSD. Záruční doba na objekty bude stanovena v minimální délce 5 let, na izolace mostů 10 let, vodorovné dopravní značení plastem 3 roky a vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců od protokolárního převzetí přeložky;
- h) poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady;
- i) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

### III.

#### Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran

Za SÚS JMK:

ve věcech smluvních:

funkce:

e-mail: :

ve věcech technických:

funkce:

e-mail:

Za ŘSD:

ve věcech smluvních:

funkce:

e-mail:

ve věcech

funkce:

e-mail:

#### IV.

##### Přejímací řízení

1. ŘSD po dokončení prací na stavbě vyzve SÚS JMK v souladu s čl. II. odst. 1 písm. d) této smlouvy k účasti na přejímacím řízení přeložky.
2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a SÚS JMK, přičemž předání a převzetí stavby mezi ŘSD a SÚS JMK proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a ŘSD.
3. SÚS JMK je povinna stavbu bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD převzít. V případě existence vad a nedodělků zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí stavby ŘSD a SÚS JMK sepiší protokol.

#### V.

##### Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit ŘSD.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha č. 1: Situace

V Brně dne 14 -07- 2021

Za ŘSD ČR:

V Brně dne 26 -07- 2021

Za SÚS JMK:

ředitel Závodu Brno

ředitel SÚS JMK