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 Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

 21 012 3 00 S22-053-0041 

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 

21 012 3 00 / S22-053-0041 

Objednatel 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE  
Sídlo:   K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha – Kunratice 

IČO: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4  číslo účtu: 2000690389/0800   

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby STŘED 

Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Zastoupený: Ing. Rastislavem Súľovským, vedoucím odštěpného závodu 

IČO: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu 169818406/0600 
 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
8032. 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění: 

Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: 
„Zjednodušené plošné opravy místních komunikací v Praze-Kunraticích“. Stavba bude provedena 
v rozsahu a podle Projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem:  

➢ „Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV ul. Kálmánova, Beethovenova, 
Lisztova, Suppého a Musorgského“, zpracovaná projektantem spol. DIPRO, spol. s r.o. se 
sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, v březnu 2021, pod zak. č. 21-023-02 a 
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➢ „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III. Za Bažantnicí“, zpracovaná 
projektantem spol. DIPRO, spol. s r.o. se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, 
v květnu 2021, pod zak. č. 18-071-02,10  

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem 
číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., v platném znění, Zákonem číslo 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou číslo 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále v textu rovněž jen „PROJEKT“. 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU. 

1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. 
této smlouvy. 

1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

➢ Vybudování a provozování zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 
povolení a rozhodnutí; v rámci této části provede vybraný dodavatel následující plnění a 
ponese dále uvedené náklady: 

• náklady spojené s přípravou a realizací stavby; 

• náklady na dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách 
apod.); 

• náklady na komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště; 

• náklady a poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 
dopravní značení a zabezpečení staveniště; 

• náklady na zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu 
celé stavby; 

• náklady na demontáž zařízení staveniště po ukončení výstavby včetně uvedení všech 
ploch, na kterých bylo zřízení staveniště vybudováno, do původního stavu. 

➢ Geodetická činnost vybraného dodavatele v průběhu provádění stavebních prací (geodet 
zhotovitele stavby). 

➢ Ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, 

➢ Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavec (2) Zákona 
č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zákona pro danou stavbu vyžadován 

➢ Náklady na zdokumentování stavebně-technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k 
prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 

➢ průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na 

CD při předání díla 

➢ Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních 
řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod. V případě inženýrských sítí je součástí 
vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. Předání 
dokumentace skutečného provedení stavby zadavateli v 5 tištěných vyhotoveních a v 1 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. a v 1 elektronickém vyhotovení ve formátu dwg., 
xlsx., docx. apod. na vhodném datovém nosiči. 

➢ Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich 

provedení; dále vybraný dodavatel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,. 

➢ Provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části)  

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které 
nejsou projektem řešeny). 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle: 

➢ PROJEKTU;  

➢ Oceněných soupisů stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen ROZPOČET); 

➢ nabídky Zhotovitele ze dne 24.06.2021, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem 
zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“); 

➢ zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). 
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Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění 
Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících 
služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo 
včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy. 

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

➢ vlastní text této smlouvy o dílo; 

➢ PROJEKT; 

➢ ROZPOČET; 

➢ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

➢ NABÍDKA; 

➢ protokol o předání a převzetí každé z částí díla. 

 Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí 
uveden na místě předcházejícím. 

1.8. ZMĚNY DÍLA 

1.8.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou 
změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb.    

1.8.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona 
č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že 
změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při 
své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému 
provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla 
musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této 
smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho 
přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. 
IV. odst. 4.4. této smlouvy. 

1.8.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán 
a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným 
dodatkem k této smlouvě.  

1.8.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném 
postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha 
č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného 
dodatku k této smlouvě. 

1.8.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu 
v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek 
(především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

1.9 REALIZAČNÍ TÝM 

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

1.10. Zvláštní podmínky 

1.10.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
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a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 
Sb., o kontrole). Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel 
zavazuje zajistit u svých subdodavatelů. 

1.10.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele 
úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti 
zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství 
a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.10.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů (dále také subdodavatelů), jejichž 
prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen 
Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, 
z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní 
poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.10.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují 
kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
své NABÍDCE. 

1.10.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.10.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 

minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a 
kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. 

1.11. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY 

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu 
závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 
o zadávání veřejných zakázek. 

1.11.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu 
díla a jejíž hodnota je  

a) nižší než 137 365 999,- Kč bez DPH  

a 

b) nižší než 

15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.  

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.11.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které 
nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi již pořízenými Objednatelem, 

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  

a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. 

článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty 
všech změn podle tohoto odstavce.  

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.11.3. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu díla  

a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy; 
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce. 

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.11.4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
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ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

a 

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové 
položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 
nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně. 

1.11.5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.11.1. až 1.11.3. tohoto článku při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy. 

1.11.6. Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě 
Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí 
nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách: 

2.1.1. zahájení provádění díla    dne 16.08.2021 

2.1.2. řádné ukončení a předání části SO 102 – ulice Beethovenova, SO 105 - ulice Musorgského  a 
SO 102 – ulice Za Bažantnicí (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště: 

nejpozději do 113 kalendářních dnů od zahájení provádění stavebních prací podle článku 
2.1.1. této smlouvy 

           tj. do 7. prosince 2021 včetně 

2.1.3. řádné ukončení a předání poslední části (lhůta pro dokončení stavebních prací) – 
(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného 
vyklizení staveniště: 

nejpozději do 30. listopadu 2022 včetně 

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,  

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy. 

2.1.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

2.2. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční 
doby za dílo. 

2.2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění jednotlivých částí díla s respektováním výše uvedených lhůt plnění je 
uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.  

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k 
závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 

Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 
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2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. 
Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, 
kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a 
nedodělků. 

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou prostory vymezené projektem v Kunraticích, kód NUTS CZ010. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná 
takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) 

    19 433 533,29 Kč 

 Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

    4 081 041,99 Kč   

 Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

23 514 575,28 Kč 

(slovy: dvacet tři milionů pět set čtrnáct tisíc pět set sedmdesát pět korun českých dvacet osm haléřů). 

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení 
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do 
skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ucházel o tuto veřejnou zakázku. 
Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje 
veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) 
nákladů na dodávky elektřiny, na odvoz a likvidaci odpadů, na poplatky za skládky, na případné uzavírky 
komunikací a na povolení veřejného užívání komunikací, na používání strojů, na související služby, na úklid 
pracoviště a přilehlých ploch, na případné dopravní značení, na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek, na veškeré správní poplatky, na schvalovací řízení, na převod práv, na pojištění, 
na bankovní záruky, na daně, na cla, na provádění předepsaných zkoušek, na zabezpečení prohlášení o shodě, 
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací předmětu této smlouvy. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, 
při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními 
stranami sjednány takto: 

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 
bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem 
Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti 
PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami 
sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena 
podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU 
takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS 
v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky 
neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek 
podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 
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budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. 
této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury 

za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 
v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený zástupcem objednatele.  

 

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených 
prací bude obsahovat: 

➢ počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 

➢ počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 
období (dosud fakturované položky); 

➢ počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 

➢ počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 
nefakturované položky. 

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 

vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 
desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy. 

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje: 

➢ celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 

➢ do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 
DPH, cena celkem vč. DPH; 

➢ v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 

➢ zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 
celkem vč. DPH. 

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel 
TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele 

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů a dále musí obsahovat: 

➢ číslo smlouvy; 

➢ číslo faktury; 

➢ den uskutečnění zdanitelného plnění; 

➢ den splatnosti faktury; 

➢ označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 

➢ souhrnný zjišťovací protokol; 

➢ soupis provedených prací a dodávek. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-
li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti 
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. 

5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami 
v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami 
v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka. 
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5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 
4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí 
fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost 
poslední faktury.   

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním 
období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko 
k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na 
stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací 
a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS 
svým podpisem. 

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY 
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti 
Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem 
jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky 
nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této 
smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to 
v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po 
ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední 
platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel 
nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy. 

5.8. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám. 

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST 

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a 

a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek VI. Staveniště 
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli každou část 
staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol 
o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný 
termín předání a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého 
ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis 
organizačních požadavků Objednatele. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 
předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést 
okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.  

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
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6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 
nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
poddodavateli (dále také subdodavateli) či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen 
věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků 
a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny 
přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na 
provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních 
prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 

poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit 
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady 
vynaložené v této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne 
odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního 
deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, 
popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je 
například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například 
déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných 
skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude 
Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve 
stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a 
podepsány Zhotovitelem. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy a dále zástupce správní firmy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 

provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro 
provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a 
na kvalitu prováděných prací. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

➢ předmět kontrolního dne; 

➢ vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

➢ soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních 
účastníků výstavby za jejich plnění; 

➢ sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
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➢ soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou 
dohodnuté; 

➢ podpisy zúčastněných osob. 

7.8. Kontrolní den povede TDS. Zápis z kontrolního dne pořídí stavbyvedoucí a elektronicky rozešle do tří dnů od 
konání. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a 
Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 

že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky, metody, 
techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí 
na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými 
předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno; 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo 
ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku 
imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, 
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby 
(dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 
mezi zhotovitelem a subdodavatelem. 

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří 
stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této 
smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. 

8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 
subdodavatelský systém. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné 
požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 

jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od zástupce objednatele 
opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 

provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 
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8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádění díla. 

8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či 
v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 
autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, 

po celou dobu provádění díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla 
vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli 
předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny 
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru 
Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je 

Jan Tománek ve funkci hlavního stavbyvedoucího 

Ing. Ján Šugár a Petr Šuráň ve funkci stavbyvedoucího 

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí 
budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré 
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. 

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na 
tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností 
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke 
kontrole TDS. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

8.14. Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla 

8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb 
zadavatele.  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby: 

Martin Kubát 

Ivana Klofáčová 

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby: 

Ing. Ondřej Nováček 

Ing. Daniel Polič 

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

Petr Kouba; kouba-sfp s.r.o. 
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9.2. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, 
TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv 
fázi jejich výroby. 

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či 
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je 
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět 
o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že 
tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS 

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 
zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem 
bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) 
ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní 
pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad 
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání 
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, 
ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro 
danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v 
souladu s touto smlouvou. 

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení. 

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, 
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, 
aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými 
normami nebo touto smlouvou. 

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování. 

9.8.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 
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9.8.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 
doplňcích díla. 

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, 
převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony 
je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních 
dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky předložit. 

9.11. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu 
díla na základě zjišťovacích protokolů. 

9.12. Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu 
plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 
kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 

nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 

dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou 
dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu 
realizace stavby apod.  

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 
15.4. této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

10.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM 

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn 
zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými 
osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.12.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby 
nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu.  
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10.12.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. 
této smlouvy. 

10.13. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto 
smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli. 

10.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užité při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny 
názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce 
TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.  

 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání pracoviště Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.1. POJIŠTĚNÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění 
a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této 
smlouvě, jak následuje. 

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 
ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši: 15.000.000 Eur (doplní účastník, minimálně však ve výši 10 000 000 
Kč), 

 přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v 
případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i 
případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od 
data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby; 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data 
předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu; 

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče podzhotovitelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými 
nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě činí 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost. 

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele i kdykoliv 
v průběhu provádění díla. 

11.4. NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. Předání díla 

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 
jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel 
nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou 
harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

➢ doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 
zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

➢ zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

➢ zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů; 

➢ zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

➢ záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků; 
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➢ doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 
materiálů a výrobků; 

➢ doklady o individuálním vyzkoušení; 

➢ manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

➢ označení díla; 

➢ označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo; 

➢ zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 

➢ prohlášení Objednatele o převzetí díla; 

➢ datum a místo sepsání protokolu; 

➢ jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít; 

➢ seznam předané dokumentace; 

➢ soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

➢ termín vyklizení staveniště; 

➢ datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby); 

➢ soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.4. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. 
Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 
15.2. této smlouvy.  

Článek XIII. Bankovní záruky 

Objednatel nepožaduje poskytnutí bankovních záruk. 

Článek XIV. Odpovědnost za vady 
14.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že 
všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, 
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 

14.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

14.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

14.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 
trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému 
užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 

14.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

14.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

14.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 
v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředešel 
návrhem vhodných opatření. 

14.9. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

14.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady 
díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

14.11. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání 
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 

Způsob uplatnění reklamace 
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14.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) 
příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní 
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

14.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:   office-praha@swietelsky.cz 

tel.:    +420 296 177 825 

fax:     

datová schránka:  amx5p38 

14.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 

➢ odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

➢ odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

➢ poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

14.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat. 

14.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného 
provozu. 

14.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

14.12. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující 
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon 
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal 
listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou 
poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do 
dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové 
schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

14.13. Podmínky odstranění reklamovaných vad  

14.13.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení 
reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  

14.13.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

14.13.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 2 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato 
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje 
situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto 

vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na 
odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté 
bankovní záruky. 

14.13.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se 
setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

14.13.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. 
XV. odst. 15.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní 
vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

14.13.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady 
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v souvislosti s odstraněním vady.  

14.13.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup 
k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

14.14. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  

14.14.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem.  

14.14.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 
24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.  

14.14.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky. 

14.14.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených 
prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

14.15. Poskytnutí slevy  

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, 
bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet 
Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele 

o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která 
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu. 

14.16. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku. 

Článek XV. Smluvní pokuty 

15.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu 
uvedeném v článku 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu                       
ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění. 

15.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, 
který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v odst. 2.1.4. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den 
prodlení. 

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý případ a kalendářní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 

15.4. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou 
ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní 
pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

15.5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem 
v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a každý den prodlení. 

15.6. V případě, že Zhotovitel nezahájí práce v termínu podle článku 2.1.1. této smlouvy a dále vždy v termínu, 
zahájení prací pro ostatní části předmětu plnění, na kterých se smluvní strany písemně domluví, je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 

15.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit 

15.8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
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Článek XVI. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 
pro věřitele význam. 

16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

16.10. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat. 

16.11. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
tato smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

a) Zhotovitel, jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, 
měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, 
před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele, 

 nebo 

c) výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno. 

Článek XVII. Ochrana informací 

17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
a v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost zveřejnit 
na svém profilu zadavatele celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků.  

 Objednatel má dále povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud 
cena sjednaná ve smlouvě činí 50.000 Kč bez DPH a více. 

 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s těmito skutečnostmi, a dále, že poskytnutí těchto informací se dle 

citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení 
článku 17.1.). 

17.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVIII. Technické normy, Systém řízení kvality 

18.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých 
technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to 
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ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.  

18.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 
8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 
z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích 
provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a 
služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016.Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích 
přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a 
v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.  

18.3. Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, 
zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 
10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. 

18.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před 
ukončení plnění, podle odstavce 2.1.2. a 2.1.3. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat 
minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 

➢ Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. 
profesí. 

➢ Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto 
dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM 
a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a 
souvisejících předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 
předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

Článek XIX. Následná nemožnost plnění 

19.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 
plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době. 

19.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XX. Závěrečná ustanovení 

20.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné 
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele. 

20.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení. 

20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

20.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě 
o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

20.5. Tato smlouva bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 
211 Zákona uzavřena elektronicky. 

20.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv. 

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.   SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí: 

➢ PROJEKT (uložen jako samostatná část této smlouvy) 

➢ ROZPOČET (účastník zadávacího řízení oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr z projektu); 

➢ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení nedokládá jako 
součást své nabídky); 

➢ NABÍDKY (Nabídka Zhotovitele jako účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku je 
uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky). 

příloha číslo II.  HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

příloha číslo III.   DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn  

20.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 
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20.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru 
smluv zajistí Městská část Praha–Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení 
konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní 
strana se zavazuje zaslat Městské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově 
čitelném formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího 
pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha–Kunratice 
se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně 
kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení 
obdrží. 

20.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv 
uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části, který obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek 

20.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

20.12. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

 

  V Praze, dne 12.08.2021                      V Praze dne 11.08.2021 

 

 
 
 

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

           Ing. Lenka Alinčová         Ing. Rastislav Súľovský 
 starostka MČ Praha - Kunratice          vedoucí odštěpného závodu 

 

 
 
 
 

http://www.praha-kunratice.cz/
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE

_______________________________________

která se skládá z těchto částí:

 PROJEKTU

(uložen jako samostatná část této smlouvy)

 ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZEN OCENĚNÉ SOUPISY STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A
SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Z PROJEKTU (ROZPOČET)

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

 NABÍDKY

(Nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízen o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná
součást dokumentace veřejné zakázky)

Za Objednatele         strana číslo 1                                za Zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 05/2021
Stavba: Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., IV.

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha - Kunratice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48592722

DIPRO, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19,433,533.29

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 19,433,533.29 4,081,041.99

snížená 15.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 23,514,575.28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05/2021

Stavba: Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., IV.

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 19,433,533.29 23,514,575.28

3,694,572.87 4,470,433.17

SO 102 Komunikace ul. Za Bažantnicí 3,694,572.87 4,470,433.17

21-023-02 15,738,960.42 19,044,142.11

SO 101 15,738,960.42 19,044,142.11

18-071-
02,10

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa 
III., ul. Odboje, Ratajova, Za Bažantnicí

Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace 
IV

Komunikace - ul. Kálmánova, Beethovena, Lisztova, 
Suppého a Musorgského
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., IV.

Objekt:

Soupis:

SO 102 - Komunikace ul. Za Bažantnicí

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha - Kunratice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48592722

DIPRO, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3,694,572.87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3,694,572.87 21.00% 775,860.30

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 4,470,433.17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18-071-02,10 - Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., ul. Odboje, Ratajova, 
Za Bažantnicí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., IV.

Objekt:

Soupis:

SO 102 - Komunikace ul. Za Bažantnicí

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3,694,572.87

HSV - Práce a dodávky HSV 3,317,365.47

    1 - Zemní práce 733,989.68

    5 - Komunikace pozemní 1,830,722.08

    8 - Trubní vedení 62,769.30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 250,779.70

    997 - Přesun sutě 428,694.02

    998 - Přesun hmot 10,410.69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 377,207.40

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 240,539.40

    VRN3 - Zařízení staveniště 63,852.30

    VRN4 - Inženýrská činnost 28,034.90

    VRN5 - Finanční náklady 24,595.60

    VRN6 - Územní vlivy 8,971.20

    VRN7 - Provozní vlivy 11,214.00

18-071-02,10 - Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., ul. Odboje, Ratajova, 
Za Bažantnicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., IV.

Objekt:

Soupis:

SO 102 - Komunikace ul. Za Bažantnicí

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3,694,572.87

D HSV Práce a dodávky HSV 3,317,365.47

D 1 Zemní práce 733,989.68

1 K 113107122 m2 110.000 199.60 21,956.00

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 290.000 504.60 146,334.00

VV 180+110 290.000

3 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 290.000 243.90 70,731.00
VV 180+110 290.000

4 K 113107162 m2 95.000 42.40 4,028.00

5 K 113107163 m2 85.000 63.60 5,406.00

6 K 113107171 m2 180.000 151.40 27,252.00

VV 95+85 180.000

7 K 113107183 m2 180.000 100.90 18,162.00

VV 95+85 180.000

8 K 113107222 m2 1,250.000 31.20 39,000.00

9 K 113107225 m2 415.000 77.90 32,328.50

10 K 113107231 m2 1,250.000 117.80 147,250.00

11 K 113107243 m2 1,250.000 92.50 115,625.00

12 K 113107323 m2 5.000 70.30 351.50

13 K 113107343 m2 10.000 109.30 1,093.00

14 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 440.000 97.60 42,944.00
VV 85+355 440.000

15 K 121151113 m2 260.000 42.40 11,024.00

16 K 181351103 m2 270.000 33.60 9,072.00

17 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 2.550 280.30 714.77
VV 10*0,15 1.500
VV 1,5*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 2.550

18 K 181411131 m2 270.000 16.80 4,536.00

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5.400 151.40 817.56
VV 270*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 5.400

20 K 181951111 m2 270.000 9.00 2,430.00

21 K 181951112 m2 2,183.000 11.20 24,449.60

VV 1250+110+85+180+100+415+35+8 2,183.000

22 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 270.000 3.40 918.00

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 67.500 112.10 7,566.75
VV 270*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 67.500

D 5 Komunikace pozemní 1,830,722.08
24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2,985.000 122.50 365,662.50

VV (1250+110)*2+85+180 2,985.000

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 100.000 182.60 18,260.00

26 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 830.000 198.50 164,755.00
VV 415*2 830.000

27 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 43.000 267.10 11,485.30
VV 35+8 43.000

28 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 100.000 42.60 4,260.00

18-071-02,10 - Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., ul. Odboje, Ratajova, 
Za Bažantnicí

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 
do 200 m2

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 
strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl 
přes 200 m2
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 
200 m2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 
m2

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 564962113 m2 85.000 582.70 49,529.50

30 K 565155111 m2 1,250.000 340.30 425,375.00

31 K 573111111 m2 1,250.000 29.20 36,500.00

32 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 1,250.000 9.50 11,875.00

33 K 577134131 m2 1,250.000 291.10 363,875.00

34 K 577144031 m2 100.000 573.70 57,370.00

35 K 591111111 m2 85.000 573.50 48,747.50

36 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 85.850 1,323.20 113,596.72
VV 85*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 85.850

37 K 596211112 m2 180.000 229.30 41,274.00

38 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 183.600 189.60 34,810.56

VV 180*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 183.600

39 K 596212210 m2 153.000 240.60 36,811.80

VV 110+35+8 153.000

40 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 113.300 239.70 27,158.01

VV 110*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 113.300

41 M 59245226 m2 44.290 410.30 18,172.19

VV 35+8 43.000
VV 43*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 44.290

42 K 596212214 m2 43.000 28.00 1,204.00

VV 35+8 43.000

D 8 Trubní vedení 62,769.30

43 K 899331111 kus 6.000 1,581.20 9,487.20

44 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 6.000 4,384.70 26,308.20

45 K 899431111 kus 17.000 885.90 15,060.30

46 M 42291352 kus 17.000 608.80 10,349.60

47 M 56230636 kus 17.000 92.00 1,564.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 250,779.70

48 K 914111111 kus 3.000 549.50 1,648.50

49 M 40445622 kus 2.000 1,110.20 2,220.40

50 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1.000 998.10 998.10

51 K 915111111 m 30.000 32.50 975.00

52 K 915211111 m 30.000 50.50 1,515.00

53 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 30.000 8.40 252.00

54 K 916131213 m 407.000 328.30 133,618.10

VV 310+3+6+4+80+2+2 407.000

55 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 397.800 119.90 47,696.22
VV 310+80 390.000
VV 390*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 397.800

56 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 17.340 275.10 4,770.23
VV 3+6+4+2+2 17.000
VV 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17.340

57 K 916231213 m 133.000 311.50 41,429.50

VV 33+45+55 133.000

58 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 33.660 101.90 3,429.95
VV 33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33.660

59 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 102.000 82.80 8,445.60
VV 45+55 100.000
VV 100*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 102.000

60 K 919732211 m 11.000 84.10 925.10

61 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 85.000 33.60 2,856.00

D 997 Přesun sutě 428,694.02

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 
mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 
kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 
š do 3 m z modifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm 
š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do 
terénu a do vozovky
deska podkladová uličního poklopu ventilkového a 
šoupatového

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 
750x750mm

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
základní bílá barva
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
bílý plast

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,995.455 10.80 21,550.91

VV (290+180+1250)*0,325+85*(0,29-0,125)+355*0,29 675.975
VV (110+95+1250)*0,29+(85+5)*0,44+415*0,75 772.800
VV (290+180+1250+10)*0,316 546.680
VV Součet 1,995.455

63 K 997221559 t 17,959.095 5.40 96,979.11

VV (290+180+1250)*0,325+85*(0,29-0,125)+355*0,29 675.975
VV (110+95+1250)*0,29+(85+5)*0,44+415*0,75 772.800
VV (290+180+1250+10)*0,316 546.680
VV Součet 1,995.455
VV 1995,455*9 'Přepočtené koeficientem množství 17,959.095

64 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10.625 20.30 215.69
VV "odvoz kamenné obruby do skladu investora"85*0,125 10.625

65 K 997221579 t 95.625 6.80 650.25

VV "odvoz kamenné obruby do skladu investora"85*0,125 10.625
VV 10,625*9 'Přepočtené koeficientem množství 95.625

66 K 997221611 t 1,995.455 44.90 89,595.93

VV (290+180+1250)*0,325+85*(0,29-0,125)+355*0,29 675.975
VV (110+95+1250)*0,29+(85+5)*0,44+415*0,75 772.800
VV (290+180+1250+10)*0,316 546.680
VV Součet 1,995.455

67 K 997221612 t 10.625 67.30 715.06

VV "odvoz kamenné obruby do skladu investora"85*0,125 10.625

68 K 997221861 t 675.975 63.90 43,194.80

VV (290+180+1250)*0,325+85*(0,29-0,125)+355*0,29 675.975

69 K 997221873 t 772.800 94.20 72,797.76

VV (110+95+1250)*0,29+(85+5)*0,44+415*0,75 772.800

70 K 997221875 t 546.680 188.40 102,994.51

VV (290+180+1250+10)*0,316 546.680

D 998 Přesun hmot 10,410.69

71 K 998225111 t 264.903 39.30 10,410.69

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 377,207.40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 240,539.40
72 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1.000 22,427.90 22,427.90

73 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1.000 24,670.70 24,670.70

74 K 012304000 kpl 1.000 5,607.00 5,607.00

75 K 012305000 Ověření a vytýčení   kpl 1.000 16,820.90 16,820.90

P

76 K 013244000 Dokumentace realizační pro provádění stavby kpl 1.000 84,104.70 84,104.70

77 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.000 50,462.80 50,462.80

P

78 K 013255000 BOZP kpl 1.000 1,682.10 1,682.10

P

79 K 013256000 kpl 1.000 33,641.90 33,641.90

P

80 K 013257000 Fotodokumentace postupu provádění stavby kpl 1.000 1,121.40 1,121.40

P

D VRN3 Zařízení staveniště 63,852.30
81 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 26,846.20 26,846.20

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Výkon funkce odpovědného geodeta po celou dobu 
realizace stavby

Poznámka k položce:_x000D_
Ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a 
provedení dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení před 
zahájením prací

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu 
stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 
datovém vyhotovení ve formátu pdf v rozsahu a podle obchodních podmínek

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Dokumentace stavebně-technického stavu konstrukcí 
dotčených objektů
Poznámka k položce:_x000D_
Náklady na zdokumentování stavebně-technického stavu konstrukcí 
dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením 
výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto 
konstrukcí vlivem výstavby

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění 
stavby, v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na 
vhodném datovém nosiči
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - DIO kpl 1.000 20,185.10 20,185.10

83 K 034304000 Vypracování, projednání a zajištění DIR kpl 1.000 11,214.00 11,214.00

84 K 039103000 kpl 1.000 5,607.00 5,607.00

P

D VRN4 Inženýrská činnost 28,034.90

85 K 043103000 Zkoušky, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. kpl 1.000 28,034.90 28,034.90

P

D VRN5 Finanční náklady 24,595.60
86 K 051103000 Pojištění dodavatele a pojištění díla kpl 1.000 18,447.00 18,447.00

P

87 K 051303000 Bankovní záruky a ostatní finanční náklady kpl 1.000 6,148.60 6,148.60

P

D VRN6 Územní vlivy 8,971.20
88 K 060001000 Územní vlivy kpl 1.000 8,971.20 8,971.20

D VRN7 Provozní vlivy 11,214.00
89 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1.000 11,214.00 11,214.00

Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před 
předáním a převzetím

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s kompletním a úplným vyčistěním stavby, staveniště a 
okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení 
okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) 
nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou 
projektem řešeny).

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s prováděním veškerých předepsaných  a sjednaných 
zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě apod. Vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf na vhodném datovém nosiči v 
rozsahu a podle obchodních podmínek

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či 
jeho části, v rozsahu obchodních podmínek

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky na zajištění řádného a 
včasného provedení díla - splnění předmětu díla - a náklady spojené s 
poskytnutím bankovní záruky na zajištění odpovědnosti za řádné 
odstraňování vad díla po dobu trvání záruční dobu v rozsahu obchodních 
podmínek včetně ostatních finančních nákladů zhotovitele souvisejících s 
řádným a úplným provedením předmětu smlouvy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., IV.

Objekt:
21-023-02 - Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha - Kunratice DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

SWIETELSKY s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 48592722

DIPRO, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15,738,960.42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15,738,960.42 21.00% 3,305,181.69

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 19,044,142.11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SO 101 - Komunikace - ul. Kálmánova, Beethovena, Lisztova, Suppého a 
Musorgského
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., IV.

Objekt:
21-023-02 - Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV

Soupis:

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15,738,960.42

HSV - Práce a dodávky HSV 14,340,408.32

    1 - Zemní práce 2,999,011.48

    2 - Zakládání 32,537.03

    4 - Vodorovné konstrukce 6,167.30

    5 - Komunikace pozemní 7,074,834.33

    8 - Trubní vedení 311,148.51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,861,803.13

    997 - Přesun sutě 1,993,144.43

    998 - Přesun hmot 61,762.11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1,398,552.10

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 765,352.30

    VRN3 - Zařízení staveniště 313,430.10

    VRN4 - Inženýrská činnost 85,226.10

    VRN5 - Finanční náklady 36,893.30

    VRN6 - Územní vlivy 22,427.90

    VRN7 - Provozní vlivy 28,034.90

    VRN9 - Ostatní náklady 147,187.50

SO 101 - Komunikace - ul. Kálmánova, Beethovena, Lisztova, Suppého a 
Musorgského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III., IV.

Objekt:
21-023-02 - Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV

Soupis:

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15,738,960.42

D HSV Práce a dodávky HSV 14,340,408.32

D 1 Zemní práce 2,999,011.48

1 K 113106123 m2 50.000 56.10 2,805.00

2 K 113106171 m2 60.000 67.30 4,038.00

3 K 113107122 m2 190.000 199.60 37,924.00

VV 20+170 190.000

4 K 113107124 m2 320.000 399.20 127,744.00

5 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně m2 540.000 336.40 181,656.00

VV 170+320+50 540.000

6 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 230.000 504.60 116,058.00

VV 210+20 230.000

7 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 230.000 243.90 56,097.00
VV 210+20 230.000

8 K 113107164 m2 120.000 75.80 9,096.00

9 K 113107171 m2 120.000 151.40 18,168.00

VV 120 120.000

10 K 113107183 m2 120.000 100.90 12,108.00

VV 120 120.000

11 K 113107222 m2 5,200.000 31.20 162,240.00

12 K 113107225 m2 2,600.000 77.90 202,540.00

13 K 113107231 m2 5,200.000 117.80 612,560.00

14 K 113107243 m2 5,200.000 92.50 481,000.00

15 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 1,916.000 97.60 187,001.60
VV 16+1900 1,916.000

16 K 121151107 m2 80.000 134.00 10,720.00

17 K 121151123 m2 1,270.000 42.40 53,848.00

18 K 121151124 m2 1,020.000 53.00 54,060.00

19 K 122251101 m3 32.500 189.50 6,158.75

VV "zasakovací pás"65*0,5 32.500

20 K 132251101 m3 8.000 324.10 2,592.80

VV 10*0,8*1 8.000

21 K 162751117 m3 506.200 91.50 46,317.30

VV "ornice"1020*0,24+80*0,42+1270*0,15 468.900

VV 37.300

VV Součet 506.200

22 K 162751119 m3 5,062.000 9.10 46,064.20

VV "ornice"1020*0,24+80*0,42+1270*0,15 468.900

VV 37.300

VV Součet 506.200
VV 506,2*10 'Přepočtené koeficientem množství 5,062.000

SO 101 - Komunikace - ul. Kálmánova, Beethovena, Lisztova, Suppého a 
Musorgského

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva ručně

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 
do 200 m2

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 
strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl 
přes 200 m2
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 
200 m2

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 500 mm 
strojně
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm 
strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

"zasakovací pás"65*0,5+"objem obetonování a obsyp 
potrubí"10*0,8*0,6

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

"zasakovací pás"65*0,5+"objem obetonování a obsyp 
potrubí"10*0,8*0,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 167151111 m3 506.200 33.60 17,008.32

VV "ornice"1020*0,24+80*0,42+1270*0,15 468.900

VV 37.300

VV Součet 506.200

24 K 171201231 t 911.160 219.80 200,272.97

VV "ornice"1020*0,24+80*0,42+1270*0,15 468.900

VV 37.300

VV Součet 506.200
VV 506,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 911.160

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 506.200 11.20 5,669.44
VV "ornice"1020*0,24+80*0,42+1270*0,15 468.900

VV 37.300

VV Součet 506.200

26 K 174151101 m3 3.200 218.70 699.84

VV 10*0,8*1-10*0,8*0,6 3.200

27 K 175151101 m3 3.200 252.30 807.36

VV 10*0,8*0,4 3.200

28 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 6.400 391.10 2,503.04
VV 3,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 6.400

29 K 181351003 m2 65.000 39.30 2,554.50

VV "zasakovací pás"65 65.000

30 K 181351113 m2 1,320.000 33.60 44,352.00

VV "konstrukce nové zeleně"1320 1,320.000

31 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 353.175 280.30 98,994.95
VV (1320+65)*0,15 207.750
VV 207,75*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 353.175

32 K 181411131 m2 1,385.000 16.80 23,268.00

VV 1320+65 1,385.000

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 27.700 151.40 4,193.78
VV 1385*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 27.700

34 K 181951111 m2 1,385.000 9.00 12,465.00

35 K 181951112 m2 9,991.250 11.20 111,902.00

VV 5200+2600+120+1400+420+225*0,25+85+50+60 9,991.250

36 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,385.000 3.40 4,709.00

37 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 346.250 112.10 38,814.63
VV 1385*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 346.250

D 2 Zakládání 32,537.03

38 K 211531111 m3 22.750 1,081.40 24,601.85

VV "zasakovací pás"65*0,35 22.750

39 K 211971122 m2 131.000 28.00 3,668.00

VV (65+0,5)*2 131.000

40 M 69311068 m2 155.170 27.50 4,267.18

VV 131*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 155.170

D 4 Vodorovné konstrukce 6,167.30

41 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 17.000 145.80 2,478.60

VV 1+16 17.000

42 M 59223864 kus 1.000 157.50 157.50

43 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 16.000 220.70 3,531.20

D 5 Komunikace pozemní 7,074,834.33
44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 12,640.000 122.50 1,548,400.00

VV (5200+420)*2+1400 12,640.000

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 120.000 182.60 21,912.00

46 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 5,200.000 198.50 1,032,200.00
VV 2600*2 5,200.000

47 K 567142112 m2 120.000 425.60 51,072.00

48 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 10,400.000 12.00 124,800.00

VV 5200*2 10,400.000

49 K 577134131 m2 5,200.000 261.30 1,358,760.00

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 přes 100 m3

"zasakovací pás"65*0,5+"objem obetonování a obsyp 
potrubí"10*0,8*0,6

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

"zasakovací pás"65*0,5+"objem obetonování a obsyp 
potrubí"10*0,8*0,6

"zasakovací pás"65*0,5+"objem obetonování a obsyp 
potrubí"10*0,8*0,6

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PP 300g/m2

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 
220 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 
š do 3 m z modifikovaného asfaltu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 577165132 m2 5,200.000 343.50 1,786,200.00

51 K 591111111 m2 120.000 573.50 68,820.00

52 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 121.200 1,323.20 160,371.84
VV 120*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 121.200

53 K 596211111 m2 85.000 229.30 19,490.50

54 M 59245006 m2 87.550 377.20 33,023.86

VV 85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 87.550

55 K 596211113 m2 1,400.000 229.30 321,020.00

56 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,414.000 189.60 268,094.40

VV 1400*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,414.000

57 K 596211114 m2 85.000 22.40 1,904.00

58 K 596212210 m2 110.000 240.60 26,466.00

VV 50+60 110.000

59 M 59245226 m2 113.300 410.30 46,486.99

VV 50+60 110.000
VV 110*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 113.300

60 K 596212213 m2 420.000 240.60 101,052.00

61 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 424.200 239.70 101,680.74

VV 420*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 424.200

62 K 596212214 m2 110.000 28.00 3,080.00

VV 50+60 110.000

D 8 Trubní vedení 311,148.51

63 K 831352121 m 10.000 224.30 2,243.00

64 M 59710703 m 10.150 1,082.90 10,991.44

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10.150

65 K 837352221 kus 3.000 280.30 840.90

66 M 59710987 kus 3.045 1,229.30 3,743.22

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3.045

67 K 837375121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 kus 1.000 7,849.80 7,849.80

68 M 59711573 kus 1.015 2,117.10 2,148.86

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1.015

69 K 890231851 m3 12.736 3,139.90 39,989.77

VV 0,65*0,65*3,14*0,6*16 12.736

70 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 10.000 224.30 2,243.00

71 K 892372111 kus 1.000 6,728.40 6,728.40

72 K 894412411 kus 16.000 650.40 10,406.40

73 M 59224167 kus 16.000 220.70 3,531.20

74 K 895941311 kus 1.000 1,513.90 1,513.90

75 M 59223850 kus 1.000 301.40 301.40

76 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1.000 212.60 212.60

77 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1.000 208.60 208.60

78 K 899204112 kus 1.000 796.20 796.20

79 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1.000 2,103.30 2,103.30

80 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 1.000 508.70 508.70

81 K 899331111 kus 24.000 1,581.20 37,948.80

VV 1+23 24.000

82 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 23.000 4,384.70 100,848.10

83 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1.000 2,103.30 2,103.30

84 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 1.000 508.70 508.70

85 K 899431111 kus 42.000 885.90 37,207.80

VV 3+39 42.000

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 
m z modifikovaného asfaltu
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 
dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 
pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200

trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 
2,50m spojovací systém F,C Třida 160

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 200
koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací 
systém F tř. 240

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 
300/200 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém 
C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200

Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného 
prostoru do 3 m3

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 
poplastovaná
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro 
třídu zatížení D400, E600

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

86 M 42291352 kus 42.000 608.80 25,569.60

87 M 56230636 kus 42.000 92.00 3,864.00

88 K 899623151 m3 1.600 2,865.20 4,584.32

VV 10*0,8*0,2 1.600

89 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 4.000 538.30 2,153.20
VV 10*0,2*2 4.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,861,803.13
90 K 912511111 Montáž dopravního knoflíku lepeného kus 7.000 437.30 3,061.10

91 M 56288003 knoflík trvalý lepený pro dopravní značení kus 7.000 437.30 3,061.10

92 K 914111111 kus 30.000 549.50 16,485.00

93 M 4044563R kus 30.000 1,222.30 36,669.00

VV "IZ5a"11+"IZ5b"4+"IZ8a"11+"IZ8b"4 30.000

94 K 914511112 kus 30.000 1,334.50 40,035.00

95 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 30.000 549.50 16,485.00

96 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 30.000 437.30 13,119.00

97 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 30.000 134.60 4,038.00

98 K 915111111 m 170.000 32.50 5,525.00

99 K 915111115 m 250.000 39.30 9,825.00

VV 160+90 250.000

100 K 915111121 m 35.000 32.50 1,137.50

101 K 915121121 m 920.000 43.70 40,204.00

102 K 915131111 m2 4.000 885.90 3,543.60

103 K 915211111 m 170.000 50.50 8,585.00

104 K 915211115 m 250.000 54.90 13,725.00

VV 160+90 250.000

105 K 915211121 m 35.000 50.50 1,767.50

106 K 915221121 m 920.000 54.90 50,508.00

107 K 915231111 m2 4.000 885.90 3,543.60

108 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 1,375.000 8.40 11,550.00
VV 35+920+160+90+170 1,375.000

109 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 4.000 213.10 852.40

110 K 916131213 m 1,923.700 328.30 631,550.71

VV 750+1080+1+0,5+5+28+3+35+4+5+8+0,2+4 1,923.700

111 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1,866.600 119.90 223,805.34
VV 750+1080 1,830.000
VV 1830*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,866.600

112 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 95.574 275.10 26,292.41
VV 1+0,5+5+28+3+35+4+5+8+0,2+4 93.700
VV 93,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 95.574

113 K 916132113 m 225.000 349.30 78,592.50

114 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 229.500 101.10 23,202.45
VV 225*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 229.500

115 K 916231213 m 460.000 311.50 143,290.00

VV 180+280 460.000

116 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 469.200 82.80 38,849.76
VV 180+280 460.000
VV 460*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 469.200

117 K 916241113 m 16.000 409.60 6,553.60

VV 3+5+8 16.000

118 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 3.060 1,099.00 3,362.94
VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3.060

119 M 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 13.260 1,648.40 21,857.78

VV 5+8 13.000
VV 13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13.260

120 K 916241213 m 210.000 384.40 80,724.00

121 M 58380203 krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm m 214.200 639.20 136,916.64
VV 210*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 214.200

122 K 919732211 m 220.000 84.10 18,502.00

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do 
terénu a do vozovky
deska podkladová uličního poklopu ventilkového a 
šoupatového
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 
16/20 otevřený výkop

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu
informativní značky zónovéové IZ5a,b , IZ8a,b 
1000x750mm

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
základní bílá barva
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
základní žlutá barva

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 
mm základní bílá barva
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 
mm základní bílá barva
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly základní bílá barva
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
bílý plast
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
žlutý plast

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 
mm bílý plast
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 
mm bílý plast
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly bílý plast

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

123 K 936001002 kus 1.000 31,399.10 31,399.10

124 M 7491054R kus 1.000 94,118.70 94,118.70

P

125 K 953961215 kus 40.000 235.50 9,420.00

VV 10*4 40.000

126 K 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 40.000 201.90 8,076.00

127 K 966006132 kus 2.000 370.10 740.20

128 K 966006211 kus 2.000 145.80 291.60

129 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 16.000 33.60 537.60

D 997 Přesun sutě 1,993,144.43

130 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,948.734 10.80 64,246.33

VV 2,842.992

VV 1,1*3,14*0,6*16*0,1*2,16 7.162
VV (5200*0,14+120*0,34+20*0,15+170*0,14+320*0,32)*1,5 1,347.000
VV (5200+120+210+20)*0,12*2,63 1,751.580
VV Součet 5,948.734

131 K 997221559 t 113,025.946 5.40 610,340.11

VV 2,842.992

VV 1,1*3,14*0,6*16*0,1*2,16 7.162
VV (5200*0,14+120*0,34+20*0,15+170*0,14+320*0,32)*1,5 1,347.000
VV (5200+120+210+20)*0,12*2,63 1,751.580
VV Součet 5,948.734
VV 5948,734*19 'Přepočtené koeficientem množství 113,025.946

132 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2.000 20.30 40.60
VV "odvoz kamenné obruby do skladu investora"16*0,125 2.000

133 K 997221579 t 38.000 6.80 258.40

VV "odvoz kamenné obruby do skladu investora"16*0,125 2.000
VV 2*19 'Přepočtené koeficientem množství 38.000

134 K 997221611 t 5,948.734 44.90 267,098.16

VV 2,842.992

VV 1,1*3,14*0,6*16*0,1*2,16 7.162
VV (5200*0,14+120*0,34+20*0,15+170*0,14+320*0,32)*1,5 1,347.000
VV (5200+120+210+20)*0,12*2,63 1,751.580
VV Součet 5,948.734

135 K 997221612 t 2.000 67.30 134.60

VV "odvoz kamenné obruby do skladu investora"16*0,125 2.000

136 K 997221861 t 2,850.154 149.10 424,957.96

VV 2,842.992

VV 1,1*3,14*0,6*16*0,1*2,16 7.162
VV Součet 2,850.154

137 K 997221873 t 1,347.000 219.80 296,070.60

VV (5200*0,14+120*0,34+20*0,15+170*0,14+320*0,32)*1,5 1,347.000

138 K 997221875 t 1,751.580 188.40 329,997.67

VV (5200+120+210+20)*0,12*2,63 1,751.580

D 998 Přesun hmot 61,762.11

139 K 998225111 t 1,571.555 39.30 61,762.11

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1,398,552.10

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 765,352.30
140 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1.000 112,139.50 112,139.50

141 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1.000 123,353.50 123,353.50

142 K 012304000 kpl 1.000 28,034.90 28,034.90

143 K 012305000 Ověření a vytýčení   kpl 1.000 84,104.70 84,104.70

P

Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 
1,5 t
ohraničení prostoru pro kontejnery (7kus, dl. 15m) s bočnimi 
díly, kotvené
Poznámka k položce:_x000D_
např.:https://www.mevatec.cz/Stanoviste-kontejneru-tahokov-2-d3901.htm?
gclid=Cj0KCQjws-

Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků 
nebo konzol

((5200+120+20)*0,15+210*0,12+(170+320)*0,1+50*(0,06+0,09)+60
*0,08+16*0,25*0,3+1900*0,45*0,5)*2,16

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů
((5200+120+20)*0,15+210*0,12+(170+320)*0,1+50*(0,06+0,09)+60
*0,08+16*0,25*0,3+1900*0,45*0,5)*2,16

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu
((5200+120+20)*0,15+210*0,12+(170+320)*0,1+50*(0,06+0,09)+60
*0,08+16*0,25*0,3+1900*0,45*0,5)*2,16

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 
01
((5200+120+20)*0,15+210*0,12+(170+320)*0,1+50*(0,06+0,09)+60
*0,08+16*0,25*0,3+1900*0,45*0,5)*2,16

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

Výkon funkce odpovědného geodeta po celou dobu 
realizace stavby

Poznámka k položce:_x000D_
Ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a 
provedení dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení před 
zahájením prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 013244000 Dokumentace realizační pro provádění stavby kpl 1.000 235,493.00 235,493.00

145 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.000 112,139.50 112,139.50

P

146 K 013255000 BOZP kpl 1.000 1,682.10 1,682.10

P

147 K 013256000 kpl 1.000 67,283.70 67,283.70

P

148 K 013257000 Fotodokumentace postupu provádění stavby kpl 1.000 1,121.40 1,121.40

P

D VRN3 Zařízení staveniště 313,430.10
149 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 128,399.80 128,399.80

150 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - DIO kpl 1.000 100,925.60 100,925.60

151 K 034304000 Vypracování, projednání a zajištění DIR kpl 1.000 56,069.80 56,069.80

152 K 039103000 kpl 1.000 28,034.90 28,034.90

P

D VRN4 Inženýrská činnost 85,226.10

153 K 043103000 Zkoušky, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. kpl 1.000 84,104.70 84,104.70

P

154 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1.000 1,121.40 1,121.40

D VRN5 Finanční náklady 36,893.30
155 K 051103000 Pojištění dodavatele a pojištění díla kpl 1.000 27,670.40 27,670.40

P

156 K 051303000 Bankovní záruky a ostatní finanční náklady kpl 1.000 9,222.90 9,222.90

P

D VRN6 Územní vlivy 22,427.90
157 K 060001000 Územní vlivy kpl 1.000 22,427.90 22,427.90

D VRN7 Provozní vlivy 28,034.90
158 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1.000 28,034.90 28,034.90

D VRN9 Ostatní náklady 147,187.50
159 K 094104000 Přeložka stávajících inženýrských sítí m 250.000 448.60 112,150.00

160 K 094105000 Ochrana kabelů ve vjezdech m 125.000 280.30 35,037.50

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu 
stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 
datovém vyhotovení ve formátu pdf v rozsahu a podle obchodních podmínek

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Dokumentace stavebně-technického stavu konstrukcí 
dotčených objektů
Poznámka k položce:_x000D_
Náklady na zdokumentování stavebně-technického stavu konstrukcí 
dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením 
výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto 
konstrukcí vlivem výstavby

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění 
stavby, v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na 
vhodném datovém nosiči

Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před 
předáním a převzetím

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s kompletním a úplným vyčistěním stavby, staveniště a 
okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení 
okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) 
nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou 
projektem řešeny).

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s prováděním veškerých předepsaných  a sjednaných 
zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě apod. Vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf na vhodném datovém nosiči v 
rozsahu a podle obchodních podmínek

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či 
jeho části, v rozsahu obchodních podmínek

Poznámka k položce:_x000D_
Náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky na zajištění řádného a 
včasného provedení díla - splnění předmětu díla - a náklady spojené s 
poskytnutím bankovní záruky na zajištění odpovědnosti za řádné 
odstraňování vad díla po dobu trvání záruční dobu v rozsahu obchodních 
podmínek včetně ostatních finančních nákladů zhotovitele souvisejících s 
řádným a úplným provedením předmětu smlouvy
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0041

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

_______________________________________

Zhotovitel jako účastník zadávacího řízen o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky
harmonogram postupu prací.

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 21 012 3 00/S22-053-
0041

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

_______________________________________

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním
časovém členění na týdny, a to samostatný pro každou z částí díla.

Za Objednatele         strana číslo 1                                za Zhotovitele



SO 102 – ulice Beethovenova

SO 105 - ulice Musorgského

SO 102 – ulice Za Bažantnicí

SO 103 – ulice Lisztova

SO 104 – ulice Suppého

SO 101 – ulice Kálmánova

Chodník Pražského povstání

FINANČNÍ HMG

Zahájení prací:

Dokončení prací:

V Praze dne:

"Rekonstrukce komunikací v Kunraticích 2021"

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objekt
12

2021

58 1 6

2022

11.08.2021

…………………………………..

109

do 30.11.2022

210 11

800 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 800 000,00 

Ing. Rastislav Súľovský

1 553 533,29 

118

800 000,00 

vedoucí odštěpného závodu

9

řádné ukončení a předání části SO 102 – ulice Beethovenova, SO 105 - ulice Musorgského a SO 102 – ulice Za Bažantnicí - nejpozději do 113 kalendářních dnů od zahájení provádění stavebních prací 

tj. do 7.prosince 2021 včetně

řádné ukončení a předání poslední části včetně úplného a řádného vyklizení staveniště nejpozději do 30. listopadu 2022 včetně

400 000,00 520 000,00 2 600 000,00 3 500 000,00 

předpoklad 16.08.2021

3 000 000,00 260 000,00 0,00 

73 4

1 400 000,00 1 000 000,00 1 400 000,00 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 21 012 3 00/S22-053-
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DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH
ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

________________________________________________________

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

„Rekonstrukce komunikací v Kunraticích 2021“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází  z  ustanovení  odstavce 1.8.1.,  1.8.3.  a 4.4.  této smlouvy a řeší  organizační  zajištění,  uplatnění,
projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup
smluvních  stran  podle  této  dohody  umožní  ucelenou  a  jednotnou  evidenci  všech  změn  předmětu  díla  a  jejich
případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

 pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);

 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

 pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;

 pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně
do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá
jednání o změně.

článek II.

Na základě  zápisu  a  projednání  změny  zpracuje  Zhotovitel  Změnový  list  podle  přílohy  této  dohody  a  doloží  ho
položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list
bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech
technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení
podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude
změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : Martin Kubát referent dopravy, TDS

za Zhotovitele : Jan Tománek     hlavní stavbyvedoucí

za Zhotovitele : Ján Šugár a Petr Šuráň stavbyvedoucí

za Projektanta : Ing. Ondřej Nováček autorský dozor projektanta  

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

 Předkládá technický popis  změny a odůvodnění  její  nezbytnosti,  pokud byla  změna vyvolaná v důsledku
nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;

 Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;

 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;

 Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;

 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:
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 Prověřuje,  zda  změna  byla  vyvolaná  v důsledku  nepředvídatelných  skutečností,  které  nebyly  řešeny
v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;

 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;

 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : Ing. Lenka Alinčová starostka MČ Praha - Kunratice

za Zhotovitele : Ján Šugár; Petr Šuráň stavbyvedoucí 

Objednatel schválením změny ověřuje:

 Potvrzuje,  že  změna  byla  vyvolaná  v důsledku  nepředvídatelných  skutečností,  které  nebyly  řešeny
v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;

 Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval
(pokud změna vyžadovala projekční zpracování);

 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

 Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených
ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o
veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může
být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených
prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou
této dohody. Součástí  protokolu o předání a převzetí  díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou
uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za
kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:
Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.

  V Praze, dne 12.08.2021              V Praze dne 11.08.2021

__________________________               __________________________
                 za Objednatele                            za Zhotovitele

             Ing. Lenka Alinčová        Ing. Rastislav Súľovský 
starostka MČ Praha - Kunratice                 vedoucí odštěpného závodu
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Příloha č. III.

Protokol o změně díla                               změnový list číslo ………

Předmět díla: Rekonstrukce komunikací v Kunraticích 2021
Objekt:   
Objednatel: Městská část Praha - Kunratice
Zhotovitel:  
TDS:  
Projektant: DIPRO, spol. s r.o. se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12

Popis změny:

 

Odůvodnění změny:

 

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n

ě

Změnu vyvolal:  

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena 
díla

 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  

práce realizované a hrazené nad rámec ceny 
díla

 

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. (4)  

§ 222 odst. (5)  

§ 222 odst. (6)  

§ 222 odst. (7)  

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)  

dodatek k PD  

dokumentace skut. provedení  

jiné  

ú
d

a
je

 o
sl

o
že

n
í

ce
n

y
 z

m
ě
n

y hodnota přípočtů (víceprací)
 

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
 

celkem v Kč bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
zm

ě
n

y

ocenění změny předložil:  

náklady na změnu v Kč bez DPH  

Výše DPH sazba:   

náklady na změnu vč. DPH  

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence 
změn č.

 

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení díla:  

o
d

so
u

h
la

se
n

í
zm

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):   

Zhotovitel (statutární zástupce):   

TDS:   

Projektant:   

Objednatel (statutární zástupce):   

p
ří

lo
h

y Přílohy:

 

Tabulka evidence změn
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číslo změny
snížení
ceny

bez
dopadu
do ceny

nad
rámec
ceny

cenové údaje bez DPH
cenové údaje vč.

DPH

přípočty odpočty
cena díla cena díla 

čl. 4.1. SOD čl. 4.1. SOD

  Základní smlouva xx xx xx xx xx   

  Změnový list č. 1        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Součty     
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