

# Smlouva o dílo

(podle občanského zákoníku)

Objednavatel: Mateřská škola Praha 9 - Černý Most

Se sídlem: Paculova 1115  
Praha 9 Černý Most  
198 00

Zastoupené: Mgr. Andrea Benešová

IČ: 70918317



Zhotovitel: Jan Růžek

Se sídlem: [redacted] Praha 9

IČ: 67900518

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

## I. Předmět smlouvy

Vymalování vnitřních prostor školky na bílo. Ve třídách obnova barevných tónu na jedné stěně. Obnova emailového soklu v spodních chodbách budovy.

## II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí 148 250 Kč + 21 % DPH. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodloužení v platbě záloh nebo zbývající části ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 200 Kč za každý den prodloužení. Objednavatel proplatí fakturu do 10ti pracovních dnů zhotoviteli na účet.

## III. Termín provedení a předání

Dílo bude započato 2.8.2021 a zhotoveno do 18.8.2021. K předání a převzetí díla dojde ihned po ukončení prací. Převzetí díla bude potvrzeno písemně.

## IV. Záruka, odstranění vad


Zhotovitel poskytuje objednateli záruku dle zákoníku práce.

## V. Prohlášení stran

Objednavatel se zavazuje zpřístupnit uzamykatelnou místnost během prováděných prací na uskladnění materiálu a náradí.

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 14.6.2021

  
ICO: 619009101

  
objednavatel

MATERSKÁ ŠKOLA PRAHA 9-  
ČERNÝ MOST  
Paculova 1115,  
IČ 70918317 OS: d5wkw9  
e-mail: skolka@mspaculova.cz  
TEL.: 736530378 WEB: PACULKA.CZ

## Dodatek č. 1 ke smlouvě čj. VZ-Ek/2/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku



### MALOVÁNÍ V MŠ PACULOVA

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

Název: Mateřská škola Praha 9- Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace  
Adresa: Paculova 1115/12, Praha 9- Černý Most, 198 00  
IČ: 70918317  
Číslo účtu: 21030081/0100  
Zastoupena: Mgr. Andrea Benešová – ředitelka školy

##### Zhotovitel

Název: JR malování  
Adresa: Teplická 278/24, Praha 9  
IČ: 67900518  
DIČ:   
Číslo účtu:   
Zastoupen: Jan Růžek

*(dále jen jako „zhotovitel“)*

#### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2021, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Malování v MŠ Paculova**“ Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

#### II. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení

původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

- 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je vyznačena v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. CENA ZA DÍLO

- 3.1 **Původní cena za dílo:**  
**148.250 Kč bez DPH**  
**21 % DPH**  
**31.132 Kč DPH**  
**179.382,00 Kč včetně DPH**
- 3.2 **Nová cena za dílo:**  
**158.250 Kč bez DPH**  
**21 % DPH**  
**33.232 Kč DPH**  
**191.482,00 Kč včetně DPH**

### IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Původní termín ukončení všech prací: 13. 8. 2021
- 4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 16. 8. 2021
- 4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno předem nepředvídatelným stavem podkladu některých zdí zjištěných při výmalbě, vyžadujícím delší a náročnější přípravné práce.

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2021 zůstávají beze změny.
- 5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Příloha č. 1:** Soupis prací

**Příloha č. 2:** Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 9. 8. 2021

V Praze dne 9. 8. 2021

Za

M

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
[Redacted signature]

V Praze 9.8.2021

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

rrr

160. 6.988216, D10