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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

III/23617 Nižbor – SD

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019
číslo smlouvy objednatele: S-2144/00066001/2021
číslo smlouvy zhotovitele: 21Sml00336

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: Sdružení „RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA“

se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, správcem sdružení, jednatelem na základě plné moci

bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., č.ú.                

vedoucí společník: SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822

společník: SHP TS s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČ: 28342771

DIČ: CZ28342771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, sp. zn. C65125

společník: SHP SK s.r.o.
se sídlem: Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 44938209

DIČ: 2022899186

DRČ DPH: SK2022899186
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka 90543/B  
 
společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B10727 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 
zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora 

BOZP na akci: „III/23617 Nižbor – SD“. 

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy. 
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. 

Článek II. 
Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 

plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 
bez DPH:  607 500 Kč 
DPH:  127 575 Kč 
včetně DPH:  735 075 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění. 
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
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4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek

Rámcové dohody) je:
Vedoucí oblasti Kladno

Jméno: Karel Motal
Email:                    
Tel:             

Silniční technik

Jméno:  Pavel Špaček

Email:                     
Tel:             

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Ing. Marek Zukal, e-mail:                     tel.            

Článek III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

• předání staveniště zhotoviteli: do 10-ti dnů od podpisu Prováděcí smlouvy

• zahájení prací: do 10-ti dnů od předání staveniště

• dokončení prací: 4,5 měsíce
• lhůta pro předání a převzetí díla: do 10-ti dnů od dokončení prací

• lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do
10-ti dnů od dokončení prací

• předání staveniště objednateli do 10-ti dnů od dokončení prací

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnice III/23617 mezi uzlovými body 1232A107, 1241A210, 1241A245 a 1241A067 v km

7,429 - 8,425 provozního staničení, v délce cca 996 m, ve směru z Roztok, v okrese Rakovník,

ke stávajícímu přechodu pro chodce, za křižovatkou se sil. III/23618 u ČSPH v obci Nižbor,

oblast Kladno, okres Beroun, středisko Králův Dvůr.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
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3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další 

nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, 

si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a 

převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.  
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 

při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.  
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 

podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv. 
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo 

Prováděcí smlouvy 
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

V Říčanech  V Olomouci 

 
PODEPSÁN PODEPSÁN  
za objednatele: za zhotovitele: 
KSÚS Středočeského kraje, RS STŘEDOČESKÝ  KRAJ, 

příspěvková organizace KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA 
 
   
Jméno: Ing. Jan Lichtneger    Jméno: Ing. Jiří Smékal  
Funkce: ředitel      Funkce: jednatel na základě plné moci 
Datum:      Datum: 01. 09. 2021 
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Technická specifikace 
 
Název akce: „III/23617, Nižbor – SD“ 
 
Místo realizace: silnice III/23617 mezi uzlovými body 1232A107, 1241A210, 1241A245 a 

1241A067 v km 7,429 - 8,425 provozního staničení, v délce cca 996 m, ve směru 
z Roztok, v okrese Rakovník, ke stávajícímu přechodu pro chodce, za křižovatkou 
se sil. III/23618 u ČSPH v obci Nižbor, oblast Kladno, okres Beroun, středisko 
Králův Dvůr. 

 

 
 
Základní popis akce:   
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a 
zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „III/23617, Nižbor“. 
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných 
zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):  
 
Silnice III/23617 ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím stavu s narůstající dopravní zátěží. Povrch 
komunikace vykazuje ztrátu protismykových vlastností, deformace formou vyjetých kolejí, příčné a 
podélné trhliny a lokální síťové rozpady. Povrch silnice je vzhledem k jejímu aktuálnímu stavebnímu 
stavu již obtížné udržovat v rámci běžné údržby silniční sítě. V části předmětného úseku komunikace 
se nachází stávající žulová dlažba přikrytá živičným kobercem. V letních měsících se zde vytváří 
nerovnosti od brzdění těžkých vozidel a ty se v zimním období se vlivem mrazů ještě zvětší. Jedná 
se částečně o extravilánovou komunikaci kategorie cca S 6,5, částečně o intravilánovou komunikaci 
s obrubníky bez chodníků i s chodníky. Odvodnění je v extravilánové části zajištěno podélným a 
příčným sklonem přes krajnici na přilehlý terén, dále podél obrubníku až do místa, kde se nachází 
uliční vpusti (od cca km 0,750) zaústěné do kanalizace. Součástí rekonstrukce bude i výměna 
obrubníků a s tím související obnova přilehlých chodníků. Plánovaný stavební záměr posoudil 
příslušný stavební úřad ve svém vyjádření jako práce v rámci údržby komunikace. 
 

Opravovaný úsek sil. III/23617 
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Oprava bude prováděna dle PD (DUSP), kterou zpracovala firma SAGASTA s.r.o. v 6/2020. Součástí 
veřejné zakázky je projednání a realizaci DIO. 
 
 
Návrh řešení:                        
V rámci PD jsou řešeny stavební objekty: SO 101 Oprava silnice III/23617, SO 102 Chodníky, SO 
170 DIO. 
 
Podrobná specifikace předmětu díla: 
 
SO 101 Oprava silnice III/23617 
Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice III/23617, ulici Křivoklátská, v celkové délce cca 996 m, 
která je v úseku km 0,000 – 0,326 24 (projektové dokumentace) jako extravilánová úprava a od km 
0,326 24 do konce úpravy jako intravilánová úprava místy s obrubníky i chodníky. Počátek úpravy 
je na kopci u stavebnin, konec úpravy je za obecním úřadem v ulici k Novohuťskému mostu. Součástí 
komunikace nejsou žádné nové sjezdy, pouze stávající. Směrové řešení je pevně dáno stávajícím 
směrovým vedením, které beze změny kopíruje. Jsou zde přítomné stávající zdi. Dojde k doplnění 
ocelových svodidel, které např. zasahuje do zmíněné zídky.  
Stávající systém odvodnění spočívá v její horní extravilánové části v odtoku vody pomocí podélného 
a příčného sklonu vozovky ke krajnici a plynulým odtokem na násypový svah, částečně je voda ze 
strany přilehlé k zářezovému svahu voda dovedena do propustku v km 0,290, kterým je vyústěna do 
levé krajnice v km cca 0,330. To je již v místě intravilánové úpravy s obrubníkem vlevo, podél něhož 
je voda chvíli vedena. Vzhledem k překlápění vozovky podle točivosti komunikace se mění i strana, 
podél níž voda teče – a zde jsou nově navržené (doplněné) obrubníky jako náhrada za zemní hrázky 
z naplavenin. První uliční vpusť současného systému dešťové kanalizace je až v km 0,750 vlevo. 
Zemní pláň je odvodněna pomocí příčného sklonu min. 3 %. 
Dopravní značky – Návrh svislého a vodorovného dopravního značení je patrný z přílohy 06 Výkres 
dopravního značení. 
Součástí podkladů opravy silnice je provedená diagnostika vozovky - Zpráva č. 83/2020, Příloha č. 2 
Výsledky laboratorních zkoušek (PAU). Vzorek č. 4 v 1. a 2. vrstvě překračuje povolený obsah 
Benzo(a)pyrenu s výsledkem zatřídění ZAS-T3 a ZAS-T4. Je klasifikován jako nebezpečný odpad 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet. 
 
SO 101 – Chodníky 
Součástí rekonstrukce silnice bude rovněž obnova přilehlých chodníků, zejména po levé straně, kde 
je povrch velmi nesourodý vlivem překopů pro inženýrské sítě. Povrch bude v souladu se stávajícím 
stavem asfaltobetonový. V rámci stávajícího stavu je po trase SO 102 instalováno několik 
bezpečnostních zařízení.  
 
SO 170 DIO 
Hlavním cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření a s tím souvisejícího užití 
provizorního dopravního značení během stavebních prací je v co největší možné míře zachovat 
stávající provoz a přístup dopravní obsluhy ke stávajícím objektům, zajistit maximální bezpečnost a 
plynulost provozu v místě prováděné stavby. Vyhotovení DIO zajistí a projedná zhotovitel stavby v 
dostatečném předstihu před zahájením stavební činnosti jako součást žádosti o povolení zvláštního 
užívání komunikací. Přechodné dopravní značení bude osazeno podle zásad pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích. 
Dopravní provoz na průtahu silnice III/23617 obcí Nižbor zůstane po dobu trvání stavby v maximální 
míře zachován. Kde to bude vzhledem k nutnosti zachování provozu (zejména tranzitní dopravy) 
nutné, budou stavební práce probíhat vždy na polovině profilu vozovky. Ostatní úseky budou 
rekonstruovány v celém profilu. Stavba bude realizována postupně během čtyř samostatných etap. 
Volbu technologie provádění výstavby je nutno přizpůsobit potřebě zachování provozu na úsecích v 
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prostoru aktuálního pracovního místa. Rozsah a značení pracovního místa jsou předmětem výkresové
přílohy SO 170.

Doba realizace: 4 měsíce

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
IČ 00066001

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, tel.              e-mail:                    
Pavel Špaček, silniční technik - oblast Kladno, mobil:             e-mail:                      
Luboš Krejčí, provozní cestmistr CMS Králův Dvůr, tel.            , email:                     

Fotodokumentace:
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B.I 

Název akce: III23617, Nižbor – SD
Návrhová kategorie: stávající komunikace III. třídy 
Mostní objekty: ne
Mimoúrovňové křižovatky: nejsou
Úrovňové křížení: křižovatka se silnicí III/2618 a III/23617a, křižovatky s místními komunikacemi
Protihlukové stěny: nejsou
Opěrné zdi: ne
Přeložky inženýrských sítí: nejsou
Výše stavebních nákladů: předpoklad 8,48 mil. Kč bez DPH
Předpokládaná délka výstavby: 16 týdnů

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„ Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“



B.II  "III/23617, Nižbor – SD"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 16 týdnů

Služba - funkce počet měsíců počet dní**) Počet dní Denní 
sazba*) Cena

v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 4,5 14 63 5 000 315 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 4,5 6 27 3 500 94 500
Koordinátor BOZP 4,5 6 27 5 000 135 000

CELKEM 544 500

Expert - pozemní komunikace 4,5 4 18 3 500 63 000
CELKEM 63 000

CELKEM 544 500
CELKEM 63 000

607 500

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru
**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:
Celkem  (bez DPH) :

„ Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. 
tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, 
mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem

II/105-Severní obchavt Jílové u Prahy - I. a II. etapa SD


