
Kontrolní číslo (KČ): P20V00182366

SMLOUVA
ke stavbě č. 4500 Kolektor Centrum L;

etapa 0001 propojení s KHM,

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007161/2021 Číslo smlouvy zhotovitele: P-2432/20

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01se sídlem:

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené:

dále jen jako „objednatel"

na straně jedné

a
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zajištění zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění 
jeho právoplatného vydání

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění
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Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy



KO-KA s.r.o.

se sídlem: Na výšinách 887/16, 170 00 Praha 7- Bubeneč

IČO: 25117297

CZ251 17297DlC:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účin: 19-8857410267/0IU0

Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem společnostinastoupená:

dále jen jako „zhotovitel"

na straně druhé

tuto

smlouvu

ke stavbě Č. 4500 Kolektor Centrum 1.;

etapa 0001 propojeni s KHM,

dále jen jako „smlouva"

I. Úvodní ustanovení

LI.
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zajištění zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění jeho 

právoplatného vydáni

Smlouva je uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího 

řízení (dále jen jako „ZZVZ"), k veřejné zakázce „Stavba č. 4500 Kolektor I.; etapa 0001 

propojeni sKHM, zajištěni zpracováni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně

ve smyslu ustanovení $ I odst. 2 a § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb , občanského zákoníku, v platném znění,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 

oddílu C vložce 51132

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění



Účelem (cílem) smlouvy je na podklade1.2.

n)

připravit podklad v pro vydání územního rozhodnutí pro výše? uvedenou stavbu.

1.3.

1.4.

15.

1.6. úvodu smlouvy oznámí bez

11. Předmět smlouvy

2.1

2.2. Dílem Se rozumí

a)

Dílo dále zahrnuje i25.

ve fázi zhotovení dokumentace pro v vdá ní územního rozhodnuli:a)

i.

vypracování majetkoprávních podkladů a jejich aklualizace;ii.

iii. změn v a doplňky projektu vyžádané zadavatelem;
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ke stavbě, jejíž předmětem je realizace propojení dvou stávajících kolektoru, a to Kolektoru 

Centrum 1. a Kolektoru Hlávkův most.

zajištění jeho právoplatného vydání” číslo 1NV/OR/0002/20, a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 
1819 ze dne 2. 8. 2021.

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené 
skutečností v době uzavření smlouvy.

Zhotovitel se zavazuj provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a |eho stavbu 
č. 4500 Kolektor Centrum I., etapa 0001 propojení s KHM, dále vymezený předmět plnění 

(dále jen jako „dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu.

Zadávacích podkladů č. zak. 11’-2126/19 z 1U/2UI9 zpracované společností Kolektory 
Praha, a.s. se sídlem Poslova 341,190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 26714124;

přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů 
pro provedení projektových prací;

Na práva a povinnosti neupravené smlouvou se užije právní úprava stanovení zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako „OZ"), a tomuto 

právu či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis.

v úvodu smlouvy jsou

Zhotovitel prohlašuje, ze je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního 

zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu 
smlouvy.

z hotové) li dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 
86 z a koná č. 183/2006 Sb, o uzemním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), 

v platném znění (dále jen jako „stavební zákon"), vč. sestavení předběžného 

(orientačního) rozpočtu stavby (dále jen jako „dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí" nebo„DÚR");

Smluvní strany se zavazuji, že změny údajů uvedených v 
prodlení opačné smluvní straně.

v souladu se



v.

b) ve fázi v vdáni územního rozhodnuti:

i.

2.4. příloze č. 2 této

25.

lil. Plnění předmětu smlouvy

3.1.

3.2.

35.

a)

b)

0

d)
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i v. zajištěni splnění (projektových) požadavků správců dotčených ochranných 
pásem;

zajištěni aktuálnosti všech potřebných podkladu a dokladu pro zajištění v vdáni 
pravomocného územního rozhodnutí.

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně, včas a $ náležitou odbornou péči 

(se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a objednatel se mu 
k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě 

požadovat.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od počátku objednateli. Nebezpečí škody 
na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělku.

Podrobně požadavky objednatele na předmět smlouvy isou dále uvedeny v 
smlouvy.

zhotovitel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník). zpracuie a 
zahájeni veřejnoprávního projednání DÚR,

podá návrh na

zpracování všech průzkumu, které lze odborné předpokládal při zahálení 

projektových prací, tj. radonový, staveb ne-loch nicky. statický a geologický 

(geologická rešerše);

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak 

v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.

Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí, a to včetně sestaveni předběžného 
(orientačního) rozpočtu stavby, bude probíhat následovně

zhotovitel zpracuje DLR pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní 

správy, majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemku 

(dále společné jen jako ..dotčeně orgány státní správy"), (tzv. hrubopis),

zhotovitel, před zahájením projednaní DUR s dotčenými orgány statní správy, 

předa objednateli zpracovanou DUR a len zhotoviteli potvrdí její převzetí 
prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DLR pro projednání s dotčenými 

orgány státní správ v", a to nej později do 14 kalendářních dnú,

zhotovitel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), projedná DUR s dotčenými 
orgány státní správ v,

zhotovitel, je-li to na základě proiednání DUR S dotčenými orgány státní správy 

potřeba, DLI R dopracuje.



f)

3.4

Smluvní strany stanovuji tyto zásady provádění plnění předmětu smlouvy35.

b) zhotovíte] se zavazuje účastnit výrobních výboru osobně;

c)

3.6.

3.7.

a)

b) po předchozím písemném schválení objednatelem.

Na

Změna není změnou této smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

IV. Lhůt v plnění předmětu smlouvy

4.1

a)

i.

li.
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zhotovíte), jc-li to na základě veřejnoprávního projednáni změn v DÚR potřeba, 

změnu DUR dopracuje,

výrobní výbory budou probíhal alespoň l\ měsíčně na území hlavního měsla 

Prahy, přičemž místo jednání obstarává na své náklady zhotovitel;

provádění plnění předmětu smlouvy bude zohledňovat koordinaci se souvisejícími 

záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci.

pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší íormu a obor vzděláni 

a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň

Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést

DÚR:

v následujících Ihúlach

změnu pod dodává tele zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.

Plněni předmětu smlouvy bude na straně objednatele provádět realizační tým ve složení 

stanoveném v příloze č. 3 lělo smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 

postačí písemné oznámení této skutečnosti zhotoviteli. Změna není změnou této smlouvy, 

a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

Plnění před) ně tu smlouvy bude na straně zhotovitele provádět realizační tým ve složení 

stanoveném v příloze č. 4 léto smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná

zhotovitel, po nabytí právní moci změny územního rozhodnutí, předá projednanou 

DL*R bez vad a nedodělku, včetně L’R objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí 
jejich převzetí prostřednictvím „Protokolu o předáni a převzetí projednané DÚR 

včetně UR", a lo nejpozděp do 14 kalendářních dnu.

zhotovení DÚR pro účel v je|ího pro|cdnání $ dotčenými orgány státní správ v 

do 80 kalendářních dnu ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení;

zapracování požadavku vzešlých z projednání DL’R s dotčenými orgány státní 

správy do 21 kalendářních dnu ode dne obdržení stanovisek dotčených orgánů 

státní správy;

Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předal i v otevřeném opravitelným zdrojovém 

elektronickém formátu, který umožní jeho další užilí, dopracování ci úpravu.



ii i. i a p ra co v á n í pož a cl a v k ú v zeš) ýc h

IV.

4.2.

4.3.

V. Místa plnění předmětu smlouvy

5.1. Místy plnění jsou

b) místo/a konáni výrobního výboru: a

5.2.

VI. Cena díla a platební podmínky

6.1.

CENA CELKEM BEZ DPH 5 900 000,- Kč

DPH l 234 800,- Kč

Cl NA Cl 1 K1 M VČl-TNĚ DPH 7134 800,- Kč
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Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy, resp. veškeré dílci plnění, pro případ, že 

tato smlouva nestanoví určitou Ihútu, bez zbytečného odkladu.

Cena za zhotovení díla v rozsahu či. II. této smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 

zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. Ml IMP 1190448/2021 ze dne 6. 8. 2021 

jako cena nejvýše přípustná, a lo ve výši:

Lhůt v pro převzetí díla nebo jeho částí objednatelem se nezapočítávají do lhůt plnění dle 

tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel je povinen účtovat DPI I 

zdanitelného plnění.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem 

stavbv, event. elapv, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy. Číslo je umístěno 
vpravo nahoře pod označením (KC). Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude 

neu h ra ze ná v r áce na z hotov í te I i.

odbor strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese
Vyšehradská 51, Praha 2 - Nové Město, l’SČ 128 00 (zejm. osobní jednání 

smluvních stran, předání díla);

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než 

výše uvedeném místě, má se 7a to, že se o místo plnění sjednané podle této smlouvy jedná, 

je-li na územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je lak zahrnula ve sjednané ceně 
díla.

v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

z veřejnoprávního projednání do 21 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy;

zpracování a odevzdání čistopisu DUB do 10 kalendářních dnů ode dne nabvtí 

právní moci územního rozhodnutí;



Cena l. fáze bez DPH 5 769 600,- Kč

DPH 1 211 616,- Kč

Cena 1, fáze celkem včetné DPH 6 981 216.- Kč

Zpracování DÚR se sestává z 2 dílčích plnění:

a) Zpracováni dokumentace pro územní rozhodnutí

Vydání právoplatného územního rozhodnutíb)

Cena H. fáze bez DPH 130 400,- Kč

DPH 23 184.- Kč

Cena II. fáze celkem včetně DPH 153 584,- Kč

Vícetisky

Cena za zhotovení vícetiskú není součástí celkové ceny díla dle článku VI. (étosmlouvv.
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Činnosti budou fakturovány z hotovíte Ion vždy po ukončení splnění jedno tlivých činností. 

Provedení bez závad potvrdí objednatel tor mou „Protokolu". Na základě potvrzeného 
„Protokolu" zhotovitel vystaví tak turu - daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného 

dílčího plnění je den podpisu „Protokolu".

Součástí ceny díla není zhotovení vicctiskú (f1 adc řešeno sjíiiostutiieni ebiedfawkeni).

I. fáze: DÚR

Cena za průřezové činnosti je součásti celkové ceny díla, která se sníží, pokud některou z 

činností nebudu třeba zapsťovat.

Zhotovitel doloží objednateli „územní rozhodnutí s vyznačením práva moci". Na 
základě předaného pravomocného územního rozhodnutí dodavatel projektových 
prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 20 % ceny (DÚR) a přiloží originál 

„Protokolu" s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu".

II. fáze: Činností dle přílohy č. 5 této smlouvy

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané 

a převzaté dokumentace’’ nej později do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na 

základě potvrzeného „Protokolu" dodavatel projektových prací v vstaví fakturu - 

daňový doklad ve výši 80 % cen v II. fáze (DUR) a přiloží originál „Protokolu" s 
uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění 

zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu".

Cena za zhotovení vicctiskú je určena součinem počtu stran vícetiskú a jednotkové ceny 

pro:



Formát strany A4, jenž činí za I stranu A4

3,00 Kč bez DPI [ v černobílém tisku,

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za l stranu A4

4,00 Kč bez DPI [ v černobílém tisku,

6.2.

- evidenční číslo daňového dokladu

- bankovní spojení zhotovitele

- datum vystavení daňového dokladu

- dal um uskutečnění zdanitelného plnění

- rozsah a předmět lak túro váného plnění

• číslo smlouvy

- kontrolní číslo (vyznačené vlevo nahoře na první straně smlouvě pod označením KČ)

- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

6.3.

6.4

6.5.
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Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb o dani z přidané hodnot v, ve znění pozdějších 

předpisu i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahoval tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ

- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ

- razítko a podpis oprávněné osob v zhotovitele, Stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 0] Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně 

nebo kurýrem do podatelny Ml IMP Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1 nebo jungmannova 
35/29, 110 00 Praha I.

Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. Terminem úhrady se rozumí den 

odpisu platby z účtu objednatele.

V případě, žv. faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 

v bodě 6.2 2. tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad 

nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručení 

opravené či oprávněně vystavené faktury.

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

20,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

15,00 Kč bez DPI 1 v barevném tisku.



VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1. Dílo má vody, jestliže provedeni díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době předáni.

7.3. Zhotovitel odpovídá také za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

7.4.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen jako „záruční doba")75.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělku.7.6.

7.7. Vada (její oznámení) bude objednatelem písemně uplatněna e-mailem nebo poštou.

7.8. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady.

7.9.

7.10. Zhotovitel je povinen

b)

7.11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

7.12.

7.13.

7.14.

VIII. Pojištění

8.1
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Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bvlo porušení jeho povinností.

E-mail pro uplatnění vady je k o-kai^ko-ka.cz. Adresa pro doručeni oznámení o vadě poštou 

je Thákurova 7, 166 29 Praha 6. V případě změn v výše uvedené e-mailovc nebo poštovní 
adresy je zhotovitel povinen jejich změnu objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní 

dny před jejich změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vadv dle tohoto článku, je objednatel 

oprávněn objednat odstranění vady u jiné osoby. Zhotov i lei je povinen uhradit náklad v na 
odstranění vady, a to do 14 dnu od předložení jejich vyúčtování objednatelem.

započít s odstraněním oznámené vadv do 3 pracovních dnu ode dne doručeni 
oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 kalendářních dnu, nebo

V případe vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji zhotovitel povinen nahradit 

v plné výši, a to do tří dnu od jejich uplatnění objednatelem.

odstranil vadu dokumentace pro výběr zhotovitele zjištěnou po dobu zadávaní 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby nej později do 2 pracovních dnu ode dne 

doi učení oznámení o vadě.

Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění prolesní 
odpovědnosti za vadv projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit

Zhotovitel neodpovídá za vadv díla, které bvlv způsobené použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem, a zhotovitel pří vynaložení veškerého úsilí ne)noh 1 zjistit jejích 

nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a len na jejich použití trval.



8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemné uvědomil objednatele85.

IX. Smluvní sankce

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit9.1

n)

b)

C)

d)

<') výši 5.000,- Kč

9.2.

95.

X. Autorské dílo a licence k jeho užiti

10.1.
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pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše 

pojistného plnění").

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí 
do 2 pracovních dnu.

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 

vady díla,

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního tvmu zhotovitele 
provedenou bez předchozího schválení objednatelem;

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení $ plněním, a lo 

i dílčí části díla;

Pojištění pro těsní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektil musí 
zahrnovat lež (při)pojištění křížové odpovědnosti (|j. odpovědnosti za vady projektů a 

škody způsobené vadami projektu způsobené třetími osobami (podzhotovitel, 

pod dodav a tel), které pro zhotovitele plnily část předmětu plnění této smlouvy), pokud 

zhotovitel třetí osoby pro plnění předmětu této smlouvy použije.

Sankčními ujednáními podle smlouw nejsou dotčena jiná práva objednatele a zhotovitele 
(zejm. právo na náhradu ůjmv).

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této smlouvy, není-li 

v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně;

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného plnění po celou 
dobu plnění předmětu smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků.

Smluvní pokutv je objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele. V případě, 

že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem 

bezodkladně uhrazena faktura.

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním 

a převzetím, a lo i dílčí časti díla;

Pokud v důsledku realizace díla dle léto smlouvy dojde ke vzniku autorského díla 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znání, přechází



10.2.

n)

b)

provedení stavby samé;0
d)

e)

mravy.

10.3.

10.4.

10.5.

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení

11.1.
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Zhotovitel pesky tuje osobě objednatele (podřízené osoby, osoby s ma|etkovou účasti 
objednatele) právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje objednateli samotnému. 

Osoba objednatele ani objednatel není povinen proveditelná práva využít.

Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této 

smlouvě.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu objednatele nebo 

zhotovitele uvedenou v této smlouvu. Pokud v průběhu plnění tělo smlouvv dojde ke 
změně adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato smluvní strana neprodleně 

písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto 

článku.

zhotovení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnožen i nv 
autorského díla;

Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravil či měnil shora popsané 

autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatné nesníží hodnotu díla. 

V rámci poskytnuté licence je objednatel mj. oprávněn užít shora popsané dílo či jeho část k 

zhotovení DUI<;

Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 

autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá 

objednateli při předáni a převzetí díla. V případě uplatnění jakýchkoliv nároku třetích osob 
vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli 

bezplatně veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, 

vyplývající z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.

marketingovým potřebám prezentace díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u 

třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě; a

Nebvl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na pošlé. Nevyzvednc-li si účastník zásilku

převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a poddodavatelů v níže 

uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem předání a převzetí díla, a to i jeho části. 
Svolení k užití díla pro ůéelv této smlouvy uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.

pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou sumou, a to trvale 

nebo dočasné jaký mi kol i v prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude 

takové užití v rozporu se smyslem a účelem léto smlouvy a v rozporu s dobrými



11.2.

11.3. promlčují ve lhůtě 10 let

11.4.

11.5.

11.6.

11.7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran.

11.8. Smluvní vztah lze také ukončit

a)

b)
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do deseti kalendářních dnů od uloženi, považuje se poslední den této lhůty za den 
doručení.

Smluvní strany* si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy* byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkající se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní 

strany potvrzují, že si nejsou vědom v žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklosti či praxe.

písemnou výpovědí objednatele s 3mčsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 

důvodu,

písemnou výpovědí zhotovitele s 3mě$íční výpovědní dobou, a to v případě, že 
zhotovitel neobdrží od objednatele pokyn k bvť dílčímu plnění ze smlouvy nejméně 

po dobu 5 let od okamžiku ukončeni posledního plnění nebo uzavření smlouvy, 

nebyl o-li plněno vůbec.

Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany mělv a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani 

projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní 

st raně.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že bvla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určíte, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodiv 
o čelem jejím obsahu, což stvrzu|í svými podpisy.

Smluvní strany si sdělil v všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 
smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. 

Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze 

smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jaký mi kol i v skutečnostmi, 
které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o 

smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější 
smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.



Neplatnost některého ustanovení smlouvv nemá 7? následek neplatnost celé smlouvy.11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními slranami (poslední 7 nich).11.13.

11.14.

11/15.

11.16.

11.17.
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Smlouvu lze měnil pouze písemnými, vzestupné číslovanými a oběma smluvními stranami 
od sou h I asen v m i d od at k v.

plny text 
smlouvě

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, berou na vědomí, 2c objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 

sjednávající, ze obé souhlasí 5 poskytováním veškerých informací obsazených v této 
smlouvě žadatelům.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku 
stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 

osobních údajú upravuje Nařízení Pvropského parlamentu a Rady (l'U) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajú a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve 

znění pozdějších předpisu. Ochrana osobních údajú v léto Smlouvě obsažených se řídí 
tímto nařízením.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy primárně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z léto smlouvy a s touto smlouvou související, a to 

včetně sporů tý kajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v 
České republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém lo připouští 

právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud objednatele.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené objednatelem, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a 
smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení £ 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



11.20. Přílohy smlouvy:

příloha č. 2 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele

příloha č. 4 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

příloha č. 5 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle ČI. II. odst. 2.3. smlouvy

Za objednatele: Zhotovitel / Za zhotovitele:

V Praze V Praze

Ing. Štěpán MoučkaIng. Petr Kalina, MHA

ředitel odboru investičního jednatel společnosti

Magistrátu hlavního města Prahy KO-KA s.r.o.
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11.19. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, tímto objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města 
Prahy usnesením č. 1819 ze dne 2. 8. 2021.

Ing. Petr
Kalina

Ing. Štěpán 
Moučka

Digitálně 
podepsal Ing. Petr 
Kalina
Datum: 2021.09.06
16:49:24+02'00'

příloha č. 1 smlouvy: Podklady pro výběr zhotovitele projektové dokumentace a 
inženýrské činnosti k územnímu řízení (DUR)

11.18. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ni Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto 
způsobem uzavřely Smlouvy.



inženýrskéPříloha c. 1 smlouvy: Podklady pro výbor zhotovitele projektové dokumentace a 
činností k územnímu řízení (DÚR).
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Identifikační údaje1

Údaje o stavbě1.1
Kolektor Centrum - Hlávkův mostStavba:

PrahaKraj:

Obvod: Praha 1 - Nové Město, Praha S - Karlín

Charakter stavby: Nový kolektor

Stupeň: a

Datum: říjen 2019

Údaje o stavebníkovi1.2
Stavebník, investor: Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2

110 00 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ 00064581

Provozovatel stavby: Kolektory Praha, a.s.

Pešlova 341

190 00 Praha 9 - Vysočany

IČ: 26714124,

DIČ: CZ 26714124

IP - 2126/ 19 -2- íljen 2019

Podklady pro výběr zhotovitele projektové dokumentace 
inženýrské činnosti k územnímu řízení (DÚR)

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pro výběr zhotovitele projektově dokumentace a Iníenýtské činnostík územnímu řízeni 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Úvod3

3.1 Cíle dokumentace

Úvodní informace3.2

Účel kolektoru3.2.1.

Zodpovědný návrh trasování kolektoru musí respektovat celou řadu faktorů, především:

1. Smyslyplnost využití díla - stavba má být umístěna do prostor, kde lze očekávat její využití

všech stupních

4. Investiční rámec - cena díla by měla odpovídat jejímu přínosu do infrastruktury města.
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2. Technická realizovatelnost díla - je nezbytné, aby stavba byla realizována jednoduše 

s minimálním dopadem na život na povrchu
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ÚVOD

Realizací kolektoru dojde k propojení rozsáhlého kolektorového systému v centru města 

s cenným podchodem pod řekou Vltavou u Hlávkova mostu. Pro sítě technické infrastruktury tak 

bude bezvýkopově zprůchodněna rozsáhlá oblast od Holešovic, přes Staré a Nové Město až po 

Vinohrady-viz Příloha 1.

Druhým úkolem řešeného kolektoru je přivézt dostatečně kapacitní sítě do rozvojových oblastí 

okolo Masarykova nádraží, Florence a Téšnova.

Cílem předkládané dokumentace je seznámit se základními údaji uchazeče ve výběrovém řízení 
na zhotovitele projektové dokumentace k územnímu řízeni (dále DÚR).

Cílem stavby je propojit kolektory 2. kategorie - Kolektor Centrum 1 a Kolektor Hlávkův most. 

Primárním cílem těchto tzv. hlubinných kolektorů je přivést dostatečně kapacitní trubní a 

kabelová vedení do oblastí, odkud se dále větví do kopaných tras nebo distribučních kolektorů 

3 kategorie, které napojují přímo objekty.

3. Projednatelnost díla - trasování díla musí být projednatelné ve

dokumentace. Vedení trasy pod soukromými pozemky znamená 
přinejmenším komplikaci v projednávacím procesu a získávání DÚR, 

ať již získáváním souhlasů všech dotčených majitelů nebo získáváním 

statutu veřejně prospěšné stavby (viz komentář kap. 5.4.6).



3.2.3.
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Oblast Florence, Těšnova, Masarykova nádraží a Severojižní magistrály představuje 

oblast, kde probíhají a v budoucnu lze očekávat změny využití objektů a zástavbu 

nevyužívaných ploch. Z hlediska širšího městského záběru se jedná o rozvojové území

v komoře TK46 poblíž ul. Na Příkopě - rozrážka připravena pro odbočení směr Náměstí 

republiky, Revoluční, oblast Petrského nám.

koncová komora J20 pod Senovážným náměstím - připravena pro pokračování kolektoru 
směr Žižkov. V komoře je v provozu zázemí provozní dráhy (nádraží). Komora J20 přímo 

navazuje na centrální dispečink správce kolektoru (Kolektory Praha a.s.), mimo jiné je zde 

provozní výtah a kapacitní montážní prostor.

Předmostí Hlávkova mostu je jedna z nemnoha oblastí v hlavním městě, kde probíhá 

cílená výstavba podzemních infrastrukturních staveb-v roce 2018 byl dokončen Kolektor 

Hlávkův most a probíhá výstavba navazujícího kabelového tunelu PREdi směr Karlín a 

Invalidovna.
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Popis kolektorových staveb v oblasti

Kolektor Centrum 1 - kolektor 2 kategorie vybudovaný v 80. letech 20. století. Prochází od 

Kateřinské ulice, přes Václavské náměstí pod ul. Na Příkopě, na Staroměstské náměstí, na Uhelný 

trh s odbočkou na Anenské náměstí. Je nejdelším kolektorem 2. kategorie, který je provozován. 

Na kolektorové šachty kolektoru Centrum 1 navazují provozované (a připravované) kolektorové 

systémy 3. kategorie. Vzhledem k jeho kapacitě a strategické poloze v centrální městské oblasti, 

představuje základní kolektorový páteřní systém s nezastupitelnou funkcí pro provoz města. 

V kolektoru jsou uloženy hlavní vodovodní řady „TP Flora" a „TP Karlov", množství sdělovacích 

sítí metalických i optických, důležité energetické propoje související s možnostmi uvést do 

provozu nově realizované stavby nebo rekonstruované stavby. Při výstavbě byla v oblasti 

provedena následující stavební příprava

3.2.2. Problematika oblasti

Řešená oblast je výrazně ovlivněna z hlediska urbanizačního vývoje:

Oblast Petrského náměstí a přilehlých ulic představuje standardní městské jádro 

s poměrně úzkými ulicemi a stále ještě významným podílem bytových domů, kde citelně 

chybí kolektor 3. kategorie zásobující bezvýkopově jednotlivé domy

Oblast Náměstí republiky a ulice Revoluční byla v uplynulých letech v souvislosti 

s výstavbou obchodního centra Palladium zcela rekonstruována včetně technické 

infrastruktury a spolu se stanicí metra zaplnila značnou část podzemního prostoru 

náměstí.



3.3 Podklady

Výchozí podklady3.3.1.

Další podklady3.3.2.

[4] Inženýrskogeologické mapy Prahy, 1989

[5] Výkresy územního plánu hl. m. Prahy (app.iprpraha.cz)

[6] ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí, duben 2017

[7] Technické standardy společnosti Kolektory Praha a. s., datum: 02/2018

[8] Otevřená data MHMP a IPR (www. praha.eu, www.geoportalpraha.cz)

[9] Nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz)

[10] Archivní podklady a veřejné dostupné zdroje (např. Google.com, Mapy.cz atd.)

IP - 2126/ 19 -7- íljen ?019

[2] Stavba č. 42805 Kolektor Žižkov, studie, verze k projednání, objednatel: MHMP OSI, 

zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., datum: prosinec 2017
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[1] Propojení kolektoru Hlávkův most a Centrum I., studie, objednatel: Kolektory Praha a.s.; 

zpracovatel: KO-KA s.r.o., zak. č.: P-1421/17, datum: červen 2017

KT Karlín - kabelový tunel PREdi ve fázi výstavby, předpoklad dokončeni r. 2021. Tunel vychází 

z trafostanice TR Karlin do ulice pobřežní odkud vede oběma směry - směrem západním vede 

k Hlávkovu mostu, kde se napojuje do komory TK101. V opačném směru se připravuje 

pokračování směrem k Invalidovně a napojení na KT Pražačka. Tunelem jsou vedeny výhradně 

silnoproudé a doprovodné kabely PREdi.

Kolektor Hlávkův most - kolektorový podchod řeky Vltavy dokončený v roce 2018. Jedná se o 

kolektor 2. kategorie určený pro přeložení sítí z Hlávkova mostu před jeho plánovanou 

rekonstrukcí a dále pro uložení infrastrukturních propojení obou břehů Vltavy a zokruhování 

inženýrských sítí. Pro napojení kolektoru z Kolektoru Centrum a pro napojení KT Karlín je vedle 

šachty J101 připravena komora TK101. Komora je navržena tak, aby umožnila rozplet sítí všemi 

směry.

[3] Archivní vrty GEO188530, GEO188672, GEO188684, GEO635606 Česká geologická služba - 

útvar Geofond

3.3.3. Projednání

[11] Dne 17.9.2019 byly zjišťovány aktuální informace o stavu projektu Masaryk Station 

Development (viz kap. 5.2.3), dle telefonické informace projektanta (Ing. Vacek, Jakub Cigler 

Architekti, a.s.) je zpracováno DÚR, o ÚR bude zažádáno do konce roku 2019, v případě

app.iprpraha.cz
http://www.geoportalpraha.cz
nahlizenidokn.cuzk.cz
Google.com
Mapy.cz


Shrnutí dalších projednání v r. 2017 v rámci studie [1]3.3.4.
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PREdistribuce a.s., e-mailem 30.5.2017 - Z hlediska uložení kabelů 110 kV se uvažuje o 

kabelu 110 kV propojujícím rozvodny TR Smíchov -TR Holešovice nejdříve po roce 2040.

získáni ÚR bez prodleni lze očekávat během roku 2020 zahájení projekčních prací na DSP. 

Součásti stavby je rekonstrukce ul. Na Florenci - viz kap. 5.2.4.

[12] Byl zjišťován aktuální stav přípravy přestřešení Masarykova nádraží (viz kap. 5.2.2). Dle 

telefonické informace projektanta (Ing. Jan Bonev, SUDOP PRAHA a.s.) je na projekt 
vypracována dokumentace DÚR a probíhá inženýring, podání žádosti o ÚR se předpokládá no 

přelomu roku 2019/2020. Projektant upozornil, že realizace kolektoru pod dokončeným 
zastřešením nebude na straně majitele stavby (SŽDC) vnímána pozitivně.

[13] Byl zjišťován aktuální stav přípravy objektu pro umístění Slovanské epopeje na mistě 

bývalého nádraží Těšnov (viz kap. 5.2.5), dle telefonické informace (Ing. arch. Křižan, 

Ing. Jeřábková) objekt pro umístění Slovanské epopeje je aktuálně uvažován v jiném mistě, 

prostor bývalého nádraží Těšnov je však Metropolitním plánem uvažován k zastavěni v rámci 
DÚR je tak nezbytná koordinace na IPR

SŽDC - Správa železniční a dopravní cesty, telefonicky a e-mailem dne 2.5.2017. Správa 

železniční a dopravní cesty připravuje nad provozovanými kolejemi Masarykova nádraží 

zřízení zastřešení s pochozím prostorem (především v propojí ulic Opletalova-Na 

Florenci). Záměr je ve fázi přípravy v rámci akce Modernizace a dostavba žst. Praha 

Masarykovo nádraží. V dalších fázích projektu je třeba oba záměry koordinovat.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
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IPR - Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, 2.5.2017. Výstavba v prostorách 

Masarykova nádraží. Dne 18.5.2017 byl záměr koordinován se zpracovatelem záměru 

výstavby objektu pro umístění Slovanské epopeje v oblasti Těšnova. Zpracovatel záměru 

neshledal zásadní problém v umístění šachty do prostoru, kde je uvažován nový objekt, je 

však nezbytné oba záměry dále koordinovat.

Penta Investments, s.r.o. / Jakub Cigler Architekti, a.s., 24.5.2017 - Investorem záměru 

Masaryk Station Development a rekonstrukce ul. Na Florenci je Penta Investments, s.r.o., 

zpracovatelem projektové dokumentace je ateliér Jakub Cigler Architekti, a.s. K 

předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky bránící další projekční práci. V dalších 

stupních je nezbytná další koordinace obou záměrů: Pokud proběhne stavba kolektoru 

dříve než výstavba povrchových objektů - je třeba koordinovat umístění a zatížení pilot a 

výsledky zohlednit v návrhu vyztužení kolektoru, pokud proběhne stavba kolektoru po 

stavbě povrchových objektů - je třeba optimalizovat trasu a technologii pro minimalizaci 

ovlivnění pilotových základů. Součásti záměru je rekonstrukce ulice Na Florenci. 

Zprovoznění rekonstruované ulice Na Florenci a zprovoznění budovy proběhnou zároveň. 

Investor preferuje umístění šachty kolektoru co nejsevernéji s minimální kolizí s 

rekonstrukcí ulice Na Florenci.



PVS - Pražská vodohospodářská společnost a.s., 15.5.2017 - Bylo dohodnuto, že z hlediska

PVS plné dostačuje uvažovat lx DN500.

3.4 Použité zkratky a terminologie

kolektor 2. kategorie

kolektor 3. kategorie
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Z hlediska uložení kabelu 22 kV je propojeni kabelových tunelů PREdi kolektorem 

vedeným po okraji zásobovacího území méně výhodné, né by byla trasa kolektoru více 

zasahujícího do centra zásobovacího území. Přesto PREdi požaduje pro uložení do tohoto 

kolektoru rezervu 6x 22kV a pro sdělovací kabely max. 4x HDPE.

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - Správce kabelovodů se opakované při 

projednávání jiných kolektorových staveb vyjádřil, že bez změny obchodních vazeb mezi 

CETIN a Kolektory Praha v místě stavby nelze předpokládat, že CETIN bude souhlasit s 

rušením kabelovodů a převedením kabelů do kolektoru, kde je uložení kabelů 

zpoplatněno. CETIN standardně požaduje zachování i nevyužitých kabelovodů.

pokud není v textu uvedeno jinak, je myšlen podklad [1] viz kap. 0 

Projektová dokumentace
pokud není v textu uvedeno jinak, je myšlena DÚR předkládané stavby 

územní řízení, stavební povolení / dokumentace pro ÚR, SP 

typ průchozí sdružené trasy, v níž jsou vedeny minimálně dvě různá 

vedení technické infrastruktury

zásobovací (tranzitní) kolektory zajišťující napájení oblasti a kolektorů 

3. kategorie, standardně uložení v hl. do 20-30 m

spotřební (distribuční) kolektory zajišťující napojení objektů povrchové 

zástavby, uložen podpovrchově

provozovaný kolektor 2. kategorie obsluhující široké centrum města 

koncová šachta a komora Kolektoru Centruml pod Senovážným nám. 

koncová komora Kolektoru Hlávkův most

Kabelový tunel Karlín-Hlávkúv most, investor PRE distribuce a.s. 

inženýrské sítě = sítě technické infrastruktury

Kolektory Praha, a.s. (správce a provozovatel kolektorů na území HMP) 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (správce vodovodů) 

Pražské vodovody a kanalizace a.s. (provozovatel vodovodů) 

Pražská plynárenská distribuce a.s. (provozovatel plynovodů) 

Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s.

Institut plánováni a rozvoje hlavního města Prahy

Technická správa komunikací hl. města Prahy a.s.

pomocné řídící stanoviště - sdružuje informace o provozu a předává je 

na dispečink

KCI, Kolektor Centrum I
J20

TK101
KT Karlín

sítě, IS

KP

PVS

PVK
PPD

DPP

IPR

TSK
PŘS
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studie

PD
DÚR

ÚR, SP/DÚR, DSP 

kolektor



MaR

IP-2126/19 -10- íljen 2019

měření a regulace - systém sběru informaci a dálkového ovládání 

kolektoru

centrální dispečink Kolektory Praha na Senovážném náměstí 

vzduchotechnika

stavební objekt, provozní soubor - dílčí části členění stavby 

Severojižní magistrála

hladina podzemní vody

CDKP

VZT

SO, PS 

Magistrála 

HPV

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pio výběr zhotovitele projektově dokumentace a Iníenýtské Činnosti k územnímu Uzeni
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Základní parametry stavby4

4.1 Orientační údaje stavby

Délka kolektoru 980 m

Hloubka kolektoru 25-32m

25 - 32 m / 20 - 27 m

o průměrná hloubka šachet 30 m

Příčný profil kolektoru 3,5 x 3,0 m

šířka (světlá / celková) 3400 mm / 5000 mmo

výška (světlá / celková) 3000 mm / 5000 mmo

světlá šířka / výška v úseku J20-Š111 (předběžný předpoklad) 4300/4400 mmo

Odhad nákladů a časových vazeb

3 roky

Realizace kolektoru 2-3 roky

CELKEM min. 5-6 let

Předpokládané náklady

Stavební náklady 340,5 mil. Kč

Skládkovné 8,5 mil. Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 16,5 mil. Kč

Ostatní náklady 9,9 mil. Kč

10% 39,5 mil. Kč

5 mil. / šachtu 20,0 mil. Kč

Projektová příprava stavby 10% 40,0 mil. Kč

10% 40,0 mil. Kč

515,0 mil. Kč

526 tis. Kč/m'Cena na 1 metr běžný
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Odhad časových vazeb

Projektové práce (DÚR, DSP, DPS)

Rozpočtová rezerva

Nájmy pozemků

Geotechnický monitoring stavby

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pro výběr chotovítele projektově dokumentace a Iníenýtiké činnosti k úcemnímu říceni 

základní parametry sta vb y

o hloubka nivelety kolektoru / mocnost nadloži kolektoru



4.2 Půdorysné vedení trasy

4.2.1.
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Půdorysně je trasa navržena především pod veřejnými pozemky (viz kap. 5.1.6). Umístění šachet 

je navrženo v místech předpokládaného odchodu sítí do kopaných tras

Z důvodu uvažované kolejové dopravy nejsou přípustné ostré půdorysné ani výškové lomy, 

poloměr zatáček musí respektovat požadavky trati (viz kap. 4.6.2).

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pro výběr zhotovitele projektově dokumentace a In/enýtíkě činnosti k územnímu řízeni 

základní parametry sta vb y

Úsek Opletalova - Senovážné náměstí (J20-Š111)

Napojovacím místem na provozovaný kolektor Centrum 1 je koncová komora kolektoru J20 se 

zázemím provozní dráhy (tzv. „nádražím"). Tato komora byla vybudována v 80. letech a její přimé 

pokračování je směrováno pod soukromou zástavbu. Na křižovatce Opletalova-Bolzanova bude 
zřízena šachta Šili a odtud vyražena větev do komory J20, která bude upravena tak, aby 

propojením nedošlo k ovlivnění provozovaného kolektoru (viz kap.5.1.1).

Stávající komora J20 je orientována tak, že přímé propojení s křižovatkou Opletalova (a dále směr 
Žižkov) vede pod soukromými objekty, přičemž objekt Senovážné náměstí 1565/16 ležící přímo 

před čelem komory J20 vlastní více jak 20 subjektů (viz kap. 5.1.6). Kladné projednání záměru 

pod tímto objektem je vysoce nepravděpodobné, proto se trasa tomuto objektu vyhýbá dvojicí 

protisměrných oblouků, přičemž zasahuje pod rohový dům Senovážné náměstí 987/15 „Prague 
Hotel". V rámci DÚR je tak třeba zvolit nejvhodnější trasu na základě jednání s majiteli objektu. 

Větev J20-Š111 musí být navržena tak, aby zahrnula požadavky Kolektoru Žižkov II, který 

v budoucnu propojí centrum města a provozovaný Kolektor Žižkov (viz. kap. 5.2.1). Na křižovatce 

Opletalova-Bolzanova bude proto zřízena odbočná komora pro vykřižování sítí technického 
vybaveni. Vstupní šachta Šili bude umístěna tak, aby se minimalizovalo množství přeložek a 

zároveň zajistit provoz kolektoru.

4.2.2. Úsek Opletalova - Na Florenci (Š111-Š112)

Z odbočné komory Šili bude trasa vedena pod ulicí Opletalova, trasa bude vedena pod 

inženýrskými sítěmi a volena spolu s technologií tak, aby se minimalizovaly vlivy na sítě v nadloží 

(především na stoku V1800/2700ZCI viz kap. 5.1.7) i na povrchovou zástavbu.

Poté kolektor podejde křižovatky Opletalova - Hybernská a vstoupí pod prostor Masarykova 
nádraží (pozemky Českých drah a.s.). Ze stávajících sítí v nadloží se jedná o stoku V1800/2700ZCI 

(viz kap. 5.1.7) a kabelovod podcházející nádraží (viz kap. 5.1.7). V prostorách nádraží je 

v budoucnu plánována výstavba zastřešení (viz kap. 5.2) a výstavba administrativního komplexu 

(viz kap. 5.2.3).

Ulice Na Florenci bude rekonstruována v rámci výstavby administrativního centra (viz kap. 5.2.4). 

V tomto úseku vede trasa v souběhu stzv. Hradební stokou A1750/1900ZB (viz kap. 5.1.7), 

čemuž bude přizpůsobena technologie ražby.
Šachta Š112 bude situována do prostoru křižovatky ulic Na Florenci - Křižíkova.



4.2.5.

4.2.6.

4.3 Výškové vedení trasy
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úsek J20 - Šili - niveleta odpovídá hloubce provozovaného kolektoru Centrum 1. Nová 

trasa bude spádována do Šili.

Odbočky a propoje

V rámci stavby nejsou uvažovány žádné jednoúčelové propojovací chodby do jiných staveb nebo 

kolektorové přípojky.

Propojení s provozovanými kolektory Hlávkův most a Centrum I. je řešeno v rámci trasového 
úseku a kap. 5.1.1 a 5.1.2, příprava pro napojení kolektoru Žižkov II v Šili viz kap. 5.2.1, příprava 

pro případnou odbočku kolektoru směr Florenc v Š113 a případné propojení do KT Karlín v Š114 

-viz kolektorové šachty kap. 4.4.

Kolektor bude v celé trase řešen jako ražený ve skalním podloží, hluboko pod základy objektů a 

inženýrských sítí. Minimální požadovaný podélný sklon trasy je 0,5%.

Z hlediska výškového vedení kolektoru je zásadním bodem přechod Trasy B pražského metra. 

Kolektor mine objekty související se stanicí metra Florenc shora, a to s dostatečnou rezervou a 

technologickou úpravou tak, aby nedošlo k ovlivněni metra (uvažované meziloží cca 10 m). 

Podrobný popis úseků:

Úsek Těšnov - Hlávkův most (Š114-TK101)

Poslední úsek ražby podchází nájezdové rampy ulice Klimentská a parkoviště před Ministerstvem 

zemědělství, kde se obloukem napojí do komory TK101 provozovaného Kolektoru Hlávkův most.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pio výbč/ zhotovitele piojektovtf dokumentace a in/cnýtíkč činnosti k územnímu fíeenl 

základní parametry sta vb y

4.2.4. Úsek Těšnov ($113-5114)
Z šachty Š113 je trasa vedena pod stávajícím parkem Těšnov a odstavnými a parkovacími 

plochami podél Severojižní magistrály. V nich je uvažována šachta Š114. Ta má především zajistit 

ražbu a výstavbu koncového úseku do provozovaného Kolektoru Hlávkův most.

4.2.3. Úsek Na Florenci - Těšnov (Š112-Š113)

Z šachty Š112 bude trasa vedena ulicí Na Florenci. Zalomení ulice se jeví jako nejkomplikovanější 

místo celé stavby - trasa se zde půdorysné nejvíce přibližuje k zástavbě i mostním objektům 

Severojižní magistrály. Dle předběžných geologických informací je zároveň v této oblasti největší 

mocnost pokryvných útvarů. Kolektor tak zde má nejmenší skalní nadloží v celé trase s největšími 

přítoky spodních vod (viz Podélný profil, příloha 5). Před křižovatkou s ul. Na Poříčí dále bude 

třeba se trasou vyhnout podzemním objektům pražského metra (viz kap. 5.1.3).

Za křižovatkou Na Poříčí - Na Florenci je v parku Těšnov, v prostoru bývalého nádraží 
Praha-Těšnov, situována šachta Š113. Prostor je Metropolitním plánem uvažován k zastavění (viz 

kap. 5.2.5).



úsek Š113 - Š114 - niveleta v hl. cca 29 m. Úsek bude spádován k Š114.

Kolektorové šachty a zařízení stavenišť4.4

IP - 2126/ 19 -14- íljen 2019

V příčném řezu budou spádové vrstvy spádovány ke žlábku minimálním spádem 2%. Žlábek je 

uvažován oboustranný po obou stranách mezi kolejnicí a výložníky. Žlábek nesmí být uložen pod 

výložníky, neboť musí umožnit čištěni. Rozměr jednoho žlábku je uvažován 50x150 mm a bude 

v dalším stupni upřesněn s provozovatelem kolektoru.

V rámci DÚR budou prověřeny veškeré výškové vazby a na základě nich korigováno výškové 

řešení.

úsek Š112 - Š113 - niveleta v hl. cca 26 m pod terénem. Úsek s vykřižováním objektů 

metra a nejnižším nadložím. Spádování do Š113.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pio výbč/ zhotovitele piojektovů dokumentace a In/cnýtíkč činnosti k územnímu řízeni 

základní parametry sta vb y

Na trase kolektoru jsou navrženy 4 šachty, které ve stavební fázi zajistí realizaci (ražbu, betonáž) 

díla, v definitivním stavu zajistí obslužnost kolektoru, únikové a montážní cesty a také možnost 

odbočení sítí do kopaných tras nebo v budoucnu do dalších kolektorových staveb.
Šachty budou průměrné hloubky 30 m (vč. odvodňovacich jimek a provizorního dna), předběžně 

se předpokládá kruhový profil šachty vnitřního světlého průměru 0 6 m, vrchní partie 

v pokryvných útvarech budou zajištěny převrtávanými pilotami (uvažovány 0 900 mm), spodní 

části šachty ve skalních partiích budou vyztuženy ocelovými vodorovnými rámy a stříkaným 

betonem s výztuží tl. 200 mm.
V každé šachtě je nezbytné zajistit únikovou cestu a montážní prostor dle ČSN P 73 7505 a dále 

ve všech šachtách musí být vyřešen odchod všech typů sítí do kopané trasy. Za tím účelem musí 

být na dně šachty zřízena komora, umožňující veškeré nezbytné vykřižování sítí technické 
infrastruktury bez kolize s kolejovou dráhou, průchozími a manipulačními prostory. Šachta 

zároveň musí být umístěna tak, aby bylo minimalizováno množství nezbytných přeložek a míra 
zásahu do provozu na terénu. Z těchto důvodů může být v rámci DÚR posunuta pozice šachty a 

komory na trase vůči sobě do bočního připojení podle konkrétní situace.

Úsek §114 - TK101 - niveleta v hloubce cca 32 m. Úsek bude spádován kTKlOl, 

odvodnění směrem kTKlOl bude řízeno tak, aby nedocházelo 

k přetěžování odvodňovacího systému Kolektoru Hlávkův most, 

zároveň, aby bylo v maximální míře využit výpustní objekt tohoto 
kolektoru. Pro regulaci bude v šachtě Š114 zřízena jímka a výtlak do 

kanalizace,

úsek Šili - Š112 - niveleta v hl. cca 25 m pod terénem. Úsek bude spádován do Šili
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Základním a nejdůležitějším krokem návrhu šachet tak je v rámci DÚR vyřešení vedení sítí pro 

každou šachtu - tedy zpracování 3D výpletu sítí a kolejové trati tak, aby síté bezkolizně odbočily 

z trasy do šachty, touto vzhůru a zde odbočily do kopaných tras požadovanými směry.

Na základě vedení sítí šachtou, umístění montážního a únikového prostoru bude navržen v rámci 
DÚR finální profil šachty.

Prostorová rozvaha možností umístění šachty-viz Příloha 6.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pio výběr chotovítele projektově dokumentace a In/enýtíkě činnosti k ůtemnimu říceni 

základní parametry sta vb y

4.4.3. Šachta Š113 (Téšnov)

Šachta je navržena ve stávajícím parku v prostoru bývalého nádraží Praha - Téšnov, poblíž 

křižovatky ulic Na Poříčí - Na Florenci. V parku je uvažována možnost výstavby nového objektu

4.4.2. Šachta Š112 (Na Florenci)

Šachta Š112 je navržena v prostoru křižovatky ulic Na Florenci - Křižíkova tak, že nezasáhne 

oblasti dotčené výstavbou nových objektů (viz kap. 5.2.3) a rekonstrukcí ulice Na Florenci 
(viz kap. 5.2.4), které již získávají ÚR. Podaří-li se přípravu stavby urychlit tak, aby stavba 

proběhla souběžně s rekonstrukcí ulice Na Florenci, bylo by účelné šachtu posunout blíže 

k plánovaným objektům.

V šachtě bude připraveno odbočení sítí směrem do ul. Křižíkova (možné pokračováni 

kolektorového systému). Napojení nové výstavby v prostoru Masarykova nádraží a Florence 

bude provedeno kopanými trasami, šachta musi být navržena z hlediska vedeni sítí tak, aby toto 

odbočení umožnila.

Ve stavební fázi bude šachta sloužit pro ražbu a stavbu obou přilehlých úseků.

Zařízení staveniště předpokládá zabrání středu křižovatky, zjednosmérnéní ulice Na Florenci - 

Na Poříčí a zabrání jednoho jízdního pruhu této ulice.

4.4.1. Šachta Šili (Opletalova)

Šachta bude situována do prostoru křižovatky ulic Opletalova - Bolzanova. Pozice šachty je třeba 

situovat do místa nejmenší koncentrace podzemních sítí, což omezí množství vynucených 

přeložek.

Součásti šachty bude i odbočná komora, zajišťující vykřižování šití směrem ke kolektoru Hlávkův 
most, do kolektoru Žižkov II, případně směrem ulicí Opletalova k Václavskému nám. Směry a 

kapacity je nutné v rámci DÚR určit na základě koordinace požadavků správců sítí, IPR, investora 

a provozovatele kolektoru.

Ve stavební fázi bude šachta sloužit pro ražbu a stavbu propoje do Kolektoru Centrum 1 i úseku 
směr Masarykovo nádraží. Šachta bude vybavena odvodňovací jímkou a výtlakem.

Komora v šachtě musí umožnit odbočení sítí a kolejové dráhy směr Kolektor Žižkov II 

(viz kap. 5.2.1), přičemž oblouk trati ze směru Žižkov do směru Hlávkův most není požadován, 

doprava bude řešena úvratí v J20.

Návrh předpokládá umístění zařízeni staveniště zabráním středního pásu ulice Opletalova.



4.5 Obsazenost kolektoru sítěmi technické infrastruktury

lx vodovodní řad DN 500 (správce PVS)

lx plynovod DN 400 (správce PPD)

silnoproudé kabely

o 2x kabely VVN 110 kV

■ lx kabely VVN 110 kV (správce PREdi)

lx rezerva - celkem 2x

4xVN 22 kVo

■ 8xVN 22 kV (správce PREdi)

■ 8xVN 22 kV rezerva
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(viz kap. 5.2.5). Šachta Š113 bude připravena i pro možné budoucí odbočení smér Karlín nebo 

Náměstí Republiky.

Zařízení staveniště předpokládá zabrání části parku Těšnov včetně zabrání stávajícího parkoviště. 

Tramvajové trati obepínají celý park Těšnov a trolejová vedení budou omezovat nasazení a 

manipulaci rozměrnějších staveništních souprav.

Předmětem prací zpracovatele DÚR je oslovit všechny správce sítí technické infrastruktury. Na 

základě jejich požadavku o počtech a směrech tras jejich vedení z hlediska rozvoje sítí, 
zpracovatel DÚR navrhne finální obsazení kolektoru sítěmi.
Příčný profil musí být navržen podle požadavku ČSN P 73 7505 (např. příloha A definující 

minimální vzdálenosti při souběhu vedení a vzdálenosti od stavebních konstrukcí), zajistit 

minimální profil únikových tras, zajistit odvodnění a v propojích do stávajících provozovaných 

kolektorů zohlednit jejich příčné profily a uspořádání sítí

Příčný řez kolektorem v běžné trase je uvažováno následující obsazení - viz Příloha 4.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pro výběr chotovítele projektově dokumentace a In/erýtíkě člnnoaU k úiemnimu fítenl 

základní parametry sta vb y

4.4.4. Šachta Š114 (Klimentská)

Šachta je situována do prostoru odstavných ploch při ulici Klimentská. Jejím primárním cílem je 

zajistit výstavbu slepého koncového úseku propoje do provozovaného Kolektoru Hlávkův most. 
Ze šachty je možné realizovat i stavbu úseku kŠ113. V definitivním stavu může Š114 zajistit 

odbočení síti do ulice Klimentská, případně (dle požadavků správců) propojeni s KT Karlín 
(kabelovým tunelem PREdi) podle aktuálních potřeb správců. Šachta bude vybavena 

odvodňovací jímkou a výtlakem do kanalizačního systému nebo tzv. Proplachovacího kanálu.

Zařízení staveniště předpokládá zabrání koncové části ul. Těšnov využívané jako parkoviště. 

Přístup na staveniště bude ztížen podjezdnou výškou rampy ul. Klimentská nebo bude v rámci 
DÚR nutno řešit provizorní sjezd z Magistrály do ulice Těšnov.



Sdělovací a doprovodné kabely

■ lx výložnik 800 mm pro kabely PREdi

■ 3x výložniky 800 mm pro ostatní správce

4.6 Vybavení kolektoru

4.6.1.

IP - 2126/ 19 -17- íljen 2019

Systém návrhu ocelových konstrukcí vychází z několika základních principů:

- délka výložníků může být max. 850 mm (dle [7])

- vodovod musí být umístěn při podlaze kolektoru 

plynovod se běžně umisťuje pod strop kolektoru

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pro výběr zhotovitele projektově dokumentace a Iníenýtskě činnosti k územnímu řízeni 

základní parametry sta vb y

Vystrojení kolektoru ocelovými konstrukcemi

Ocelové konstrukce pro uložení sítí musí odpovídat zvyklostem staveb pražské kolektorové sítě, 
požadavkům ČSN P 73 7505 a technickým standardům správce kolektoru platných k datu 

pořízení dokumentace DÚR (viz kap. 0, [6] a [7]).

Ocelové konstrukce v kolektoru tvoří obecně:

konstrukce pro uložení sítí technické infrastruktury - stojiny s výložniky, kabelové 

rošty atd.

konstrukce pro zajištění bezpečného pohybu osob - plošiny, žebříky, schodiště, 

zábradlí atd.

- vstupy - montážní a únikové poklopy, dveře

- Kabely vlastního vybavení kolektoru (měření a regulace e elektroinstalace) a posilovači 

kabely

Průchozí profil je uvažován šířky min. 1,2 m, výšky min. 2,1 m, součástí profilu bude provozní 

kolejová dráha, která bude napojena na provozovanou dráhu v Kolektoru Centrum 1 a 

v Kolektoru Hlávkův most.

Odvodňovací žlábky jsou uvažovány oboustranné, vně kolejové dráhy, rozměru minimálně 

50 x 150 mm

o 4x výložnik 800 mm sdělovací kabely

Příčný profil v úseku J20 - Šili bude ovlivněn uvažovaným napojením na Kolektor Žižkov II 
(viz kap. 5.2.1.). V rámci DÚR musí být prověřena aktuální velikost profilu a množství sítí 
Kolektoru Žižkov II a tyto sítě zapracovány do profilu úseku J20-Š111, zároveň zohledněn profil a 

chod sítí v Kolektoru Centrum a to tak, aby úsek J20-Š111 nebyl omezujícím v propojení Žižkova a 

Centra. Lze tak předpokládat, že v tomto úseku bude profil kolektoru s ohledem na sítě 
přicházející od Žižkova minimálně o 1 metr vyšší.

o lx výložnik 800 mm pro doprovodné kabely pro VN a VVN
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- v trase musí být zachován minimální průchozí dle ČSN P 73 7505 [6]

- vzdálenost úložných ploch výložníků musí odpovídat požadavkům ČSN P 73 7505 [6] 

základní vzdálenost podpor kabelových vedení min. 1000 mm

umístění ocelových konstrukcí musí umožnit min. ohýbací poloměr kabelů dle 

standardů správce kolektoru [7]

- dopravní prostor musí umožnit dopravu břemen délky min. 4 m, optimálně 6 m 

(např. potrubí)

posilovači kabely, kabely vlastního vybavení a M+R (měření a regulace) budou 

ukládány na rošty, lokálně (v případě přípojek napojení koncových prvků M+R či 

osvětlení) lze uložení řešit v ochranných elektroinstalačních trubkách upevněných 

přímo k osténí

na silnoproudých výložnících musí být připraveny prvky pro zasunuti ohnivzdorných 

desek tvořících protipožární oddělení jednotlivých kabelových poloh

Veškeré ocelové konstrukce musí proti účinkům koroze ošetřeny některým ze způsobů, 

definovaných v technických standardech správce kolektoru (viz kap. Podklady [6][7]).

Pro splnění požadavků ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí musí být na všech 

vodivých konstrukcích připraveny prvky pro připojení k ochranným vedením.
V rámci DÚR musí být zpracován chod sítí kolektorem včetně výpletů a z toho vyplývající 

základní řezy kolektorem včetně obsazení sítí, definovány pozice a velikosti poklopů (trvalých 

záborů) v souladu s požadavky na podobu veřejného prostoru.
Poklopy do kolektoru musí odpovídat podmínkám výše uvedené ČSN a standardům (viz kap. 0, 

[6] a [7]).

Pro únikové poklopy, které zajišťuji únik osob z kolektoru v případě požáru či neobvyklého stavu 

a přístup do kolektoru v běžném provozu, je požadován minimální rozměr 700 x 900 mm, 

Kolektory Praha a.s. mají typizovanou výrobní řadu poklopů (viz kolektorové standardy [7]). 

Poklop musí zajistit volný únik osob z kolektoru, a to bez použití nástroje, z povrchu musí být 
poklop zabezpečen proti nepovolanému vniknuti. Únikový poklop musí být umístěn mimo 

dopravní a manipulační cesty. V rámci DÚR je nutno podle konkrétní pozice poklopu vyřešit 

osazení antiparkovacích sloupků dle požadavků ČSN P 73 7505 odst. 5.1.5.

Pro montážní poklopy je standardně požadován světlý rozměr 1000 x 1400 mm nebo 

1200 x 1200 mm. Montážní poklopy zpřístupňují kolektor pro spouštění břemen a dále mohou 

posloužit při vyprošťováni osob. Proto musí být dispozice šachty navržena tak, že pod poklopem 

musí být volný prostor minimálně světlé velikosti poklopu vedoucí až na dno kolektoru a zde 

dostatečný prostor pro vytočení břemen. Z hlediska běžného provozu se otevření poklopu děje 

výjimečně za atypického provozního stavu. Kolektory Praha mají typizovanou výrobní řadu 

montážních poklopů (viz kolektorové standardy [7]). Montážní poklopy se běžně umísťují do plně 

pojížděných komunikací, jsou připraveny pro zadláždění nebo zaasfaltování tak, aby maximálně 
splynuly s povrchem. Umístění montážních poklopů je v rámci DÚR třeba věnovat značnou 

pozornost tak, aby byly umístěny účelně, zároveň však, aby nebyly navrženy nadbytečně,
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protože každý poklop je z podstaty zdrojem provozních problémů (kondenzace vody, nutnost 

zvýšené údržby, možnost vniku osob či srážkových vod atd.). Montážní poklopy musi svou 
velikosti a umístěním umožnit, aby do kolektoru v souladu s ČSN bylo možno spustit břemeno 

délky 4 m (optimálně 6 m) a s ohledem na dostupnost mechanizace na terénu.

Kolejová dráha

Kolektor bude vybaven kolejovou dráhou navazující na provozované Kolektory Centrum a 

Hlávkův most. V rámci stavby se nepředpokládá nutnost budování provozního zázemí, které je 

součástí šachty J20 Kolektoru Centrum na Senovážném náměstí.

Základní parametry kolejové dráhy:

- kolejnice 93/18
- rozchod 600 mm, tolerance rozchodu +6 a -4 mm

- průjezdní profil 1150x2800 mm umístěný v ose kolektoru

- tolerance průjezdního profilu 50 mm - minimální vzdálenost ostatních konstrukcí 

od sebe min. 1250 mm
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- max. stoupání 3,5%

- min. poloměr zakřiveni koleji v komorách 7 m (výjimečně 5 m), v trase 15 m

- pohon souprav: elektrická akumulátorová lokomotiva

V rámci šachet musí být vyřešeno vytočení kolejové dráhy bez kolize s pozicemi rezervovanými 

pro šité technické infrastruktury. V komoře u Šili je nutné provést přípravu pro odbočeni trati 

směr Žižkov (přičemž oblouk trati ze směru Žižkov do směru Hlávkův most není požadován, 

doprava bude řešena úvratí v J20), v komoře u šachty Š113 se doporučuje připravit prostorovou 

rezervu pro případné budoucí odbočeni směr Florenc.

4.6.3. Vzduchotechnika (VZT)

Kolektor musi být větrán nuceným systémem vzduchotechniky. V rámci DÚR tak musí být 

zpracována koncepce větráni (dle požadavků [6] a [7]), stanoveny prostorové požadavky na 

strojovnu vzduchotechniky a velikosti nasávacích a výdechových objektů, strojovnu VZT je nutno 

umístit, a vyřešit umístění, velikost a vzhled nasávacích a výdechových objektů v souladu 

s požadavky na podobu veřejného prostoru. Odhad příkonů je nutno zapracovat do návrhu 

napojení kolektoru na elektrickou energii.

tolerance nerovnosti

o horizontální 5 mm na délce 6 m dle ČSN 44 5004 čl. 90

o vertikální 8 mm na délce 6 m dle ČSN 44 5004 čl. 90
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Systém odvodnění
Odvodněni kolektoru je řešeno spádováním do nejnižšího místa, kde se zřizuje odvodňovaci 

jímka. Příčný spád svádějící vody ke žlábku je třeba volit ve sklonu min. 2 %, podélný spád 
kolektoru min. 0,5 %. V DÚR je odvodnění řešeno v rámci výškového vedení kolektoru, kromě 

toho musí být navrženy i velikosti jímek a vydiskutována otázka havarijní kapacity, na níž 

existuje z hlediska provozu, úspor a technických podmínek více protichůdných názorů.

Odvodnění a čerpání

Osténí kolektoru bude navrženo jako vodotěsné. Přesto musí být kolektor navržen na odvod 

ůkapových, průsakových či technologických vod.
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Pro umístění nasávacich a výdechových objektů a strojovny vzduchotechniky se předpokládají 

následující možnosti:
- V Šili se separátním větráním úseku k J20

- v Š114 se separátním větráním úseku k TK101

realizace nového sání/výdechu v J101 (možnosti nutno prověřit I)

realizace nového sání/výdechu v J20 (možnosti nutno prověřit 1)

- vrtem do VZT komory v koncových úsecích kolektoru

Systém čerpání
V rámci DÚR bude vyřešena pozice a proveden předběžný návrh čerpacích jimek v trasách, a 

způsob a směr čerpání vod do místa spotřeby nebo jejich likvidace. Konkrétní způsob a směr 
čerpání vod bude v DÚR navržen dle konkrétní polohy jímky. Dle uvažovaného podélného profilu 

bude na trase minimálně jedno čerpací místo v komoře u šachty Šili.

Obecné možnosti „likvidace" vod z kolektoru:
přečerpávání vod do kanalizace - jsou zatíženy zpoplatněním, vyžadují řešeni v DÚR 

přečerpávání vod do jiného kolektoru - nevyžadují podrobný návrh, v DÚR ale musí být 

prověřeno, že tento způsob likvidace vod je reálný

o gravitační odvod vod do Kolektoru Hlávkův most a odtud do výpusti do Vltavy - je 

nezbytné posoudit kapacitu, kterou odvodňovaci systém kolektoru Hlávkův most 

je schopen absorbovat

o přečerpání do kolektoru Centrum I a odtud gravitačně do výpusti do Vltavy

- likvidace vod jiným způsobem - např. zálivkou zeleně, čerpáním do nádrží jiného 

provozovatele atd.

Odhad příkonů čerpadel je nutno zapracovat do návrhu napojení kolektoru na elektrickou 

energii.

4.6.5. Protipožární ochrana

Kolektor je nezbytné rozdělit na požární úseky dle ČSN P 73 7505 [6] - max. 300 m dlouhé a 

zajistit únikové cesty dl. max. 450 m. Protipožární příčky v kolektoru mohou být řešeny jako
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zděné nebo montované z nosné konstrukce a protipožárních desek do trvale vlhkého prostředí 

(dle požadavku [7]).
Základní zásady protipožárních opatření musí být zpracovány již v DÚR a v následujícím stupni 

(DSP) dopracovány do podrobností v rámci Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ).

Elektroinstalace

Rozmístění prvků a provedení kabeláže musí respektovat zvyklosti staveb pražské kolektorové 
sítě a především požadavky ČSN P 73 7505 [6] a Technických standardů [7] v aktuálním zněni 

v době realizace stavby.

Součástí elektroinstalace jsou silnoproudé rozvody nezbytné pro provoz kolektoru a uzemňovací 

soustava:

přívod hlavního napájení z veřejného rozvodu el. energie

- kabely pro napájení ventilátorů, čerpadel a servopohonů

- osvětlení kolektoru a akustická signalizace včetně kabeláže

- rozvody lf (230 V) a 3f (400 V) zásuvek včetně kabeláže

- okruhy pro ruční ovládání osvětlení a ventilátorů včetně kabeláže 

uzemňovací soustava a ochranné pospojování vodivých konstrukcí
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Vlastní vybavení kolektoru

Kolektor musí být vybaven systémem měření a regulace (MaR) a elektroinstalací. Vstupy a 

výstupy obou systémů budou soustředěny v rozvaděčích umístěných v objektu pomocného 

řídícího stanoviště (PRS) a budou kontinuálně přenášeny na dispečink správce kolektoru 

společnosti Kolektory Praha, a.s. oblast Střed, kde je zajištěn 24 hod. provoz.

Měření a regulace (MaR)

Systém měření a regulace (MaR) zajišťuje monitorování a zabezpečení kolektoru včetně sběru, 

zpracování a zobrazení technologických dat, regulace a ovládání technologických zařízení a 

přípravy přenosu dat na dispečink správce kolektoru s 24 hod. provozem.

Systém sběru dat a rozmístěni prvků musí být navrženo tak, aby byl kompatibilní s provozovaným 
systémem správce kolektoru (Kolektory Praha, a.s.) dle ČSN P 73 7505 [6], Technických 

standardů [7] a dalších norem platných v době realizace díla.

Systém MaR obsahuje tak následující funkce:

- kontinuální snímání teploty, a to se signalizaci minimálně ve třech úrovních 

(+2 °C, +30 °C, +60 °C), přičemž horní indikuje vznik požáru

- sledování venkovní teploty

- sledování výskytu plynu v kolektoru

sledování stavu a řízení všech zařízení v kolektoru (ventilátory systému VZT, 

případných servopohonů a čerpadel, akustické signalizace, osvětlení atd.)

- sledování výskytu vody (v jímkách a rozvodné)
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sledování stavu VZT klapek

monitoring vstupu osob do kolektoru, PRS a vstup do požárního úseku 

monitorování a ovládání požárních dveří a klapek v požární příčce 

provozní telefon

signalizace ztráty napětí na rozvaděčích

odpojení zařízení při NPS
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Orientační a bezpečnostní značení

Kolektor bude vybaven orientačním a bezpečnostním značením v souladu s požadavky 
ČSN P 73 7505, NV 375/2017, PBŘ (požárně bezpečnostního řešení stavby) a s dalšími požadavky 

legislativy v době realizace díla a se standardy správce kolektoru (Kolektory Praha, a.s.). Účelem 

značení je zajistit v kolektoru základní orientaci o směrech nejkratšího úniku do bezpečí, základní 

topologii kolektoru, umístění zařízeni a prostorových rizicích.

4.7.1. Technologie výstavby

V rámci DÚR je nutno vyřešit Koncepci technologie výstavby, neboť způsob výstavby zásadně 

ovlivňuje velikosti a tvar díla (ražby a šachet) a velikosti záborů a odhady délky stavby.

Pro hloubení šachet a ražba díla se předpokládá použití NRTM (nové rakouské tunelovaci 

metody). Výhodou této metody je, že nevyžaduje velké prostorové nároky, které závisí na 

velikosti strojní soupravy a dokáže velmi operativně reagovat na změny a nové skutečnosti.
V rámci DÚR je třeba vyřešit např. směry délky ražeb a případné zřízení technologických rozrážek 

pro vykřižování souprav stavby.

4.6.7. Pomocné řídící stanoviště (PRS) a napájení kolektoru

Pomocné řídící stanoviště (PRS) zajišťuje napájení všech zařízení v kolektoru elektrickou energii, 

sběr všech dat ze systému MaR v kolektoru a vydává povely jednotlivým zařízením v rámci řízení 

provozu kolektoru. PRS je standardně řízeno z centrálního dispečinku (dále jen CDKP) správce 
kolektoru (Kolektory Praha, a.s.) nebo jej lze ovládat místně. V PŘS bude osazen rozvaděč pro 

MaR a rozvaděč elektroinstalace., PŘS musí být protipožárně plynotěsné odděleno od kolektoru, 

vyžaduje se temperace objektu proti zamrznutí a samostatný přístup z venkovního prostředí. 
Proto je PŘS řešeno jako samostatný nadzemní objekt, objekt integrovaný do jiného 

nadzemního objektu atd., v každém případě vyžadující ÚR.

V rámci zpracováni DÚR tak musí být proveden návrh umístění a velikosti objektu PŘS. Součástí 

DÚR musí být také řešeni napájení PŘS elektrickou energií z veřejné rozvodné sítě (PREdi) a 

vyřešen způsob přenosu dat z PŘS na dispečink - předpokládá se vnitřkem kolektoru na CDKP na 

Senovážném náměstí.
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Zajištění a úpravy nadzemních a podzemních objektů

Kolektor jako hlubinná stavba ražená ve skalním masivu ovlivní objekty povrchové zástavby 

minimálně.
V rámci DÚR je však třeba na základě podrobnější znalosti geologické skladby a vstupní 

pasportizace objektů stanovit výpočtem míru ovlivnění objektů, vytipovat objekty nejvíce 

ovlivněné stavbou a navrhnout případné opatření a zajištění těchto objektů.

Pozornost je třeba věnovat především objektům v blízkosti zalomení ulice Na Florenci, kde 

v nejméně příznivě geologické situaci dochází k nejtěsnějšímu přiblížení ražby k objektům 

povrchové zástavby, Severojižní magistrály i podzemním a nadzemním objektům metra.

Kromě objektů nadzemních je třeba brát zřetel i na ovlivnění objektů podzemních. Z rámci 

podzemních staveb je třeba věnovat zvýšenou pozornost nejen objektů metra, ale také stokám 

pražské kanalizace, neboť gravitační odvodnění je z hlediska své funkce citlivé na případné 

poklesy.

Prvopokládka sítí technické infrastruktury do kolektoru

Součásti stavby může být i prvopokládka inženýrských šití do kolektoru po jeho stavbě. V rámci 

této PD se se však prvopokládka sítí technického vybavení do kolektoru nepředpokládá. 
Případná změna bude na základě aktuálního projednání se správci sítí určena investorem.

Přeložky a zajištění inženýrských sítí 

přípravy DÚR je nezbytné získat veškeré informace
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V rámci přípravy DÚR je nezbytné získat veškeré informace o průběhu sítí technické 

infrastruktury a navrhnout přeložky sítí. Přeložky se předpokládají především v místech zřizování 

šachet.

4.7.2. Koncepce organizace výstavby

V rámci DÚR je nutno zpracovat Koncepci POV - především velikosti záborů, napojeni přípojek a 

etapizaci stavby pro minimalizaci vlivu stavby.



Okrajové a limitující podmínky zpracování DÚR5

5.1 Stávající stavby a objekty

Provozovaný Kolektor Centrum 1 (J20)5.1.1.

Provozovaný Kolektor Hlávkův most (TK101)5.1.2.
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Základní popis kolektoru-viz kap. 3.2.3

V komoře TK101 provozovaného Kolektoru Hlávkův most je připravena rozrážka pro napojení 

předmětného kolektoru. Poloha a velikost této rozrážky zásadně ovlivňuje jak půdorysné, tak 
výškové vedení trasy. Návrh napojení trasy v rámci DÚR musí vyřešit funkční napojení kolejové 

dopravy a průchod sítí do korzy TK101.

Kolektor bude obdobně jako v případě J20 předělen v době stavby před čelem provizorní stěnou 

a za ní proběhnou veškeré stavební práce při stavbě kolektoru bez ovlivnění provozu Kolektoru 

Hlávkův most.
V rámci DÚR a na základě hodnocení provozu Kolektoru Hlávkův most bude posouzena míra 

využití odvodňovacího systému Kolektoru Hlávkův most a dle zjištění do jeho systému 

směrováno řízené množství úkapových vod tak, aby bylo v maximální míře využito vypouštécí 

místo do řeky Vltavy. Otázka provozních zkušeností v této věci bude klíčová, neboť teprve provoz 

prověří reálnost předpokladů projektu čerpání z Kolektoru Hlávkův most.
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Základní popis kolektoru - viz kap. 3.2.3
Čelní stěna komory J20 je výchozím bodem řešené trasy, její poloha tak zásadně ovlivňuje jak 

půdorysné, tak výškové vedení trasy. Návrh napojení trasy v rámci DÚR musí vyřešit funkční 

napojení kolejové dopravy a průchod sítí komorou do trasy.

Komora J20 včetně nádraží byla již v době výstavby vybudována s cílem budoucího pokračování 
směrŽižkov. Tuto koncepci je třeba v rámci DÚR respektovat.

Stávající zázemí dráhy (nádraží) končící ve slepé větvi bude stavbou zobousměrněno, možnosti 

zázemí (nabijárny) tak budou lépe využity a bude z hlediska kolejové dopravy zpřístupněn 

kolektor Hlávkův most (vybavený v současnosti dráhou na ruční pohon).

Během stavby nového kolektoru je nezbytné uvažovat zřízení provizorní stěny před čelní stěnou 

komory J20, která zcela oddělí provozovaný kolektor od staveniště. Následně dojde k prorážce 

čelní stěny J20. Teprve po kompletním dokončení kolektoru bude provizorní stěna odbourána a 

v komoře J20 budou doplněny ocelové konstrukce.



5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.
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Severojižní magistrála

Kolektor vede v blízkosti a pod úrovní základové spáry mostních objektů Severojižní magistrály. 

K největšímu přiblížení dochází v zalomení ul. Na Florenci (poblíž ul. Křižíkova) a v ul. Klimentská. 
V rámci DÚR je třeba od správce mostu (TSK) získat podklady o řešení mostních konstrukcí a 

prověřit míru sedání těchto objektů a opatření pro minimalizaci vlivů na tyto konstrukce.

Objekty v zóně ovlivnění

Tyto objekty nebudou přímo dotčeny stavbou. Rozvoj poklesové kotliny však může způsobit 

sedání, které může způsobit škody (nové trhliny) v případě nepříznivého stavebně technického 

stavu objektu.
Proto je v rámci DÚR nezbytné u všech objektů v zóné ovlivněni zajistit podklady pro základní 

znalost o nadzemních objektech - o jejich stavebně-technickém stavu, výšce a hloubce založení 
a konstrukčním systému. Předpokládaný rozsah:

- ověřit stavební řešení, konstrukci a hloubku založení v archivech

- vstupní pasportizací fasád zhodnotit stav budov a jejich ohrožení ražbou

Podchod Masarykova nádraží

Podchod provozovaného Masarykova nádraží nepředstavuje zásadní problém, neboť stavba 

probíhá v hloubce, kdy ovlivněni kolejí je minimální. Přesto musí být součásti monitoringu stavby 
(viz kap. 8) sledování vlivu a průkaz, že stavbou nedošlo k poškození majetku ve správě SŽDC.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pro výbčr chotovítele projektové dokumentace a Iníenýtskč činnosti k ůiemnimu říceni
OKRAJOVÉ A LIMITUJÍCÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ DÚR

Objekty povrchové zástavby

Doporučené průzkumy a minimální rozsah viz kap. 6.

Trasa kolektoru podcházi objekty povrchové zástavby, některé objekty leží v blízkosti šachet, 
zbývající stojí v nadloží ražby v zóné ovlivnění. Všem těmto objektům je v rámci DÚR třeba 

věnovat pozornost.

Památková ochrana objektů - podrobně viz kap. 5.4.2

5.1.3. Trasa B pražského metra - stanice Florenc

Navrhovaná trasa křižuje trasu pražského metra - linka B. Řešeni předpokládá, že nově navržený 

kolektor mine podzemní prostory metra Trasy B, stanice Florenc s půdorysným nebo výškovým 

odstupem min. 10 m. Hloubka kolektoru bude upravena tak, aby tunely metra nadešla a 

minimalizoval se tak vliv na konstrukci metra.
V rámci DÚR je nezbytné zajistit kompletní podklady o všech podzemních prostorách stanice 

Florenc, a to včetně podkladů o zrušených prostorách z výstavby stanice. Dále je nezbytné zajistit 

geodetické zaměření veškerých prostor metra v blízkosti stavby a dle tohoto zaměřeni upravit 

trasu kolektoru. Pro finální trasu je třeba určit míru ovlivnění konstrukcí metra a navrhnout 

případná opatření.



987 Prague Hotel
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Objekty v blízkosti šachet

Objekty v blízkosti šachet mohou být ovlivněny stavbou šachty, jejich podzemní prostory mohou 

ovlivnit pozici šachty či způsob jejího provedeni.

Proto v rámci DÚR musí být kladen větší zřetel ve výše uvedeném rozsahu a navíc provést zjištění 

rozsahu a využití podzemních prostor, způsob odkanalizování objektu a napojení objektu na 

technickou infrastrukturu. Pozornost je nutno věnovat především prvků vystupujícím do uličního 

prostoru (historické sklepy, anglické dvorky, shozy, nákladní výtahy, kryty CO, vodoměrné šachty 

atd.). Předpokládaný rozsah:

- ověřit stavební řešení, konstrukci a hloubku založení v archivech

- ověřit stav objektu vstupní pasportizací

- dle blízkosti stavby zajistit geodetické zaměření suterénů, domovních výtahů, anglických 

dvorků či dalších podzemních částí.

- ověřit existence a tvar krytů civilní obrany (viz kap. 5.1.7)

p. č. 150 (kat.
Nové Město)
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Objekty podcházené ražbou kolektoru

Seznam objektů, u nichž se předpokládá, že ražba kolektoru povede přímo pod základovou 

spárou objektu. Jedná se především o stávající objekt Senovážné náměstí 987/15 (případně čp. 

1565/16) a plánované objekty, které v době stavby kolektoru již mohou být realizovány (viz kap. 

5.2.2, 5.2.5).

Stávající komora J20 je orientována tak, že přímé propojení s křižovatkou Opletalova vede pod 

soukromými objekty. Přitom objekt Senovážné náměstí 1565/16 ležící přímo před čelem komory 

J20 vlastní více jak 20 subjektů. Získání kladného souhlasu všech těchto majitelů, požadované 

stavebním zákonem v rámci DÚR, je vysoce nepravděpodobné, proto se navrhuje trasu tomuto 

objektu vyhnout dvojicí protisměrných oblouků, čímž se zasáhne pod rohový dům Senovážné 

náměstí 987/15 „Prague Hotel". V případě, že se v rámci DÚR nepodaří získat ani souhlas 

majitele tohoto objektu, bude nezbytné trasu více zalomit, což by komplikovalo realizaci díla. 

V rámci přípravy DÚR se tedy předpokládají následující jednání: 

adresa 
Senovážné 
náměsti 1565/16

Senovážné
náměsti 987/15
Přestřešeni Masarykova nádraži
Administrativní centrum Masaryk Station Development 

Nový objekt v parku Těšnov

majitel
13 fyz. osob (Praha 1)
3 fyz. osob (Praha 6)
1 fyz. osoba (Řevnice)
1 fyz. osoba (Kroměříž)
4 spol. jmění manželů = 8 fyz. os. (Praha 1, 3,
5, 7, Kroměříž)
Hlavni město Praha
1 práv. os. (Medea Kultur s.r.o.)
Kinsfolk Invest, a.s., Husitská 107/3, Praha 3

provoz objektu 
bydleni, 
obchody, 
Supercentral 
Apartment with 
View

stávající 
objekt

v přípravě - viz kap. 5.2.2 
v přípravě - viz kap.5.2.3

v přípravě - viz kap. 5.2.5

stav 
stávající 
objekt

pare. č. 
p. č. 149 
(kat. Nové
Město)
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Kanalizační řady

V nadloží ražby se v úseku Opletalova - Na Florenci nachází především důležité kanalizační stoky 

V1800/2700ZCI a A1750/1900ZB (tzv. Hradební stoka). U stok bude před stavbou prověřen 

technický stav, provedeno v blízkosti šachet geodetické zaměření, navržen systém sledováni a 

opatření tak, aby nedošlo k poškození stok. V dalším stupni je třeba získat podrobné podklady o 

stokách od provozovatele sítě.

Objektům, pod jejichž pozemky je trasa vedena, je již v rámci DÚR nezbytné věnovat maximální 

pozornost. Kromě potřeby získání maximálních znalosti o objektu je třeba vstoupit v jednání 
s majiteli domů. Cílem těchto jednání je definovat a zapracovat již do DÚR základní podmínky 

majitelů, nastavit komunikační kanály, minimalizovat obavy majitelů a zajistit tak v důsledku 
souhlas majitelů, nezbytný pro získání ÚR. Pro důvěryhodnost těchto jednání je účelná kromě 

projektanta zajistit také účast zástupce investora.

Dohody musí být učiněny písemné přílohou souhlasu majitele.

Předpokládaný rozsah:

- ověřit stavební řešení, konstrukci a hloubku založení v archivech

- ověřit stav objektu vstupní pasportizací

- dle blízkosti stavby zajistit geodetické zaměření suterénů, domovních výtahů, anglických 

dvorků či dalších podzemních částí.

- ověřit existence a tvar krytů civilní obrany (viz kap. 5.1.7)

- zahájit jednání s majiteli objektů, písemně stanovit okruhy podmínek souhlasu majitele

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pro výběr chotovítele projektově dokumentace a Iníenýtskě činnosti k úiemnlmu říceni

OKRAJOVĚ A LIMITUJÍCÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ DÚR

5.1.8. Kabelovody

Kabelovody spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) obecné ovlivňuji trasováni 

infrastrukturních staveb. Kabelovody s kabelovými komorami se nachází v blízkosti všech 
navržených šachet, proto bude nezbytné získat v rámci DÚR od CETIN podrobné podklady od 

tras a komor, zajistit zaměření komor.

Dále je nezbytné vstoupit s CETIN v jednáni pro stanovení prostorových rezerv na vedení kabelů 

CETIN v kolektoru a směrů vyvedení do kopaných tras a kabelovodú.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat kabelovodú, který není v majetku CETIN a podchází 

Masarykovo nádraží - viz kap. 5.1.7.

5.1.9. Další stávající podzemní objekty

Doporučené průzkumy a minimální rozsah viz kap. 6.
V rámci zpracování DÚR je nezbytné získat podklady (archivní + geodetické zaměření) veškerých 
podzemních prostor souvisejících s trasováním kolektoru tak, aby trasa a umístění šachet nevedlo ke kolizi 
a minimalizovalo ovlivněni těchto objektů.



5.2 Připravované stavby a objekty
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Jednoúčelové podzemní kanály

V rámci získání podkladů o inženýrských sítích je nezbytné prověřit existenci podzemních 
jednoúčelových kanálů (např. ve správé PVS, TSK a dalších) a zapracovat do DÚR.

Jedná se především o kabelovod, který podchází Masarykovo nádraží přibližně mezi ulicemi 

Opletalova-Na Florenci a který údajně není v majetku CETIN. Je nutno, ověřit tuto skutečnost, 

identifikovat majitele a správce, získat podklady o tomto prostoru, zajistit jeho prohlídku a 

pasportizaci. Zjištěné skutečnosti je třeba zapracovat do projekčního řešení.

Kryty civilní obrany

Otevřené zdroje nevyznačují zásadní přítomnost krytů civilní obrany.

Nutné je řešit především průchod stavby v blízkosti ochranného systému metra - viz kap. 5.1.3. 

Další kryt je uváděn v objektu Ministerstva zemědělství, Těšnov č.p. 65/17. Existence tohoto 

krytu byla prověřována v rámci výstavby Kolektoru Hlávkův most.

5 ohledem na stáří objektů lze ale předpokládat, že i v některých dalších objektech, mohou kryty 

civilní obrany být.

Kryty civilní obrany mohou ovlivnit trasování díla - z krytů mohou vést vzduchotechnické nebo 

únikové chodby (funkční nebo nefunkční) mimo hranice pozemků a vystupovat do veřejného 

prostoru. Proto je nezbytné v rámci zpracování DÚR získat data o případných krytech v blízkosti 
šachet a informace zapracovat do projektu DÚR
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5.2.1. Kolektor Žižkov II.
Propojení stávajícího Kolektoru Žižkov a Kolektoru Centrum I je označován jako Kolektor Žižkov II 

a je součástí generelu kolektorizace Prahy. Roku 2017 byl záměr aktualizován zpracováním studie 
„Stavba č. 42805 Kolektor Žižkov" (viz kap. Podklady [2]), zpracovatelem studie byla společnost 

Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato studie [2] zohledňovala záměr propojeni Kolektoru Centrum a Hlávkův most, úsek mezi 

Senovážným náměstím a Opletalovou ulicí však řešila jiným způsobem - předpokládala 

bezproblémové projednání s majiteli objektu Senovážné náměstí 1565/16 (viz kap. 5.1.6) a 
navrhla přímé vedení zJ20 pod tímto objektem. Šachtu na křižovatce Opletalova-Bolzanova, 

studie označila jako J20a, zasadila ji do parku (Vrchlického sady) a trasu propoje k Hlávkovu 

mostu vedla částečné pod zástavbou namísto pod veřejnými pozemky. Oba záměry je tak třeba 
v rámci DÚR harmonizovat především na základě projednání s majiteli objektů. V každém 

případě je nutné v komoře na křižovatce Opletalova Bolzanova (Šili nebo TK20a) připravit 

pokračování směr Žižkov jak pro sítě technické infrastruktury, tak pro kolejovou dráhu.

Druhým krokem nezbytné harmonizace se záměrem Kolektoru Žižkov II je stanoveni příčného 

profilu úseku J20 - Šili (J20a). Příčný profil musí být navržen na základě množství a směrů



druh sítě technické infrastruktury návrh dle [2] příloha 4

sítě elektronické komunikace 9x4+11x7=113x

Sítě PREdi silnoproudé vč. doprovodných

ne

5.23.
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V rámci zpracování DÚR je nezbytné ověřit potřebu využití kolektoru, stanovit adekvátní míru 

rezervy a na základě toho optimalizovat profil kolektoru v úseku J20 - Šili. Předpokládá se, že 

profil bude větší než v Příloze 4 této PD a menší než ve studii [2].

rozvoje sítí technické infrastruktury (IPR + správci sítí). V rámci zpracováni studie [2] byly osloveni 

správci sítí, na základě nich zpracovatel uvážil rezervu a navrhl výsledné obsazení:
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Vodovody (PVS, PVK) 
Plynovody (PPD) 
Teplovody (PT)

9x 22 kV
2x 110 kV
2x cca DN500
Ix cca DN500

závěry projednání
2x CETIN, ostatní správci v počtech 
jednotek kusu

2x 22 kV
lx sdělovací 
nepředpokládá se využití 
DN500/350
nepředpokládá se využiti

Administrativní centrum Masaryk Station Development

V severní části Masarykova nádraží, v prostoru původních skladových ploch připravuje Penta 

Investments, s.r.o. výstavbu administrativního centra. Projektantem stavby je ateliér Jakub Cigler 

Architekti, a.s. Oba záměry byly koordinovány v rámci studie [1] v roce 2017 - viz kap. 3.3.4. 
Projekt má dokončeno DÚR, do konce roku 2019 bude zažádáno o ÚR. V případě získáni ÚR ve 

správních termínech, lze očekávat během roku 2020 zahájení projekčních prací na DSP.

Záměr výstavby kolektoru není v přímé kolizi se záměrem zastavění povrchu. V ose trasy 

kolektoru (propojení Opletalova-Na Florenci) se neuvažují výškové objekty, podzemní části 
stavby zasahují cca do hloubky 5 m. Je však nezbytná koordinace obou záměrů v rámci DÚR 

kolektoru pro zohlednění vlivu obou staveb.

5.2.2. Přestřešení Masarykova nádraží

Projekt zastřešení Masarykova nádraží zpracovává Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC). Oba 

záměry byly koordinovány v rámci studie [1] v roce 2017 - viz kap. 3.3.4. Bylo konstatováno, že 

záměr výstavby kolektoru není v přímé kolizi se záměrem zastavění povrchu a je nezbytné 

v dalších fázích koordinovat především založení pilot ve vztahu ke konstrukci kolektoru.
Na záměr je vypracována dokumentace DÚR, podání žádosti o ÚR se předpokládá na přelomu 

roku 2019/2020. Projektant (viz [12]) upozornil, že realizace kolektoru pod dokončeným 
zastřešením nebude na straně SŽDC vnímána pozitivně. Proto je v rámci DÚR nezbytná podrobná 

koordinace se založením objektu, zpracovat míru ovlivnění a vyvolat jednání pro koordinaci 
statických řešení. Účelné koordinaci by prospěla souběžná příprava obou staveb (ve stejných 

stupních).



Rekonstrukce ul. Na Florenci5.2.4.
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Pokud proběhne stavba Kolektoru po stavbě povrchových objektů - je třeba optimalizovat trasu 

a technologii pro minimalizaci ovlivnění pilotových základů. Pokud proběhne výstavba kolektoru 

drive než výstavba povrchových objektů - je třeba koordinovat umístění a zatížení pilot a 
výsledky zohlednit v návrhu vyztužení kolektoru. V rámci koordinace DÚR kolektoru je také 

vhodné řešit otázku stávajícího přechodu sítí přes prostor Masarykova nádraží (viz kap. 5.1.9), 

kterého se výstavba administrativního komplexu dotkne.
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Rekonstrukce ulice Na Florenci je přímo podmíněnou investicí výstavby administrativního centra 

- viz kap. 5.2.3. Probíhá proto shodně s tímto projektem - investorem je Penta 
Investments, s.r.o., projektantem: Jakub Cigler Architekti, a.s., projekt získává ÚR, předpoklad 

podání do konce roku 2019. Předběžné projednání v rámci studie [1] viz kap. 3.3.4.

Míra kolize záměru výstavby kolektoru se záměrem rekonstrukce ulice Na Florenci je odvislá od 
časové koordinace obou staveb. Výstavbou šachty Š112 v ulici Na Florenci může být ovlivněna 

rekonstruovaná část ulice. Pro minimalizaci kolize je šachta Š112 uvažována na křižovatce s ulici 

Křižíkova, kde projekt rekonstrukce ul. Na Florenci končí. Rekonstrukcí ulice a výstavbou 

administrativního centra může dojít ke změnám pozic sítí technické infrastruktury, proto je 
nezbytná další koordinace v rámci zpracování DÚR kolektoru. V případě urychlení přípravy 

kolektoru lze v rámci koordinace obou záměrů uvažovat o účelnosti posunu šachty více do 

rekonstruované části ulice.

5.2.5. Nový objekt v parku Těšnov

Šachta Š113 byla v rámci studie [1] navržena v prostoru stávajícího parku Těšnov, vybudovaného 

na místě bývalého stejnojmenného nádraží. V tomto prostoru je Metropolitním plánem 

uvažována výstavba nového objektu, v roce 2017 v rámci studie [1] zde IPR Praha plánoval 

výstavbu objektu pro umístění Slovanské epopeje. V současnosti (9/2019) bylo zástupcem IPR 

sděleno, že tento záměr není aktuální (viz. kap. 3.3.3), přesto je nutno s nějakou výstavbou 

počítat.

Výstavba kolektoru a šachty neznemožní budování objektu, je však třeba oba záměry 

zodpovědné vyhodnotit, neboť šachta neslouží jen k přístupu osob, ale také dopravě materiálu a 

především k odchodu síti technické infrastruktury do kopaných tras. Pro tento odchod sítí tak 

musí být ze šachty vytvořeny bezvýkopové nebo výkopové (tedy svrchu přístupné) koridory.
V rámci DÚR je tak nezbytná koordinace s IPR a finální návrh umístění Š113.

5.2.6. Další plánované městské projekty

Výstavba kolektoru nesmí znemožnit nebo fatálně zkomplikovat výstavbu dalších staveb 

uvažovaných v rámci celoměstských plánů, jejichž koordinátorem je Institut plánování a rozvoje 

hl. m. Prahy (IPR). Proto dokumentaci pro územní rozhodnutí musí projektant projednat



5.3 Vztah kolektoru k sítím technické infrastruktury

5.4 Další základní okrajové podmínky

5.4.1.

IP - 2126/ 19 -31- íljen 2019

s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a zapracovat případné další plánované stavby 

v oblasti.

IPR jako garant celoměstského rozvoje je také třeba kontaktovat v rámci stanovení kapacity 

kolektoru a řešení chodu sítí, neboť v některých případech může mít IPR větší přehled o 

budoucím rozvoji sítě než provozovatel této sítě.

Požadavky na průzkumy sítí technické infrastruktury viz kap. 5.4.6.
V rámci DÚR je nezbytné zjistit požadavky správců na prostor v kolektoru, zpracovat vedení sítí 

kolektorem a na základě něj navrhnout finální světlé dimenze kolektoru.
V rámci DÚR kolektoru se vlastní překládka sítí do kolektoru neřeší. Kolektor ale na tyto sítě 

musí být plně připraven včetně vykazování, napojení objektů a odboček. Překládka sítí technické 

infrastruktury bude provedena postupně, jak dožijí vedení uložená v kopaných trasách.

Dále je nezbytné vyřešit přeložky vedení v místě šachet (provizorní či definitivní) a ochrana 

vedení během prací.
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Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Geologická skladba byla předběžně zhodnocena z archivních vrtů a inženýrskogeologických map. 

Podle nich je svrchní vrstva navážek mocná v oblasti běžně okolo 4-5 m. Vzhledem 

ke skutečnosti, že stavba půdorysně kopíruje linii barokních hradeb, lze očekávat mocnost 

navážek v tloušťce až 12 m, v jámových terčích se mohou objevit zbytky stavebních konstrukcí 

nebo zásypy příkopů. Pod vrstvou antropogenních navážek se nachází vrstva písků až štěrků 

v různé míře zahlinění. ve spodních partiích přecházející do polohy rozložených břidlic.

Skalní podloží se nachází v hloubce 14-20 m, přičemž místem, kde jsou svrchní vrstvy nejmocnější 

a skalní podloží nejhloubéji, je zalomeni ulice Na Florenci. Zde bude skalní nadloží tunelu 

nejmenší. To spolu se stísněnými poměry mezi zástavbou, Magistrálou a podzemními prostorami 

metra znamená místo, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost při návrhu a 

pravděpodobnou nutnost předstihových zajišťovacích prací.

Dalším prostorem, kde lze očekávat změnu charakteru vrstev sedimentů je prostor poblíž ústí 

ulice Klimentská, kde se nacházejí zasypaná vltavská ramena. Skalní podloží tvoří v celé délce 

břidlice, nejdříve v oblasti Opletalova vrstvy šárecké, v oblasti Masarykova nádraží a Florence pak 

vrstvy bohdalecké a v části přiléhající k Hlávkovu mostu vrstvy řevnické. Možnost zvétráváni se 

odhaduje 0,5 m.
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Požadavky památkové ochrany5.4.2.
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Na Florenci č.p. 
1023/21

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pio výbčt íhotovitele ptojektové dokumentace a Iníenýtskč činností k ůiemnimu fičeni

OKRAJOVĚ A LIMITUJÍCÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ DÚR

Památkově chráněné objekty a plochy v blízkosti stavby 

název 

Praha

název

kiosek - prodejní Stánek

adresa

Bolzanova

popis památkové hodnoty
Výrony kublitícký klmek. stoji ne okřeji Vrchlického sedu Jíž cd 20, tet 20. stol 
Presdépcd. arch P Janák neobvykle uplatnil kubistické vxory no tomto malém 
funkčním objektu - Stánek Je tak bohaté architektonicky a plasticky feien. 

Roaestavény třípatrový dům v Telsslngerové zahradé dokonůl pro hrab Desíours- 
Walderode Stav. los. Karner v 184S-47. Na nákladné vnitřní vyrdobé nárožního 
paláce se pak podíleli malíř K. Nacovskýa štukatrér R Pischelt

rozsah

Senovážné nám - Na Poříčí

Na Poříčí - Klimentská 

Klimentská - Hlávkův most

Karlín

Ochranné pásmo pam. 
rezervace v hl. m. Praze

Objekty v blízkosti stavby:

kat. číslo
1000156916

ochrana

Městská památková 
rezervace 

památková zóna 

ochranné pásmo

č. ÚSKP
1025

Archeologický průzkum

Kolektor jako stavba podzemní ovlivní z hlediska památkové ochrany především zájmy 

archeologické.

Většina trasy kopíruje linii bývalého opevnění Prahy. Barokní hradby (postavené na místě 

staršího opevnění Nového Města) byly zbourány roku 1874, pod úrovní terénu se bude nacházet 

množství zbytků stavebních činností. Ke kontaktu s historickými vrstvami však může dojít pouze 

v jámových terčích šachet, vlastní trasa kolektoru leží ve skalním masivu pod základovými 

spárami bývalých hradeb.
V rámci DÚR se požaduje vypracování archeologické rešerše, která podrobněji zmapuje míru 

archeologického zájmu ve vztahu k navrhované stavbě (viz kapitola 6) včetně finančního odhadu 

a předpokladu zpoždění stavby z titulu archeologického průzkumu.

Hladina podzemní vody je z archivních materiálů očekávána běžné v hloubce 7-12 m, lokálně 

mohou zasáhnout až do -14,0 m (Na Florenci). Naopak v ústí ulice Klimentská, kde je zasypáno 

historické řečiště Vltavy, lze předpokládat podzemní vodoteč již v -4,0 m. Voda se dle archivních 

map předpokládá s nízkou agresivitou z hlediska pH a SOj, tuto skutečnost je však nutno ověřit 

hydrogeologickým průzkumem, neboť na stavbě Kolektoru Hlávkův most byla zastižena 

podzemní voda s vysokou agresivitou. Generelní směr proudění spodní vody je od jihu k severu, 

tedy k řečišti Vltavy, v historickém řečišti pod ulicí Klimentská lze předpokládat směr prouděni 

jiný, orientovaný více po proudu řeky. Horninové prostředí v celé délce trasy má velkou 

puklinovou propustnost.
Znalosti o geologické stavbě budou v rámci DÚR zpodrobněny inženýrsko-geologickou rešerši 

(viz kapitola 6) a v dalších stupních následné zajištěn podrobný geologický průzkum.
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Platný územní plán:

všeobecně smíšenéSVí---
ostatníZVO

smíšené městského jádraSMJ

parky, historické zahrady a hřbitovyZP
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Požadavky územního plánování

Plánovaný kolektor je navržen v prostoru, kde lze v budoucnu předpokládat vývoj, ať již ve formě 

nové výstavby, tak ve formě rekonstrukcí se změnou využití. Každá výstavba v jádru města 

přitom znamená zvýšené nároky na kapacitní přívod sítí technické infrastruktury, což dokáže 

bezvýkopově nebo s minimalizací výkopových prací na povrchu zajistit v dlouhodobém horizontu 

pouze kolektor.
Dokumentace DÚR musí být provedena v souladu s podmínkami územního plánování.

tratě a zařízeni železniční dopravy, vlečky 
a nákladní terminály

urbanisticky významné plochy a dopravní 

spojení

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pio výbčt zhotovitele p/ojektovů dokumentace a inžcnýtíkč činnosti k územnímu řízeni
OKRAJOVĚ A LIMITUJÍCÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ DÚR

~ oz 

p yjDu

• < i i.itr —

\ ■ 2

5.4.4. Podmínky dopravního řešení

Dopravní řešení je jedním z klíčových pro zajištění výstavby, velikost a umístění záborů. V rámci 
DÚR je třeba zpracovat koncepci dopravy - návrh dopravních tras pro vyvážení výkopku ze 

stavby a navrhnout velikosti stavenišť tak, aby odpovídaly základním požadavkům místně 

příslušného odboru dopravy (z hlediska šířek dopravních pruhů, pruhů pro chodce atd.).

5.4.3. Požadavky ochrany životního prostředí

Stavba kolektoru zasáhne veřejný prostor zřízením šachet a stavenišť. Největší zásah do zeleně se 
předpokládá v parku Téšnov. V rámci DÚR je tak nezbytné na základě umístění šachet a 

dendrologického průzkumu (viz kap. 6) řešit podmínky orgánů ochrany životního prostředí.
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Změny územního plánu (9/2019):
rozloha |m'jnázevč.

Z267O ■1 238

Schválená změnaUO917 15 222

22001 189 383

Nekvalitní zeleň využil k zástavběZ0460 10 627

22910 12 487 Pořizovaná
změna

Z2838 469 297

23121 3 430 587

23339 Změna funknčniho využiti ploch, metro D - severní část 9002 115

U 748 Aktualizace hranice zastavěného území 496 166 545

Z3373 Vymezeni funkce VPS, revize VPS k vypuštěni (realizovaných VPS) 496176 025 Pořizovaná
změna

P8/2017 3 430 587 Schválený podnět

P98/2018 Změna funkčního využiti ploch, metro D - severní část 9 002 115

496 176 025

Živý podnětVymezeni funkce VPS, revize VPS k vypuštěni (realizovaných VPS) 496176 025

Z2746 496 166 545

P44/2O17 Změna funkčního využiti ploch - galerie pro Slovanskou epopej 29 236 ZHMP přerušeno

Vybudováni rychlodráhy Praha centrum - letiště Ruzyně úsekyZ0650 182 299

Z1001 190 322

Z1001 190 322

21512 Změna funkčního využiti území podle pořizované urbanistické studie 1 010 292
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Výstavba výstavně provozní budovy Muzea hl.m, Prahy a parku s moderní úpravou, 

podzemního parkoviště a propojení mezi starou a novou budovou muzea

P47/2019
ZMPLA

P214/2018 
ZMPLA

Uvedení do souladu se ZÚR - vymezeni koridoru územní rezervy pro tzv. Nové spojení II 
(železniční tunely pod centrem města)

Změna textové části, Změna závazné textové části ptánu - Regulativy funkčního a 
prostorového uspořádání a korekce nezávazných textových částí ÚP

Pořizovaná 

změna

Výstavba administrativního paláce FLORENC po rekonstrukci objektu č.p. 1048 a 

demolici objektů č.p.10201022,1400 v Praze 1

Vymezeni koridoru územní rezervy pro tzv. Nové spojení II (železniční tunely pod 
centrem města)

Aktualizace kategorii záplavového území Vltavy a Berounky dle 2D povodňového modelu 
Prahy 2008 a aktualizace linii PPO vymezení kategorie záplavového území určená k 

ochraně pro Q100 zajišťovaná rněstern na Zbraslavi vymezeni kategorie záplavového 
území určená k ochraně pro Q100 zajišťované individuálně na Císařském ostrově 
vymezeni kategorií záplavového územi na drobných vodních tocích vymezeni veřejně 

prospěšných staveb, případně veřejně prospěšných opatření

Vyhlášení velkého rozvojového územi z důvodu prověření možnosti nového funkčního 

uspořádání lokality

Revitalizace území a začleněni do městské struktury v souvislosti s uvolněním ploch 
Masarykova nádr, v důsledku nového řešeni železnič.ínfrastr. a omezeni ploch ÚAN 
Florenc, nové vymezeni veřejně prospěšných staveb

podklady pio výběr zhotovitele ptojektovt! dokumentace a InJenýiíké činnosti k územnímu řízeni 
OKRAJOVĚ A LIMITUJÍCÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ DÚR

Změna částečně 
zrušená 

rozhodnutím 
soudu

Neschválená 
změna

Neschválená 

změna

Neschválená 
změna

Neschválená 
změna

Pořizovaná 
změna

Pořizovaná 
změna

Pořizovaná 

změna

Pořizovaná 
změna

Vyhlášení velkého rozvojového území z důvodu prověřeni možnosti nového funkčního 

uspořádáni lokality

stav 
schváleno

Schválená změna

26.4.2012

Schválená změna
20.6.2013

Postupná transformace řešeného územi a Integrace části Masarykova nádraží do 
budoucí nové městské struktury; komunikační propojeni Nového Města s Karlínem 

Prověřeni variant propojení tramvajových trati vedených v ulicích Vinohradská/Škrétova 

- Vodičkova/Jindřišská/Dtážďená - Bdzanova a s tím související změny funkčního využití 
ploch, vyhlášeni VPS

Živý podnět

Živý podnět
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Projednatelnost a legislativní komentář

Nová stavba kolektoru vyžaduje územní řízení a stavební povolení. K jejich získáni je nezbytný 

souhlas všech majitelů dotčených pozemků. Získání souhlasů všech vlastníků pozemků 

(především v případě fyzických, ale i právnických osob) bývá často zatíženo obtížně splnitelnými 

podmínkami nebo takový souhlas dokonce nelze získat. Hloubka stavby pod terénem přitom 
v právním řádu ČR stále ještě nehraje roli, takže i v případě ražby několik desítek metrů pod 

terénem, tedy v hloubce obtížně využitelné majitelem pozemku, je rozhodujícími orgány 

požadován souhlas majitele pozemku.

Výjimku v této věci připouští §110 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který stanoví, že stavebník 

podzemních staveb není povinen prokazovat souhlas majitelů pozemku, jedná-li se o veřejně 

prospěšnou stavbu, která funkčně ani konstrukcí nesouvisí se stavbami na pozemku ani 

provozem. Prohlášení stavby jako veřejně prospěšné však vyžaduje změnu územního plánu, a 
tento proces běžné trvá i několik let a teprve poté lze žádat o ÚR.

Existují i další právní názory. Ale dokud tyto právní názory nezastřeší autorita (Ministerstvo pro 

místní rozvoj), kterou budou respektovat všechny stavební úřady a všichni jejich pracovníci, je 

legislativně nejkratším procesem vést trasu pokud možno pod veřejnými pozemky.
Tuto skutečnost reflektuje i návrh trasy dle této PD. Základním úkolem zpracovatele DÚR je 

připravit projekt, na nějž lze získat ÚR.
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Pro správný technický návrh kolektoru a přípojek je nezbytné již v rámci DÚR získat maximum 

informaci o kanalizačním systému pro stanoveni míry ovlivnění těchto podzemních prostor. 

Přitom je třeba mít na zřeteli, že kanalizace v dotčené oblasti je gravitační, reliéf není nijak 

členitý, proto ani v kanalizaci nelze očekávat velké sklony a může tak být citlivá na případné 

poklesy, které by mohly v negativním důsledku způsobit až provozní problémy. V blízkosti šachet 

je nutné geodetické zaměřeni, neboť gravitační kanalizace neumožňuje takovou variabilitu úprav 

jako jiné sítě.
V rámci zpracováni DÚR je tak nutno získat a zapracovat min. následující průzkumy a podklady:

- získání podkladů z GIS provozovatele kanalizace (PVK a.s.)

- u objektů v blízkosti šachet získání archivních podkladů o domovních přípojkách z archivu 

provozovatele (PVK a.s.)

pasportizace kanalizace pro včasný návrh zajištěni nebo předstihových prací (přepojení, 

úprav na kanalizaci atd.)

- geodetické zaměření revizních šachet, stok, přípojek atd. v blízkosti kolektorových šachet

Zjištění sítí technické infrastruktury

Informace o sítích technické infrastruktury viz kap. 5.3.
Jako základní podklad je v rámci přípravy DÚR třeba zjistit a zapracovat informace o všech sítích 

technické infrastruktury uvedené v „Registru Subjektů Technické Infrastruktury" (www.rsti.cz), 

aktuální působnost pak v systému RSTI nebo MAWIS (mawis.eu/utilityreport), případné dle 

požadavku příslušného stavebního úřadu. Součástí nabídky projekčních prací má být i aktualizace 

a zapracování změn těchto informací o dotčených sítích během zpracování a odsouhlaseni DÚR. 

Podmínky projednání viz kap. 7.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pio výběr zhotovitele projektově dokumentace a Inlenýtíké činnosti k územnímu íizenl 
DOPORUČENĚ PRŮZKUMY A MINIMÁLNÍ ROZSAH

Doporučené průzkumy a minimální rozsah

http://www.rsti.cz
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Archeologická rešerše

Informace o památkové ochraně viz kap. 5.4.2.
V rámci DÚR je třeba zajistit zpracování archeologické rešerše a následně v dalších stupních 

projekt archeologického průzkumu. Obsahem archeologické rešerše musí být:

- vyhodnocení polohy historické zástavby (objekty, hradby, historická domovní čára atd.)

- vztah historických objektů a vrstev vůči stavbě

- odhad hloubek archeologicky zajímavých vrstev

- cenový odhad archeologických prací

- odhad zdržení stavby (činnosti nad rámec možného souběhu s výkopovými pracemi)

Dendrologický průzkum

Informace o ochraně zeleně viz kap. 5.4.3.

Dendrologický průzkum je základním dokumentem pro jednání s orgány ochrany životního 

prostředí. Obsahem dendrologického průzkumu proto musí být minimálně:

- pasportizace veškeré zeleně v prostoru zasaženém stavbou

- geodetické zaměření polohy stromů

- jednoznačné očíslování jednotlivých stromů, jejich popis, zhodnocení stavu

- ocenění stromů či zeleně

- doporučení způsobu přemístění stromů (změny polohy, počtu a druhu)

- návrh opatřeni pro zajištění zájmů ochrany životního prostředí (zajištění prořezů, 

náhradní výsadba atd.)

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pio výběr zhotovitele projektově dokumentace a inlenýtíké tlnnoitl k územnímu fízenl 
DOPORUČENĚ PRŮZKUMY A MINIMÁLNÍ ROZSAH

Průzkumy budov

Informace o objektech povrchové zástavby viz kap. 5.1.6.

Znalost stav a rozsahu objektů je důležitá s ohledem na možnost jejich ovlivněni sedáním vlivem 
ražby. Minimální rozsah průzkumů pro každý objekt v rámci DÚR je následující:

- základní pasportizace stavu objektu (dokumentace stavebné technického stavu) - 

podrobnost v závislosti na míře kontaktu objektu se stavbou - viz kap. 5.1.6

- průzkum, zaměření, ověření funkčnosti nákladních výtahů, vodomérných šachet, 

anglických dvorků a dalších prvků vystupujících do veřejného prostoru.

- zjištění existence, stavu, rozsahu krytů civilní obrany včetně dokumentace a zaměření 

částí vybíhajících do veřejného prostoru



Průzkumy podzemních prostor

Geologická rešerše

Geodetická zaměření
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Informace o vztahu stavby k podzemním prostorám viz kap. 5.1.
V rámci dokumentace DÚR je třeba zjistit podrobné informace o veškerých podzemních dílech na trase, 
minimálně:

objekty pražského metra (DPP)
kryty civilní obrany
komory kabelovodú (CETIN)
kabelový tunel KT Karlín (PREdi)
kolektor Centrum I (Kolektory Praha)
kolektor Hlávkův most (Kolektory Praha)
kabelovody (CETIn a jiní) a kanalizace (PVS/PVK)
další případné podzemní prostory

Pro veškeré prostory je třeba zajistit minimálně:
podklady o objektu
pasportizaci - základní dokumentaci stavu, poruch, případně nutných opatření
geodetické zaměření
identifikaci správce objektu a kontaktní údaje pro následná jednání

Geodetická zaměření jsou základním podkladem pro řádné umístění stavby v rámci DÚR tak, aby 

nedošlo ke kolizi s dalšími objekty a zájmy. Geodetická zaměření byla uvedena v předešlých 

odstavcích. Souhrnné je tak třeba provést nebo získat a ucelené spasovat do systému S-JTSK:

- zaměřeni povrchu, včetně veškerých povrchových znaků, hranic ploch, stromů a objektů 

(mostů atd.) a hranic budov

- zaměření souvisejících podzemních prostor - kolektorů, kabelových tunelů, prostor 

metra, komor kabelovodú, případné dalších podzemních prostor (bylo uvedeno výše)

- případné zaměření suterénů budov v blízkosti šachet, nákladních výtahů atd.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pio výběr zhotovitele projektově dokumentace a Inlenýrtké činnoHI k územnímu řízeni 
DOPORUČENĚ PRŮZKUMY A MINIMÁLNÍ ROZSAH

Základní informace o geologické skladbě viz kap. 5.4.
V rámci DÚR musí být odborně způsobilou osobou provedena základní geologická, 

inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše stavby. Tato úvodní průzkumná práce musi 

vyhodnotit veškeré známé podklady z dané oblasti. Výsledkem průzkumu musí být:

- stanovení předpokládané geologické skladbu a geotechnických parametrů 

předpokládané rozdělení stavby na kvazihomogenní celky

podrobné prověření pozice změny skalního masivu vltavských teras

- podrobná rešerše předpokládané hloubky hladiny podzemní vody, předpokládaných 

přítoků a směru proudění

- doporučení pro další stupně: pro technologii stavby, pro podrobný geologický průzkum



Podmínky projednání DÚR7

Základní podmínky projednání DÚR
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Zvýšené podmínky na projednání DÚR v rámci projektové přípravy

U níže uvedených organizací a orgánů lze y předpokládat potřebu vícestupňového projednávání 

nad rámec standardního projednávání běžných staveb.

- Institut plánováni a rozvoje hlavního města Prahy - pro zohlednění veškerých staveb 

celoměstského charakteru a zahrnutí požadavků na veřejný prostor
- SŽDC, Penta a další subjekty - pro koordinaci s plánovanými stavbami

Projednání a odsouhlasení investorem

V rámci zpracování projektové dokumentace se doporučuje investorovi stavby zahrnout do 

smluvních podmínek:

- svolání vstupního výrobního výboru min. 1 měsíc od podepsání smlouvy

- změny oproti (této) zadávací dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny investorem

- zajištění průběžných výrobních výborů lx měsíčně za účelem řízení projekčních prací 

předání projektové dokumentace 1 měsíc před závěrečným výrobním výborem k 

připomínkám

- zapracování připomínek investora

provedení závěrečného výrobního výboru
- odsouhlasení dokumentace investorem před podáním žádosti o ÚR

Inženýrská činnost v rámci získáni DÚR je definována smluvními podmínkami mezi investorem a 

zpracovatelem DÚR. V této kapitole jsou uvedena doporučení na nezbytný rozsah této 

inženýrské činnosti.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pio výbč/ zhotovitele p/ojektovů dokumentace a Inlenýtiké činnoitl k územnímu řízení 

PODMÍNKY PROJEDNÁNÍ DÚR

V rámci rozsahu prací projektanta se doporučuje po zpracovateli projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí požadovat zajištění všech kroků v souladu s požadavky Stavebního zákona 
183/2006 Sb. v úplném platným ke dni podání DÚR (aktuálně znění zákona č. :2250/2017 Sb.), 

tedy:
- projednání DÚR v průběhu přípravy projektové dokumentace v přiměřeném rozsahu tak, 

aby byl získán souhlas s DÚR

- zajištění souhlasů všech dotčených orgánů státní správy, majitelů, organizací a správců 

technické infrastruktury nezbytných pro získání územního rozhodnutí

- odsouhlasení investorem včetně zapracování připomínek

- zajištění podání žádosti o územní rozhodnutí

- získání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci



Zásady monitoringu stavby8
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V rámci DÚR je třeba, aby byla zpracována Koncepce GTM a obsahovala minimálně:

- prvotní stanovení zóny ovlivnění

- objekty, plochy a prostory, které je v zóně ovlivnění třeba sledovat

- základní typy měření, které je třeba v rámci GTM uvažovat

- návrh minimálního rozsahu měření pro bezpečné vedení díla

koncepční návrh měření pro nezávislé sledování kontroly kvality díla

- odhad nákladů na zřízení a provoz systému GTM

Zhotovitel geotechnického monitoringu je zajišťován zpravidla nezávisle na dodavateli stavby 

přímo investorem, proto tvoří zcela samostatnou část projektové dokumentace. Projektant 
v rámci DÚR musí zpracovat „Koncepci GTM", která bude v DSP rozpracována jako „Návrh GTM", 

který je schvalován v rámci stavebního povolení Obvodním báňským úřadem (OBÚ). Posledním 

projekčním krokem je „Projekt GTM", který na základě Návrhu GTM zpracuje investorem vybraný 

zhotovitel GTM. V „Projektu GTM" zohlední možnosti dané lokality a vstupních zjištění. Během 

stavby pak zhotovitel GTM předává průběžně výsledky měření a upozorňuje na dosažení 

limitních hodnot zodpovědné pracovníky stavby. Při dosažení limitních stavů řeší další postup 

báňský projektant spolu se závodním a dalšími zodpovědnými pracovníky stavby (tzv. Radou 

GTM). Na základě doporučení Rady GTM pak báňský projektant rozhodne o způsobu řešení 

(úprava technologie, přijetí opatření, doplnění či úpravu rozsahu nebo parametrů měření).

Geotechnický monitoring je poměrně složitý a nákladný systém měření, který ale ve svém 

důsledku dokáže uspořit prostředky investora díky včasnému podchycení problémů a jejich 

řádnému a nezávislému zdokladování.

1 vyhláška č. 55/1996 Sb. Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí ve zněni vyhl. č. 238/1998 
Sb., vyhl. č. 144/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb. a vyhl. č. 265/2012 Sb.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pio výbčt chotovítele piojektovč dokumentace a Inlenýtské činnosti k ůiemnimu líceni 

ZÁSADY MONITORINGU STAVBY

Geotechnický monitoring stavby (GTM) je systém měřeni a sledování stavby a jejího okolí jehož 

cílem je zajistit:

1) sledování pro zajištění bezpečnosti stavby - povinnost a základní požadavky na zajištění 
GTM jsou zakotveny ve vyhlášce 55/1996 Sb1.

2) sledováni, jak stavba ovlivňuje své okolí, pro ochranu investora od nepodložených 

požadavků třetích osob, případně pro řádné vypořádáni oprávněných škod způsobených 

stavbou

3) nezávisle sledování kvality provádění díla (nad rámec kontrol kvality zhotovitelem)



Návrh požadavků na zpracovatele a rozsah DÚR9
Návrh požadavků na zpracovatele projektové dokumentace DÚR

ISOO statika + IGOO geotechnika

IH00 požární bezpečnost staveb
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Vzhledem k poloze staveniště, nutnosti širokých koordinačních vazeb a zohledněni řady často 

protichůdných požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací vyžaduje příprava 

dokumentace pro územní rozhodnutí předkládané stavby vysoké odborné nároky.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pio výběr zhotovitele projektově dokumentace a Inlerýttkě čínnoatl k územnímu řízeni
NÁVRH POŽADAVKŮ NA ZPRACOVATELE A ROZSAH DÚR

Odbornost Státní báňské správy

Hlavni činností stavby jsou ražby a hloubení šachet nad 3 m, tedy činnosti prováděné hornickým 
způsobem (ČPHZ), které schvaluji a dozorují orgány státní báňské správy. Projektová 

dokumentace proto musí být zpracována odborně způsobilou osobou a organizací v souladu s k 

tomu příslušnou legislativou. Proto:

projektovou dokumentaci (objekty spadající pod činnosti prováděné hornickým 

způsobem) musí zajistit organizace vlastnící oprávnění k projektování činnosti 

prováděných hornickým způsobem

- vlastní výkresy a technické zprávy ČPHZ musi zpracovat osoba vlastnící osvědčení o 

odborné způsobilosti k výkonu báňský projektant

- Již během přípravy projektové dokumentace se doporučuje zajistit v rámci zpracování 
DÚR osobu s osvědčením o odborné způsobilosti pro výkon funkce odborný znalec. Její 

náplni bude dohled nad průběhem přípravy dokumentace. Minimalizuje se tak 

komplikace, zdržení a vícenáklady, které by mohly vzniknout až při závěrečném, 

odborném posouzení např. v rámci supervize stavby

Autorizace ČKAIT

Základními odbornými požadavky je autorizace Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Pro uvedenou stavbu se doporučuje následující rozsah:

- IGOO geotechnika - stavba je geotechnickým dílem

- 1100 městské inženýrství - stavba je součástí infrastrukturního systému vyžadující

multidisciplinární znalosti městského inženýrství

- statické řešení musí být zpracováno statikem se 

specializací na obor geotechnika.

ISOO statika + IM00 mosty a inž. kce - míra ovlivnění objektů povrchové zástavby a mostních 

objektů Severojižní magistrály včetně návrhu případných 

opatření by měla být souhrnně pokryta osobou odborně 

způsobilou řešit statické problémy jak pozemních tak 

mostních staveb
- nutno zajistit pro správný návrh PBŘ a kladné projednáni 

s HZS Praha
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Autorizace ČKA

Přestože kolektorová stavba zasahuje zcela minimálně na povrch, nadzemní objekty (především 
VZT a PŘS) vstupují do veřejného prostoru na desítky let (s omezenou možností jejcih posunu 

nebo zásadní změny) a je proto třeba věnovat patřičnou pozornost jejich architektonickému 
řešení. Je proto vhodné aby součásti projekčního týmu byla osoba s autorizací České komory 

architektů. Náplní architekta bude především řešení podoby nadzemních objektů VZT, jejich 

harmonizace s veřejným prostorem a z toho titulu také odborná komunikace a koordinace 

s architekty ať jíž na příslušném úřadu městské části nebo s architekty, kteří zpracovávají parter 

v rámci nové výstavby.

Referenční stavby
Projekt kolektoru je náročný projekt vyžadující zkušenosti zpracovatele DÚR. Proto se 

doporučuje požadovat po zpracovateli projektové dokumentace následující referenční stavby:

- projekt nového kolektoru ve stupni DÚR včetně nabytí právní moci za posledních 20 let

- projekt nového kolektoru ve stupni DSP včetně nabytí právní moci za posledních 15 let - 

projektant tím prokazuje zkušenost i s následujícím stupněm projektové dokumentace

- realizovaný projekt infrastrukturní podzemní stavby v centrální části Prahy za posledních 

10 let - zpracovatel tím prokáže, že má zkušenosti s realizací v komplikovaném prostředí 

městského jádra

- projekt vybavení kolektoru ve správě Kolektory Praha ve stupni DPS (prováděcí) za 
posledních 10 let - zpracovatel DÚR prokáže, že je schopen navrhnout stavbu v souladu 

s požadavky provozovatele a projekčně připravit pro finální fáze projektu

Minimální požadavky na rozsah a obsah DÚR

Základní požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro územní vydání rozhodnutí o umístění 

liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů stanovuje 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změn provedených vyhláškami 

č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.
Dokumentace navíc musí být zpracována v souladu splatnými Českými technickými normami. 

Bezvýhradné to platí pro [6] ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení 

inženýrských sítí v platném znění.
Dále musí být DÚR provedena v souladu s [7] Technickými standardy společnosti Kolektory 

Praha a. s.

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pio výběr chotovítele projektově dokumentace a Iníenýtikě činnosti k ůcemnimu říceni
NÁVRH POŽADAVKŮ NA ZPRACOVATELE A ROZSAH DÚR



Členěni dokumentace na stavební objekty
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KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST

podklady pio výbč/ zhotovitele p/ojektovů dokumentace a Iníenýtské Cínnoatl k územnímu řízeni
NÁVRH POŽADAVKŮ NA ZPRACOVATELE A ROZSAH DŮR

V rámci dokumentace musí být provedeno členění na stavební objekty a provozní soubory 

(technologické objekty), a to rozvinutím a zpodrobněním níže uvedeného základního seznamu:

- Stavba kolektoru

Předstihové práce

Kolektorové trasy

Kolektorové šachty 

Nadzemní objekty

o Ocelové konstrukce

o Vybavení kolektoru

■ elektroinstalace vč. napájení a uzemnění

■ měřeni a regulace vč. přenosu dat na dispečink

■ požární ochrana

■ značení v kolektoru

o Technologická zařízení

■ čerpáni

■ vzduchotechnika

■ pomocné řídící stanoviště

Koncepce plánu organizace výstavby (koncepce POV)

etapizace práci 

velikosti záborů

o organizace dopravy a DIO 

o hrubý harmonogram prací

Odhad nákladů stavby (včetně všech nákladů investora na další přípravu a vedení stavby)
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zajistit souhlasná stanoviska majitelů objektů

zajistit veškerá souhlasná stanoviska dotčených orgánů, organizací a správců sítí 
technické infrastruktury potřebných pro získání ÚR včetně zapracování připomínek 

zajistit územní rozhodnuti až do nabyti právní moci ÚR

KOLEKTOR CENTRUM - HLÁVKŮV MOST
podklady pro výběr zhotovitele projektově dokumentace a Inlenýtskě činnosti k územnímu řízeni 

ZÁVĚREČNÝ PŘEHLED ROZSAHU DÚR

Závěrečné shrnutí uvádí základní body činností při zpracování DÚR. Tyto body jsou komplexněji 

rozpracovány v předchozích kapitolách. V rámci zpracování a projednání DÚR je zhotovitel 

povinen zajistit:

podklady a průzkumy

sítě technické infrastruktury - stávající, požadavky na budoucí sítě v kolektoru 

základní informace o nadzemních objektech, vč. základní pasportizace 

podklady a geodetické zaměření podzemních prostor (DP metro, CETIN, kanalizace) 

dendrologický průzkum 

geodetické zaměření 

geologická rešerše 

archeologická rešerše

projekční část

vyřešit půdorysné a výškové trasováni kolektoru, umístit nadzemní objekty 

vyřešit chod a křižování sítí v kolektoru se zohlednění kolejové tratě 

vyřešit nároky provozu kolektoru na velikost kolektoru a nadzemní objekty 

vyřešit propojení s kolektory Centrum I, Hlávkův most a s plánovaným propojení do 
Kolektoru Žižkov II, případně směr Florenc a KT Karlín

navrhnout optimální systém větráni kolektoru, čerpáni, zajištění dodávky NN, 

umístění řídícího stanoviště včetně požadavků na zábory 

stanovit hrubý harmonogram prací a odhad nákladů výstavby 

vypracovat projekt kolejové dopravy včetně zobousmérnění nádraží

inženýrská činnost

o



Přílohy11

Příloha 1: Situace širších vztahů

Příloha 2: Schématická situace stavby

Příloha 3: Schéma majetkových vztahů

Příloha 4: Charakteristický příčný řez kolektorem

Schématický podélný profilPříloha 5:

Příloha 6: Schématická rozvaha umístění šachet
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provizorní ostění

definitivní ostění
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rezerva 4x VN 22 kV

4x VN 22 kV í
4x VN 22 kV PREdi I
4x VN 22 kV PREdi vodovod DN500I +

A A1x VVN 110 kV + 1x rezerva
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Pozn.: V úseku J20 - Š111 je nutné profil harmonizovat 
s profilem Kolektoru Žižkov III - předpokládá se 

zvětšený profil převýšený o min. 1000 mm

průjezdný profil]
1,2 x 2,8 m

1
oboustranný 

odvodňovací žlábek 
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TÉŠNOVPOVRCH OPLETALOVA NA FLORENCI

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ

Š1 1 1 Š1 12 Š1 13 Š1 14J2O TK1O1OZNAČENÍ ŠACHET
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STANIČENÍ [m]
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Příloha č, 2 smlouvy: Podrobné požadavky ob jedna tok:

předmět smlouvy
A. Obecně požadavky na plnění

B. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

• součásti bude sestaveni předběžného (orientačního) rozpočtu stavby;

■ dokumentace pro vydáni územního rozhodnutí bude objednateli předána v 6 tištěných pare;

C k formálním požadavkům:

»

■ dílo bude objednateli předáno rovněž v editova tělně (uprav i tel né) podobě, a to ve zdrojových 
souborech;

zhotovitel bude objednateli plné odpovědný za zpracování projektové dokumentace 
v souladu s platnou právní úpravou;

dokumentace pro vydání územního rozhodnuti ve smyslu ustanovení £ 86 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zněni,

Podrobné požadavky objednatele na

na předmět smlouvy

• dokumentace bude zpracována v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, pokud jejich obsah upravují.

■ studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě na CD 

nebo DVD. příp. flash disku, a to v počtu 2 kusu;

» dokumentace bude objednateli předána v šestí vyhotoveních, a to v tištěné í elektronické 

formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové soubory, které 

budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editoru (např. 
soubory s příponou TXT, RTP, l)OC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní 

rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část 

bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech (např, soubory s příponou DWG. 

DXI'), soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. 
Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu pdf;



příloha c. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele

Složení realizačního týmu objednatele

A. Ved oti c í p ra co v n í k objed na te le

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Petr Hankovec

Kontaktní telefon: 236 00 5653

Kontaktní e-mail: pc t r. h a n kov c c<"' p ra h a. c u

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele

Zdenek Břich

Kontaktní telefon: 236 00 4506

Kontaktní e-mail: z d ene k. b ri ch<"' p rah a. eu

Jméno,, příjmení a príp. titul:



příloha c. 4 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

Složení realizačního týmu zhotovitele
A. 1 llavní inženýr projektu (1 lil’)

ln$. šle pán MoučkaJméno, příjmení a príp titul:

Kontakt tli telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce hlavního inženýra projektu pro ^eolechniku

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C Zástupce hlavního inženýra projektu pro statiku

Jméno, příjmení a príp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

D. Projektant specialista (báňský projektant)

Jméno, příjmení a príp titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

I'. Požární specialista

Jíněno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení a příp. titul:



příloha č. 5 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle či. II. odst. 2.3. smlouvy

Podrobná kalkulace činností zhotovitele
dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy

Činnost: DPH:

Stavebně-technický a statický průzkum 36 800 7 728 44 528

Geologický průzkum 36 800 7 728 44 528

Správní poplatky 20 000 0 20 000

Mapové podklady, rešerše 36 800 7 728 44 528

CENA CELKEM 130 400 23 184 153 584

Cena v Kč 
vč. DPH:

A. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DÚR a vydání ÚR

Cena v Kč
bez DPH:


