

Smlouva o dílo

na vypracování DUR+DSP+IČ akce „Bezbariérová lávka pro pěší – Dubeč“

uzavřená ve smyslu § 536 a následujícího Obchodního zákoníku
č. 513/91 Sb. mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: **Městská část Praha-Dubeč**
zastoupený: Jaroslavem Tošilem, starostou
se sídlem: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10
DIČ: CZ 00240184
IČO: 00240184

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Ekotechnik-Inženýring s.r.o.**
zastoupený: Ing. Jiřím Jílkem
se sídlem: 149 00 Praha 4 - Chodov, Květnového vítězství 1741
DIČ: CZ48116629
IČO: 48116629

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět plnění

Předmět plnění smlouvy č. 1616 je zpracováním projektové dokumentace v úrovni DUR + DSP + IČ v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v rozsahu částí A, B, C a E, na vybudování bezbariérové lávky pro pěší přes Říčanský potok na korunu hráze rybníka V Rohožníku. Pro zamezení vstupu na lávku jakoukoliv technikou bude vjezd na lávku zamezen osazením sloupu v jejím středu.

Součástí díla je dále pro zjištění stávajícího stavu koryta provedení digitálního zaměření předmětných úseků dle zadání z IZ.

Zpracovatel si vyhrazuje právo na vlastní návrh dle znění nabídky, konstrukcí, které zajistí minimálně nutnou údržbu a jednoduchou montáž díla.

Součástí SOD je inženýring.

Dodání díla v 6-ti paré + 1x CD v digitální formě.

II. Cena

A. Cena (bez platné DPH) je navržena smluvní dohodou:

DUR+DSP+výkaz výměr a rozpočet + IČ	152.000,- Kč
Cena za dílo včetně 21% DPH	183.920,- Kč

III. Platební podmínky

Na základě písemného potvrzení objednatele o dílčím plnění díla dle čl. II. objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve dvou platbách na podkladě faktur, které budou splatné do 20 dní ode dne jejich doručení objednateli. V prodlení se zaplacením není objednatel, jestliže faktura neobsahuje náležitosti dané finančními předpisy, nebo jsou v ní uvedeny nesprávné údaje.

1.Fa – k předání odhadu nákladů na dílo	80.000,- + platné DPH
2.Fa – k předání dokumentace DUR+DSP	40.000,- + platné DPH
3.Fa – k získání stavebního povolení	32.000,- + platné DPH

IV. Doba plnění

Ad čl. III – část 1A -Odhad nákladů díla do 20.9.2016 po podepsání SoD k 30.7.2016
 – část 2A – dokumentace pro DUR a DSP do 15.10.2016
 – část 3A – stavební povolení + prov. výkresy předpoklad do 15.12.2016

V. Závazky objednatele

- A. Poskytne potřebnou podporu k projednání
- B. Bere na vědomí plné znění nabídky
- C. S ohledem na požadovanou operativnost plnění díla může dojít u projednání k prodávám, které budou zaviněny třetí osobou a tím ovlivní konečný termín plnění

VI. Záruční lhůta

Po dobu sjednané záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že předmět díla je způsobilý pro použití ke smluvenému účelu, je v souhlasu s veškerými souvisejícími předpisy a nařízeními a ČSN, podle kterých byl povinen dílo zhotovit. Záruční lhůta pro všechna dílčí plnění vymezená smlouvou počíná dnem převzetí realizovaného díla objednatelem a činí 2 roky.

VII. Sankce

V případě, že dodavatel nedodrží dohodnuté termíny předání děl v rozsahu dle článků I.A a dle případných dodatků, uhradí odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnutých cen dle článku II. za každý den z prodlení.

Za každý den z prodlení z platby dle článku III. zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnutých cen dle článku II.

VIII. Závěrečná ustanovení

A. Zhotovitel se zavazuje nepředat třetí osobě informace získané v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel nemá právo využívat projektové podklady pro jiný subjekt než je objednatel. Autorská práva přechází na objednatele v den zaplacení konečné částky dle čl.III.

B. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů rozšíření rozsahu díla, nad rámec této smlouvy. V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jehož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny ve smyslu § 549 Obchodního zákoníku.

C. Tato smlouva je ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.

D. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

E. Schváleno RMČ dne 28. 7. 2016

V Praze dne 29. 7. 2016

