

Předání a převzetí staveniště dodavateli stavebních prací
Dodržování podmínek stavebního povolení, po dobu výstavby
Kontrola provádění stavby, min. 3 x týdně, včetně přebírání dokončených celků
Informování objednatele o veškerých závažných okolnostech v průběhu stavby
Kontrolu dodávek, které budou v dalším postupu stav. prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými (zákl. spára, uložení výztuže, instalace rozvodů médií apod.) se zápisem o převzetí do stav. deníku
Kontrola předepsaných zkoušek materiálů a konstrukcí
Kontrola kvality prováděných prací vč. dodržení technologií
Kontrola vedení stavebního deníku
Kontrola dodržování harmonogramu stav. prací přiloženého dodavatelem ke smlouvě
Kontrola víceprací a méněprací.
Příprava podkladů pro kolaudační řízení
Účast na kontrolních dnech
Účast na kolaudaci stavby
Příprava podkladů pro převzetí stavby a účast při převzetí stavby
Kontrola odstraňování vad a nedodělků

Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze, dne: 1.9.2021



objednatel



V Praze, dne: 1.9.2021



Michal Hrabák

zhotovitel