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Č. smlouvy objednatele: 010/21/158/03/00 číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/46
Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/134/21

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

(dále též „smlouva")

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní
infrastruktury
Akce je financována/spolufinancována
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího odbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Štěpánka Bednářová, investiční a stavební technik odboru veřejných

zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č.

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):
INBEST spol.s r.o.
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem, jednatelem společnosti
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr tel.602 474 383, Ing. Martin Frdlík

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
608 38 744
CZ60838744
Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Petr Civiš, vedoucí PJ, na základě plné moci

Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č.
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Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Marian Balák tel. č. +

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č. +

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. +

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.7. 2021 (dále též „nabídka")
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 - okres České Budějovice"

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných
v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího

díla:
- modernizace silnice 111/14613 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice

111/14613, Vranín" z 10.5.2021 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, ID 285

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných
projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem
předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.
Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé,
shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
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provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen
postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela
hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak
je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení
pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a
náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě
kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a
odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část
kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze
takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle
platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických
kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních

podmínek, pokud jsou součástí projektově dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí
příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby,
jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

lO.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto
smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím,
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O
předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán
zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně
dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:
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- modernizace silnice 111/14613 podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice 
111/14613, Vranín" do 16 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště 
zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel 
objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla 
být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu 
s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho 

části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 
protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla (čl. III. odst. 1 písm. b)) může být přiměřeně prodloužen za 
podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a

b) vyplyne - li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní 
správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo

c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli 
smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové 
okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické 
podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za 
současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, 

ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně

DPH

Modernizace silnice 111/14613, Vranín 6 185 701,84 Kč 1 298 997,39 Kč 7 484 699,23 Kč

Celkem 6 185 701,84 Kč 1 298 997,39 Kč 7 484 699,23 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí 

odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)
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2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např.

neodpovídající geologické údaje apod.);

e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě
změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena

na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli

k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se
bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou

použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel
skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr
z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě
strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v
opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo
způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel
je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od

zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve
stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis

5



\

fakturovaných prací, který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že 
daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence 
listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly 
provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 
kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti 
v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného 
konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po 
odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a 
to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí 
nebo předá osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto 
způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené včl. IV.l. této 
smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno 
po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po 
odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o 
předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí 
být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 
přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně. Z každé faktury bude vyplývat k jaké části díla ve smyslu čl. 2 
odst. 1 se vztahuje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení 
stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 
staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.
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3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí
odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci
použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání
objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo
technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení

díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak,
aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do
aplikace elektronického stavebního deníku. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.,
v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele,
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis
stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za

objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými
zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních
dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem

zápisu souhlasí.
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11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními 
předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku 
tohoto objednateli vznikla.

12.Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 
jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 
vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 
materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 
ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech 
provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně 
fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - 
technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká 
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty 
nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na stavbě 
maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto 
díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 
a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací.
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19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní
podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného
vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení

předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru
a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení
veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele,
přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny.
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného
finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání

stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem ktomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé
silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své
povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím,
než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté.
Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou - li se smluvní strany
jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem
zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci ták, aby mu

objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta,
technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením
staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.l. Lhůta pro odstranění zařízení
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho
odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany

nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby,

budou předána nejpozději při předání staveniště.
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5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a 
konec záruční doby. Taktéž vněm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 

nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 
dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se 
zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo 
musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu
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nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci

opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem
zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o
předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že

se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu,
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich

pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie

kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno
objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné
užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné

zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy

reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise
bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění

závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě
vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické

podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
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6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 
nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené 
s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle 
podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a 
technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 
postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat 
koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti 
dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené vodst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky).
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Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních í příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních
dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta
delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet
nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu
škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost

zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného
dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy
a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na
zhotovovaném díle po předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ;; objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami
předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné
provedení dí|a (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních
ustanovení), a to ve výši 380 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby
odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí

13

XR

XM



řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v 
původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po 
předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předáni a převzetí díla předloží 
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 150 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 
10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 7 000 000 
Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit 
a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní 
pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo 
zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a 
bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla 
jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
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5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na
straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související
správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat
a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek") za
předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 834/2021/RK-22 ze dne
29. 7. 2021.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha Oceněný výkaz výměr.

V Českých Budějovicích dne

za obj

23, 'U>z\

hejtman Jihočeského kraje

SMLOUVU PŘEZKOUMAL: Sl

V Českých Budějovicích do

za zhotovi

Z.O . <3 • 2o 2.^

STRABAG

STRABAG a.s.
Petr Civiš, vedoucí PJ
na zákla

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 PrahaS
IĎ: 60838/44
(558)

STRABA
Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ
na základě plnďmoci
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Povinná cenová příloha____________________________________ _______________
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá část - okres České Budějovice

rekapitulace cen bez DPH

6 185 701,84Modernizace silnice 111/14613, Vranín



Krtci: CBJII/14613-001
Stavba: Modernizace silnice lli/14613 Vranín

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo: Vranín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zoracovatel:

Brom Petr tel.

CC-CZ:
Datum: 8.7.2021 .

IC: 70690650
DIČ: CZ70890650

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH
6185 70154

Sazba dané Základ dané Výiedaní

DPH základní 21,00% 6 185 701,84 1 298 997,39

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 484 699,23

Projektant

Razítko

Zpracovatel

Datum a Dodois: Razítko

OHednavaM Uchazeč

Datum a oodois: Razítko Datum a DOdDis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB 111/14613-001

Stavba: Modernizace silnice HI/14613 Vranín

Mfsto: Vranfn Datum: 8.7.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. . Zpracovatel: Brom

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 6185 701,84 7 484 699,23

SO101 Modernizace silnice 111/14613 Vranín km 7,226-7,848 4 741 302,98 5 736 976,61 STA

SO102 Modernizace silnice tll/14613 Vranín km 7,848-7,943

uopinujici uaaje - laboratorní zkoušky
1262461,79 1 527 578.77 STA

SO104 (recyklace),vytýčeni Inženýrských eltl,geodetické
zaměření

92 633,23 112 086,21 STA

80103 Doplňující údaje - DIO
89 303,84 108 057,65 STA
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Stavba:
Modernizace silnice 111/14613 Vranln

Obiekt:

SO101 - Modernizace silnice lil/14613 Vranfn km 7,226-7,848

KSO:
Místo: před odbočkou Best

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Proiektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr t

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum: 8.7.2021

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH
4741302,98

d ph základní

snížená

Základ dané

4 741 302,98

0,00

Sazba dané

21,00%

15,00%

Výše daně

995 673,63

0,00

Cena s DPH v CZK 5 736 976,61

Projektant Zpracovatel

Pn7ítkn Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko_____________________ Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Modernizace silnice 111/14613 Vranln
Obiekt:

SO101 - Modernizace silnice 111/14613 Vranln km 7,226-7,848

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: před odbočkou Best Datum: 8.7.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Brom Petr

Kód dílu - Popis
ena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 741 302,98

4 679 253,25
1 - Ženini práce

292 330,91

5 - Komunikace pozemní
4 343 323,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
43 599,18

OST - Ostatní 62 049,73
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Stavba:
Modernizace silnice 111/14613 Vranin

Objekt:

SOUPIS PRACÍ

S0101 - Modernizace silnice 111/14613 Vranin km 7,226-7,848

Místo: před odbočkou Best

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 8.7.2021

Projektant: Správa a údrž ho kraje p.o.

Zpracovatel: Brom Petr tel.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 741 302,98

D HSV Práce a dodávky HSV 4 679 253,25

1
292 33Q.91

9 K 11313
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S
ASFALTOVÝM POJIVÉM

M3 6,220 546,51 3 399,29 OTSKP 2020

w
w

6 K 11343B

Poznámka k aouboru oan:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou stkfa a vybouranými
hmotami vč. uíotanl na aklidku. Nezahrnuje poplatak za aklidku, Marý ta
vykaz^ v pototca 0141^(1 výjimkoumalihomnotatvlbouraného
materiálu, kdaJa moiné poplatak zahrnout dojednotkové ceny bourinl-
tanto fakt muaíbýt uvadan v óoplňufidm taxtu k pokdca).
odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici (po frézováno

délka 622
iífka 0,1
hloubka 0,06
počet 2
622*0.1*0.06*2

IODSTRAN k r y t u zpev n ěn ý c h pl o c h s as f al t
l POJIVÉM VČET PODKLADU - DOPRAVA,
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET

6.220

TKM 231,384 5,94 1 374,42 OTSKP 2020

PSC

W

w
w

8 K 11372R

| 13 | K 112930
PP

PODKLADU • DOPRAVA
Poznámkak aouboru oan:
Položka zahrnula aamoatatnou dopravuautl a vybouraných hmot. Mnotatvl
aa určijako součin hmotnostiHJa požadovaná vzdělanosti fkml

váha 14,028

7

w

K 11372A

14.028*15.6
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -

BEZ DOPRAVY
M3 205,260 890,42 182 767,61 OTSKP 2020

Poznámkak aouboru oan:
Položka zahmjavaikatoumanipulaci a vybouranou autl a a vybouranými

hmotami, kromi vodorovná dopravy, vč. ukdantna aklidku. Nazahmu/a
poplatek za skládku, kterýse vykazuje vpoložoe 0141" (» výjimkou
maléhomnožatvlbouraného matariilu, kdaja možná poplatak zahrnout do
jadnotkovioanybourinl-tanto fakt mualbýt uvadan v dopbiujlolm taxtu k

položce). '
v ti. 50 mm
délka 622
Síta 6,6
hloubka 0,06
622*6.6*0,0662y6.<ro.oo___________ ■ _______ _
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA -1 ,-Kč/T
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVÍTELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA -1 ,-KČ/T

Poznámka k aouboru oan:
Položka zahrnula vatkarou manipulaci a vybouranou tutlat vybouranými
hmotami vb. motánina aklidku. Nezahrnujepoplatak za aklidku. který aa
vykazq/a v položce 0141-(a výjimkou maliho množstvíbouraného
matariilu, kdaja možná poplatak zahrnout dojednotková ceny bourinl-
tanto fakt musíbýt uvadan v doolňuilclm taxtu k položce).

PAU skupina ZAS-T1 a T2
objem 206,26
koeficient 2,4
205.26*2,4

492,624 -1,00 -492,62

IčlSTÉNl PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 | 248,800 423,161 105 282,21 lOTSKP 2020

20 K 567504R02

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

Poznámka k aouboru cen:
Součástipoložkyja vodorovná a svtaU doprava, pfamfatinl, přeloženi,
marVpulaca a materiálem a uloženi na tkUtíku. Nazahmu/a poplatak za
aklidku, který aa vykazuje vpoložce 0141-(a výjimkou maliho množatvl
matariilu, kdaja možná poplatak zahrnout dojednotkové cenypoložky-
tanto fakt mutlbýt uvadan vdoptiluHdm taxtu k potožca)
předpoklad 0,20 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na

skládku
délka 622
koeficient 0,2
počet 2
622*0,2*2

D 5 Komunikace pozemní
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MISTE - 1 006,645 116,55 .117324,47 OTSKP 2020 J

19 K 567504R01 ROZPOJENI A REPROFILACE -------------------------- J

REPROPILACE
Poznámka k pdožoa:
V CENÁCHJSOUZAPOČTENY! NÁKLADY NA ROZPOJENI
pů v o d n íc h v r s t ev k o n s t r u k c e v o zo v k y a ú pr av o u

QREJDREM SE ZHUTNĚNÍM

rozpojeni a reprofllace původních vrstev konstrukce vozovky na

nlveletu - 288 mm
v ti. 238 mm s doplněním přebytečného materiálu z SO 102 v tl.

cca 12 mm (48,37 m3)
ČSN 736126
úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného I
příčného profilu, předpoklad úpravy nivelety na - 34 mm (v místě'

napojení
na stávajíc! konstrukci a SO 102 -130 mm)

délka 622
Síika 6,8
hloubka 0,238
622*6.8*0.238
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MISTE -
PROMlSENl S POJIVÉM. KAMENIVEM

1 006,646

RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MISTE • PROMlSENl S

POJIVÉM. KAMENIVEM

M3 1 057,400 279,72 295 775,93 OTSKP2020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

22

PP

p

24 K 56963

w
w

4 | K |572113

2 I K l5722~TT~

r n pviWW.
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:
A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI. JEHO PROMÍSENÍS 
RECYKLOVANOU SMĚSI. JEJl ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, 
ZHUTNĚNÍ A VLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)
B) DÁVKOVÁNÍ POJIVÁ. JEHO PROMÍSENÍS RECYKLOVANOU SMĚSÍ 
JEJÍ ROVNOMĚRNĚ ROZHRNUTI. ZHUTNĚNÍ A VLHČENÍ (MATERIÁL 

VE SPECIFIKACI)
provedenfrecyWace podkladu za studená na místě R8 CA dle TP 
208 a ČSN EN13285 ed. 2. TKP kap. 5 včetně případných 

ITT/prCfcazných zkouie v tl.250 mm

promleenl e pojivém a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené 

směsi, rovnoměrné rozhrnutí, hutnění a vlhčení 
(materiál ve specifikaci)

re profilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava 
na nhreMu cca - 34 mm, predikace dávkování je 3% asfaltové 

emulze

a 4% hydraulického po|íva - cementu 
délka 622 
ilřVa 6,8 

hloubka 0,25

21 K 567504R03
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - 
SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ 
CEM 142.5MPA

T 98,232 2 362,77 232 099,62 OTSKP 2020

pp RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ '-------------------------------------------- ----- -----------------------------------------------------------------
MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM 142.5MPA 
Poznámka k pokoioa:
DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY 

dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 4%, orientační 

hmotnost pn koncentraci pojivá 4% |e 82,0 kp/m3 
objem 1067,4 

koeficient 0,0820 
1067,4*0.0828

RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MISTE - 
567504R04 SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACl

■__________ PRO POUŽITI ZA STUDENÁ
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MISTE - SPECIFIKOVANÝ 
MATERIÁL' EMULZE ASF OBALOVACl PRO POUŽITI ZA STUDENÁ 
Poznámka k pokožce:
DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY 

dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 3%, orientační 

hmotnost pil koncentraci pojivá 3% je 68,7 kp/m3 

objem 1067,4 
koeficient 0,0607

1057.4*0.0687__________________________ ____________ ■

ZPEVNĚNI KRAJNIC 2 RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
TLDO150MM
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

š«0,30 m (dosypání rýhy v krajnicí včetně krajnice po pokládce

AHV)
délka 622
Sirka 0,3
počet 2

622*0,3*2

M2 47 478,50 OTSKP 2020

| iNFiLTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 |
INFILTRAČNl POSTftlK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Poznámka k aoubom oan:
•dodáni všech předepaarrých materiálů pro pqetňky v předepaanám 
množatvl - proveden/ da pfadapaanáho tachnologlckáho přadplau - zňzanl 
vratvy baz rozKšenf il/ky, pokládáni vratvy po Mapách - úpravu napojeni, 
ukončení
ČSN 736120,TKP kap.26 

délka 622 
ěiifca 6,8

622*6,8 _____________ • __________

M2
373,200

4 229,6001 22,04 93 220,38 OTSKP 2020

PP

PSC

w
w
w

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Poznámka k aoubom oan:
- dodáni všech pfadepaaných materiálů pro poatňky v pfadapaanám 
mnoiatvl ■ provedeni dle pfadapaanáho tachndogickáho přadpiau ■ zňzanl 
vratvy bez rozBienl šířky, pokládáni vratvy po etapách * úpravu napojeni, 
ukončeni
ČSN 736128,TKP kap.26 

délka 622

Sífka 6,64
w 622*6,64 4 130,080

K 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK 
AC011+. 11STL.50MM M2 4 098,980 286,94 1 176161,32 OTSKP 2020

TL.60MM
Poznámka k aoubom oan:
* dodáni amáal v požadovaná kvaRá - o&ttánl podkladu - dožení amáal dle 
pfadapaanáho tachnologlckáho pfedpiau.zhutnánl vratvy v předepsaná 
bouátca ■ zňzanl vratvy baz rozMáanl Vlky, pokládáni vrahy po etapách, 
včatná pracovních apara apqfů -úpravu napojen!, ukončení podál. 
obmbnlků. dOatečnfch zaňzenf, odvodňovadch proužků, odvodňovačů. 
vpuatf. šachet a pod. - nezahrnuje poattiky, nátáry ■ nezahrnuje táanánl 
podál obrubníků. dáatečnksh zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů. vouatl. šachet a pod.
ACO11S (PmB 45/80-60),ČSN 736121 TKP kap. 7 

délka 622 
Sirka 6,58 

622*6.68 4 008,080

3 K 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL
22+. 22S TL. 80MM
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22$ TL
80MM .
Poznámka k aoubom oan:
-dodáni amáal v požadovaná kvaRá-očRtánf podkladu-uloženi amáal dle 
pTedepapnáho tachnologlckáho přadplau, zhutnád vratvy v předepaaná 
tbuitbe • zňzanl vratvy bez rozMáenl šířky, pokládáni vratvy po etapách, 
včatná pracovních apara apojů - úpravu napojení, ukončeni podál 
obrubníků, dMačnhh zafízenl, odvodňovadch proužků, odvodňovačů, 
vpuatf, šachet a pod. - nezahrnuje poatňky, nátáry - nezahrnuje táanánl 
podál obmbnlků, dWačnkh zaňzenl, odvodňovadch proužků, 
odvodňovačů. vouatl, šachet a pod.
ACL 22 S (PmB 25/55-60),ČSN 736121 ,TKP kap. 7 

délka 622 
lífka 6,72 

622*6,72

4 179,8401 393,06 1 642 927,91 OTSKP 2020

D 9 Ostatní konstrukce a oráče, bouráni
43 599.18

23 K 912282 SMERpVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A 
ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 42,000 463,17 19453,14 OTSKP 2020

w počet 42
w 42 42.000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ -
17 K 915111C VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU 

ZŘÍZENI
M 622,000 12,94 8048,68 OTSKP 2020

Technická apeeffikace: položka zahrnuje: ------------------------------------------------------------------ ---------------------------- '
- dodáni a pokládku nAttrováho materiálu (méfl se pouze natíraná plocha) 
• DfedznaCenl a reflexní úpravu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w

'středová čáre 

délka 622
622 622,000

18 K 915111C

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - 
VODlCl, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU 
ZŘÍZENÍ

M 1 244,000 12,94 16 097,36 OTSKP 2020 '

pp

w
w
w
w

Technická epedfikeoe: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátárového materiálu (máři ee pouze natíraná plocha)
- pfedznafienl a reflexní Cd t bv u  
vodící čára 

délka 622 
počet 2

622*2 1244,000

OST Ostatní 62 049.73

10 ~K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T . 14,928 593,80 8 864,25 IOTSKP 2020

PP POPLATKY 2A SKLÁDKU
Poznámko k touborv oen:

PSC zehmtSe.veáketá poplatky provozovotoH tklidky touvítaffcl t uložením

W

W

W

W________

| 14 1 K 1014102
PP

PSC

objemová hmotnost před Mžením 2,4 t/m3, zataženi T2 

objem 6,22 
koeficient 2,4
8,22*2,4 _____________________________________ _________ ________ __________1<8gg------------------------------- 1

| POPLATKY ZA SKLÁDKU I T [ 447,8401118,761

POPLATKY ZA SKLADKU
Poznámko k eouborv oeo:
za/vrx#e veáketá poplatky provozovatok zkUdky touviaejícl • uložením

53 185,48jOTSKP 2020

w objemová hmotnost před těžením 1,8 Vm3

W objem 248,8

w koeficient 1,8

W 248,8*1,8 447,840



Stavba:
Modernizace silnice 111/14613 Vranln

Obiekt:

SO102 - Modernizace silnice 111/14613 Vranin km 7,848-7,943

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: odbočka Best-kf. I/34

■ Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG as.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr t

Poznámka:

Cena bez DPH 1262 461,79

d ph základní

snížená

Základ dané

1 262 461,79

0.00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

265116,98

0.00

Cena s DPH V CZK 1 527 578,77

CC-CZ:
Datum: 8.7.2P21

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

IC: . 70971641

DIČ: CZ70971641

IC:

DIČ:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Stavba:

Modernizace silnice 111/14613 Vranln
Obiekt:

SO102 - Modernizace silnice 111/14613 Vranln km 7,848-7,943

Místo: odbočka Best-kř. I/34 Datum: 8.7.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Brom Petr te

Cena celkem [CZKj

1 262 461,79

1 138 270,33
1 - Zemní práce 130 622,07

5 - Komunikace pozemní 1 001 181,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 6466,92

OST - Ostatní 124 191,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Modernizace silnice 111/14613 Vranín

SO102 • Modernizace silnice 111/14613 Vranín km 7,848-7,943

Místo: odbočka Best-kř. I/34 Datum: 87.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG as. Zpracovatel: Brom Petr t

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenoví soustava j

Náklady soupisu celkem 1 262 461,79

D HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 138 270,33

130 622.07

1 K 11313
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S
ASFALTOVÝM POJIVÉM

' M3 0,830 546,51 453,601 OTSKP 2020 |

PP

PSC

w
w
w
w
w
w
w

OOSTRANÉNl KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

Poznámka k souboru oen:
Poáožke zahrnuje veškerou menlpuleela vybounnou atriia a vybouranými
hmotami vč.ubžentna akUdku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykaztje vpoložce 0141-(a výjknkou malého množství bouraného
materiélu.kdeJemainépoptstakzahmQUtdojodnotkovéconybourénf-
tanto fakt mual být uveden v dodňuffolm textu k položce).

odstraněni zbytků vozovkových vrstev v krajnici (po frézováni)
délka 84
Sítka 0.1
hloubka 0,06
délka 72
Sítka 0.1
hloubka 0.05

0,830

18 K 113321
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMEL. ODVOZ DO 1 KM

M3 48,370 333,84
16 147,841 OTSKP 2020 |

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 1KM
naloženi a převoz přebytku z recyklace z SÓ102 na S0101
délka 22
Sítka 8.3
délka 72
Sirka 8.4
délka 18
KCka 10
hloubka 0,06

w
| 2 | K |11343B

(22*8.3+72*8.4+18*10r0.06
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT
POJIVÉM VČET PODKLADU-DOPRAVA.

TKM 31,872 5,94 189,32 OTSKP 2020

PSC

w

PODKLADU - DOPRAVA
Poznámka k aouboru cen:
Položka zahrnula amfoetatnoudopravu zutí a vybouraných hmot. Množství
za určitako součin hmotností ffl • požadován* vzdáleností Ikml

váha 1,002
vzdálenost 18

27

w

K 11343B

1,002*18. _______________________ _
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT
POJIVÉM VČET PODKLADU - DOPRAVA

TKM 3422,900 5,94
20 332,031 OTSKP 2020 |

PODKLADŮ -DOPRAVA
Poznámka kaoubóruoan:
Pokdka zahrnuje zamoztatnou dopravu zutí a vybouraných hmot Unotztvl
zaurčílako součin hmotností fí a požadovaná vzdělaností Ikml

váha 68,468

vzdálertoat 50

4

W

K 11372A

68.468*60_________________________________
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
BEZ DOPRAVY

M3 • 49,440 965,40 47 729,38 OTSKP 2020

Poznámka k zoubcru ean:
Položkazatknula veškerou manipulaci a vybouranou sutía a vybouranými
hmotami, kromě vodorovné dopravy, ví. utaženína skládku. Nezahrnuje
poptatak za akUdku, který za 'vykazuje v položce 0141~ (a výjknkou
maléhomnožstvíbouraného materiálu, kdaja možné poptatak zahrnout do
jednotkové oany bouráni- tento fakt musíbýt uveden v dopHuflctm textu k

ootažee).
v tl. 60 mm
délka 38
Sítka 1.
délka 04
Sítka 8.2
délka 18
Sítka 10

W /afl*1+O4*A2+18M0r0.06 __________ ___49,440_________________________!---------------------------------------------------------------------------------------_______________ l

17 K 11372A
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -

BEZ DOPRAVY
M3 28,524 1 220,88 34 824,38 OTSKP 2020

w
w

5 K 11372R

poznámka ksouboru cen:
Položkazahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou stála a vybouranými
hmotami, kromě vodorovně dopravy, ví. utaženína skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který ze vykazuje v položce 0141" (s výjknkou
malého množstvíbouraného materiálu, kdajamožné poplatekzahmotM do
jednotkové ceny bouráni- tento fakt musíbýt uveden v dopkkfidm textu k

cotožoe).
v tt.30 mm
délka 04
tílka 8.2
délka 18
Sítka 10
hloubka 0.03
(04*8.2+18*10P0.03
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3: CENA -1 .-KČ/T

118,656 •1,00 -118,66

ODKUP A ODVOZASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3: CENA -1 ,-Kfi/T

Poznámka ksouboru oen:
Položkazahrnula veškerou manipulaci a vybouranouatriias vybouranými
hmotamiví. utaženína skládku. Nezahrnujepoplatek za skládku, který se
vykaztje vpoložce 0141-(a výpnkou malého množství bouraného
materiálu, kdeje možně poplatek zahrnout doJednotkové eony bourání-
tento fakt musíbýt uveden v doplňuifclm textu k potažcej.
PAU skupina ZAS-T1 a T2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w objem 49,44
w koeficient 2,4
w 40.44*2.4 118,666

119 | K 112920 | ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU . ■ I M3 ! 10,560 I 510,78 I 5 393,841 OTSKP 2020-
PP

w

ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU

s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům.tl. 6 cm 
(před recyklací)

w délka 72
w délka 60
w tílka 1
w hloubka 0,08
w (72+60)*1*0.08 10,560

6 K 12930 ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 13,400 423,16 5 670,341 OTSKP 2020
pp č iš t ěn ! př ík o pů  o o  n án o s u

Poznámka k souboru oan:

PSC

Součáatí položky Jé vodorovně a avfali doprava, pfamlatánl, pfatotanl, 
manipuiaos » makaháfam a utoianl na skládku. Nazahmqiapoptotakza 
tkUdku, ktarý aa vykazuj v potoioa 0141** (a vfjlmkou malého množatvt 
matariélu, kda Jamotnépopiatak zahrnout do jadnotkovécany položky- 

tanto tato mual být uvadan v dodňufícím taxtu k poloioa)

w předpoklad 0,10 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na 

atdádku
w délka 72
w délka 62
w koeficient 0,1 '

w (72+621*0,1 13,400

D 5 Komunikace pozemní 1 001 181.34

22 K 567504R01 RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - 
ROZPOJENI A REPROFILACE M3 290220 91,12 26444,85 OTSKP 2020

w
w

vy
w

REPROFLACE 
Poznémk* k potoioa
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY! NÁKLADY NA ROZPOJENI 
pů v o dn íc h  v r s t ev  k o n s t r u k c e  v o zo v k y  a  ú pr av o u

GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM
rozpojení ■ reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na . 
ntveletu - 380 mm 

v t). 300 mm 
ČSN 736126

Cprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i 

příčného profilu, předpoklad úpravy nivelety na -130 mm - převoz

přebytečného materiálu v ti. 50 mm (46,37 m3) na SO 101

délka 22

tílka 8,3
délka 72
tílka 8,4

délka 16 '

tílka 10

hloubka 0,3

23 K Í567504R02
RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - ~
PROMlSENi S POJIVÉM. KAMENIVEM M3 241,850 279,72 67 650,28 OTSKP 2020

w

w

w
w

POJIVÉM. KAMENIVEM 
Poznámka k potoioa:
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:
A) ÚPRA VU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚS!, JEHO PROMfSENl S 
RECYKLOVANOU SMĚSI. JEJÍ ROVNOMĚRNĚ ROZHRNUTI, 
ZHUTNĚNI A VLHČENI (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)
B) DÁ VKOVÁNf POJIVÁ. JEHO PROMÍSENl S REC YKLO VANOU SMĚSI, 
JEJ! ROVNOMĚRNĚ ROZHRNUTI, ZHUTNĚNI A VLHČENI (MATERIÁL

VE SPECIFIKÁCH
provedenírecyklace podkladu za studená na místě RS CA dle TP 
208 a ČSN EN13265 ed. 2. TKP kap. 5 včetně případných 

ITT/prífcazných zkoute v tl.250 mm

promítaní a pojivém á kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené 

směsi, rovnoměrně rozhrnutí, hutnění a vlhčení 
(materiál ve apedfikad)

reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava 

na nívelétu oce-120 mm, predlkaoe dávkováni Je 3% asfaltové 

emulze

a 4% hydraulického pojivá - cementu
délka 22

tílka 8,3

délka 72
tílka 6,4

délka 18
tílka 10

hloubka 0,25

(22*8.3+72*8.4+18*101*0.25

RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MISTE -
SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ 

CEMI42.5MPA

241,850

24 K 567504R03 22,468 2 362,77 53086,72 OTSKP 2020

pp

p

w

w
w
w

RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MISTE - SPECIFIKOVANÝ
MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM142.5MPA 
Poznámka k potoioa:
DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY 
dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 4%, orientační 

hmotnost při koncentrací pojivá 4% je 92;9 kg/m3 
objem 241,85 

koeficient 0,0929 

241.86*0,0929

25 K 567504R04
RECYKLACE PODKLADU 2A STUDENÁ NA MISTE - 
SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACl 
PRO POUŽITÍ ZA STUDENÁ _________
RECYKLACE PODKLADU ZA 8TUDENA NA MISTE • SPECIFIKOVANÝ 
MATERIÁL EMULZE ASF OBALOVACl PRO POUŽITI ZA STUDENÁ 
Poznámka k ootoioa:
DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY 
dodávka materiálu včetně dopravy, predlkaoe 3%, orientační 

hmotnost pil koncentraci pojivá 3% je 69,7 kg/m3 

objem 241,85 
koeficient 0,0697

16,857 9 376,90 158 066,40 OTSKP 2020

p

w

28 K 56963
ZPÉVNÉNl KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 

TLDO150MM
M2 16,800 127,22 2137,30 OTSKP 2020

§■0,1 m (dosypáni rýhy v krajnici včetně krajnice po pokládce 
AHV) 

délka 96 

počet2 
délka 22 

tílka 0,1 
(05*2-221*0.1

9 K 572113 | INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 967,4001 22,041 21 321,60[QTSKP 2020
INFILTRAČNl POSTftlK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

Poznámka k aouboru oan:
- dodání vtach předepaaných materiálů pro poatňky v pfadapaanám 
mnotatvf - provdaní dfa pfadapaanáho tachnologtokáho pfadpiau - zfízanf 
vratvy baz rozmění iífky, pokládání vratvy po etapách • úpravu napojení, 
ukončení
ČSN 738129.TKP kap.28

délka 22
Síta 8,3
délka 72
Síta 8.4
délka 18
Síta 10
22*8.3+72*8,4+16*10 087,400

692,1201 11,441" 11 349,85 lOTSKP 2020 I
I 10 I K 1572214 ISPOJOVACÍ POSTŘIK 2 MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M21 M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.SKQ/M2

Poznámka k aouborv oan:
* dodání viach předepsaných materiálů pro poatňky v pfadapaanám 
množství - provdaní dle pfadapaanáho technologického pfadpiau ■ zfízanl 

vratvy baz rozmění tílky, pokládání vratvy po atapáeh - úpravu napojaní, 
ukončení
ČSN 738120,TKP kap.26
délka 22
Síta 8,22
délka 72
Síta 8,24
délka 18
Síta 10
délka 1
Síta 38

11

w

K 574B44

22*8.22+72*8.24+18*10+1*38

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 
ACO 11*. 11STL.50MM

M2 987,970 286,94 283488,11 OTSKP 2020

TL.50MM
Poznámka k aouboru oan:
- dodání amial v požadovaná kvaMá -očOtánf podkladu -uhtanlamtal dla 
pfadapaanáho tachnologleMho pfadpiau, zhutnání vratvy vpřadapaaná 
douifba - zfízanf vratvy baz natkaní tílky, pokládání vratvy po atapáeh, 

včetn* pracovních apar a aptjů-úpravu nepojení, ukončeni podál 
obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proutků, odvodňovačů. 
vpustí, taohat a pod. - nezahrnuje poatňky, náUry - nezahrnuje táaňánl 
podál obwbnfltů, (Matečních zafízanl, odvodňovaclch proužků, . 
odvodňovačů. vpuatl. taohat a pod.
ACO 11S{PmB 45/80>60)
ČSN 738121,TKP kap.7
délka 22
Síta 8,105
délka 72
Síta 8,10
délka 18
Síta 10
délka 1
Síta 38

W 22*8.195+72*8.19+18*10+1*38 987,970

12 K 574D78
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 
22+. 22S TL. 80MM

M2 960,760 393,06 377 636,33 OTSKP 2020

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+.22STL 

80MM
Poznámka k aouborv oan:
- dodání amáal v požadovaná kvaĚt-očUtinl podkladu-uložení amáai dle
pfadapaanáho tachnologlckáho pfadpiau, zhutnění vratvy v pfadapaaná 
Oouttca - zřízení vratvy baz rozmění tílky, pokládání vratvy po etapách.

PSC včatná pracovních apar a spojů - úpravu napojení, ukončení podál 
obrubníků, dilatačních zaňzanl, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů,
vpuatl, taohat a pod. - nezahrnuje poatňky, nttáry - nezahrnuje táanánl 
podál obrubníků, dtatečnfch zaňzanl, odvodňovaclch proutků,
odvodňovačů. vpuatl. taohat a pod.

w ACL 22 S (PmB 25/66-80)

w ČSN 736121,TKP kap.7

w délka 22

w Síta 8.26

w délka 72

w Síta 8,32
w délka 18

w Síta 10

w 22*8,28+72*8,32+18*10 900,780

n 9 Ostatní konstrukce a Dráče, bouráni 6 466.92

21 K 912282
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A 
ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KUS 6,000 463,17 2 779,02 OTSKP 2020

pp
'amenuwc JLwrM z.rLMai nifiui • ucmumnr.MzreiiVÁ

w počet 8
8,000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ -
1 229,30 OTSKP 2020

13 K 915111C VODfOl, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU 
ZŘÍZENI

M 95,000 12,94

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP - dodáni a poMádku nátěrového materiálu (máři a• pouza natíraná plocha)

- ofadznaftanl a reflexní Coravu
w středová čára
w délka 95

96 95,000

VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -
2458,60 OTSKP 202014 K 915111C VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU 

ZŘÍZENI
M 190,000 12,94

w
w

OST

Technická apedllkace: položka zahrnu}*:
• dodáni a poWádku nátěrového matarléki (mátl m pouze natíraná plocha)
- pfadznaeanl a reflexní úoravu
vodici čára
délka OS
počet 2
06*2

Ostatní 124 191,46

I 15 K 014102 | POPLATKY 2A SKLÁDKU " 1,992 593,801 1 182,85 OTSKP 2020

w
w

POPLATKY ZA SKLADKU

Poznámka k aouborv oan:
zahrnuje vetkará poplatky provozovateli aktádky související a uložením 
odpadu na akládoe.
objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3, PAU skupina ZAS T2 
objem 0,83 
koeficient 2.4 
0,83*2,4 1,092

2 257,391 OTSKP 2020 ~|
I 16 K 014102 | POPLATKY 2A SKLÁDKU" 19,008 118,761

POPLATKY ZA SKLADKU
Poznámka k aouboru oan:
zahrnuje vtkart poplatky provozovataS skládky související < uložením 
odpadu na akládoe.
objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 
objem 10,58 
koeficient 1,8 
10,58*1,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] •Cenové soustava

20 | K 1014102 I POPLATKY ZA SKLADKU I T 24,1201 118,761 2 864,49 lOTSKP 2020 I

PP POPLATKY ZA SKLADKU
Poznámka k souboru oan: - ■

PSC zahrnuta vaákart poplatky provozovatak skládky souvfsajlcl s uhtantm 
odpadu na akládoa.

w objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3
w objem 13,4
w koeficient 1,8
w 13.4*1.8 24,120

26 | K 1014102
PP

! POPLATKY ZA SKLADKU =o 68,4581 1 722,031 117 886,73 lOTSKP 2020 I

Poznámka k souboru oan:
zthmuf vaákart poplatky provozovat^ skládky souvtsajícl« uhlanfm 
odpadu na akltdoa.

W asfaltový recyklát,objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3, PAU

skupina ZAS-T3
w bude Čerpáno na základě laboratorních výsledků metodou 6C/MS

dle TP 150)
W oblém 28,524

W koeficient 2.4

W 28,524*2,4 68,468
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Stavba:
Modernizace silnice 111/14613 Vranln

Objekt:
SO103 - Doplňujíc! údaje - DIO

KSO:
Místo: Vranln .

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG as.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel.

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CC-CZ:
Datum: 8.7.2021

IC: 70860650

DlC: CZ70890650

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

IC:' 70971641

DIČ: CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH
89 303,84

d ph základní

snížená

o .
Základ dané

89 303.64

0,00

Sazba dané

21,00%

15.00%

Výše dané

18 753,81

0,00

Cena s DPH V CZK 108 057,65

Projektant
Zpracovatel '

Razítko Datum a podpis: Razítko

v

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Modernizace silnice 111/14613 Vranin
Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO103 - Doplňující údaje - DIO

Místo: Vranfn Datum: 8.7.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Brom Petr t

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady za soupisu práci 89 303,84

HSV - Práce a dodávky HSV 89 303,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 89 303.84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/14613 Vranin

Objekt:
S0103 - Doplňujte! údaje -.DIO

Misto: Vranin

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský kraj

STRABAG a.s.

Datum: 8.7.2021

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Brom Petr tel.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Náklady soupisu celkem 89 303,84

D HSV Práce a dodávky HSV 89 303,84

n 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 89 303,84

914122
d o pr av n í zn ač k y zák l ad n í v el ik o s t i o c e l o v é

KUS 45,000 237,52 10688,40 OTSKP 2020
FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

pp
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

PSC

Poznámko k oouboru oon:
položkozohnuto:-doprevudomortovoná znočky z dočoenáeklidky-
ooozonl o montáž znočky no mletá určeném projektem - nutnou oprovu
poškozených číotlnezehnute dodávku znočky

w počet 45

45 45,000

2 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTÍ OCELOVE
FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

KUS 45,000 178,14 8 016,30 OTSKP 2020

pp
DOPRAVNÍ ZNAČKYZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -

DEMONTÁŽ
Poznámko k oouberu oon:

PSC Položko zohnuto odotmnšnldemontáž o odklizenimotoriáki o odvozom

no přodopooná mloto

w počet 45

45 45,000

3 K 914129
d o pr av zn ač k y zak l ad v el o c el f ó l ie t r 1 -
NÁJEMNĚ

KSDEN 900,000 17,81 16 029,00 OTSKP 2020

pp DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓUE TR 1 • NÁJEMNÉ

Požnámko k oouboro oon:

PSC položko zohnuto oozbu zo pronájem doprovnfch znočok o zofízonl, počet
Jednotekfo určen toko toučh počtu znočoko počtu dnípoužití

w počet 45

w dny 20
46*20 900,000

914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 -

KUS 15,000 237,52 3 562,80 OTSKP 2020
4 mo n t áž s př emís t ěn ím

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓUE TR 1 - MONTÁŽ S

pRemís t én ím
Poznámko k eouboru oon:
položkozohnuje:-doprovudomontovoná znočky z dočoená skládky-
ooozonlo montážznočky no mlet* urí»némprojektem -nutnou oprovu
poškozených čáotínozohmulo dodávku znočkv

PSC

w počet 15
15,000

5 K 914423
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR -
DEMONTÁŽ

KUS 15,000 178,14 2 672,10 OTSKP 2020

pp DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓUE TR 1 • DEMONTÁŽ

Poznámkak oouboru oon:

PSC Položko zohmujo odttronénl, demontáž o odklizenímoteriálu o odvozem
no přodopooná mloto

w počet 15
15 15,000

6 K 914429
DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓUE TR 1 -
NÁJEMNÉ

KSDEN 300,000 17,81 5 343,00 OTSKP 2020

pp DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓUE TR 1 • NÁJEMNÉ
Poznámko k oouboru oon:

PSC položko zohnuto oozbu zo pronájem doprovnlch znočok o zoňzenl. počet
JednotekJe určen Jokoooučln počtu znočoko počtu dnípoužití

w počet 15

w dny 20
300.000

7 K 916112
d o pr av s v ět l o v y s t r až s amo s t at n ě - mo n t áž s

pRes un em
KUS 2,000 712,56 1 425,12|OTSKP 2020

PP DOPRAV 8VÉTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ • MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámko k oouboru cen:
položko zohnuto: -přemíotěnlzoňzenlz dočooná oUádkyo Jeho ooozonl o

PSC montáž no mletá určonámprojektem údržbupo celou dobu trvánífunkce,
náhroduzničených nebo ztrácených kuoů.Kknou oprovupoškozených

čáotí-nepáleniz botorto včetně záložní boterie

w počet 2
2.000

I ft I K 1916113 d o pr av s v ět l o v y s t r až s amo s t at n ě - KUS I 2.000 712,56 ' 1425.12 OTSKP 2020

pp DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ

Poznámko k oouboru cen:

PSC Položko zohnuto odotmnání, demontážo odklizen!zoňzenl o odvozem no

pfedepooná mleto

w počet 2
2,000

9 K 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 40,000 35,63 1 425,20 OTSKP 2020

pp DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ • NÁJEMNÉ

Poznámkok oouboru oon:

PSC položko zohnuto oozbu zo pronájem zoňzenl. Počet mámýchJednotek oe
určiloko ooučb počtu zoňzenlo počtu dnipoužil.

w počet 2

w dny 20
40,000

10 K 916222
DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VYS 50CM S FOLI! TR 1 - MONTÁŽ
S PŘESUNEM

KUS 30,000 237,52 7 125,60 OTSKP 2020

DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓUi TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM .

Poznámko k oouboru oon:
položko zohnuto: - pfomfotěnl zoňzenlz dočeoné oklédkyojeho oním/a
montážne mleté určeném projektem - údržbupo celou dobu trvinf funkce,
nihredu zničených ryboztrocených ku*ů, nutnou opravu poškozených

čitíl
počet 30

11

w

K 916223
DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VYS 50CM S FOLII TR 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 30,000 178,14 5 344,20

Poznámko k oouboru cen:
Položko zohnuto odotmnšnl, domontál o odklizenizefízonf o odvozem no

pfedepeoná mloto

počet 30
30 30.000
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PČ Typ K6<j Popis MJ Množství J.cena [CZK] . Cena celkem [CZK] Cenová soustavě

12 K 916229 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ KSDEN 600,000 11,88 7 128,00 OTSKP 2020
PP

PSC

w
w.
w

DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM • NÁJEMNÉ

Poznámka k aoubom oan:
pohtka zahmuf aazbu za pronijam zaffzanl. Počat mámých jadnotak se 
určí lako aoučln počtu zaňzanl a počtu dni poutŘf. 
počet 30 

dny 20

30*20 000,000

13 K 916312
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM KUS 2,000 178,14 356,28 OTSKP 2020

pp DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Poznámka k aoubom oon:
pohtka zahnuta: • pfamlatinl zaňzanlz dočasné skládky a Jaho oaazanl •

PSC montáž na mfatá vrtaném jxofaktam - ůdrtbu po cahu dobu trvinl funkca,
náhradu zničaných nabo ztracarrých kuaů, nutnou opravu poikozaných 
čiatl

W počet 2

w 2 2,000

| 14 | K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS | 2,000 118.761 237,62 OTSKP 2020 |

PSC

w
w

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 $ FÓUl TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k aoubom oan:
Pohtka zahnuta odatraninf, demontáž a odkkzanl zaňzanl a odvozem na 
přadapaaná mláto 
počet 2

2 2.000

15 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 40,0001 17,81
712,40 OTSKP 2020

PSC

w
w
w

DOPRAVNÍ ZASRANÝ Z2 - NÁJEMNĚ
Poznámka k aoubom oan :
pohtka zahnuta aazbú za pronijam zaňzanl. Počat mámých jadnotak aa 
urči lako aoučln počtu zaňzanl a počtu dnlpoutkl. 
počet 2 

dny 20

2*20 40,000

16 K 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 30,000 237,52 7 125,60 OTSKP 2020

pp

PSC

w
w

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓUl TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM
Poznámka k aoubom can:
pohtka zahnuta:-pfamlatinl zaňzanl z dočaanáakhdky a jahooaazanf a 
montáž na mlati určanim prpjaktam ■ údržbu po cahu dobu trvinl funkca,
náhradu zničaných nabo ztracaných kuaů, nutnou opravu poikozaných (
čiatl
počet 30

30 30.000

17 K 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓUl TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ KUS 30,000 178,14' 5344,20 OTSKP 2020

PSC

w
w

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FĎLlI TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k aoubom oan:
Pohtka zahnuta odatraninl.damontit a ottotzanl zaňzanl a odvozam na 
přadapaani mláto 
počat 30

30 30.000

18 K 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍFŤŘT- 
NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 17,81 5 343,00 OTSKP 2020

rr SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FÓUl TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k aoubom can:

PSC pohtka zahnuta sazbu za pronijam zaňzanl. Poóo< mámýcfijadnotak sa
• urči lako aoučln počtu zaňzanl a počtu dni pouUI.

W počet 30

W dny 10
w 30*10 300,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 111/14613 Vranln

Obiekt:
SO104 • Doplňujfcf údaje - laboratorní zkouiky (recyklace),vytýčeni Inženýrských

sftí.geodetlcké zaměřeni

KSO:
Mleto: Vranln

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel

CC-CZ:
Datum: 8.7.2021

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 633,23

d ph základní

snížená

Základ dané

92 633.23

0,00

Sazba dané

21,00%

15,00%

Výše dané

19452,98

0,00

Cena s DPH V CZK 112 086,21

Projektant Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podDis: Razítko

Strana 1 z3



Stavba:

Modernizace silnice 111/14613 Vranin
Obiekt:

SO104 - Doplňující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace),vytýčeni Inženýrských
sftl,geodetické zaměřeni

Místo: Vranin Datum: 8.7.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG as. Zpracovatel: Brom Petr tel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

92 633,23

92 633,23
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Stavba:
Modernizace slnice 111/14613 Vranfn

»" Obiekt:

S0104 - Doplňující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace),vytýčeni Inženýrských

SOUPIS PRACÍ

sítí,geodetické zamířeni

Místo: Vranln Datum: 8.7.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Brom Petr t

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 633,23

D OST Ostatní 92 633,23
7 | K 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLŮ n ezáv is l o u zk uš ebn o u KPL 2,000 29 690,14 59 380,281OTSKP 2020

PP

w
w
w

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

recyklace
počet 2
2 2,000

6 ] K 02730
POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SlTl

KPL 1,000 9 500,84 9 500,84 OTSKP 2020

PP

PSC

w
w

POMOC PRÁCE ZftlZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Poznámka k aoubom eon:
zahrnuta vaákatá náklady apofaná a obiadnatalam požadovanými

počet 1
1 1.000

3 I K 1029113 OSTATNÍ po žad av k y - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI KUS 1,000 23 752,11 23 752,111 OTSKP 2020

pp

PSC

w
w
w

OSTATNÍ POŽADAVKY -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ • CELKY

Poznámka k aoubom oan:
zahrnuta vaikará náklady apotané a obiadnatalam požadovanými praoaml
geodetické zaměření spádů silničních příkopů pfl jejich čtttění
počet 1
1 1,000
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