
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„smlouva“) 
 

1 SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel:    Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 
Sídlo:     Veslařská 339/234, 637 00 Brno 
IČO:     621 57 787      
DIČ:     neplátce DPH     
Bankovní ústav:   ČNB 
Číslo účtu:    1
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   
    Tel.:   
    E-mail:     
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
    Tel.:    
    E-mail:    
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    Škola Veslařská – FIRESTA + DIRS BRNO 
Sídlo    Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
Účastníci společnosti: 
    FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   (Správce) 
Sídlo    Mlýnská 388/68, 602 00 Brno   
Zapsán v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144  
IČO:          253217628    
DIČ:        CZ25317628    
Bankovní ústav:   Komerční banka a.s. / UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s 
Číslo účtu:    
Osoby oprávněné jednat ve věce
    Tel.:  
    E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
    Tel.:   
    E-mail:   
 
    DIRS BRNO s.r.o. (další společník) 
Sídlo    Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526 
IČO:          26255618    
DIČ:        CZ26255618    
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
    Tel.:      
    E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ……………………. 
    Tel.:   ………………………  
    E-mail:   ………………………  
 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
2 PREAMBULE 
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2.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvýhodnější. 

2.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

2.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků 
a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné 
závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu 
není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace 
nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné 
dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí. 

2.6 Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 

2.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a 
přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a 
materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré ztížené podmínky jsou mu známy a 
že má připraveno řešení pro dopravu stavebního materiálu a osob na staveniště a má dostatečné lidské, 
strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby. 

2.8 Zhotovitel současně potvrzuje, že je mu známa skutečnost, že v průběhu realizace stavby bude areál 
školy v plném provozu a že je schopen zajistit veškerá opatření související s omezujícími opatřeními 
v důsledku pandemické situace COVID 19 a že je schopen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní 
opatření související s bezpečností osob a s ochranou majetku v areálu školy. Veškeré ztížené podmínky 
a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
3 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
3.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

 
3.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  
3.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 
3.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

3.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník.  

3.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti. 

3.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 
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3.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.  

 
4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 
4.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo): 
 
Název stavby   : „ZŠ a MŠ Veslařská – nástavba školy“ 
 
Územní rozhodnutí a stav. povolení : S.z.: S-MCBJUN/03805/2017, Č.j.: MCBJUN/04509/2017-404/SP/MT 
 
Místo stavby   :  Veslařská 339/234, 637 00 Brno. Pozemky p. č. 1529/1, 1530, 1531, 

2191/1, 2191/2. 
 
Projektová dokumentace :   „ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba“ 

 vypracovaná společností HUKO projekt s.r.o., se sídlem Olomoucká 
1158/164a, 627 00 Brno, IČO 057 84 107. v březnu 2021. 

 
Koordinátor BOZP Objednatele  : INVESTINŽENÝRING a.s., IČO 60742470, Kapucínské náměstí 5, 602 

00 Brno 
 
Technický dozor (TDI) :  INVESTINŽENÝRING a.s., IČO 60742470, Kapucínské náměstí 5, 602 

00 Brno 
 
Hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele  : Ing. František Kunc, tel. 724 529 411, Kunc.frantisek@firesta.cz,   
 
Specialista BOZP Zhotovitele : Ing. Vendula Spálovská, tel. 727 952 696, spalovska@firesta.cz 
 
5 PŘEDMĚT DÍLA  

 
5.1 Rozsah předmětu díla 

5.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba) „ZŠ a MŠ 
Veslařská – nástavba školy“ dle shora uvedené projektové dokumentace. Zhotovením stavby se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

5.1.2 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické 
zaměření dokončeného díla. 

5.1.3 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 
5.1.3.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových 
prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných 
inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě 
těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,  

5.1.3.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou), 

5.1.3.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
5.1.3.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
5.1.3.5 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
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5.1.3.6 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 
dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 

5.1.3.7 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

5.1.3.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

5.1.3.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
5.1.3.10 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., 

zákon o odpadech, 
5.1.3.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
5.1.3.12 splnění specifických podmínek provádění dle této smlouvy, 
5.1.3.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů, 
5.1.3.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení. 
 

5.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
5.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
5.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.  
5.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

5.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla, 

5.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

5.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

5.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
5.3 Geometrické zaměření díla  

5.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
5.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.  

5.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
5.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn. 
5.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného 

břemene či jiných věcných práv. 
5.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby. 

 
5.4 Předání příslušné dokumentace 

5.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 
řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva.  

 
6 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 
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6.1 Základní premisa 

6.1.1 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že je vázán podmínkami poskytovatele finančních prostředků 
(dotace), dle kterých musí být celé dílo dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 30. 8. 
2022 a následná kolaudace musí proběhnout nejpozději do 30. 9. 2022. Objednatel však 
nemůže s jistotou zaručit termín zahájení stavebních prací, neboť je vázán řádným dokončením 
zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 

6.1.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že je schopen zabezpečit pro zhotovení stavby takové 
kapacity, které umožní dokončení stavby ve sjednané lhůtě i v případě, že by k zahájení 
stavebních prací došlo v kterémkoliv termínu, nejpozději však do 31. 10. 2021. Pokud by 
k zahájení stavebních prací došlo po tomto termínu (a prodlení nebylo způsobeno Zhotovitelem), 
má Zhotovitel právo od smlouvy bez jakéhokoliv postihu odstoupit. Tohoto práva lze využít pouze 
před předáním a převzetím staveniště. 

6.1.3 V případě, že by k zahájení stavebních prací došlo později než 31. 10. 2021 a smluvní strany se 
dohodnout na realizaci stavby, učiní Objednatel veškeré kroky, aby s poskytovatelem dotace 
projednal možnost pozdějšího dokončení díla. V případě, že poskytovatel dotace umožní 
pozdější dokončení díla, vzniká Zhotoviteli nárok na přiměřené prodloužení lhůty výstavby, a to 
minimálně o tolik dnů, o kolik dnů později byly stavebních prací zahájeny proti stanovenému 
termínu. 

 
6.2 Termín zahájení stavebních prací 

6.2.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

6.2.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen 
zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od 
termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit. 

 
6.3 Lhůta pro dokončení díla 

6.3.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 
nejpozději do 330 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 
30. 8. 2022. Kolaudace díla pak nejpozději do 30. 9. 2022. 

6.3.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí 
věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele 
s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný 
dodatek ke smlouvě.  

6.3.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy 
odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele). Za důvod na straně Objednatele se považuje i pozdější zahájení stavby v důsledku 
prodlevy zadávacího řízení. 

6.3.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 

6.4 Harmonogram provádění díla 
6.4.1 Zhotovitel ve své nabídce předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny 

realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze 
kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením 
finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace. 

6.4.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.  

6.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených 
prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních 
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dnech stavby. První aktualizace harmonogramu proběhne nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště. 

6.4.4 Pro zabezpečení plynulého postupu výstavby sjednaly obě strany závazné milníky, jejichž splnění 
je podstatnou náležitostí této smlouvy. Milníky jsou dohodnuty takto: 
6.4.4.1 Dokončení montáže ocelové konstrukce nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu 

zahájení stavebních prací. 
6.4.4.2 Dokončení zastřešení nejpozději do 120 kalendářních dnů od termínu zahájení 

stavebních prací. 
6.4.4.3 Výstavba dětských hřišť nejpozději do 30. 4. 2022. 
Termíny provádění veškerých vnitřních prací je Zhotovitel povinen koordinovat a nechat 
odsouhlasit Objednatelem. Termíny provádění vnitřních prací budou předběžně vymezeny při 
první aktualizaci harmonogramu a při každé další aktualizaci harmonogramu případně dále 
upřesňovány.  

 
6.5 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt 

6.5.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. O případném prodloužení lhůty pro 
dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. 

6.5.2 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout 
jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém 
předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty 
pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací. 

6.5.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla. V takovém případě, bude-li to pro řádné 
dokončení díla nezbytné a z pohledu podmínek poskytovatele dotace možné, se obě smluvní 
strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla.  

6.5.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ 
klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický 
ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel, 

6.5.5 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky 
vyšší moci vyskytovaly. 
 

6.6 Kolaudace stavby 
6.6.1 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat Objednateli veškeré podklady nezbytné pro kolaudaci 

stavby.  
6.6.2 Zhotovitel je dále povinen předat příslušnému orgánu žádost Objednatele o kolaudaci a zúčastnit 

se kolaudačního řízení. Vyplynou-li z kolaudace jakékoliv připomínky či požadavky na stavbu, je 
Zhotovitel povinen takové požadavky či připomínky bezplatně zabezpečit či provést. 

6.6.3 Kolaudace stavby musí proběhnout do 30. 9. 2022. 
 

7 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 
 

7.1 Výše ceny za dílo 
7.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

 
7.1.1.1 Cena   35 212 045,10 Kč bez DPH 
 
7.1.1.2 Cena slovy  Třicetpětmilionůdvěstědvanácttisícčtyřicetpětkorun českých 
 

7.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a 
hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

7.2 Obsah ceny  
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7.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a které jsou zpracovány na základě 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem 
Zhotoviteli.  

7.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.  169/2016 Sb. Cena za dílo obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

7.2.3 Sjednaná cena obsahuje mimo jiné i zvýšené riziko Zhotovitele vyplývající ze specifických 
podmínek plnění díla.  

7.2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které 
mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

  
7.3 Doklady určující cenu za dílo 

7.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který je součástí předané příslušné dokumentace. 

7.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny za dílo.   

7.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
7.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 

7.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 
7.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 

nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

7.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních 
prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla, 

7.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, 
která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb.   

 
7.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 

7.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

7.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti. 

7.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze 
smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

 
 
7.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

7.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavebních prací 
(vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy 
nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede 
přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 
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7.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. 

7.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy shodné s cenovou soustavou, na jejímž 
základě byl zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb (slepý položkový rozpočet), to v 
aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy 
ani v položkových rozpočtech a ani v užité cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše 
podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě 
obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se 
smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

7.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

7.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

7.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
smlouvě. 

 
8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
8.1 Zálohy 

8.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

8.2 Postup plateb 
8.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 

8.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDI bez 
objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem 
souhlasí.  

8.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného 
Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli 
nejméně ve 3 vyhotoveních. 

8.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

8.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.  

8.2.6 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo. 
 
8.3 Lhůty splatnosti 

8.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.  

 
8.4 Platby za vícepráce 

8.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 
provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly 
vícepráce provedeny. 
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8.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
8.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

8.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
8.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 

o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
8.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
8.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

8.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
8.5.3 Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace: 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011756. 
8.5.4 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.  

 
8.6 Termín splnění povinnosti zaplatit 

8.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

8.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele či uspokojit svoje nároky z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem (viz níže). 

 
9 SMLUVNÍ POKUTY 

 
9.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

9.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,20 % ze sjednané ceny za dílo, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

9.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a 
to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 

 
9.2 Smluvní pokuta za neplnění dílčích lhůt jednotlivých milníků výstavby 

9.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením kteréhokoliv milníku sjednaného touto smlouvou 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

9.2.2 Smluvní pokuta za nedokončení kteréhokoliv milníku nebude uplatněna, pokud prodlení v 
dokončení milníku bude do doby dokončení navazujícího milníku odstraněno. 

9.2.3 Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení kteréhokoliv milníku přesáhne 10 pracovních 
dnů, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatel k 
odstoupení od smlouvy. 

 
9.3 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

9.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení. 

9.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2 
000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
9.4 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

9.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 
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9.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.4.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v tomto 
článku smlouvy na dvojnásobnou výši. 

 
9.5 Smluvní pokuta za neplnění specifických podmínek provádění 

9.5.1 Pokud Zhotovitel nesplní libovolnou specifickou podmínku provádění definovanou v čl. 15 této 
smlouvy (viz body 15. 7. až 15. 9.), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za 
každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně. 

 
9.6 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

9.6.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou či neupraví-li okolní 
dotčené plochy do původního stavu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
9.7 Ostatní smluvní pokuty 

9.7.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

9.7.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

9.7.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 
000 Kč za každý zjištěný případ. 

9.7.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 16. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se 
rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
9.8 Úrok z prodlení  

9.8.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
9.9 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

9.9.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

9.9.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

9.9.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

 
9.10 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

9.10.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 
9.11 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

9.11.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  

9.11.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění 
Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
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pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření. 

9.11.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.  
 
10 STAVENIŠTĚ 

 
10.1 Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) do 5 pracovních 
dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí 
smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla. 

10.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
10.2 Stávající inženýrské sítě 

10.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů. 

10.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

10.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

 
10.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště 

10.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

10.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
10.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. 
10.3.4 Energie spotřebované při provádění stavby a provozem zařízení staveniště hradí Objednateli 

Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

10.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky.  

10.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

10.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

 
10.5 Vyklizení staveniště 

10.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 

10.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  
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11 STAVEBNÍ DENÍK 
 
11.1 Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

11.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

11.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 

11.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel. 

11.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 
archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

11.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

11.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
11.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
11.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
11.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
11.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

11.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

 
12 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
12.1 Kontrola provádění prací 

12.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od 
požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit. 

 
12.2 Kontrolní dny  

12.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 
pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany 
na předchozím jednání. 

12.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele.  
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12.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

12.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
12.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 
 
12.3 Četnost kontrolních dnů  

12.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x za 14dnů v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

12.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 
zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění, technické či 
technologické potíže apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

 
12.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

12.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 
či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou). 

12.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

12.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

 
12.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků  

12.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  

 
13 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
 
13.1 Technický dozor  

13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI). 
 

13.2 Oprávnění Technického dozoru  
13.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

13.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

13.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 
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14 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 
14.1 Koordinátor bezpečnosti práce  

14.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 
výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP). 

14.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
14.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku. 
 

14.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce  
14.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
14.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

14.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 

14.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 

14.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo 
jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

14.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

14.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění 
prací nebezpečí úrazu.  

14.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

 
14.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  

14.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 
14.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
14.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny. 

14.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 

 
15 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
15.1 Pokyny Objednatele   

15.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

15.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

15.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
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upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

15.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu. 
 

15.2 Použité materiály a výrobky 
15.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
15.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

15.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

 
15.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

15.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

15.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

15.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

15.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

15.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  

15.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

15.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

15.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

15.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
15.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

15.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

15.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
15.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

15.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
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nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 
 

15.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
15.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

 
15.7 Specifické podmínky ve vztahu k probíhajícímu provozu školy 

15.7.1 Veškeré stavební práce budou probíhat za nepřerušeného provozu školy. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit taková bezpečnostní opatření, která s maximálně možným efektem vyloučí zranění 
žáků, rodičů, pracovníků či návštěvníků školy. O rozsahu nezbytných bezpečnostních opatření se 
obě smluvní strany dohodnou před zahájením stavebních prací. 

15.7.2 Zhotovitel je povinen v rámci organizace práce zabezpečit, aby v zájmu ochrany před nákazou 
COVID 19 nedocházelo ke střetávání jeho pracovníků či pracovníků poddodavatelů se žáky, 
rodiči, návštěvníky či zaměstnanci školy. Z tohoto důvodu je pohyb pracovníků (jak dodavatele, 
tak poddodavatelů) uvnitř prostor budovy školy (těch, kterých se nedotýká stavba) zakázán. 
Stejně tak není možné provádět přesun materiálu přes vnitřní prostory školy. 

15.7.3 Vstup žáků a rodičů do školy bude omezen na dobu od 7.00 do 9.00 hod a odchod žáků ze školy 
bude omezen na dobu od 12.30 do 14.00 hodin. Po tuto vymezenou dobu musí Zhotovitel 
minimalizovat pohyb svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů v prostorách 
staveniště, zejména v místech křížení s komunikacemi pro příchod a odchod žáků. Stejně tak je 
v této době zakázán jakýkoliv přesun stavebního materiálu. 

15.7.4 Zhotovitel je pro účely bezpečného přístupu do školy a jejich přilehlých objektů povinen 
vybudovat koridor vedoucí od branky pro pěší až k hlavnímu vstupu do budovy školy. Koridor by 
měl být snadno manipulovatelný tak, aby v případě přesunu stavební mechanizace či navážky 
materiálu mohl být v dané části rozebrán a poté obratem opětovně složen. V čase, kdy bude 
koridor rozebrán, je Zhotovitel povinen zajistit dohled alespoň jedné osoby nad pohybem osob 
v koridoru. Zhotovitel je rovněž povinen celé staveniště řádně oplotit a zabezpečit.   

15.7.5 Zhotovitel je oprávněn provádět práce na díle každý kalendářní den, a to od 6:00 do 20:00 hodin. 
 

15.8 Specifické podmínky provádění  
15.8.1 V rámci zařízení staveniště musí Zhotovitel vybudovat vlastní sociální zázemní pro své 

pracovníky či pracovníky svých poddodavatelů. Používání sociálních zařízení školy je přísně 
zakázáno. 

15.8.2 Bude-li pro provádění díla nezbytný výjimečný pohyb přes vnitřní prostor školy, musí Zhotovitel 
informovat Objednatele nejméně jeden den předem s vymezením doby, kdy k takovému 
výjimečnému přesunu dojde a Objednatel zabezpečí, aby po tuto dobu se v těchto prostorách 
nepohybovaly děti a případně i zaměstnanci školy. 

15.8.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla limit hlučnosti podle hygienických předpisů a 
přijmout veškerá opatření k maximálnímu omezení hlučnosti, prašnosti a otřesů při provádění 
stavby tak, aby nedocházelo k nadbytečnému omezování výuky v přilehlých prostorách. 
Zhotovitel je povinen učinit taková hygienická opatření, která minimalizují negativní vliv stavby na 
provoz školy i na životní prostředí. Zhotovitel bude v této souvislosti dbát pokynů a příkazů 
pověřených pracovníků Objednatele a bude je v plné míře je realizovat.  

15.8.4 Vzhledem k tomu, že v areálu školy se nachází zpevněné cesty a chodníky a udržované travnaté 
plochy, je Zhotovitel povinen pořídit před zahájením prací jejich fotodokumentaci a následně po 
dokončení stavby uvést veškeré plochy do původního stavu. 

15.8.5 Pokud budou prováděné stavební práce navazovat nebo jakkoliv se dotýkat stávajících 
konstrukcí budovy, je povinností Zhotovitele zabezpečit ochranu stávajících konstrukcí, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

 
15.9 Specifické podmínky přesunu stavebního materiálu  

15.9.1 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že staveniště se nachází v uzavřeném areálu, do nějž je 
ztížený vstup, který komplikuje přesun veškerého stavebního materiálu či odvoz vybouraných 
hmot či stavebního odpadu.  
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15.9.2 Areál školy se nachází na ulici Veslařská, která bude či může být v době realizace stavby 
dopravně vytížena jako objízdná trasa kvůli stavebním pracím na ulici Žabovřeská. Zejména 
v pracovní dny, v době výluky dopravy z ulice Žabovřeská, musí vzít Zhotovitel na vědomí ztížení 
jakékoliv dopravy na staveniště či ze staveniště. Riziko s tím spojené je součástí ceny a je s ním 
kalkulováno i ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.  

15.9.3 Zhotovitel zajistí na své náklady vydání rozhodnutí (včetně projednání s dopravním 
inspektorátem a Odborem dopravy MmB) o případných omezeních silničního provozu a dopravní 
značení, spojené s prováděním stavby. Zhotovitel zajistí umísťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem prováděných prací a udržování přístupových komunikací ke 
stavbě a odpovídá za správnost provedení dopravního značení, jeho údržbu a případné 
přemisťování, jakož i za jeho odstranění po dokončení stavby.  

15.9.4 Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zabezpečí navážení potřebného stavebního 
materiálu zejména ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, kdy je doprava po ulici 
Veslařská minimalizovaná. 

15.9.5 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s prostorem stavby a vzal na vědomí, že 
vstupní brána do areálu školy a příjezdové poměry na přilehlé komunikaci omezují použití velkých 
nákladních vozidel. Stejně tak je omezen pohyb velkých nákladních vozidel v areálu školy. 
Zhotovitel musí zvolit takovou technologii či taková organizační opatření, která umožní plynulé 
zásobování stavby stavebním materiálem. 

15.9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že na ulici Veslařská jsou umístěny dráty trolejového vedení. K této 
okolnosti je Zhotovitel povinen při řešení zásobování stavby materiálem či při přesunu 
mechanizace přihlížet a zvolit taková opatření, která zabrání poškození trolejového vedení. 

 
15.10 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

15.10.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

15.10.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
15.10.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

15.11 Vyhrazená změna závazku ze smlouvy 
15.11.1 V případě, že nezpůsobilé náklady stavby (viz rozdělení nákladů v Položkovém rozpočtu) 

přesáhnou částku 4 721 518 Kč vč. DPH, vyhrazuje si Objednatel právo nerealizovat či případně 
realizovat částečně (provedou se alespoň terénní úpravy) hřiště pro starší děti, tj. SO 160. V 
případě, že by se nezpůsobilé náklady stále pohybovaly nad finančními možnostmi Objednatele, 
bude se obdobně postupovat i v rámci dětského hřiště (SO 150) a dále hřiště (SO 140). Pokud by 
i poté bylo třeba rozsah nezpůsobilých nákladů dále omezit, bude tak činěno v souladu s § 222 
odst. 4 zákona a Zhotovitel je povinen na takové omezení přistoupit. Objednatel o případném 
uplatnění této vyhrazené změny informuje Zhotovitele nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
16 PODDODAVATELÉ 

 
16.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

16.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 
16.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
16.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

16.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli. 

 
16.2 Provádění díla poddodavatelem 
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16.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 
(jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a 
dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů 
předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. 

16.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce 
a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny 
poddodavatelem. 

 
16.3 Změna poddodavatele  

16.3.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, 
že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

16.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

 
17 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
17.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  

17.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a 
zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

17.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

17.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou. 

 
18 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
18.1 Organizace předání díla 

18.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

18.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
18.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
18.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.  
18.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou.  
18.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele. 
 
18.2 Protokol o předání a převzetí díla 

18.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 
(protokol). 

18.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 
18.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
18.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
18.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
18.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
18.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

18.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
18.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
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18.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 

18.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

18.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
18.3 Vady a nedodělky 

18.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a 
nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli. 

18.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

18.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má 
Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany 
Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů 
odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat. 

18.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
18.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

18.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
18.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby, 
18.4.1.2 geometrický plán skutečného zaměření díla,  
18.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
18.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,  
18.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
18.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
18.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi, 
18.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, 
18.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
18.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána objednateli dříve, 
18.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání 

kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

18.4.1.12 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek. 
18.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady (kterýkoliv z nich), nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 
18.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány): 
18.4.3.1 územní rozhodnutí,  
18.4.3.2 stavební povolení. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 

18.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek 
požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními 
předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad 
rámec sjednané ceny. 
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18.5 Kontrolní prohlídka 

18.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 
(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

18.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

18.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

18.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

 
19 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
19.1 Odpovědnost za vady díla 

19.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

19.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

19.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
19.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 
 
19.2 Délka záruční doby 

19.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
19.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.  
19.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
19.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 
19.3 Výjimky ze záruky 

19.3.1 Záruční doba pro dodávky spotřebních předmětů, strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
19.4 Způsob uplatnění reklamace 

19.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o 
opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu). 

19.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
19.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
19.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
19.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
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19.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

19.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
19.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.  

19.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

19.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

19.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady. 

19.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).  

19.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 
19.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

19.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

19.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či 
vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

19.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
19.7 Servis technologických zařízení v záruční době 

19.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů (výtahy, jednotky VZT, 
zařízení ÚT apod.), u nichž je výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný 
úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby 
všechny tyto úkony řádně a včas provést (v rozsahu a intervalech stanovených výrobcem) nebo 
zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. 

 
20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
20.1 Vlastnictví díla 

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  
 

20.2 Nebezpečí škody na díle 
20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
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21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 
 
21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 
výši 3 % ze sjednané ceny za dílo. 

21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání 
díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.  

21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 
sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, 
Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, 
které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit. 

21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou 
bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku 
dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel 
je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel 
nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

21.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

21.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.  
 
21.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby 

21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 
výši 2 % ze sjednané ceny za dílo. 

21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.  
21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má 
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Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to v takovém případě je považováno za 
nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky. 

21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, 
rozhodný je termín, který nastane později. 

21.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.  
 

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA 
 

22.1 Pojištění Zhotovitele 
22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností.  

22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo, přičemž spoluúčast 
Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 

22.2 Stavebně-montážní pojištění 
22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout 

v průběhu jeho zhotovování.  
22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo, přičemž spoluúčast 

Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 
22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele 

22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 
pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky.  

22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn 
samostatně ve stanoveném rozsahu. 

 
22.4 Doklady o pojištění  

22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 
podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po 
celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupení od smlouvy. 

 
22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 

 
23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 
 
23.1 Sociální aspekty 
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23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V 
případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně 
právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých 
poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy 
uzavřené s těmito poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel nesplnil povinnost 
zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
5 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou opožděnou platbu 
těmto poddodavatelům. 

 
23.2 Environmentální aspekty 

23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech 
předávat TDI. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem 
nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. V případě 
porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými normami, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ, přičemž smluvní 
pokuta se nezapočítává do případné náhrady způsobené škody. 

 
24 VYŠŠÍ MOC 
 
24.1 Definice vyšší moci 

24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

 
24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 
25 ZMĚNA SMLOUVY 

 
25.1 Forma změny smlouvy 

25.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
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25.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla dodatku smlouvy. 

25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 
 

25.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 
25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 
25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn 
převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou 
vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona. 

 
26 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
26.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran. 

 
26.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 
stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit. 

26.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  

26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

26.3 Den účinnosti odstoupení 
26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 

následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana  nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
26.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 

26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
26.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
26.4.1.5 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo. 

 
27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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27.1 Závěrečná ustanovení 

27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 
zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ a MŠ 
Veslařská – nástavba školy“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací 
dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. 

27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci 
související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o 
všech skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především jakýchkoliv kontrolách a 
auditech provedených v souvislosti s projektem, včetně informací o výsledcích a kontrolních 
protokolů z těchto kontrol a auditů, aby je objednatel mohl předat příslušným pověřeným 
orgánům. 

27.1.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2032, nevyplývá-li z českých 
právních předpisů lhůta delší. 

27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat 
o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí. 

27.1.6 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 

27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
27.2 Příslušnost soudu 

27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným 
právním předpisem. 

 
27.3 Volba práva 

27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
27.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

 
27.4 Platnost a účinnost smlouvy. 

27.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel. 

27.4.2 Tato smlouva je uzavřena písemně v elektronické formě.  
 

27.5 Nedílná součást smlouvy 
27.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 
 
Přílohy smlouvy: 
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Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací 
 
V      , dne                                                                  V Brně dne       
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 



Stavba:
25_03_2

021

Objednatel: IČO: 62157787

DIČ:

63700

Zhotovitel: IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

60200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

35 212 045,10

7 394 529,47

0,00

42 606 574,57

Za zhotovitele

644 808,73

15 513,48

############

Položkový rozpočet stavby
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ 
logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Základní škola a mateřská škola 
logopedická, Brno, Veslařská 234
Veslařská 339/234

Brno-Pisárky
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, staby a.s.
Mlýnská 68

Brno

Celkem

############

############

2 705 557,49
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Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem
Cena 

celkem
%

IO 102 0,00 1 089 972,60 228 894,25 1 318 866,85 ###

01 0,00 1 089 972,60 228 894,25 1 318 866,85 ####

IO 103,104 0,00 31 690,71 6 655,05 38 345,76 ###

01 0,00 31 690,71 6 655,05 38 345,76 ####

SO 100A 0,00 28 191 253,51 5 920 163,24 34 111 416,75 ###

01 0,00 24 260 345,57 5 094 672,57 29 355 018,14 ####

02 0,00 784 867,20 164 822,11 949 689,31 ####

03 0,00 580 199,99 121 842,00 702 041,99 ####

04 0,00 813 110,28 170 753,16 983 863,44 ####

05 0,00 1 752 730,47 368 073,40 2 120 803,87 ####

SO 100B 0,00 65 213,94 13 694,93 78 908,87 ###

01 0,00 65 213,94 13 694,93 78 908,87 ####

SO 120 0,00 3 709 937,11 779 086,79 4 489 023,90 ###

01 0,00 3 112 685,49 653 663,95 3 766 349,44 ####

02 0,00 130 467,21 27 398,11 157 865,32 ####

03 0,00 466 784,41 98 024,73 564 809,14 ####

SO 140 0,00 382 451,34 80 314,78 462 766,12 ###

01 0,00 382 451,34 80 314,78 462 766,12 ####

SO 150 0,00 744 872,66 156 423,26 901 295,92 ###

01 0,00 744 872,66 156 423,26 901 295,92 ####

SO 160 0,00 351 844,50 73 887,35 425 731,85 ###

01 0,00 351 844,50 73 887,35 425 731,85 ####

VRN 0,00 644 808,73 135 409,83 780 218,56 ###

01 0,00 644 808,73 135 409,83 780 218,56 ####

0,00 35 212 045,10 7 394 529,47 42 606 574,57 ####

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 137 166,02 0

_10 HSV 10 633,89 0

_11 HSV 622,93 0

_12 HSV 546,44 0

Kanalizace dešťová

Bidet

3-NP-demontáž ZP

Hřiště (nezpůsobilé)

Stavební část hřiště

Dětské hřiště 
(nezpůsobilé)
Stavební část dětské hřiště

Hřiště pro starší děti 
(nezpůsobilé)
Stavební část hřiště pro starší děti

Vedlejší rozpočetové 
náklady
Vedlejší rozpočetové náklady

Celkem za stavbu

ÚT

VZT

EL

Ocelová lávka 
(nezpůsobilé)
Ocelová lávka

Univerzální hřiště vč. 
oplocení  (nezpůsobilé)
Univerzální hřiště vč. oplocení

ZTI

EL

Sadové úpravy vč. 
komunikací a zpevněných 
Sadové úpravy vč. komunikací a 
zpevněných ploch
Areálové rozvody 
dešťové, jednotné 
Areálové rozvody dešťové, 
jednotné kanalizace

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

ZTI

4-NP-demontáž ZP
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_14 HSV 75 300,77 0

_16 HSV 21 476,67 0

_19 HSV 69 071,64 0

_2 HSV 140 541,42 0

_20 HSV 12 480,36 0

_21 HSV 73 399,08 0

_27 HSV 1 180,44 0

_3 HSV 17 541,00 0

_4 HSV 125 136,50 0

_5 HSV 123 551,68 0

_6 HSV 14 262,24 0

_7 HSV 491,80 0

_8 HSV 10 306,01 0

_9 HSV 36 885,24 0

1 HSV ########## 4

18 HSV 26 694,09 0

2 HSV 434 298,75 1

21 HSV 29 002,93 0

3 HSV ########## 9

4 HSV 668 277,74 2

5 HSV 675 002,29 2

5 HSV 216 184,81 1

61 HSV 147 038,34 0

62 HSV ########## 3

63 HSV 37 624,07 0

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Zemní práce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Doplňující práce na 
komunikaci

Úprava podloží a základ.spáry

Svislé a kompletní konstrukce

Umyvadla

Výlevka

Pisoár

Bidet

Výlevka

Pisoár

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Izolace

Požární hydrant

Ocel

Kanalizace splašková

Základní syntetický nátěr pro 
potrubí
Vícevrstvé potrubí Al-PEX, 
spojováno tvarovkami 
plastovými lisovacími (pro 

Demontáže

Záchody
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63 HSV 887 272,33 3

94 HSV 324 698,84 1

95 HSV 294 907,86 1

95M HSV 916 447,45 3

96 HSV 638 691,96 2

97 HSV 79 599,54 0

99 HSV 414 830,36 1

711 PSV 243 200,60 1

712 PSV ########## 3

713 PSV ########## 3

722 PSV 189 498,74 1

725 PSV 24 207,62 0

728 PSV 642 405,30 2

728 PSV 170 704,98 0

734 PSV 56 655,99 0

735 PSV 185 930,19 1

736 PSV 34 972,70 0

762 PSV 898 277,17 3

763 PSV ########## 12

764 PSV 480 864,25 1

766 PSV 559 238,50 2

767 PSV ########## 14

769 PSV 757 871,17 2

771 PSV 148 761,71 0

776 PSV 806 639,98 2

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Chlazení

Vzduchotechnika

Armatury

Otopná tělesa

Podlahové vytápění

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Mobiliář

Bourání konstrukcí

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách
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777 PSV 317 216,31 1

781 PSV 386 796,10 1

784 PSV 255 460,69 1

790 PSV 456 830,59 1

799 PSV ########## 3

M21 MON ########## 5

M33 MON 486 042,61 1

M46 MON 350 509,92 1

D96 PSU 491 144,32 1

VN VN 644 808,73 2

ON ON 15 513,48 0

Cena celkem ########## 100

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a 
vah-výtahy

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

ostatní náklady

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Malby

Interiér

Ostatní
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S: 25_03_2021

O: IO 102

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 280 867,41
1 113106221R00Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. 

těženém
m2 153,10000 32,79 5 020,15

stávající přístupový chodník : 55,7 55,70000

stávající chodník zahrady : 63,5 63,50000

stávající chodník vstupu : 33,9 33,90000

2 113106231R00Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 
kamenivu PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

m2 165,00000 53,01 8 746,65

opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 
165,0

165,00000

3 113204111R00Vytrhání obrubníků zahradních m 162,85000 54,64 8 898,12

stávající přístupový chodník : 60,0 60,00000

stávající chodník zahrady : 67,0 67,00000

stávající chodník vstupu : 35,85 35,85000

4 131201112R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, 
STROJNĚ

m3 190,07500 327,87 62 319,89

pochůzí plochy : 
nový chodník zahrady : 72,0*0,3 21,60000

nový chodník vstupu : 19,5*0,3 5,85000

pojízdné plochy : 
nový přístupový chodník : 112,5*0,55 61,87500

opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 
165,0*0,55

90,75000

retenční nádrž : 1,0*(10,0) 10,00000

5 131201209R00Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v 
hor.3

m3 57,02250 32,79 1 869,77

Začátek provozního součtu
  pochůzí plochy : 
  nový chodník zahrady : 72,0*0,3 21,60000

  nový chodník vstupu : 19,5*0,3 5,85000

  pojízdné plochy : 
  nový přístupový chodník : 112,5*0,55 61,87500

  opravovaná plocha plocha odměřena CAD 
: 165,0*0,55

90,75000

  retenční nádrž : 1,0*(10,0) 10,00000

Konec provozního součtu

30% : 190,075*0,3 57,02250

6 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 
1 km (předpoklad dle zvolené skládky 

m3 760,30000 38,25 29 081,48

190,075*4 760,30000

7 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

m3 190,07500 16,39 3 115,33

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 190,07500 109,29 20 773,30

9 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 
zhutněním

m2 379,00000 10,38 3 934,02

pochůzí plochy : 
nový chodník zahrady : 72,0 72,00000

nový chodník vstupu : 19,5 19,50000

pojízdné plochy : 
nový přístupový chodník : 112,5 112,50000

opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 
165,0

165,00000

retenční nádrž : (10,0) 10,00000

10 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 190,07500 721,34 137 108,70

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch
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S: 25_03_2021

O: IO 102

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 15 716,57
11 180402111R00Založení trávníku parkového výsevem v 

rovině
m2 300,00000 20,22 6 066,00

uvedení do původního stavu po staveb prac. 
: 300,0

300,00000

12 183403153R00Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 300,00000 4,92 1 476,00

13 185803111R00Ošetření trávníku v rovině m2 300,00000 4,92 1 476,00

14 185851111R00Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 6,00000 655,74 3 934,44

Začátek provozního součtu
  uvedení do původního stavu po staveb 
prac. : 300,0

300,00000

Konec provozního součtu
cca 0,02m3/m2 : 300,0*0,02 6,00000

15 185802113RC Hnojení umělým hnojivem v rovině m2 300,00000 2,73 819,00

16 00572400R Směs travní parková I. běžná zátě 
0,035kg/m2

kg 11,02500 98,36 1 084,42

Začátek provozního součtu
  uvedení do původního stavu po staveb 
prac. : 300,0

300,00000

Konec provozního součtu
cca 0,035kg/m2 : 300,0*0,035*1,05 11,02500

17 08211320R Voda pitná - vodné m3 6,30000 109,29 688,53

Začátek provozního součtu
  uvedení do původního stavu po staveb 
prac. : 300,0

300,00000

Konec provozního součtu
cca 0,02m3/m2 : 300,0*0,02*1,05 6,30000

18 25191158R Trávníkové hnojivo 0,02kg/m2 Kg 6,30000 27,33 172,18

Začátek provozního součtu
  uvedení do původního stavu po staveb 
prac. : 300,0

300,00000

Konec provozního součtu
cca 0,02kg/m2 : 300,0*0,02*1,05 6,30000

Díl:5 Komunikace 535 717,20
19 564231111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 

10 cm frakce 0/8

m2 277,50000 74,97 20 804,18

pojízdné plochy : 
nový přístupový chodník : 112,5 112,50000

opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 
165,0

165,00000

20 564811111RT3Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 
cm štěrkodrť frakce 8-16 mm

m2 91,50000 49,18 4 499,97

pochůzí plochy : 
nový chodník zahrady : 72,0 72,00000

nový chodník vstupu : 19,5 19,50000

21 564831111RT3Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 
10 cm štěrkodrť frakce 8-16 mm

m2 277,50000 97,92 27 172,80

pojízdné plochy : 
nový přístupový chodník : 112,5 112,50000

opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 
165,0

165,00000

22 564831111RT4Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 
10 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 91,50000 84,81 7 760,12

pochůzí plochy : 
nový chodník zahrady : 72,0 72,00000

nový chodník vstupu : 19,5 19,50000

23 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 
20 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm

m2 277,50000 193,66 53 740,65
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S: 25_03_2021

O: IO 102

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch

pojízdné plochy : 
nový přístupový chodník : 112,5 112,50000

opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 
165,0

165,00000

24 591211111R00Kladení dlažby drobné kostky,lože z 
kamen.tl. 5 cm

m2 204,00000 655,74 133 770,96

nový přístupový chodník : 112,5 112,50000

nový chodník zahrady : 72,0 72,00000

nový chodník vstupu : 19,5 19,50000

25 596215041R00Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 
5 cm (stávající!!!)

m2 165,00000 284,15 46 884,75

opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 
165,0

165,00000

26 597101111RT1Montáž odvodňovacího žlabu bet včetně 
betonového lože C 16/20 vč.asf.těsnění

m 42,50000 273,22 11 611,85

u nového přístupového chodníku : 42,5 42,50000

27 599432111R00Výplň spár zámkové dlažby/dlažby z 
drobných kostek kam.těženým

m2 369,00000 54,64 20 162,16

nový přístupový chodník : 112,5 112,50000

nový chodník zahrady : 72,0 72,00000

nový chodník vstupu : 19,5 19,50000

opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 
165,0

165,00000

28 916561111R00Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 
s opěrou

m 87,75000 218,58 19 180,40

nový chodník zahrady : 72,0 72,00000

nový chodník vstupu : (10,15+1,8+3,8) 15,75000

29 917862111R00Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 
12/15

m 69,10000 251,37 17 369,67

nový přístupový chodník : 69,1 69,10000

30 5 PC 001 D+M Vpusti pro odvodnění žlabu 
vč.NAPOJENÍ

kpl 2,00000 3 884,15 7 768,30

31 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 
12/15

m3 5,90100 3 497,28 20 637,45

Začátek provozního součtu
  nový chodník zahrady : 72,0 72,00000

  nový chodník vstupu : (10,15+1,8+3,8) 15,75000

Konec provozního součtu
87,75*0,1*0,2 1,75500

Začátek provozního součtu
  nový přístupový chodník : 69,1 69,10000

Konec provozního součtu
69,1*0,2*0,3 4,14600

32 58380059R Mozaika dlažební 7/9 štípaná  1t = 6 m2 m2 224,40000 546,45 122 623,38

Začátek provozního součtu
  nový přístupový chodník POJÍZDNÁ!!! : 
112,5

112,50000

  nový chodník zahrady POCHŮZÍ : 72,0 72,00000

  nový chodník vstupu POCHŮZÍ : 19,5 19,50000

Konec provozního součtu
204,0*1,1 224,40000

33 59217335R Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý kus 93,00000 71,04 6 606,72

Začátek provozního součtu
  nový chodník zahrady : 
  nový chodník vstupu : 
  87,75*1,05 92,13750
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S: 25_03_2021

O: IO 102

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch

Konec provozního součtu
93 93,00000

34 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 73,00000 106,56 7 778,88

Začátek provozního součtu
  nový přístupový chodník : 69,1*1,05 72,55500

Konec provozního součtu
73 73,00000

35 592275170R Žlab odvodňovací betonový  30/20/8 
300/200/80

kus 224,00000 32,79 7 344,96

Začátek provozního součtu
  u nového přístupového chodníku : 
42,5*5*1,05

223,12500

Konec provozního součtu
224 224,00000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 24 677,64
36 212971110R00Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 

1:2,5

m2 10,00000 32,79 327,90

retenční plocha : (10,0) 10,00000

37 631571005R00Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 
(kačírku)

m3 10,00000 2 404,37 24 043,70

retenční plocha : 1,0*(10,0) 10,00000

38 67352004R Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 14,00000 21,86 306,04

retenční plocha : (10,0)*1,4 14,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 71 865,23
39 962052211R00Bourání zdiva železobetonového 

nadzákladového vč.rozřezání 
m3 10,21500 4 371,58 44 655,69

opěrná zídka zahrady vš.orientační : 
0,3*1,5*(22,7)

10,21500

40 963042819R00Bourání schodišťových stupňů betonových m 56,80000 240,44 13 656,99

2,0*5 10,00000

1,8*7 12,60000

1,8*6 10,80000

1,8*13 23,40000

41 979054441R00Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. 
těženým

m2 165,00000 43,72 7 213,80

opravovaná plocha plocha odměřena CAD : 
165,0

165,00000

42 96 PC 001 DMTž stávajícího TEPEE a stafážních 
prvků - do suti

kpl 1,00000 4 371,55 4 371,55

43 96 PC 002 Bourání odvodňovacího žlabu - do suti m 10,00000 196,72 1 967,20

Díl:99 Staveništní přesun hmot 26 059,93
44 998223011R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný
t 476,93865 54,64 26 059,93

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 135 068,62
45 979086112R00Nakládání nebo překládání suti a 

vybouraných hmot
t 116,59325 142,08 16 565,57

46 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

t 116,59325 202,19 23 573,99

47 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 582,96625 27,32 15 926,64

48 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 116,59325 240,44 28 033,68

49 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 
5 m

t 233,18650 27,32 6 370,66

50 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 116,59325 382,51 44 598,08

Celkem #########

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: IO 102

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch (nezpůsobilé)

Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných ploch
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S: 25_03_2021

O: IO 103,104

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:_1 Kanalizace dešťová 24 259,01
1 721176224R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 

4,0 mm

m 5,00000 792,35 3 961,75

2 721290112R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 
200

m 5,00000 27,32 136,60

3 721-R001 Připojení na stávající areálový rozvod 
kanalizace odbočovací tvarovkou na 160, 
D+M

ks 1,00000 20 160,66 20 160,66

Díl:1 Zemní práce 7 431,70
4 174101102R00Zásyp ruční se zhutněním stávající zeminou m3 3,00000 300,55 901,65

5 100004101R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

m3 2,00000 92,90 185,80

6 132201210R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 
m3,STROJNĚ

m3 5,00000 382,51 1 912,55

7 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 5,00000 71,04 355,20

8 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
20 m

m3 6,00000 38,25 229,50

9 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 2,00000 109,29 218,58

10 167101201R00Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 3,00000 437,16 1 311,48

11 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,00000 721,31 1 442,62

12 67 10-1101.R0Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 2,00000 437,16 874,32

Celkem 31 690,71

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Areálové rozvody dešťové, jednotné kanalizace (nezpůsobilé)

Areálové rozvody dešťové, jednotné kanalizace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 29 394,76
1 131201111R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, 

STROJNĚ
m3 18,15000 371,58 6 744,18

vstup - po roh objektu 1NP plocha 

odměřena CAD : 0,3*(60,5)
18,15000

2 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 2,79000 710,38 1 981,96

vstup 1NP pod nosnou stěnou : 
0,6*1,0*(4,65)

2,79000

3 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 
1 km (předpoklad dle zvolené skládky 

m3 72,60000 38,25 2 776,95

Začátek provozního součtu
  vstup - po roh objektu 1NP plocha 

odměřena CAD : 0,3*(60,5)
18,15000

Konec provozního součtu
18,15*4 72,60000

4 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na 
výšku přes 2m

m3 20,94000 16,39 343,21

5 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 
zhutněním

m2 15,00000 10,38 155,70

1NP vstup : 5,0*3,0 15,00000

6 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 20,94000 109,29 2 288,53

vstup - po roh objektu 1NP plocha 

odměřena CAD : 0,3*(60,5)
18,15000

vstup 1NP pod nosnou stěnou : 
0,6*1,0*(4,65)

2,79000

7 172702199R00Poplatek za skládku zeminy m3 20,94000 721,31 15 104,23

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 17 200,70
8 273321311R00Železobeton základových desek C 16/20 m3 1,29712 3 448,09 4 472,59

skladba SP2 : 

1NP vstup : 0,15*(2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2) 1,29713

9 273351215R00Bednění stěn základových desek - zřízení m2 0,70500 928,96 654,92

skladba SP2 : 

1NP vstup : 0,15*(4,7) 0,70500

10 273351216R00Bednění stěn základových desek - 
odstranění

m2 0,70500 273,22 192,62

skladba SP2 : 

1NP vstup : 0,15*(4,7) 0,70500

11 273361921RT5Výztuž základových desek ze svařovaných 
sítí průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm 

t 0,03144 36 612,02 1 151,08

Začátek provozního součtu
  skladba SP2 : 

  1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2) 8,64750

Konec provozního součtu
3,03 kg/m2 : 8,6475*3,03/1000*1,2 0,03144

12 274272140RT4Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 
cm výplň tvárnic betonem C 20/25

m2 2,32500 1 475,41 3 430,33

vstup 1NP pod nosnou stěnou : 0,5*(4,65) 2,32500

13 274313621R00Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 1,39500 4 316,94 6 022,13

vstup 1NP pod nosnou stěnou : 
0,6*0,5*(4,65)

1,39500

14 274361214R00Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 
10 505

t 0,03488 36 612,02 1 277,03

Začátek provozního součtu
  vstup 1NP pod nosnou stěnou : 0,5*(4,65) 2,32500

Konec provozního součtu
cca 15,0 kg/m2 : 2,325*15,0/1000 0,03488

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 2 658 334,06

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

15 311237436R00Zdivo z keramických dutinových tvárnic 
brouš.P15, tl. 25 cm, lep.celoplošné

m2 9,31500 1 202,19 11 198,40

1NP vstup : 

mč.B34 : 2,5*(4,65) 11,62500

-(1,1*2,1) -2,31000

16 311237446R00Zdivo z keramických dutinových tvárnic 
broušených P15, tl. 30 cm,lep.celopl

m2 32,20500 1 366,12 43 995,89

nadezdívka 2NP zimní zahrada : 
1,2*(4,55*2+18,7)-1,1*(1,05)

32,20500

17 311271175R00Zdivo z tvárnic porobeton hladkých tl. 20 cm m2 10,64000 1 311,48 13 954,15

5NP požární pásy : 3,8*(1,2+1,6) 10,64000

18 311271176R00Zdivo z tvárnic porobeton hladkých tl. 25 cm m2 156,02000 2 080,87 324 657,34

4-5NP mezipatro : 1,3*(18,6*2+31,8*2) 131,04000

5NP : 

mč.B12 : 3,8*(5,75+1,25) 26,60000

-(0,9*0,9*2) -1,62000

19 311321825R00Železobeton nadzákladových zdí pohledový 
C 25/30

m3 9,94500 3 497,27 34 780,35

výtahová šachta 4-5NP : 
0,25*5,1*(2,1*2+1,8*2)

9,94500

20 311351805R00Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-
zřízení

m2 79,56000 1 038,25 82 603,17

výtahová šachta 4-5NP : 79,56000

21 311351806R00Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-
odstranění

m2 79,56000 273,22 21 737,38

22 311361921R00Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných 
sítí

t 0,18960 36 612,02 6 941,64

viz statika : 

výtahová šachta 4-5NP : 189,6/1000 0,18960

23 311361821R00Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 
10505 (R)

t 0,17960 36 612,02 6 575,52

viz statika : 

výtahová šachta 4-5NP : 179,6/1000 0,17960

24 317121043RT1Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 
105 cm překlad nosný NOP 125 x 24,9 x 25 
cm

kus 2,00000 2 185,79 4 371,58

5NP : 2 2,00000

25 317167132R00Překlad keramobet plochý 14,5/7,1/125 cm kus 2,00000 382,51 765,02

1NP : 

ozn 1 : 2 2,00000

26 317167211R00Překlad keramobet vysoký, nosný 
23,8/7/125 cm

kus 3,00000 491,80 1 475,40

4NP : 

ozn4 : 3 3,00000

27 317167212R00Překlad keramobet vysoký, nosný 
23,8/7/150 cm

kus 3,00000 546,45 1 639,35

1NP : 

ozn2 : 3 3,00000

28 317167214R00Překlad keramobet vysoký, nosný 
23,8/7/200 cm

kus 9,00000 857,92 7 721,28

1NP : 

ozn 3 : 3 3,00000

4NP : 

ozn 3 : 6 6,00000

29 347111314RV Předstěna SDVK tl.67,5 mm,ocel.kce,oplášť 
tl.12,5 izolace miner. tl.50 mm, objem. 

hmotnost 15 kg/m3

m2 315,47060 786,89 248 240,66

skladba S7/S8 : 
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

5NP : 

3,66*(31,55+6,95+7,35+10,55+12,85+15,9)

311,64900

3,66*(1,1*2+0,2*2) 9,51600

-

(1,55*2,0*9+1,2*3,66+2,65*2,0*2+1,55*2,0*

2+1,55*2,0*3+0,9*2,0*3+2,65*2,0*2+1,55*2,

0*2+1 86*2 85)

-85,89300

skladba S19/S20 (opláštění šachet, sloupů) 
mč.B11 : 1,75*(2,45)+0,27*(2,45) 4,94900

mč.B03 : 3,66*(0,54+0,475*2) 5,45340

mč.B04 : 3,66*(0,495+0,475) 3,55020

mč.B05 : 3,66*(0,77+0,55) 4,83120

mč.B06 : 3,66*(0,415+0,465) 3,22080

3,66*(0,345*2+0,625) 4,81290

mč.B08 : 3,66*(0,415*2+0,555) 5,06910

3,66*(0,61+0,42) 3,76980

mč.B09 : 3,66*(0,695+0,765) 5,34360

mč.B16 : 3,66*(0,515+0,49) 3,67830

mč.B17 : 3,66*(0,9+0,15) 3,84300

m.č.B18 : 3,66*(0,9+0,15) 3,84300

3,66*(0,695+0,285) 3,58680

mč.B19 : 3,66*(2,835) 10,37610

mč.B20 : 3,66*(0,95) 3,47700

mč.B21 : 3,66*(0,9+0,15) 3,84300

mč.B22 : 3,66*(0,41*2+0,97) 6,55140

30 342263310R00Úprava SDVk příčky pro osazení 
umývadla/WC/pisoáru/výlevky

kus 21,00000 213,11 4 475,31

31 342091043R00Příplatek za nestandardní povrchovou 
úpravu Q3

m2 1 488,33830 81,97 121 999,09

podhledy : 

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : 7,68 7,68000

skladba ST2 : 

2NP : 

mč.B39 : 81,21 81,21000

3NP : 

mč.A05 doplnění : 2,0 2,00000

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J 
skladba S22 : 

4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000

(1,0*1,3)*2 2,60000

5NP : 

mč.B01 : 33,11 33,11000

mč.B02 : 11,37 11,37000

mč.B03 : 36,72 36,72000

mč.B04 : 35,68 35,68000

mč.B05 : 10,84 10,84000

mč.B06 : 52,17 52,17000

mč.B07 : 14,33 14,33000

mč.B08 : 37,16 37,16000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

mč.B09 : 11,08 11,08000

mč.B10 : 14,49 14,49000

mč.B11 : 11,71 11,71000

mč.B12 : 22,80 22,80000

mč.B22 : 32,77 32,77000

mč.B23 : 9,32 9,32000

mč.B24 : 85,85 85,85000

5NP : 

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B15 : 4,48 4,48000

mč.B17 : 3,14 3,14000

mč.B18 : 2,91 2,91000

mč.B19 : 10,19 10,19000

mč.B20 : 1,55 1,55000

mč.B21 : 7,33 7,33000

stěny : 
4NP : 

mč.B57 : 1,4*(2,45) 3,43000

mč.B58 : 1,4*(1,95) 2,73000

5NP : 

mč.B01 : 3,0*(5,05*2+6,54*2+0,45*2)-
(2,65*2,0+1,55*2,0+0,9*2,0)

62,04000

mč.B02 : 3,0*(2,315*2+4,89*2)-
(1,55*2,0+2,315*2,7)

33,87950

mč.B03 : 3,0*(4,89*2+7,64*2+0,475*4)-
(1,55*2,0*3+0,9*2,0)

69,78000

mč.B04 : 3,0*(4,89*2+7,64*2+0,475*2)-
(1,55*2,0*3+0,9*2,0)

66,93000

mč.B05 : 3,0*(2,315*2+4,89*2)-
(1,55*2,0+0,8*2,0)

38,53000

mč.B06 : 
3,0*(10,3*2+7,65*2+0,415*2+0,345*2)-

(1,55*2,0+2,65*2,0+1,55*2,0+0,9*2,0+0,8*2,

0)

97,36000

mč.B07 : 3,0*(5,14*2+2,835*2)-
(1,85*2,0+0,8*2,0+1,55*2,0)

39,45000

mč.B08 : 3,0*(7,81*2+4,225*2+0,415*2)-
(2,65*2,0+1,55*2,0*2+0,9*2,0)

61,40000

mč.B09 : 3,0*(2,555*2+4,84*2)-
(0,8*2,0+1,55*2,0)

39,67000

mč.B10 : 3,0*(5,2*2+2,835)-
(0,9*2,0*2+0,8*2,0*2)

32,90500

mč.B11/B12 : 3,0*(7,8*2+6,15*2)-
(2,0*2,7+0,9*0,9*2+1,55*2,0+0,9*2,0*2)

69,98000

mč.B13 : 3,0*(1,325*2+1,925*2)-(1,55*2,0) 16,40000

mč.B14 : 0
mč.B15 : 3,0*(2,27*2+2,05*2)-(0,8*2,0) 24,32000

mč.B16 : 3,0*(2,8*2+2,66*2)-
(0,9*2,0+0,8*2,0)

29,36000

mč.B17 : 0,9*(1,625*2+2,05*2) 6,61500

mč.B18 : 0,9*(1,625*2+2,05*2) 6,61500

mč.B19 : 
0,9*(1,6*2+1,875*2)+0,9*(2,675*2+2,835*2)

16,17300

mč.B20 : 0,9*(0,95*2+1,725*2) 4,81500

mč.B21 : 
0,9*(1,565*2+1,875*2)+0,9*(1,565*2+2,84*2

14,12100
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

mč.B22 : 3,0*(5,05*2+6,54*2+0,45*4)-
(0,9*2,0+2,65*2,0+1,55*2,0)

64,74000

mč.B23 : 3,0*(4,4*2+2,25*2)-
(1,85*2,85+2,25*2,7)

28,55250

mč.B24 : 3,0*(15,425*2+5,6+2,765)-
(2,315*2,7+0,9*2,0*2+2,0*2,7+0,8*2,0*5+0,

7*2 0+0 9*2 0+2 25*2 7+0 9*2 0)

83,31950

ostění : 
Začátek provozního součtu
  5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 88,80000

  (2,65+2,0*2)*4 26,60000

  (0,9+2,0*2)*3 14,70000

  (1,86+2,85*2) 7,56000

Konec provozního součtu
137,66*0,08 11,01280

32 342247542R00Příčky z cihel keramických dutinových 
broušených, lepidlo, tl.14 cm

m2 46,35000 765,03 35 459,14

1NP : 

mč.B27/B29 : 3,5*(4,04+3,46) 26,25000

-(1,0*2,02) -2,02000

3NP : 

mč.A04/A05 : 3,5*(2,62) 9,17000

mč.B02/B03 : 3,5*(3,7) 12,95000

33 342263513RS Revizní dvířka do SDVk příček, 300x300 
mm typ SP, požární odolnost EW 30

kus 15,00000 4 644,81 69 672,15

cca : 15 15,00000

34 342255028RT1Příčky z desek porobeton tl. 15 cm desky P 
2 - 500, 599 x 249 x 150 mm

m2 9,88000 1 087,43 10 743,81

4-5NP : 

mč.B11 : 1,3*(2,6+5,0) 9,88000

35 342271323RT1Příčky z tvár.vápenopís. PD tl.175mm 
rozměr tvárnice 175x248x248 mm

m2 25,90000 1 459,02 37 788,62

skladba S24 : 

4NP : 

mč.B45/B44 : 4,5*(6,2) 27,90000

-(1,0*2,0) -2,00000

36 342948111R00Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na 
hmožd.

m 71,80000 71,04 5 100,67

1NP : 3,5*7 24,50000

2NP : 1,3*4 5,20000

3NP : 3,5*2+2,0*2+1,3*2+3,5*2 20,60000

4NP : 3,5*5+2,0*2 21,50000

37 346971162R00Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, 
tl.30 mm

m 13,82000 75,96 1 049,77

1NP : 

mč.B27/B29 : (4,04+3,46) 7,50000

3NP : 

mč.A04/A05 : (2,62) 2,62000

mč.B02/B03 : (3,7) 3,70000

38 342266111RU Obklad stěn/podhledů sádrokartonem na 
ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 
12 5 mm bez izolace

m2 19,35500 601,09 11 634,10

4NP-5NP : 

podesta : 

4NP : (1,4*1,4) 1,96000

4NP-5NP : (1,3*2,45) 3,18500
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

5NP : (1,4*2,45) 3,43000

ramena : 1,225*(4,4)*2 10,78000

39 342264051RT2Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez 
izolace

m2 532,11000 765,03 407 080,11

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : 7,68 7,68000

skladba ST2 : 

2NP : 

mč.B39 : 81,21 81,21000

3NP : 

mč.A05 doplnění : 2,0 2,00000

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J 
skladba S22 : 

4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000

(1,0*1,3)*2 2,60000

5NP : 

mč.B01 : 33,11 33,11000

mč.B02 : 11,37 11,37000

mč.B03 : 36,72 36,72000

mč.B04 : 35,68 35,68000

mč.B05 : 10,84 10,84000

mč.B06 : 52,17 52,17000

mč.B07 : 14,33 14,33000

mč.B08 : 37,16 37,16000

mč.B09 : 11,08 11,08000

mč.B10 : 14,49 14,49000

mč.B11 : 11,71 11,71000

mč.B12 : 22,80 22,80000

mč.B22 : 32,77 32,77000

mč.B23 : 9,32 9,32000

mč.B24 : 85,85 85,85000

40 342264051RT4Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, 
bez izolace

m2 32,10000 786,89 25 259,17

5NP : 

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B15 : 4,48 4,48000

mč.B17 : 3,14 3,14000

mč.B18 : 2,91 2,91000

mč.B19 : 10,19 10,19000

mč.B20 : 1,55 1,55000

mč.B21 : 7,33 7,33000

41 416093132R00Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 
1xRF 12,5 mm

m2 23,52000 786,89 18 507,65

světlík : 0,6*(3,1*4)*2 14,88000

požár klapka : 0,6*(1,3*2+1,1*2)*3 8,64000

42 342264098R00Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu 
do 10 m2

m2 117,92000 278,69 32 863,12

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : 7,68 7,68000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

3NP : 

mč.A05 doplnění : 2,0 2,00000

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J 
skladba S22 : 

4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000

(1,0*1,3)*2 2,60000

5NP : 

mč.B02 : 11,37 11,37000

mč.B05 : 10,84 10,84000

mč.B09 : 11,08 11,08000

mč.B11 : 11,71 11,71000

mč.B23 : 9,32 9,32000

5NP : 

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B15 : 4,48 4,48000

mč.B17 : 3,14 3,14000

mč.B18 : 2,91 2,91000

mč.B19 : 10,19 10,19000

mč.B20 : 1,55 1,55000

mč.B21 : 7,33 7,33000

43 342267111RT2Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný 
do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm

m 3,66000 934,43 3 420,01

5NP : 

mč.B15 : 3,66 3,66000

44 342267112RT2Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 
0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm

m 3,66000 1 229,51 4 500,01

5NP : 

mč.B04 : 3,66 3,66000

45 3 PC 001 Příplatek za opláštění SDVk ostění 
dveřních/okenních otvorů

m 143,06000 163,93 23 451,83

5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 88,80000

(2,65+2,0*2)*4 26,60000

(0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2 20,10000

(1,86+2,85*2) 7,56000

46 310239211RT2.Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 
keram.tvárnicemi na systémovou zdící 
maltu s použitím suché maltové směsi

m3 3,95012 4 644,81 18 347,56

1NP : 

mč.B19/B21 : 0,15*3,5*(2,1) 1,10250

2NP : -0,15*(1,0*2,02) -0,30300

mč.B12/B13 : 0,25*(2,0*1,3) 0,65000

3NP : 

mč.B13/B14 : 0,25*(2,0*1,3) 0,65000

mč.B05/B35 : 0,15*(0,8*2,1) 0,25200

mč.A05 : 0,15*(0,9*2,1) 0,28350

4NP : 

mč.B57/B47 : 0,15*(0,8*2,1) 0,25200

mč.B48/B58 : 0,15*(1,55*3,5) 0,81375

0,15*(0,475*3,5) 0,24938

47 342111145RV4.Příčka SDVK tl.125 mm,ocel.kce,1xoplášť 
1x12,5 mm izolace miner.tl. 100 mm, 

objem hmotnost 50 kg/m3

m2 429,64200 1 950,82 838 154,21
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

skladba S16/S17/S18 : 

5NP : 

3,66*(0,45+5,0*2+22,0+0,475*2+2,64+10,5

+2 835+26 65+4 9*2)

314,11950

3,66*(2,05+1,45+1,925+2,175+2,05*3+5,9+

2,75+1,875*2+4,35+2,9+5,6+4,25*2)

173,85000

-

(2,315*2,7+1,0*2,02*6+0,9*2,02*11+1,85*2,

02+0 8*2 02+1 55*2 02+2 25*2 7+2 0*2 7)

-58,32750

48 342262411RS4Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 125 
mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, 
minerál tl. 4 cm

m2 15,75000 1 807,87 28 473,95

skladba S20 : 

4NP : 

mč.B57 : 3,5*(2,0) 7,00000

mč.B58 : 3,5*(2,5) 8,75000

49 342266111RZ7Obklad stěn dřevovkláknitou deskou na 
ocelovou konstrukci desky sádrovlák tl. 12,5 
mm bez izolace

m2 1,62750 1 229,51 2 001,03

skladba S19 : 

mč.A05 : 3,5*(0,465) 1,62750

50 342266211RT1.Obklad stěn sádrovláknitými deskami 
lepený na zdivo desky tl. 12,5 mm

m2 37,58000 464,48 17 455,16

skladba S10 : 

požární pásy 5NP : 3,8*(1,2+1,6) 10,64000

skladba S9 : 

CHÚC : 3,7*(6,0+1,5)-(0,9*0,9) 26,94000

51 347111414R01Předstěna SDVK tl.112,5 
mm,ocel.kce,oplášť tl.12,5 izolace miner. 
tl.100 mm objem hmotnost 15 kg/m3

m2 148,96200 874,32 130 240,46

skladba S13/S14/S15 : 

5NP : 

mč.B01/B02 : 3,66*(5,0*2) 36,60000

mč.B03/B04 : 3,66*(5,0*2) 36,60000

mč.B05/B06 : 3,66*(5,0*2) 36,60000

mč.B21/B22 : 3,66*(4,9*2) 35,86800

mč.B16 : 3,66*(0,9) 3,29400

Díl:4 Vodorovné konstrukce 466 188,13
52 411321315R00Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 

XC1

m3 4,36400 4 202,19 18 338,36

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J 
skladba S22 : 

4NP : 0,2*(3,1*3,1)*2 3,84400

0,2*(1,0*1,3)*2 0,52000

53 411321414R00Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 
XC1, XA1

m3 16,17800 4 311,48 69 751,12

skladba SP7 : 

podlaha CHÚC 5NP : 0,2*((5,45*6,4)-
(2,1*2,3))

6,01000

skladba ST6 : 

střecha nad CHÚC 5NP : 0,2*(8,2*6,2) 10,16800

54 411351203R00Bednění stropů deskových, podepření,do 
3,5m, 10kPa

m2 21,82000 928,96 20 269,91

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J 
skladba S22 : 

4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000

(1,0*1,3)*2 2,60000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

55 411351204R00Odstranění bednění stropů deskových do 
3,5m, 10kPa

m2 21,82000 273,22 5 961,66

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J 
skladba S22 : 

4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000

(1,0*1,3)*2 2,60000

56 411351801R00Bednění čel stropních desek, zřízení m 61,30000 710,38 43 546,29

skladba SP7 : 

podlaha CHÚC 5NP : 
((5,45*2+6,4*2)+(2,1*2+2,3*2))

32,50000

skladba ST6 : 

střecha nad CHÚC 5NP : (8,2*2+6,2*2) 28,80000

57 411351802R00Bednění čel stropních desek, odstranění m 61,30000 163,93 10 048,91

58 411354173R00Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 80,89000 169,40 13 702,77

skladba SP7 : 

podlaha CHÚC 5NP : ((5,45*6,4)-(2,1*2,3)) 30,05000

skladba ST6 : 

střecha nad CHÚC 5NP : (8,2*6,2) 50,84000

59 411354174R00Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - 
odstranění

m2 80,89000 81,97 6 630,55

60 411354235R00Bednění stropů plech lesklý, vlna 60/235 
mm tl. 0,75 mm

m2 99,32000 546,45 54 273,41

skladba ST2 : 

2NP : 

nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000

61 411354236R00Bednění stropů plech lesklý, vlna 50/250 
mm tl. 0,75 mm

m2 80,89000 672,13 54 368,60

skladba SP7 : 

podlaha CHÚC 5NP : (5,45*6,4)-(2,1*2,3) 30,05000

skladba ST6 : 

střecha nad CHÚC 5NP : (8,2*6,2) 50,84000

62 411361921R00Výztuž stropů svařovanou sítí t 0,35540 36 612,02 13 011,91

skladba SP7 : 

podlaha CHÚC 5NP : 
skladba ST6 : 

střecha nad CHÚC 5NP : 
viz statika : 355,4/1000 0,35540

63 411361821R00Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,37754 36 612,02 13 822,50

skladba SP7 : 

podlaha CHÚC 5NP : 
skladba ST6 : 

střecha nad CHÚC 5NP : 
viz statika : 377,54/1000 0,37754

64 411361921RT8Výztuž stropů svařovanou sítí  průměr drátu  
8,0, oka 100/100 mm KY81

t 0,41371 36 612,02 15 146,76

Začátek provozního součtu
  zapravení stávajících otvorů světlíků pozn 
J :
  skladba S22 : 

  4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000

  (1,0*1,3)*2 2,60000

Konec provozního součtu
2x7,9kg/m2 : 21,82*7,9*2/1000*1,2 0,41371
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

65 417321315R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového 
C 20/25 XC1

m3 1,07563 4 590,16 4 937,31

1NP vstup : 

mč.B34 : 0,25*0,25*(1,8+3,4+0,8+4,7) 0,66875

4NP : 

poznL : 0,25*0,15*(5,95+2,45*2) 0,40688

66 417351115R00Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 8,60500 1 092,90 9 404,40

1NP vstup : 

mč.B34 : 0,25*(1,8+3,4+0,8+4,7)*2 5,35000

4NP : 

poznL : 0,15*(5,95+2,45*2)*2 3,25500

67 417351116R00Bednění ztužujících pásů a věnců - 
odstranění

m2 8,60500 273,22 2 351,06

68 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505

t 0,09681 36 612,02 3 544,41

Začátek provozního součtu
  1NP vstup : 

  mč.B34 : 0,25*0,25*(1,8+3,4+0,8+4,7) 0,66875

  

  4NP : 

  poznL : 0,25*0,15*(5,95+2,45*2) 0,40688

Konec provozního součtu
cca 90,0 kg/m3 : 1,07563*90,0/1000 0,09681

69 430321414R00Beton schodišťových konstrukcí železový C 
25/30

m3 3,33200 5 953,01 19 835,43

4NP-5NP : 

podesta : 

4NP : 0,2*(1,4*1,4) 0,39200

4NP-5NP : 0,2*(1,3*2,45) 0,63700

5NP : 0,2*(1,4*2,45) 0,68600

ramena : 0,15*1,225*(4,4)*2 1,61700

70 430361921R00Výztuž schodišťových konstrukcí 
svařovanou sítí

t 0,18960 36 612,02 6 941,64

viy statika : 

4NP-5NP : 189,6/1000 0,18960

71 430361825R00Výztuž schodišť. konstrukcí křivočarých 
10505 (R)

t 0,28685 36 612,02 10 502,16

viy statika : 

4NP-5NP : 286,85/1000 0,28685

72 431351121R00Bednění podest a podstup.desek přímočar.- 
zřízení vč.čel

m2 19,35500 1 120,22 21 681,86

4NP-5NP : 

podesta : 

4NP : (1,4*1,4) 1,96000

4NP-5NP : (1,3*2,45) 3,18500

5NP : (1,4*2,45) 3,43000

ramena : 1,225*(4,4)*2 10,78000

73 431351122R00Bednění podest a podstup.desek 
přímočar.odstranění vč.čel

m2 19,35500 382,51 7 403,48

4NP-5NP : 

podesta : 

4NP : (1,4*1,4) 1,96000

4NP-5NP : (1,3*2,45) 3,18500

5NP : (1,4*2,45) 3,43000

Stránka 22 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

ramena : 1,225*(4,4)*2 10,78000

74 4 PC 001 D+M Akustická distanční deska m 4,40000 710,38 3 125,67

výtah šachta : (2,1+2,3) 4,40000

75 434311115R00Stupně dusané na terén, na desku, z 
betonu C 20/25

m 33,15000 382,51 12 680,21

4NP-5NP : 1,225*26 31,85000

1,3*1 1,30000

76 434351141R00Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 16,57500 1 120,22 18 567,65

4NP-5NP : 1,225*26*0,5 15,92500

1,3*1*0,5 0,65000

77 434351142R00Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 16,57500 382,51 6 340,10

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 147 038,34
78 602011261RT1Omítka sádrová hlazená strojně tloušťka 

vrstvy 10 mm vč.penetrace
m2 243,77000 327,87 79 924,87

1NP : 

mč.B19 : 3,3*(2,45+2,1) 15,01500

-(1,3*0,6+0,9*2,0) -2,58000

0,25*(1,3+0,6*2) 0,62500

mč.B21 : 3,3*(2,1) 6,93000

-(0,9*2,0) -1,80000

mč.B27 : 3,3*(3,9+3,46) 24,28800

-(0,9*2,0) -1,80000

mč.B29 : 3,3*(4,04+3,6) 25,21200

-(0,9*2,0) -1,80000

mč.B34 : 2,5*(4,7+0,5+0,25) 13,62500

oprava stěn po vybour.příčkách : 10,0 10,00000

2NP : 

mč.B12/B13 : 2,0*1,3*2 5,20000

mč.B39 : 1,2*(4,55*2+17,85) 32,34000

3NP : 

mč.B13/B14 : (2,0*1,3)*2 5,20000

mč.B05/B35 : (0,8*2,1)*2 3,36000

mč.A05 : (0,9*2,1)*2 3,78000

mč.A04/A05 : 3,5*(2,62)*2 18,34000

mč.B02/B03 : 3,5*(3,7)*2 25,90000

oprava stěn po vybour.příčkách : 5,0 5,00000

skladba S24 : 

4NP : 

mč.B45/B44 : (3,5*(6,2)-(1,0*2,0))*2 39,40000

mč.B57/B47 : (0,8*2,1)*2 3,36000

mč.B48/B58 : (1,55*3,5)*2 10,85000

(0,475*3,5)*2 3,32500

79 602015132RT3Stěrka na stěnách sádrová, ručně vč. 
penetrace tloušťka vrstvy 5 mm 
vč.penetrace

m2 15,00000 224,04 3 360,60

skladba S1 : 

1NP vstup : 

mč.B34 : 2,5*(1,8+3,4+0,8) 15,00000

80 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 133,12100 49,18 6 546,89
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

5NP obvodová stěna : (1,55*2,0)*16 49,60000

(2,65*2,0)*4 21,20000

(0,9*2,0)*3+(0,9*0,9)*2 7,02000

(1,86*2,85) 5,30100

ochrana kcí při bourání 1NP-4NP : 50,0 50,00000

81 611401311RU2Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 
sádrovou omítkou

kus 14,00000 573,77 8 032,78

1NP : 10 10,00000

3NP : 4 4,00000

82 612473186R00Příplatek za zabudované rohovníky m 249,86000 60,11 15 019,08

1NP : 3,5*2+2,1*2+1,1 12,30000

2NP : 0

3NP : 3,5 3,50000

4NP : 3,5*2 7,00000

5NP : 3,0*28 84,00000

Začátek provozního součtu
  5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 88,80000

  (2,65+2,0*2)*4 26,60000

  (0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2 20,10000

  (1,86+2,85*2) 7,56000

Konec provozního součtu
143,06 143,06000

83 612445921RT2Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká ze 
sádrové omítky tl. 15 mm

m2 4,00000 710,38 2 841,52

2NP : 

mč.B14 : 0,25*(1,2*2) 0,60000

4NP : 

mč.B50 : 0,25*(1,55+1,6*2)*2 2,37500

0,25*(0,9+1,6*2) 1,02500

84 612481211RT2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 115,00000 218,58 25 136,70

skladba S1 : 

1NP vstup : 

mč.B34 : 2,5*(1,8+3,4+0,8) 15,00000

přechody materiálů, ztužení kce atd : 100,0 100,00000

85 622473187RT2Příplatek za okenní začišťovací lištu - 
montáž včetně dodávky lišty

m 143,06000 43,17 6 175,90

Začátek provozního součtu
  5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 88,80000

  (2,65+2,0*2)*4 26,60000

  (0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2 20,10000

  (1,86+2,85*2) 7,56000

Konec provozního součtu
143,06 143,06000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 1 158 789,78

86 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 83,12100 27,32 2 270,87

5NP obvodová stěna : (1,55*2,0)*16 49,60000

(2,65*2,0)*4 21,20000

(0,9*2,0)*3+(0,9*0,9)*2 7,02000

(1,86*2,85) 5,30100

87 622311130RT3Zateplovací systém ETICS fasáda, EPS F 
tl. 60 mm, s omítkou Silikon, lepidlo

m2 3,25500 1 038,25 3 379,50

4NP : 
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

poznL : 0,15*(5,95+2,45*2)*2 3,25500

88 622311832RT3Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 
100 mm s omítkou Silikon, lepidlo

m2 53,64500 1 808,74 97 029,86

skladba S10 : 

požární pásy 5NP : 3,8*(1,2+1,6) 10,64000

skladba S11 : 

výtah šachta : 3,7*(2,2+1,5) 13,69000

skladba S9 : 

CHÚC : 3,7*(6,0+1,5)-(0,9*0,9) 26,94000

podhled vstup 5NP : (1,9*1,25) 2,37500

89 622311832RV Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 
100 mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 31,18500 1 338,80 41 750,48

mezipatro 4NP-5NP - u stávající krytiny : 
1,65*(18,9)

31,18500

90 622311835RT3Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 
160 mm s omítkou Silikon, lepidlo

m2 331,86480 2 079,23 690 023,25

skladba S7/S8 : 

5NP : 

3,66*(23,15+7,53+7,1+7,5+10,6+12,9+16,2

+1 15*2)

319,44480

-

(1,55*2,0*9+2,65*2,0*2+1,55*2,0*2+1,55*2,

0*3+0,9*2,0*3+2,65*2,0*2+1,55*2,0*2+1,85*

2 85)

-81,47250

římsa 5NP : 0,975*(31,9*2+16,25*2) 93,89250

91 622311850RT3ETICS, povrchová úprava ostění KZS s 
min.vlnou PV s omítkou Silikon, lepidlo

m2 22,88960 1 961,75 44 903,67

Začátek provozního součtu
  5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 88,80000

  (2,65+2,0*2)*4 26,60000

  (0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2 20,10000

  (1,86+2,85*2) 7,56000

Konec provozního součtu
143,06*0,16 22,88960

92 622391003R00Příplatek-mtž KZS 
podhledu,izolant,tenk.om.,nátěr

m2 2,37500 218,58 519,13

podhled vstup 5NP : (1,9*1,25) 2,37500

93 622473187RT2Příplatek za okenní začišťovací lištu - 
montáž včetně dodávky lišty

m 143,06000 43,17 6 175,90

Začátek provozního součtu
  5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 88,80000

  (2,65+2,0*2)*4 26,60000

  (0,9+2,0*2)*3+(0,9*3)*2 20,10000

  (1,86+2,85*2) 7,56000

Konec provozního součtu
143,06 143,06000

94 62 PC 001 D+M Fasádního obkladu z 
vláknocem.obkladu, systémového dvojitého 
roštu,TI z MV tl.100 mm, difúz.fól. síťky proti 
hmyzu, kotvení

m2 28,56500 1 803,28 51 510,69

skladba S2 : 

1NP : 2,6*(4,7) 12,22000

-(1,1*2,1) -2,31000

skladba S6 : 

2NP : 0,65*(5,0*2+18,7) 18,65500
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

95 62 PC 002 D+M Fasádního obkladu z 
vláknocem.obkladu, systémového dvojitého 
roštu, TI z MV tl.50 mm, difúz.fól. síťky proti 
hmyzu, kotvení a příplatku za členitost 
(římsy)

m2 140,08500 1 579,23 221 226,43

skladba S21 : 

mezipatro 4NP-5NP : 1,65*(33,0*2+18,9) 140,08500

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 466 056,88
96 631361921RT5Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr 

drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20
t 0,29528 37 158,47 10 972,15

hmotnost 3,03 kg/m2 : 

Začátek provozního součtu
  skladba SP4 : 

  2NP : 

  mč.B39 tl.60 mm : 81,21 81,21000

Konec provozního součtu
81,21*3,03/1000*1,2 0,29528

97 631571003R00Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 0,86475 1 256,83 1 086,84

skladba SP2 : 

1NP vstup : 0,1*(2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2) 0,86475

98 632443211R00Potěr cementový samonivelační 25 MPa, 
plocha do 100 m2, tl. 50 mm

m2 95,45250 398,91 38 076,96

skladba SP2 tl.65 mm : 

1NP vstup : 

mč.B34 : 7,68 7,68000

skladba SP3 tl.65 mm : 

mč.B29 částečně : 
(1,2*1,2+1,36*3,5+0,25*1,45)

6,56250

skladba SP4 : 

2NP : 

mč.B39 tl.60 mm : 81,21 81,21000

99 632443212R00Potěr cementový samonivelační 25 MPa, do 
100 m2, přípl. zkd 5 mm

m2 205,14750 38,25 7 846,89

Začátek provozního součtu
  skladba SP2 tl.65 mm : 

  1NP vstup : 

  mč.B34 : 7,68 7,68000

  

  skladba SP3 tl.65 mm : 

  mč.B29 částečně : 
(1,2*1,2+1,36*3,5+0,25*1,45)

6,56250

Konec provozního součtu
14,2425*3 42,72750

Začátek provozního součtu
  skladba SP4 : 

  2NP : 

  mč.B39 tl.60 mm : 81,21 81,21000

Konec provozního součtu
81,21*2 162,42000

## 632451022R00Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 2,78925 470,23 1 311,59

1NP : 

zapravení po bour příč : 
0,15*(4,8+5,5+2,575)

1,93125

Stránka 26 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

2NP : 

mč.B14 (zapravení prahu dveří) : 0,15*(1,1) 0,16500

3NP : 

mč.B05 : 0,15*(2,0) 0,30000

mč.A05 : 0,15*(2,62) 0,39300

## 632451031R00Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše (i 
lokálně),do tl. 20 mm

m2 11,02000 196,72 2 167,85

mč.B19 : 0

skladba SP2 : 

mč.B34 : 7,68 7,68000

4NP : 

mč.B57 : 3,34 3,34000

## 632922952RT5Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče 
plast. výškově stavitelné podstavce 20-200 
mm

m2 28,70250 1 639,34 47 053,16

skladba ST3 : 

2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750

4NP : 1,1*5,15 5,66500

## 635111031R03Podlaha sádrovláknitá - desky 
2x12,5+10mm dřevovl.iz.

m2 458,58000 759,56 348 319,02

skladba SP5 : 

5NP : 

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B15 : 4,48 4,48000

mč.B17 : 3,14 3,14000

mč.B18 : 2,91 2,91000

mč.B19 : 10,19 10,19000

mč.B20 : 1,55 1,55000

mč.B21 : 7,33 7,33000

skladba SP6 : 

5NP : 

mč.B01 : 33,11 33,11000

mč.B02 : 11,37 11,37000

mč.B03 : 36,72 36,72000

mč.B04 : 35,68 35,68000

mč.B05 : 10,84 10,84000

mč.B06 : 52,17 52,17000

mč.B07 : 14,33 14,33000

mč.B08 : 37,16 37,16000

mč.B09 : 11,08 11,08000

mč.B10 : 14,49 14,49000

mč.B11 : 11,71 11,71000

mč.B12 : 22,80 22,80000

mč.B16 : 7,08 7,08000

mč.B22 : 32,77 32,77000

mč.B23 : 9,32 9,32000

mč.B24 : 85,85 85,85000

## 59245340R Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá hladká 
standard

m2 30,13763 306,01 9 222,42

Začátek provozního součtu
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

  skladba ST3 : 

  2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750

  4NP : 1,1*5,15 5,66500

Konec provozního součtu
28,7025*1,05 30,13763

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 288 742,64
## 941941042R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, 

H 30 m

m2 1 309,91500 65,57 85 891,13

1NP : 2,6*(4,7) 12,22000

2NP : 4,0*(18,65+5,0) 94,60000

nástavba : 
pohled Z : 10,0*(19,0) 190,00000

pohled J : 8,6*(18,5)+16,5*(13,45) 381,02500

pohled V : 6,0*(19,0) 114,00000

pohled S : 13,0*(15,9)+19,4*(16,05) 518,07000

## 941941292R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1042

m2 1 309,91500 32,79 42 952,11

Začátek provozního součtu
  1NP : 2,6*(4,7) 12,22000

  2NP : 4,0*(18,65+5,0) 94,60000

  

  nástavba : 
  pohled Z : 10,0*(19,0) 190,00000

  pohled J : 8,6*(18,5)+16,5*(13,45) 381,02500

  pohled V : 6,0*(19,0) 114,00000

  pohled S : 13,0*(15,9)+19,4*(16,05) 518,07000

Konec provozního součtu
předpoklad +1měs : 1309,915 1 

## 941941842R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 
m,H 30 m

m2 1 309,91500 43,72 57 269,48

## 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
1,9 m

m2 564,21000 114,75 64 743,10

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : 7,68 7,68000

skladba ST2 : 

2NP : 

mč.B39 : 81,21 81,21000

3NP : 

mč.A05 doplnění : 2,0 2,00000

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J 
skladba S22 : 

4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000

(1,0*1,3)*2 2,60000

5NP : 

mč.B01 : 33,11 33,11000

mč.B02 : 11,37 11,37000

mč.B03 : 36,72 36,72000

mč.B04 : 35,68 35,68000

mč.B05 : 10,84 10,84000

mč.B06 : 52,17 52,17000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

mč.B07 : 14,33 14,33000

mč.B08 : 37,16 37,16000

mč.B09 : 11,08 11,08000

mč.B10 : 14,49 14,49000

mč.B11 : 11,71 11,71000

mč.B12 : 22,80 22,80000

mč.B22 : 32,77 32,77000

mč.B23 : 9,32 9,32000

mč.B24 : 85,85 85,85000

5NP : 

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B15 : 4,48 4,48000

mč.B17 : 3,14 3,14000

mč.B18 : 2,91 2,91000

mč.B19 : 10,19 10,19000

mč.B20 : 1,55 1,55000

mč.B21 : 7,33 7,33000

## 94 PC 001 Příplatek za roznášecí kci lešení na 
stávajícím zastřešení

soubor 1,00000 7 103,82 7 103,82

## 944944011R00Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 309,91500 9,84 12 889,56

## 944944031R00Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 
4011

m2 1 309,91500 5,46 7 152,14

## 944944081R00Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 309,91500 8,20 10 741,30

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

229 663,37

## 952901110R00Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 81,50100 38,25 3 117,41

5NP obvodová stěna : (1,55*2,0)*16 49,60000

(2,65*2,0)*4 21,20000

(0,9*2,0)*3 5,40000

(1,86*2,85) 5,30100

## 95 PC 001a D+M Přenosného hasícího přístroje 
21A,113B (prášek) vč.nosné kce

kpl 10,00000 2 732,24 27 322,40

1+3+3+2+1 10,00000

## 95 PC 002 D+M Požárních těsnění, úzávěrů kpl 1,00000 16 393,44 16 393,44

## 95 PC 003 D+M Požárního značení únikových cest kpl 1,00000 5 464,48 5 464,48

## 95 PC 006 D+M Záchytného systému pro údržbu 
střech - systémový prvek

kpl 1,00000 120 218,58 120 218,58

## 952901111R00Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 611,46000 81,97 50 121,38

1NP-4NP po stavebních úpravách : 150,0 150,00000

5NP : 

mč.B01 : 33,11 33,11000

mč.B02 : 11,37 11,37000

mč.B03 : 36,72 36,72000

mč.B04 : 35,68 35,68000

mč.B05 : 10,84 10,84000

mč.B06 : 52,17 52,17000

mč.B07 : 14,33 14,33000

mč.B08 : 37,16 37,16000

mč.B09 : 11,08 11,08000

mč.B10 : 14,49 14,49000

mč.B11 : 11,71 11,71000

mč.B12 : 22,80 22,80000

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B14 : 2,88 2,88000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

mč.B15 : 4,48 4,48000

mč.B16 : 7,08 7,08000

mč.B17 : 3,14 3,14000

mč.B18 : 2,91 2,91000

mč.B19 : 10,19 10,19000

mč.B20 : 1,55 1,55000

mč.B21 : 7,33 7,33000

mč.B22 : 32,77 32,77000

mč.B23 : 9,32 9,32000

mč.B24 : 85,85 85,85000

## 952902110R00Čištění zametáním v místnostech a 
chodbách

m2 1 834,38000 3,83 7 025,68

3x : 611,46*3 1 

Díl:96 Bourání konstrukcí 538 892,33
## 113106121R00Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 

sucho vč.rektifik terčů
m2 74,74000 54,64 4 083,79

stávající skladba SB2 : 
střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena 
CAD : 69,8

69,80000

stávající skladba SB3 : 
střecha 4NP - dlažba : (5,2*0,95) 4,94000

## 962031116R00Bourání příček z cihel pálených plných tl. 
150 mm (tl. i vč. obkladu)

m2 84,54650 163,93 13 859,71

1NP : 3,5*(4,8) 16,80000

-(1,0*2,02) -2,02000

3,5*(5,5+2,575) 28,26250

-(2,0*1,2+1,0*2,02*2+1,0*1,0) -7,44000

3NP : 3,5*(2,6) 9,10000

3,5*(2,0) 7,00000

4NP : 3,5*(5,2+3,9) 31,85000

-(1,0*2,02*2) -4,04000

3,5*(1,9) 6,65000

-(0,8*2,02) -1,61600

## 962032432R00Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na 
MVC

m3 39,57900 573,77 22 709,24

střešní nadezdívka : 
0,3*0,8*(34,35*2+18,2*2)

25,22400

nadezdívka pož.klapek, světlíků : 
0,25*1,1*(3,1*4)*3

10,23000

0,25*1,1*(1,6*2+0,9*2)*3 4,12500

## 962051116R00Bourání příček železobetonových tl. 15 cm m2 4,42000 382,51 1 690,69

atika 4NP : 0,85*(5,2) 4,42000

## 962052211R00Bourání zdiva železobetonového 
nadzákladového vč. omítky

m3 6,31800 4 371,58 27 619,64

4 NP ubourání atiky vč. omítky : 
0,45*1,3*(6,7+2,05*2)

6,31800

## 962084131R00Bourání předstěn 
deskových,sádrokartonových tl.10 cm

m2 17,01000 147,54 2 509,66

3NP : 

předstěna mč.B37 : 3,15*(1,4) 4,41000

4NP : 

mč.B57 : 3,0*(0,9) 2,70000

mč.B48 : 3,0*(3,3) 9,90000

## 963051113R00Bourání ŽB stropů/markýz tl. nad 8 cm m3 2,59800 3 557,38 9 242,07

1NP markýza vstup : 0,15*(1,1*1,2) 0,19800

4NP : 
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

mč.B44 ubourání stropu nad schodištěm : 
0,2*(4,8*2,5)

2,40000

## 965042241RT1Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, 
nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 0,97200 2 841,53 2 761,97

1NP : 

mč.B29 částečně (předpoklad) : 
4,8*1,35*0,15

0,97200

## 965049112RT1Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 
10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 0,97200 1 224,04 1 189,77

1NP : 

mč.B29 částečně (předpoklad) : 
4,8*1,35*0,15

0,97200

## 965081713R00Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 
1 m2 vč.soklu

m2 12,94250 60,11 777,97

1NP : 

mč.B19 částečně : 2,75*2,35 6,46250

mč.B29 částečně : 4,8*1,35 6,48000

## 965082941R00Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv 
plochy

m3 13,45013 256,83 3 454,40

tl.300 mm : 

stávající skladba SB3 : 
střecha 2NP - násyp : ((5,955*19,25)-
69,8)*0,3

13,45013

## 967031132R00Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 10,00000 147,54 1 475,40

nově budované otvory 1NP-4NP : 10,0 10,00000

## 968061125R00Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 10,00000 15,30 153,00

1NP : 3 3,00000

3NP : 3 3,00000

4NP : 4 4,00000

## 968072455R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 
2 m2

m2 18,18000 366,12 6 656,06

1NP : 1,0*2,02*3 6,06000

3NP : 0,9*2,02*2 3,63600

0,8*2,02*1 1,61600

4NP : 0,9*2,02*2 3,63600

0,8*2,02*2 3,23200

## 968083002R00Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 8,60000 218,58 1 879,79

1NP : 2,0*1,2 2,40000

1,0*1,0 1,00000

2NP : 2,0*1,3 2,60000

3NP : 2,0*1,3 2,60000

## 968083022R00Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 
m2

m2 2,42000 213,11 515,73

vstup 1NP : 1,1*2,2 2,42000

## 978041110R00Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s 
omítkou

m2 7,80000 114,75 895,05

plochá střecha 4NP : 0,95*(5,2) 4,94000

0,55*(5,2) 2,86000

## 711180101R00Odstr.izolace drenážní vodor.profil.fólie 
(nopová fólie)

m2 162,20575 14,21 2 304,94

stávající skladba SB2 : 
střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena 
CAD : 69,8

69,80000

stávající skladba SB3 : 
střecha 2NP - násyp : (5,955*19,25)-69,8 44,83375

svislé vytažení : 0,8*(5,995*2+19,25+18,5) 39,79200
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

stávající skladba SB3 : 
střecha 4NP - dlažba : (5,2*0,95) 4,94000

svislé vytažení : 0,4*(5,2+0,95*2) 2,84000

## 712300832RT3Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
2vrstvé (fólie kotv,podklad geotex) z ploch 
jednotlivě nad 20 m2

m2 649,21500 21,31 13 834,77

nad 4NP : 18,9*34,35 649,21500

## 712300833RT3Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
3vrstvé (asf.pás,2x separační geotextílie) z 
ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 162,20575 21,86 3 545,82

stávající skladba SB2 : 
střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena 
CAD : 69,8

69,80000

stávající skladba SB3 : 
střecha 2NP - násyp : (5,955*19,25)-69,8 44,83375

svislé vytažení : 0,8*(5,995*2+19,25+18,5) 39,79200

stávající skladba SB3 : 
střecha 4NP - dlažba : (5,2*0,95) 4,94000

svislé vytažení : 0,4*(5,2+0,95*2) 2,84000

## 713103311R00Odstr.tep.izolace stěn,lepené,EPS tl.do 100 
mm

m2 18,70000 31,15 582,51

TI atiky, stěn ploché střechy 2NP : 
0,5*(5,955*2+19,25)

15,58000

TI atiky, stěn ploché střechy 4NP : 0,6*(5,2) 3,12000

## 713103321R00Odstr.tep.izolace stěn,lepené,minerál tl.do 
100 mm

m2 86,93000 35,52 3 087,75

střešní nadezdívka : 0,7*(34,35*2+18,2) 60,83000

nadezdívka pož.klapek, světlíků : 
0,5*(3,1*4)*3

18,60000

0,5*(1,6*2+0,9*2)*3 7,50000

## 713104112R00Odstr.tep.izolace střech pl,volně,EPS tl.100-
200mm

m2 239,14750 20,22 4 835,56

TI tl.100 mm : 

stávající skladba SB2 : 
střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena 
CAD : 69,8

69,80000

stávající skladba SB3 : 
střecha 2NP - násyp : (5,955*19,25)-69,8 44,83375

spádové klíny TI tl.20-160 mm : 
stávající skladba SB2 : 
střecha 2NP - dlažba - oplocha odměřena 
CAD : 69,8

69,80000

stávající skladba SB3 : 
střecha 2NP - násyp : (5,955*19,25)-69,8 44,83375

TI tl.100 mm : 

stávající skladba SB3 : 
střecha 4NP - násyp : (5,2*0,95) 4,94000

spádové klíny TI tl.20-160 mm : 
stávající skladba SB3 : 
střecha 4NP - dlažba : (5,2*0,95) 4,94000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 713104122R00Odstr.tep.izo.střech pl,volně,minerál tl.100-
200mm

m2 618,80000 20,22 12 512,14

TI stropu nad 4NP : 34,0*18,2 618,80000

## 725110811R00Demontáž klozetů splachovacích/pisoárů soubor 3,00000 234,97 704,91

3NP : 

mč.B37 : 1+1 2,00000

4NP : 

mč.B57 : 1 1,00000

## 725210821R00Demontáž umyvadel vč.baterie, sifonu soubor 9,00000 147,54 1 327,86

1NP : 

mč.B19 : 3 3,00000

3NP : 

mč.B37 : 1 1,00000

mč.B48 : 4 4,00000

mč.B47 : 1 1,00000

## 762341811R00Demontáž bednění střech rovných z prken 
hrubých

m2 649,21500 43,72 28 383,68

nad 4NP : 18,9*34,35 649,21500

## 764410850R00Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 
do 330 mm

m 4,30000 49,18 211,47

2NP : 

mč.B14/plochá střecha : 4,3 4,30000

## 764430850R00Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm m 48,35000 60,11 2 906,32

plochá střecha 2NP : 6,35*2+19,65 32,35000

plochá střecha 4NP : 5,2 5,20000

6,7+2,05*2 10,80000

## 776511820RT2Odstranění PVC a koberců lepených s 
podložkou z ploch 10 - 20 m2

m2 8,66000 109,29 946,45

1NP : 

mč.B30 : 8,66 8,66000

## 909R00 Hzs-nezmeritelne bourací práce hod 40,00000 382,51 15 300,40

8,0*5 40,00000

## 96 PC 003 DMtž a zpětná Mtž čistící zóny 1.stupně 
1200x700 mm

ks 1,00000 1 639,34 1 639,34

1NP vstup : 1 1,00000

## 96 PC 004 DMtž a zpětná Mtž čistící zóny 2.stupně 
1700x2000 mm

ks 1,00000 3 278,69 3 278,69

1NP : 

mč.B29 : 1 1,00000

## 96 PC 005 DMtž a zpětná Mtž čistící zóny 3.stupně 
2600x2000 mm

ks 1,00000 4 207,65 4 207,65

1NP : 

mč.B29 : 1 1,00000

## 96 PC 007 DMtž Odvodňovacího žlabu m 1,10000 71,04 78,14

1NP vstup : 1,1 1,10000

## 96 PC 008 DMtž venkovního opláštění tl.150 mm - 
CETRIS vč.podkladního roštu, TI

m2 24,59100 114,75 2 821,82

1NP vstup : 2,2*(1,3) 2,86000

2NP vstup terasa : 1,06*0,85 0,90100

4NP vybourání otvorů obvod stěny : 
(1,55*1,6+0,9*1,6+1,55*1,6)

6,40000

nad 4NP : 0,2*(18,9*2+34,35) 14,43000

## 96 PC 009 DMtž venkovního madla vč. kotvení m 10,10000 60,11 607,11

vstup 1NP : 3,4+4,3+2,4 10,10000

## 96 PC 010 DMtž a zpětná Mtž tabule ks 2,00000 15 846,99 31 693,98

2NP : 

mč.B13 : 1 1,00000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

3NP : 

mč.B14 : 1 1,00000

## 96 PC 011 DMtž sprch.vaniček vč.porušeného obkladu, 
vybourání stávající bet.mazaniny

kpl 7,00000 3 825,14 26 775,98

3NP : 

mč.B26 : 2 2,00000

mč.B32 : 2 2,00000

4NP : 

mč.B57 : 3 3,00000

## 96 PC 012 DMtž a zpětná Mtž střešního světlíku 
3100x3100 mm

kpl 2,00000 18 032,79 36 065,58

4NP : 2 2,00000

## 96 PC 013 DMtž a zpětná Mtž pořárních klapek 
1300x1000 mm

kpl 3,00000 2 732,24 8 196,72

4NP : 3 3,00000

## 96 PC 014 DMtž vnějšího ocel zábradlí vč. kotvení vč. 
do 1,0 m

m 5,00000 163,93 819,65

2NP : 5,0 5,00000

## 96 PC 015 Zkrácení stávajícího vnějš.žebříku o 1,3 m m 1,30000 7 103,82 9 234,97

4NP : 1,3 1,30000

## 96 PC 016 DMtž dveřních křídel WC boxů ks 3,00000 92,90 278,70

4NP : 

mč.B48 : 3 3,00000

## 96 PC 017 DMtž vnitř ocel zábradlí vč. kotvení vč. do 
1,0 m

m 4,40000 327,87 1 442,63

4NP schodiště : 4,4 4,40000

## 96 PC 018 DMtž venkovního opláštění - CETRIS 
vč.perfor plechu, podkladního roštu

m2 43,29000 114,75 4 967,53

nad 4NP : 0,6*(18,9*2+34,35) 43,29000

## 96 PC 019 DMtž stávajících střešních vpustí kpl 4,00000 491,80 1 967,20

## 762900030RAXDemontáž dřevěného krovu vč.bednění a 
římsy - pozednice krokve, sloupky, pásky, 
vaznice, vazné trámy, vzpěry - kompletní 
kce krovu!!!

m2 649,21500 327,87 212 858,12

nad 4NP : 18,9*34,35 649,21500

Díl:97 Bourání konstrukcí 79 599,54
## 970231250R00Řezání cihelného zdiva hl. řezu 250 mm m 15,30000 1 256,83 19 229,50

ubourání parapetu 2NP : 0,85*2 1,70000

4NP vybourání otvorů obvod stěny : 
(1,55+1,6*2+0,9+1,6*2+1,55+1,6*2)

13,60000

## 970251100R00Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m 30,99000 655,74 20 321,38

1NP : 

pro nové příčky : (4,8*2+5,5*2+2,575*2) 25,75000

3NP : 

pro nové příčky : (2,62*2) 5,24000

## 970251200R00Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 14,60000 1 311,48 19 147,61

4NP : 

mč.B44 ubourání stropu nad schodištěm : 
(4,8*2+2,5*2)

14,60000

## 971033341R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, 
tl.30cm, MVC

kus 2,00000 109,29 218,58

atikový chrlič 2NP : 2 2,00000

## 971033631R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, 
MVC

m2 3,43400 169,40 581,72

4NP : 

mč.B01/B57/B48 : 0,9*2,02 1,81800

0,8*2,02 1,61600
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Položkový rozpočet 
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Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 971033641R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, 
MVC

m3 2,07275 1 256,83 2 605,09

rozšíření vstupu 1NP : 0,25*2,2*(0,45) 0,24750

ubourání parapetu 2NP : 0,25*0,85*(1,06) 0,22525

4NP vybourání otvorů obvod stěny : 
0,25*(1,55*1,6+0,9*1,6+1,55*1,6)

1,60000

## 974042564R00Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm 
vč. DMtž TI

m 15,49500 360,66 5 588,43

1NP : 

pro nové příčky : (4,8+5,5+2,575) 12,87500

3NP : 

pro nové příčky : (2,62) 2,62000

## 978059531R00Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 31,95500 120,22 3 841,63

3NP : 

mč.B37 (na stávajících kcích) : 
2,1*(1,4*2+1,9)

9,87000

-(0,7*2,0) -1,40000

4NP : 

mč.B48  (na stávajících kcích) : 
2,1*(2,45+0,8*2+0,2+0,2)

9,34500

mč.B57  (na stávajících kcích) : 
2,1*(1,9*2+0,9*4)

15,54000

-(0,7*2,0) -1,40000

## 974031666R00Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 
25 cm

m 24,60000 327,87 8 065,60

rozšíření vstupu 1NP : 2,0*3 6,00000

otvory 4NP : 2,0*3*2 12,00000

1,4*3 4,20000

1,2*2 2,40000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 323 337,67
## 999281111R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 

25 m

t 311,42564 1 038,25 323 337,67

Díl:711 Izolace proti vodě 38 669,26
## 711171559RT1Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně 

materiál ve specifikaci
m2 8,64750 158,47 1 370,37

skladba SP2 : 

1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2) 8,64750

## 711172559RT1Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně 
materiál ve specifikaci

m2 4,70000 196,72 924,58

skladba SP2 : 

1NP vstup : 1,0*(4,7) 4,70000

## 711191171RT1Izolace proti 

zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná 
materiál ve specifikaci

m2 8,64750 24,59 212,64

skladba SP2 : 

1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2) 8,64750

## 711191172RT1Izolace proti 

zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná materiál 
ve specifikaci

m2 8,64750 38,25 330,77

skladba SP2 : 

1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2) 8,64750

## 711191271RT1Izolace proti 

zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá materiál 
ve specifikaci

m2 4,70000 54,64 256,81

skladba SP2 : 

1NP vstup : 1,0*(4,7) 4,70000
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Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 711191272RT1Izolace proti 

zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá materiál 
ve specifikaci

m2 4,70000 65,57 308,18

skladba SP2 : 

1NP vstup : 1,0*(4,7) 4,70000

## 711212002Rt7 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka ve 
dvou vrstvách vč.penetrace proti tlak.vodě, 
krystalická hydroizol

m2 16,50000 224,04 3 696,66

skladba S1 : 

1NP vstup : 

mč.B34 : 2,75*(1,8+3,4+0,8) 16,50000

## 711823121RT5Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky 
fólie

m2 4,70000 136,61 642,07

skladba SP2 : 

1NP vstup : 1,0*(4,7) 4,70000

## 711823129RT2Montáž ukončovací lišty k nopové fólii 
včetně dodávky lišty

m 4,70000 158,47 744,81

skladba SP2 : 

1NP vstup : (4,7) 4,70000

## 711212002RT6Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti 
vlhkosti a tlak.vodě

m2 59,05700 333,33 19 685,47

1NP : 

mč.B19 : 2,1*(2,45+1,25) 7,77000

skladba SP5 : 

5NP : 

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B15 : 4,48 4,48000

mč.B17 : 3,14 3,14000

vytažení 200 mm po obvodě : 
0,2*(2,05*2+1,625*2)

1,47000

mč.B18 : 2,91 2,91000

vytažení 200 mm po obvodě : 
0,2*(2,05*2+1,625*2)

1,47000

mč.B19 : 10,19 10,19000

vytažení 200 mm po obvodě : 
0,2*(1,875*2+1,6*2)

1,39000

0,2*(2,525*2+2,835*2) 2,14400

mč.B20 : 1,55 1,55000

vytažení 200 mm po obvodě : 
0,2*(1,725*2+0,95*2)

1,07000

mč.B21 : 7,33 7,33000

vytažení 200 mm po obvodě : 
0,2*(1,565*2+1,875*2)

1,37600

0,2*(1,565*2+2,84*2) 1,76200

skladba S23 : 

4NP : 2,1*(1,55*2+0,475*2) 8,50500

## 711212601R00Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 49,64000 120,22 5 967,72

skladba SP5 : 

5NP : 

mč.B17 : (2,05*2+1,625*2) 7,35000

mč.B18 : (2,05*2+1,625*2) 7,35000

mč.B19 : (1,875*2+1,6*2) 6,95000

(1,875*2+1,6*2) 6,95000

mč.B20 : (1,725*2+0,95*2) 5,35000

mč.B21 : (1,565*2+1,875*2) 6,88000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

(1,565*2+2,84*2) 8,81000

## 283220182R Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 
2150 mm

m2 16,01700 218,58 3 501,00

Začátek provozního součtu
  skladba SP2 : 

  1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2) 8,64750

Konec provozního součtu
vodorovná : 8,6475*1,2 10,37700

Začátek provozního součtu
  skladba SP2 : 

  1NP vstup : 1,0*(4,7) 4,70000

Konec provozního součtu
svislá : 4,7*1,2 5,64000

## 67390526R Textilie jutařská netkaná 300 g/m2 m2 32,03400 27,32 875,17

Začátek provozního součtu
  skladba SP2 : 

  1NP vstup : (2,3*1,5+(2,3+1,0)*3,15/2) 8,64750

Konec provozního součtu
vodorovná podkladní+ochranná : 
8,6475*2*1,2

20,75400

Začátek provozního součtu
  skladba SP2 : 

  1NP vstup : 1,0*(4,7) 4,70000

Konec provozního součtu
svislá podkladní+ochranná : 4,7*2*1,2 11,28000

## 998711202R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 12 m

% 35,00000 4,37 153,01

Díl:712 Povlakové krytiny 1 026 465,78

## 712351111RT1Povlaková krytina střech do 
10°,samolepicím pásem 1 vrstva - materiál 

m2 893,59000 92,90 83 014,51

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : (1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2) 12,60000

skladba ST2 : 

2NP : 

nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000

skladba ST4 : 

5NP střecha : 
1.vrstva MV spád klín 20-140 mm : 
(34,8*18,9)-(3,0*3,0*2+1,3*1,1*3)

635,43000

vytažení světlíky,klapky : 
1,15*(3,1*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3)

45,08000

skladba ST5 : 

5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1) 83,55000

vytažení : 0,3*(32,0+10,6+13,1+1,5*2) 17,61000

## 712372111RV Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na 
beton tl. izolace do 320 mm, fólie ve 
specifikaci

m2 57,02000 601,09 34 274,15

skladba ST3 : 

2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750

vytažení : 0,5*(19,25+0,95+5,95) 13,07500

0,35*(18,7+5,0) 8,29500

4NP : 1,1*5,15 5,66500

vytažení : 0,7*(5,15+1,1*2) 5,14500
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O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

0,35*(5,15) 1,80250

## 712372121RS Krytina střech do 10° fólie, 4 
kotvy/m2,ocel,dřevo tl. izolace do 160 mm, 
fólie ve specifikaci

m2 672,30750 464,48 312 273,39

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : (1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2) 12,60000

vytažení : 0,25*(3,15) 0,78750

skladba ST4 : 

5NP střecha : 
(34,8*18,9)-(3,0*3,0*2) 639,72000

vytažení : 0,5*(3,0*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3) 19,20000

## 712372121RV Krytina střech do 10° fólie, 4 
kotvy/m2,ocel,dřevo tl. izolace do 320 mm, 
fólie ve specifikaci

m2 148,50000 491,80 73 032,30

skladba ST2 : 

2NP : 

nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000

vytažení : 0,2*(19,1) 3,82000

oprava stávající střešní krytiny po stav prac 
pozn I : 2,4*18,9

45,36000

## 712391171RT1Povlaková krytina střech do 10°, podklad. 
textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 115,76750 49,18 5 693,45

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : (1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2) 12,60000

vytažení : 0,25*(3,15) 0,78750

skladba ST3 : 

2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750

vytažení : 0,5*(19,25+0,95+5,95) 13,07500

0,35*(18,7+5,0) 8,29500

4NP : 1,1*5,15 5,66500

vytažení : 0,7*(5,15+1,1*2) 5,14500

0,35*(5,15) 1,80250

oprava stávající střešní krytiny po stav prac 
pozn I : 2,4*18,9

45,36000

## 712 PC 001 D+M Systémové odvětrávací hlavice 
kanalizace s mPVC manžetou

ks 7,00000 3 825,14 26 775,98

## 712 PC 002 D+M Systémové střešní vpustě s mPVC 
manžetou, ochranného koše, vyhřívaná

ks 5,00000 4 617,49 23 087,45

## 712 PC 003 D+M Systémové prostupu pro VZT s mPVC 
manžetou

ks 10,00000 3 879,78 38 797,80

## 712 PC 004 D+M Odvětrávacího pásu dvouplášťové 
střechy - v kompletní skladbě

m 20,80000 437,16 9 092,93

střecha 5NP : 4,4+6,8+9,6 20,80000

## 283220012R Fólie střešní hydroizolační mPVC tl. 1,5 mm 
š. 1600 mm PVC-P s PES výztuží, šedá

m2 1 018,95000 224,04 228 285,56

Začátek provozního součtu
  skladba ST1 : 

  nad mč.B34 : 12,60000

  vytažení : 0,25*(3,15) 0,78750

Konec provozního součtu
13,3875*1,2 16,06500

Začátek provozního součtu
  skladba ST2 : 
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

  2NP : 

  nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000

  vytažení : 0,2*(19,1) 3,82000

Konec provozního součtu
103,14*1,2 123,76800

Začátek provozního součtu
  skladba ST3 : 

  2NP zimní zahrada : 
  vytažení : 0,5*(19,25+0,95+5,95) 13,07500

  0,35*(18,7+5,0) 8,29500

  4NP : 

  vytažení : 0,7*(5,15+1,1*2) 5,14500

  0,35*(5,15) 1,80250

Konec provozního součtu
28,3175*1,2 33,98100

Začátek provozního součtu
  skladba ST4 : 

  5NP střecha : 
  (34,8*18,9)-(3,0*3,0*2) 639,72000

  vytažení : 0,5*(3,0*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3) 19,20000

Konec provozního součtu
658,92*1,2 790,70400

Začátek provozního součtu
  oprava stávající střešní krytiny po stav 
prac pozn I : 2,4*18,9

45,36000

Konec provozního součtu
45,36*1,2 54,43200

## 283220022R Fólie izolační mPVC proti prorůstání tl. 1,5 
mm š. 2100 mm PVC-P se skelnou výztuží, 
šedá

m2 34,44300 251,37 8 657,94

skladba ST3 : 

Začátek provozního součtu
  2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750

  4NP : 1,1*5,15 5,66500

Konec provozního součtu
28,7025*1,2 34,44300

## 628522699R Pás modif. asfalt samolepící na 
dřevěnné/ocelové bednění

m2 1 072,30800 163,93 175 783,45

Začátek provozního součtu
  skladba ST1 : 

  nad mč.B34 : 12,60000

Konec provozního součtu
12,6*1,2 15,12000

skladba ST2 : 

Začátek provozního součtu
  2NP : 

  nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000

Konec provozního součtu
99,32*1,2 119,18400

Začátek provozního součtu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

  skladba ST4 : 

  5NP střecha : 
  1.vrstva MV spád klín 20-140 mm : 
(34,8*18,9)-(3,0*3,0*2+1,3*1,1*3)

635,43000

  vytažení světlíky,klapky : 
1,15*(3,1*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3)

45,08000

Konec provozního součtu
680,51*1,2 816,61200

Začátek provozního součtu
  skladba ST5 : 

  5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1) 83,55000

  vytažení : 0,3*(32,0+10,6+13,1+1,5*2) 17,61000

Konec provozního součtu
101,16*1,2 121,39200

## 67390503R Geotextilie netkaná 300 g/m2  2x50 m m2 138,92100 27,87 3 871,73

Začátek provozního součtu
  skladba ST1 : 

  nad mč.B34 : 12,60000

  vytažení : 0,25*(3,15) 0,78750

Konec provozního součtu
13,3875*1,2 16,06500

Začátek provozního součtu
  skladba ST3 : 

  2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750

  vytažení : 0,5*(19,25+0,95+5,95) 13,07500

  0,35*(18,7+5,0) 8,29500

  4NP : 1,1*5,15 5,66500

  vytažení : 0,7*(5,15+1,1*2) 5,14500

  0,35*(5,15) 1,80250

Konec provozního součtu
57,02*1,2 68,42400

Začátek provozního součtu
  oprava stávající střešní krytiny po stav 
prac pozn I : 2,4*18,9

45,36000

Konec provozního součtu
45,36*1,2 54,43200

## 998712203R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 
do 24 m

% 1 000,00000 3,83 3 825,14

Díl:713 Izolace tepelné 1 060 617,99

## 713111130RT1Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 7,68000 92,90 713,47

## 713111130RT2Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 12,60000 196,72 2 478,67

skladba ST1 : 

nad mč.B34 (60+240 mm) : 
(1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2)

12,60000

## 713111221RS4Montáž parozábrany, zavěšené podhl., 
přelep. spojů vč. dodávky polypropylenové 
fólie 108 g/m2

m2 7,68000 147,54 1 133,11

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : 7,68 7,68000

## 713121111RT1Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá materiál ve specifikaci

m2 87,77250 38,25 3 357,30

skladba SP3 tl.30 mm : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

mč.B29 částečně : 
(1,2*1,2+1,36*3,5+0,25*1,45)

6,56250

skladba SP4 : 

2NP : 

mč.B39 : 81,21 81,21000

## 713121121RT1Izolace tepelná podlah na sucho, 
dvouvrstvá materiál ve specifikaci

m2 7,68000 76,50 587,52

skladba SP2 EPS 150 S tl.80+50 mm : 

1NP vstup : 

mč.B34 : 7,68 7,68000

## 713131131R00Izolace tepelná stěn lepením m2 86,56750 180,33 15 610,72

atika skladby ST3 tl.100 mm : 

2NP : 0,7*(19,25+0,95+5,95) 18,30500

0,6*(18,7+5,0) 14,22000

4NP : 1,0*(5,15+1,1) 6,25000

4NP : 

poznL : 0,25*(5,95+2,45*2) 2,71250

5NP střecha : 
vytažení světlíky,klapky MV tl. 100 mm : 
1,15*(3,1*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3)

45,08000

## 713131616R00Izolace tepelná 
vnitř.stěn,tmel,(např.Multipor) tl.100 mm 

m2 16,50000 1 196,72 19 745,88

skladba S1 : 

1NP vstup : 

mč.B34 : 2,75*(1,8+3,4+0,8) 16,50000

## 713135112R00Montáž difúzní fólie stropů, s přelepením 
spojů

m2 477,29500 93,44 44 598,44

skladba ST4 : 

5NP střecha : 
TI MV 220 mm : (31,15*15,7+1,35*7,8)-

(3,0*3,0*2+1,3*1,1*3)

477,29500

## 713141125R00Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 1 157,89500 103,83 120 224,24

Začátek provozního součtu
  skladba ST2 : 

  2NP : 

  nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000

Konec provozního součtu
1.vrstva MV 100 mm : 99,32 99,32000

2.vrstva MV 100 mm : 99,32 99,32000

3.vrstva MV spád klín 20-120 mm : 99,32 99,32000

Začátek provozního součtu
  skladba ST3 : 

  2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750

  4NP : 1,1*5,15 5,66500

Konec provozního součtu
1.vrstva EPS 150S 160 mm : 28,7025 28,70250

2.vrstva EPS spád klín 20-200 mm : 28,70250

skladba ST4 : 

5NP střecha : 
1.vrstva MV spád klín 20-140 mm : 
(34,8*18,9)-(3,0*3,0*2+1,3*1,1*3)

635,43000
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Položkový rozpočet 
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Nástavba (způsobilé)

Nástavba

skladba ST5 : 

Začátek provozního součtu
  5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1) 83,55000

Konec provozního součtu
1.vrstva MV 180 mm : 83,55 83,55000

2.vrstva MV spád klín 20-160 mm : 83,55 83,55000

## 713141151R00Izolace tepelná střech kladená na sucho 
1vrstvá

m2 477,29500 32,79 15 650,50

skladba ST4 : 

5NP střecha : 
TI MV 220 mm : (31,15*15,7+1,35*7,8)-

(3,0*3,0*2+1,3*1,1*3)

477,29500

## 713191100RT9Položení separační fólie včetně dodávky PE 
fólie

m2 95,45250 43,17 4 120,68

skladba SP2 : 

1NP vstup : 

mč.B34 : 7,68 7,68000

skladba SP3 : 

mč.B29 částečně : 
(1,2*1,2+1,36*3,5+0,25*1,45)

6,56250

skladba SP4 : 

2NP : 

mč.B39 : 81,21 81,21000

## 713 PC 002 Přespádování stávajícího zastřešení 
spádovými klíny EPS 150 S úprava stávající 
dřev.kce provětr.doplnění TI

m2 45,36000 382,51 17 350,65

pozn I : 2,4*18,9 45,36000

## 713121118RU Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně 
dodávky

m 500,00000 60,11 30 055,00

## 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 4,24226 2 677,60 11 359,08

atika skladby ST3 tl.100 mm : 

Začátek provozního součtu
  2NP : 0,7*(19,25+0,95+5,95) 18,30500

  0,6*(18,7+5,0) 14,22000

  4NP : 1,0*(5,15+1,1) 6,25000

Konec provozního součtu
38,775*0,1*1,05 4,07138

Začátek provozního součtu
  4NP : 

  poznL : 0,25*(5,95+2,45*2) 2,71250

Konec provozního součtu
2,7125*0,06*1,05 0,17089

## 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 S m3 5,87034 3 497,27 20 530,16

skladba SP2 EPS 150 S tl.80+50 mm : 

Začátek provozního součtu
  1NP vstup : 

  mč.B34 : 7,68 7,68000

Konec provozního součtu
7,68*(0,08+0,05)*1,05 1,04832

Začátek provozního součtu
  skladba ST3 : 
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Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

  2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750

  4NP : 1,1*5,15 5,66500

Konec provozního součtu
1.vrstva EPS 150S 160 mm : 

28,7025*0,16*1,05

4,82202

## 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 3,31514 3 825,14 12 680,87

Začátek provozního součtu
  skladba ST3 : 

  2NP zimní zahrada : 0,95*(19,25+5,0) 23,03750

  4NP : 1,1*5,15 5,66500

Konec provozního součtu
2.vrstva EPS spád klín 20-200 mm : 
28,7025*0,11*1,05

3,31514

## 28376041R Deska izolační podlahová tl. 30 mm 
1200x600 mm, pro podlahové vytápění

m2 6,89063 174,86 1 204,90

Začátek provozního součtu
  skladba SP3 tl.30 mm : 

  mč.B29 částečně : 
(1,2*1,2+1,36*3,5+0,25*1,45)

6,56250

Konec provozního součtu
6,5625*1,05 6,89063

## 28376288R Deska polystyren EPS kročejová 
1000x500x40 mm

m2 85,27050 98,36 8 387,21

Začátek provozního součtu
  skladba SP4 : 

  2NP : 

  mč.B39 : 81,21 81,21000

Konec provozního součtu
81,21*1,05 85,27050

## 631402494R. Deska spádová z minerální plsti 
hydrofobizovaná tl. 20-120 mm střešní

m2 104,28600 437,16 45 589,67

Začátek provozního součtu
  skladba ST2 : 

  2NP : 

  nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000

Konec provozního součtu
3.vrstva MV spád klín 20-120 mm : 
99,32*1,05

104,28600

## 631402495R. Deska spádová z minerální plsti 
hydrofobizovaná tl. 20-140 mm střešní

m2 667,20150 491,80 328 129,70

skladba ST4 : 

5NP střecha : 
Začátek provozního součtu
  1.vrstva MV spád klín 20-140 mm : 
(34,8*18,9)-(3,0*3,0*2+1,3*1,1*3)

635,43000

Konec provozního součtu
635,43*1,05 667,20150

## 631402496R. Deska spádová z minerální plsti 
hydrofobizovaná tl. 20-160 mm střešní

m2 87,72750 601,09 52 732,12

skladba ST5 : 

Začátek provozního součtu
  2.vrstva MV spád klín 20-160 mm : 83,55 83,55000

Konec provozního součtu
83,55*1,05 87,72750

## 6315085921R Pás izolační z minerální plsti 8000x1200 x 
60 mm

m2 13,23000 98,36 1 301,30

Začátek provozního součtu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

  skladba ST1 : 

  nad mč.B34 : 12,60000

Konec provozního součtu
12,6*1,05 13,23000

## 631508608R Pás izolační z minerální plsti 2700x1200 x 
220 mm

m2 501,15975 289,62 145 145,89

Začátek provozního součtu
  skladba ST4 : 

  5NP střecha : 
  TI MV 220 mm : (31,15*15,7+1,35*7,8)-

(3,0*3,0*2+1,3*1,1*3)

477,29500

Konec provozního součtu
477,295*1,05 501,15975

## 631508608R. Pás izolační z minerální plsti 2700x1200 x 
240 mm

m2 13,23000 311,48 4 120,88

Začátek provozního součtu
  skladba ST1 : 

  nad mč.B34 (60+240 mm) : 
(1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2)

12,60000

Konec provozního součtu
12,6*1,05 13,23000

## 63150878R Lamely izolační z MV kolmé vlákno tl. 100 
mm (TI světlíků, klapek)

m2 47,33400 491,80 23 278,86

5NP střecha : 
Začátek provozního součtu
  vytažení světlíky,klapky MV tl. 100 mm : 
1,15*(3,1*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3)

45,08000

Konec provozního součtu
45,08*1,05 47,33400

## 631509694R Deska izolační z minerální plsti 
hydrofobizovaná tl. 100 mm

m2 208,57200 284,15 59 265,73

Začátek provozního součtu
  skladba ST2 : 

  2NP : 

  nad mč.B39 : (19,1*5,2) 99,32000

Konec provozního součtu
1.vrstva MV 100 mm : 99,32*1,05 104,28600

2.vrstva MV 100 mm : 99,32*1,05 104,28600

## 631509697R Deska izolační y minerální plsti 
hzdrofobiyované tl. 180 mm

m2 87,72750 464,48 40 747,67

skladba ST5 : 

Začátek provozního součtu
  5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1) 83,55000

Konec provozního součtu
1.vrstva MV 180 mm : 83,55*1,05 87,72750

## 67352181R Fólie ochranná difuzní Sd max 0,02 m min 
95 g/m2

m2 572,75400 49,18 28 168,04

Začátek provozního součtu
  skladba ST4 : 

  5NP střecha : 
  TI MV 220 mm : (31,15*15,7+1,35*7,8)-

(3,0*3,0*2+1,3*1,1*3)

477,29500

Konec provozního součtu
477,295*1,2 572,75400

## 998713203R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
24 m

% 1 000,00000 2,35 2 349,73

Díl:725 Zařizovací předměty 24 207,62
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Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 725 PC 001 D+M Sprch.žlabů, vyspádování bet 
mazaniny, zapravení stáv. obkladu, dlažby

kpl 2,00000 10 382,51 20 765,02

3NP : 

mč.B26 : 1 1,00000

mč.B32 : 1 1,00000

## 725 PC 002 D+M Oprava sprch vaniček - osazení 
nových těs.lišt, přesilikónování - pozn K

ks 7,00000 491,80 3 442,60

pozn K : 7 7,00000

Díl:762 Konstrukce tesařské 898 277,17
## 762088116R00Zakrývání provizorní plachtou 

15x20m,vč.odstranění
kus 2,00000 18 087,43 36 174,86

## 762332120R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 
cm2

m 903,70000 196,72 177 775,86

1NP vstup : 

ozn 1 140x140 : 4,6*1 4,60000

5NP krov : 

ozn 2 80x160 : 6,3*70 441,00000

ozn 3 80x160 : 3,3*56 184,80000

ozn 4 80x160 : 1,6*21 33,60000

ozn 5 80x160 : 2,2*7 15,40000

ozn 6 80x160 : 2,9*7 20,30000

ozn 7 80x160 : 3,6*32 115,20000

ozn 8 80x160 : 2,8*8 22,40000

ozn 9 80x160 : 2,0*8 16,00000

ozn 10 80x160 : 1,4*8 11,20000

ozn 11 80x160 : 0,8*8 6,40000

ozn 12 80x160 : 4,1*8 32,80000

## 762332130R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 
cm2

m 281,30000 292,90 82 392,77

1NP vstup : 

ozn 2 120x240 : 4,2*2 8,40000

ozn 3 120x240 : 4,05*1 4,05000

ozn 4 120x240 : 3,7*1 3,70000

ozn 5 120x240 : 3,35*1 3,35000

ozn 6 120x240 : 3,0*1 3,00000

ozn 1A 120x220 : 30,2*6 181,20000

ozn 1B 120x220 : 16,3*2 32,60000

ozn 1C 120x220 : 5,3*2 10,60000

ozn 1D 120x220 : 6,7*2 13,40000

ozn 1E 120x220 : 10,5*2 21,00000

## 762341630R00Bednění okapových říms z OSB desek, 
šroubováním materiál ve specifikaci

m2 177,34250 371,58 65 896,93

1NP vstup : (0,5+0,25)*4,7 3,52500

5NP střecha : 1,45*(34,8*2+16,25*2-8,15) 136,22750

0,35*(34,8*2+18,9*2) 37,59000

## 762342206RT4Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou 
a impregnací včetně dodávky latí 4/6 cm

m2 12,60000 76,50 963,90

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : (1,6*3,15+(3,15+1,65)*3,15/2) 12,60000

## 762441112RT2Montáž obložení atiky,OSB 
desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky 
desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm a 

podkladního roštu

m2 34,93250 355,19 12 407,67

4NP : 

poznL : 0,25*(5,95+2,45*2) 2,71250

Stránka 45 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

5NP střecha (pro kotvení závětr lišty) : 
0,15*(34,8*2+18,9*2)*2

32,22000

## 762441112RT4Montáž obložení říms,OSB 
desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky 
desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm a 

podkladního roštu

m2 83,55000 404,37 33 785,11

skladba ST5 : 

5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1) 83,55000

## 762 PC 001 D+M Dřevěných podkladních boxů A1 
500x500x500 mm vč. kotvení a ochranné 
honátěru

ks 26,00000 2 786,89 72 459,14

Začátek provozního součtu
  1ks : 

  60/120 mm cca : 0,5*8 4,00000

  60/40 mm cca : 2,15*2*4 17,20000

Konec provozního součtu
26 26,00000

## 762 PC 002 D+M Dřevěných podkladních boxů A2 
500x700x500 mm vč. kotvení a ochranné 
honátěru

ks 27,00000 3 224,04 87 049,08

Začátek provozního součtu
  1ks : 

  60/120 mm cca : 0,5*4 2,00000

  0,7*4 2,80000

  60/40 mm cca : 2,15*2*4 17,20000

Konec provozního součtu
27 27,00000

## 762311103R00Montáž kotevních želez, příložek, patek, 
táhel - kotvení pozednice - závit tyč na 
chem kotvu

kus 210,00000 174,86 36 720,60

1NP vstup : 10 10,00000

5NP střecha : 200 200,00000

## 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky pro 
střechy

m3 22,00000 1 202,19 26 448,18

## 783782205R00Nátěr tesařských konstrukcí proti 
dřevokazným škůdcům, plísním 2x

m2 989,47424 60,11 59 477,30

1NP vstup : 

Začátek provozního součtu
  ozn 1 140x140 : 4,6*1 4,60000

Konec provozního součtu
cca 40,0 m2/m3 : 4,6*0,14*0,14*1,1*40,0 3,96704

5NP krov : 

Začátek provozního součtu
  ozn 2 80x160 : 6,3*70 441,00000

  ozn 3 80x160 : 3,3*56 184,80000

  ozn 4 80x160 : 1,6*21 33,60000

  ozn 5 80x160 : 2,2*7 15,40000

  ozn 6 80x160 : 2,9*7 20,30000

  ozn 7 80x160 : 3,6*32 115,20000

  ozn 8 80x160 : 2,8*8 22,40000

  ozn 9 80x160 : 2,0*8 16,00000

  ozn 10 80x160 : 1,4*8 11,20000

  ozn 11 80x160 : 0,8*8 6,40000

  ozn 12 80x160 : 4,1*8 32,80000

Konec provozního součtu
cca 40,0 m2/m3 : 899,1*0,08*0,16*1,1*40,0 506,37312

1NP vstup : 
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Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

Začátek provozního součtu
  ozn 2 120x240 : 4,2*2 8,40000

  ozn 3 120x240 : 4,05*1 4,05000

  ozn 4 120x240 : 3,7*1 3,70000

  ozn 5 120x240 : 3,35*1 3,35000

  ozn 6 120x240 : 3,0*1 3,00000

Konec provozního součtu
cca 40,0 m2/m3 : 22,5*0,12*0,24*1,1*40,0 28,51200

5NP krov : 

Začátek provozního součtu
  ozn 1A 120x220 : 30,2*6 181,20000

  ozn 1B 120x220 : 16,3*2 32,60000

  ozn 1C 120x220 : 5,3*2 10,60000

  ozn 1D 120x220 : 6,7*2 13,40000

  ozn 1E 120x220 : 10,5*2 21,00000

Konec provozního součtu
cca 40,0 m2/m3 : 258,8*0,12*0,22*1,1*40,0 300,62208

ostatní dřev prvky : 150,0 150,00000

## 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické prvky - 
kotvení pozednice a krokví

kg 242,55000 60,11 14 579,68

1NP vstup : 

kotvení pozednice 1NP 1,1 kg/ks : 
10*1,1*1,05

11,55000

5NP střecha : 
kotvení pozednice 1NP 1,1 kg/ks : 
200*1,1*1,05

231,00000

## 60596002.A Řezivo - fošny, hranoly m3 20,98686 6 775,96 142 206,12

1NP vstup : 

Začátek provozního součtu
  ozn 1 140x140 : 4,6*1 4,60000

Konec provozního součtu
4,6*0,14*0,14*1,1 0,09918

5NP krov : 

Začátek provozního součtu
  ozn 2 80x160 : 6,3*70 441,00000

  ozn 3 80x160 : 3,3*56 184,80000

  ozn 4 80x160 : 1,6*21 33,60000

  ozn 5 80x160 : 2,2*7 15,40000

  ozn 6 80x160 : 2,9*7 20,30000

  ozn 7 80x160 : 3,6*32 115,20000

  ozn 8 80x160 : 2,8*8 22,40000

  ozn 9 80x160 : 2,0*8 16,00000

  ozn 10 80x160 : 1,4*8 11,20000

  ozn 11 80x160 : 0,8*8 6,40000

  ozn 12 80x160 : 4,1*8 32,80000

Konec provozního součtu
899,1*0,08*0,16*1,1 12,65933

1NP vstup : 

Začátek provozního součtu
  ozn 2 120x240 : 4,2*2 8,40000

  ozn 3 120x240 : 4,05*1 4,05000

  ozn 4 120x240 : 3,7*1 3,70000

  ozn 5 120x240 : 3,35*1 3,35000

  ozn 6 120x240 : 3,0*1 3,00000

Konec provozního součtu
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Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

22,5*0,12*0,24*1,1 0,71280

5NP krov : 

Začátek provozního součtu
  ozn 1A 120x220 : 30,2*6 181,20000

  ozn 1B 120x220 : 16,3*2 32,60000

  ozn 1C 120x220 : 5,3*2 10,60000

  ozn 1D 120x220 : 6,7*2 13,40000

  ozn 1E 120x220 : 10,5*2 21,00000

Konec provozního součtu
258,8*0,12*0,22*1,1 7,51555

## 60725033R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 
mm

m2 195,07675 224,04 43 705,00

Začátek provozního součtu
  1NP vstup : (0,5+0,25)*4,7 3,52500

  5NP střecha : 1,45*(34,8*2+16,25*2-8,15) 136,22750

  0,35*(34,8*2+18,9*2) 37,59000

Konec provozního součtu
177,3425*1,1 195,07675

## 998762203R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 
výšky do 24 m

% 815,00000 7,65 6 234,97

Díl:763 Dřevostavby 4 250 660,50

## 763611232R00M.bednění střech z desek nad tl.18 
mm,P+D,šroubo.

m2 684,12000 163,93 112 147,79

skladba ST1 : 

Začátek provozního součtu
  nad mč.B34 : 12,60000

Konec provozního součtu
12,6*2 25,20000

skladba ST4 : 

5NP střecha : 
(34,8*18,9)-(3,0*3,0*2) 639,72000

vytažení : 0,5*(3,0*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3) 19,20000

## 763711222R00Montáž stěn z panelů tl.95 mm do 10 m,do 
pl.10 m2

m2 440,76300 437,16 192 683,95

5NP : 

3,66*(31,55+6,95+7,35+10,55+12,85+15,9)

311,64900

3,66*(1,1*2+4,75*3+4,75) 77,59200

-

(1,55*2,0*9+1,2*3,66+2,65*2,0*2+1,55*2,0*

2+1,55*2,0*3+0,9*2,0*3+2,65*2,0*2+1,55*2,

0*2+1 86*2 85)

-85,89300

nadezdívka : 0,85*(31,55*2+15,9*2+1,1*2) 82,53500

světlík : 1,4*(3,1*4)*2 34,72000

požár klapka : 1,4*(1,3*2+1,1*2)*3 20,16000

## 763731222R00Montáž střech z panelů tl.120 mm,do 10 
m,do pl.10 m2

m2 432,80500 655,74 283 807,55

5NP : 31,55*15,9 501,64500

-3,0*3,0*2 -18,00000

skladba ST6 : 

střecha nad CHÚC 5NP : -(8,2*6,2) -50,84000

## 763781222R00Montáž stropů z panelů tl.140 mm do 10 
m,do pl.10 m2

m2 538,78000 568,31 306 194,06

5NP : 31,7*18,6 589,62000

skladba SP7 : 

podlaha CHÚC 5NP : -(8,2*6,2) -50,84000

## 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 26,46000 207,65 5 494,42
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ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

Začátek provozního součtu
  skladba ST1 : 

  nad mč.B34 : 12,60000

Konec provozního součtu
12,6*2*1,05 26,46000

## 60725017R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 691,86600 218,58 151 228,07

Začátek provozního součtu
  skladba ST4 : 

  5NP střecha : 
  (34,8*18,9)-(3,0*3,0*2) 639,72000

  vytažení : 0,5*(3,0*4*2+(1,1*2+1,3*2)*3) 19,20000

Konec provozního součtu
658,92*1,05 691,86600

## 763 PC 001 Dodávka systémového dřevěného nosného 
panelu tl.120-140 mm (3-vrstvý)  pro použití 
strop, střecha

m2 1 020,16425 2 233,88 2 278 924,51

Začátek provozního součtu
  střecha : 
  5NP : 31,55*15,9 501,64500

  -3,0*3,0*2 -18,00000

  skladba ST6 : 

  střecha nad CHÚC 5NP : -(8,2*6,2) -50,84000

  

  strop : 

  5NP : 31,7*18,6 589,62000

  skladba SP7 : 

  podlaha CHÚC 5NP : -(8,2*6,2) -50,84000

Konec provozního součtu

971,585*1,05 1 

## 763 PC 002 Dodávka systémového dřevěného nosného 
panelu tl.95 mm (3-vrstvý)  pro použití stěny

m2 462,80115 1 918,03 887 666,49

Začátek provozního součtu
  5NP : 

3,66*(31,55+6,95+7,35+10,55+12,85+15,9)

311,64900

  3,66*(1,1*2+4,75*3+4,75) 77,59200

  -

(1,55*2,0*9+1,2*3,66+2,65*2,0*2+1,55*2,0*

2+1,55*2,0*3+0,9*2,0*3+2,65*2,0*2+1,55*2,

0*2+1 86*2 85)

-85,89300

  nadezdívka : 0,85*(31,55*2+15,9*2+1,1*2) 82,53500

  světlík : 1,4*(3,1*4)*2 34,72000

  požár klapka : 1,4*(1,3*2+1,1*2)*3 20,16000

Konec provozního součtu

440,763*1,05 462,80115

## 998763201R00Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 
m

% 3 500,00000 9,29 32 513,66

Díl:764 Konstrukce klempířské 480 864,25
## 764311241RT2Krytina hladká z Pz , svitky š.670 mm do 

30° plocha do 25 m2
m2 83,55000 1 262,30 105 465,17

skladba ST5 : 

5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1) 83,55000

## 764541410R00Balkonový chrlič se systém manžetou 
mPVC ,D do 100 mm,délka do 500mm

kus 2,00000 459,02 918,04

atikový chrlič 2NP : 2 2,00000
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Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 765799313RK2Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení 
spojů podstřešní difúzní fólie

m2 83,55000 114,75 9 587,36

skladba ST5 : 

5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1) 83,55000

## 765799313RO9Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení 
spojů  syčková rohož pod hlad.krytiny

m2 83,55000 273,22 22 827,53

skladba ST5 : 

5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1) 83,55000

## 712378002R00Atiková okapnice RŠ 200 mm m 4,70000 224,04 1 052,99

KP4 : 4,7 4,70000

## 712378004R00Závětrná lišta RŠ 250 mm m 148,20000 245,90 36 442,38

KP1 : 148,20 148,20000

## 712378005R00Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm m 127,00000 142,08 18 044,16

KP3 : 127,0 127,00000

## 712378006R00Rohová lišta vnější RŠ 100 mm m 46,00000 142,08 6 535,68

KP5 : 46,0 46,00000

## 712378007R00Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm m 173,00000 142,08 24 579,84

KP2 : 173,0 173,00000

## 764422220R00.Oplechování říms z TiZn plechu tl. 0,7 mm m2 83,55000 819,67 68 483,43

skladba ST5 : 

5NP římsa : 1,5*(32,0+10,6+13,1) 83,55000

## 764812330R00Oplechování okapů lak.Pz plech, rš 200-290 
mm

m 306,70000 289,62 88 826,45

K6 : 255,0 255,00000

K12 : 5,5 5,50000

K13 : 46,2 46,20000

## 764813125R00Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 
260 mm

m 72,00000 333,33 23 999,76

K14 : 72,0 72,00000

## 764815211R00Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 
250 mm

m 5,00000 327,87 1 639,35

K7 : 5,0 5,00000

## 764816120R00Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, 
rš 200 mm

m 4,00000 333,33 1 333,32

K9 : 1,55*2 3,10000

K10 : 0,9*1 0,90000

## 764816122R00Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, 
rš 225 mm

m 39,90000 442,62 17 660,54

K2 : 1,55*16 24,80000

K3 : 0,9*5 4,50000

K4 : 2,65*4 10,60000

## 764816124R00Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, 
rš 245 mm

m 28,00000 486,34 13 617,52

K1 : 28,0 28,00000

## 764817128R00Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 
260 mm

m 23,00000 327,87 7 541,01

K15 : 23,00 23,00000

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

včetně krycí lišty

včetně háku, čela a spojky.

včetně krytek a spojovacích prostředků.

včetně krytek a spojovacích prostředků.

Stránka 50 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 764817150R00Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 
500 mm

m 11,50000 546,45 6 284,18

K11 : 11,5 11,50000

## 764817175R00Oplechování přesahu střechy z lak.Pz 
plechu, rš 72

m 28,00000 683,06 19 125,68

K5 : 28,0 28,00000

## 764819102R00Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz 
plechu,str.100mm

m 6,00000 546,45 3 278,70

K8 : 6,0 6,00000

## 998764203R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 24 m

% 2 650,68750 1,37 3 621,16

Díl:766 Konstrukce truhlářské 559 238,50
## 642941221RT4Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do 

SDK protilehlé pouzdro 1850/1970 mm
kus 1,00000 10 650,27 10 650,27

D8 : 1 1,00000

## 766 PC D4 Vnitř dveře 1kř  plné posuvné na stěnu 
1350x2100 d CPL laminát vč kování

kus 1,00000 19 393,44 19 393,44

## 766 PC D5 Vnitř dřev. stěna 2145x3000 s 2-kř dveřmi 
plné 180 CPL laminát vč kování

kus 1,00000 44 754,10 44 754,10

## 766 PC D6 Vnitř dřev. stěna 1800x2700 s 2-kř dveřmi 
plné 180 CPL laminát vč kování

kus 1,00000 30 688,52 30 688,52

## 766 PC D8 Vnitř dveře 2kř posuvné plné 1850x1970 do 
pouzdra CPL laminát vč kování

kus 1,00000 7 255,74 7 255,74

## 766 PC DP Revize stávajících dveří dle PBŘ - případná 
výměna

kus 23,00000 4 972,68 114 371,64

## 766 PC DV Revize stávajících výtahových dveří dle 
PBŘ - příp

kus 4,00000 4 918,03 19 672,12

## 766601213RT2Těsnění připojovací spáry spára ostění, 
interiér - pěnou, exteriér - fólie 
paropropustná šířky 100 mm

m 137,66000 153,01 21 063,36

5NP obvodová stěna : (1,55+2,0*2)*16 88,80000

(2,65+2,0*2)*4 26,60000

(0,9+2,0*2)*3 14,70000

(1,86+2,85*2) 7,56000

## 766601229RT3Těsnění připojovací spáry spára parapetu, 
interiér PU pěnou, exteriér - fólie 
paropropustná šířky 100

m 39,96000 38,25 1 528,47

5NP obvodová stěna : (1,55)*16 24,80000

(2,65)*4 10,60000

(0,9)*3 2,70000

(1,86) 1,86000

## 766669117R01Dokování panikového kování kus 1,00000 3 060,11 3 060,11

## 766670011R00Montáž obložkové zárubně a dřevěného 
křídla dveří

kus 25,00000 2 295,08 57 377,00

D1L : 5 5,00000

D1P : 3 3,00000

D2L : 5 5,00000

D2P : 6 6,00000

D3L : 2 2,00000

D7 : 1 1,00000

D9L : 1 1,00000

D10P : 1 1,00000

D10L : 1 1,00000

## 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 25,00000 273,22 6 830,50

## 998766203R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 24 m

% 3 276,75500 1,75 5 729,84

## 54914594R Kliky se štítem dveř.  804  FAB/90 Cr kus 25,00000 655,74 16 393,50

## 54917025S Panikové kování dveří kus 1,00000 3 060,11 3 060,11

D10L : 1 1,00000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 611601203R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 
80x197 cm 16 dekorů

kus 13,00000 4 249,93 55 249,09

D2L : 5 5,00000

D2P : 6 6,00000

D3L : 2 2,00000

## 611601204R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 
90x197 cm 16 dekorů

kus 8,00000 3 718,72 29 749,76

D1L : 5 5,00000

D1P : 3 3,00000

## 61165611R Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm 
CPL 0,2

kus 1,00000 9 174,86 9 174,86

D9L : 1 1,00000

## 61165612R Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm 
CPL 0,2

kus 2,00000 9 451,37 18 902,74

D10P : 1 1,00000

D10L : 1 1,00000

## 61165615R Dveře protipožární EI30 plné 145x197 cm 
CPL 0,2

kus 1,00000 17 387,98 17 387,98

D7 : 1 1,00000

## 61181103R Zárubeň obklad. protipožární š. 80 cm/st. 8-
30 cm fólie, požární odolnost 30 minut

kus 1,00000 3 557,38 3 557,38

D9L : 1 1,00000

## 61181104R Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-
30 cm fólie, požární odolnost 30 minut

kus 2,00000 3 557,38 7 114,76

D10P : 1 1,00000

D10L : 1 1,00000

## 61181112R Zárubeň obklad. protipožární š. 145 cm/st. 8-
30 cm fólie, požární odolnost 30 minut

kus 1,00000 3 557,38 3 557,38

D7 : 1 1,00000

## 61181512R Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-
17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, 

kus 13,00000 2 464,48 32 038,24

D2L : 5 5,00000

D2P : 6 6,00000

D3L : 2 2,00000

## 61181513R Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-
17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, 

kus 8,00000 2 464,48 19 715,84

D1L : 5 5,00000

D1P : 3 3,00000

## 998766203R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 24 m

% 550,00000 1,75 961,75

Díl:767 Konstrukce zámečnické 4 858 903,86

## 767 PC 001 D+M Oprava stávajícího kazetového 
podhledu (výměna kazet, úprava roštu)

m2 15,00000 825,14 12 377,10

3NP : 5,0 5,00000

4NP : 10,0 10,00000

## 767 PC 002 D+M Mřížky z perfor. plechu 400x200 mm 
vč. síťky proti hmytu, protidešť žaluzie, 
kotvení  odvětrávání dvouplášťová střechy

ks 100,00000 278,69 27 869,00

cca á 1,0 m : 33*2+17*2 100,00000

## 767 PC 003 D+M Prodloužení revizního žebříku střechy 
vč. ochranného koše

m 5,00000 4 972,68 24 863,40

## 767 PC 004 D+M Prodloužení nerez komínu vč.kotvení m 10,00000 710,38 7 103,80

5,0*2 10,00000

## 767 PC Z1 D+M Ocelová branka 750x1000mm,rám-
trubkaDN50mm příčle TR 30mm žárové 
zinkovaná

ks 1,00000 18 087,43 18 087,43

## 767 PC Z2 D+M Nerez.zábradlí schodiště 
14800x1000mm sloupky madlo příčle z trub 
výplň-děr.plech tl.2mm

ks 1,00000 137 742,51 137 742,51
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Položkový rozpočet 
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Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 767 PC Z3 D+M Vnější 1-ram. přímé ocelové schodiště 
10stup z pororoštu, š=2,1m, žárově Zn

ks 1,00000 71 038,25 71 038,25

## 767 PC Z4 D+M Nerez.zábradlí schodiště 
6300x1000mm, sloupky madlo příčle z trub 
výplň-děr.plech tl.2mm

ks 2,00000 63 691,15 127 382,30

## 767990010RAEAtypické ocelové konstrukce vč. povrchové 
úpravy (žár. zink) a kotvení 100 - 250 kg/kus

kg 3 320,31000 92,90 308 456,80

viz statický výpočet!!! : 
zimní zahrada 2NP (terasa) : 3320,31 3 

## 767990010RAFAtypické ocelové konstrukce vč. povrchové 
úpravy (2x nátěr) a kotvení ,svařování, 250 - 
500 kg/kus

kg 53 683,27000 76,50 4 106 770,16

viz statický výpočet!!! : 53683,27 53 

nosná kce stropu vč. kotvení : 
nosná kce střechy vč.kotvení : 

## 998767203R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 24 m

% 4 500,00000 3,83 17 213,11

Díl:769 Otvorové prvky z plastu 757 871,17
## 767 AL DE1 D+M Dveří vnější AL 1-kř izol. 2-sklo profil 5-

kom 1100x2100mm, samozavírač, zarážka, 
AL práh

ks 1,00000 64 168,36 64 168,36

## 767 AL DE2 D+M Dveří vnější plastové 1-kř izol. 2-sklo 
profil 6-komor, 1060x2850mm

ks 1,00000 31 979,51 31 979,51

## 767 PL DE3 D+M Dveří vnější plastové 2-kř izol. 3-sklo 
profil 6-komor 1860x2850mm, bezpč st. II

ks 1,00000 53 787,02 53 787,02

## 767 PL DE4 D+M Dveří vnější plastové 2-kř izol. 2-sklo 
profil 6-komor 2250x2700mm, panik kování

ks 1,00000 56 866,84 56 866,84

## 769 PL O1 D+M plastového okna 1xOS+2xFIX izol. 3-
sklo profil 6-komor 2080(3180) x4550mm

ks 1,00000 38 638,87 38 638,87

## 769 PL O2 D+M plastového okna 1xOS+3xFIX izol. 3-
sklo profil 6-komor 5800 x 2080mm

ks 3,00000 39 982,22 119 946,66

## 769 PL O3 D+M plastového okna 1xOS+2xFIX izol. 3-
sklo profil 6-komor 4550 x 2080mm

ks 1,00000 32 395,09 32 395,09

## 769 PL O4 D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo 
profil 6-komor 1550 x 2000mm

ks 16,00000 12 980,98 207 695,68

## 769 PL O5 D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo 
profil 6-komor 900 x 2000mm

ks 3,00000 9 320,83 27 962,49

## 769 PL O6 D+M plastového okna 2xOS+1xFIX izol. 3-
sklo profil 6-komor 2650 x 2000mm

ks 4,00000 20 949,01 83 796,04

## 769 PL O7 D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo 
profil 6-komor 900 x 900mm

ks 2,00000 5 319,13 10 638,26

## 769 PL O8 D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo 
profil 6-komor 1550 x 1600mm

ks 2,00000 11 119,89 22 239,78

## 769 PL O9 D+M plastového okna 1xOS izol. 3-sklo 
profil 6-komor 900 x 1600mm

ks 1,00000 7 756,57 7 756,57

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 148 761,71
## 771575111RT6Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 

cm (lepidlo), (spár.hmota)
m2 50,80000 710,38 36 087,30

1NP : 

mč.B34 : 7,68 7,68000

mč.B19 : 0

skladba SP2 : 

mč.B34 : 7,68 7,68000

4NP : 

mč.B57 : 3,34 3,34000

5NP : 

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B15 : 4,48 4,48000
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Nástavba (způsobilé)

Nástavba

mč.B17 : 3,14 3,14000

mč.B18 : 2,91 2,91000

mč.B19 : 10,19 10,19000

mč.B20 : 1,55 1,55000

mč.B21 : 7,33 7,33000

## 771577131RS2Hrana schodů z nerezového profilu  pro 
tloušťku dlaždic 10 mm, roh zaoblený

m 33,15000 874,32 28 983,71

4NP-5NP : 1,225*26 31,85000

1,3*1 1,30000

## 771 PC 001 Dlažba keramická rektifikovaná, protiskluz 
dle výběru investora

m2 61,11560 1 038,25 63 453,27

Začátek provozního součtu
  1NP : 

  mč.B34 : 7,68 7,68000

  mč.B19 : 0
  

  skladba SP2 : 

  mč.B34 : 7,68 7,68000

  

  4NP : 

  mč.B57 : 3,34 3,34000

  

  5NP : 

  mč.B13 : 2,5 2,50000

  mč.B15 : 4,48 4,48000

  mč.B17 : 3,14 3,14000

  mč.B18 : 2,91 2,91000

  mč.B19 : 10,19 10,19000

  mč.B20 : 1,55 1,55000

  mč.B21 : 7,33 7,33000

  sokl : 23,44*0,1 2,34400

Konec provozního součtu
53,144*1,15 61,11560

## 771101121R00Provedení penetrace podkladu m2 50,80000 21,86 1 110,49

## 771475014RT1Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 
10cm

m 23,44000 109,29 2 561,76

1NP : 

B34 : (1,9*2+4,7*2)-(1,1+1,45) 10,65000

5NP : 

mč.B13 : (1,325*2+1,925*2)-(1,55) 4,95000

mč.B15 : (2,05*2+2,27*2)-(0,8) 7,84000

## 771479001R00Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 23,44000 92,90 2 177,58

## 771578011R00Spára podlaha - stěna, silikonem m 114,46500 54,64 6 254,37

1NP : 

B34 : (1,9*2+4,7*2)-(1,1+1,45) 10,65000

skladba S4 : 

1NP : 

mč.B19 : (2,45+1,25) 3,70000

2NP : 

mč.B09 : (1,75+0,8) 2,55000

mč.B10 : (1,05+1,55) 2,60000

mč.B11 : (1,05+1,55) 2,60000
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Nástavba (způsobilé)

Nástavba

3NP : 

mč.A05 : (0,9) 0,90000

4NP : 

mč.B05 : (1,95+0,75) 2,70000

mč.B50 : (1,7) 1,70000

mč.B48 : (1,55) 1,55000

mč.B58 : 
(3,4+0,15+1,55+0,475+0,15+1,1+2,5)

9,32500

mč.B57 : (1,725*2+2,0*2)-(0,7) 6,75000

5NP : 

mč.B01 : (0,87+0,45*2) 1,77000

mč.B03 : (0,87+1,15) 2,02000

mč.B04 : (1,75+1,05) 2,80000

mč.B06 : 0
mč.B08 : (1,25+0,9) 2,15000

mč.B13 : (1,325*2+1,925*2)-(1,55) 4,95000

mč.B15 : (2,05*2+2,27*2)-(0,8) 7,84000

mč.B17 : (2,05*2+1,625*2)-(0,8) 6,55000

mč.B18 : (2,05*2+1,625*2)-(0,8) 6,55000

mč.B19 : (1,875*2+1,6*2) 6,95000

(2,525*2+2,835*2) 10,72000

-(0,8*3) -2,40000

mč.B20 : (1,725*2+0,95*2)-(0,7) 4,65000

mč.B21 : (1,565*2+1,875*2) 6,88000

(1,565*2+2,84*2) 8,81000

-(0,8*3) -2,40000

mč.B22 : (0,9+0,35*2) 1,60000

## 771579795R00Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 
plošně

m2 50,80000 136,61 6 939,79

## 998771203R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 
do 24 m

% 140,00000 8,52 1 193,44

Díl:776 Podlahy povlakové 806 639,98
## 776220110RT1Lepení podlah z PVC na stupnice rovné 

pouze lepení - PVC ve specifikaci
m 33,15000 218,58 7 245,93

4NP-5NP : 1,225*26 31,85000

1,3*1 1,30000

## 776220200RT1Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze 
lepení - PVC ve specifikaci

m 33,15000 229,51 7 608,26

4NP-5NP : 1,225*26 31,85000

1,3*1 1,30000

## 776521200RT1Lepení povlakových podlah z dílců PVC a 
CV (vinyl) pouze položení - PVC ve 
specifikaci vč.svařování

m2 585,10050 256,83 150 271,36

skladba SP3 : 

1NP : 

mč.B29 částečně : 
(1,2*1,2+1,36*3,5+0,25*1,45)

6,56250

mč.B27 částečně : (1,05*3,46) 3,63300

mč.B21 částečně : (2,7*6,0) 16,20000

skladba SP4 : 

2NP : 

mč.B39 : 81,21 81,21000

mč.B14 zapravení prahu : 0,15*1,1 0,16500
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

3NP : 

mč.A05 : 7,87 7,87000

mč.B05 : 7,05 7,05000

4NP : 

mč.B02 : 5,0 5,00000

mč.B50 : 20,64 20,64000

mč.B44 : 10,29 10,29000

5NP : 

mč.B01 : 33,11 33,11000

mč.B02 : 11,37 11,37000

mč.B03 : 36,72 36,72000

mč.B04 : 35,68 35,68000

mč.B05 : 10,84 10,84000

mč.B06 : 52,17 52,17000

mč.B07 : 14,33 14,33000

mč.B08 : 37,16 37,16000

mč.B09 : 11,08 11,08000

mč.B10 : 14,49 14,49000

mč.B11 : 11,71 11,71000

mč.B12 : 22,80 22,80000

mč.B16 : 7,08 7,08000

mč.B22 : 32,77 32,77000

mč.B23 : 9,32 9,32000

mč.B24 : 85,85 85,85000

## 776981113RV Lišta hliníková přechodová,různá výška 
podlah

m 31,46500 491,80 15 474,49

v místě dveř. : 
1NP : 1,0*2 2,00000

4NP : 1,0+0,9+0,8 2,70000

5NP : 

2,315+1,0*2+0,9+1,0+0,9+1,85+1,0+0,9+2,

0+1 55+0 9*6+1 0+0 9*3+2 25+1 0

26,76500

## 776 PC 001 D+M Skolové lišty pro PVC, CV, marmol. 
podlahy

m 590,00000 71,04 41 913,60

## 776101121R00Provedení penetrace podkladu m2 585,10050 24,59 14 387,62

## 284101191R Marmoleum tl. 2,5 mm (min.34) odolnost 

proti poškrábání, vzniku skvrn - dle výběru 
investora

m2 660,74910 857,92 566 869,87

Začátek provozního součtu
  skladba SP3 : 

  1NP : 

  mč.B29 částečně : 
(1,2*1,2+1,36*3,5+0,25*1,45)

6,56250

  mč.B27 částečně : (1,05*3,46) 3,63300

  mč.B21 částečně : (2,7*6,0) 16,20000

  

  skladba SP4 : 

  2NP : 

  mč.B39 : 81,21 81,21000

  mč.B14 zapravení prahu : 0,15*1,1 0,16500

  

  3NP : 

  mč.A05 : 7,87 7,87000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

  mč.B05 : 7,05 7,05000

  

  4NP : 

  mč.B02 : 5,0 5,00000

  mč.B50 : 20,64 20,64000

  mč.B44 : 10,29 10,29000

  

  5NP : 

  mč.B01 : 33,11 33,11000

  mč.B02 : 11,37 11,37000

  mč.B03 : 36,72 36,72000

  mč.B04 : 35,68 35,68000

  mč.B05 : 10,84 10,84000

  mč.B06 : 52,17 52,17000

  mč.B07 : 14,33 14,33000

  mč.B08 : 37,16 37,16000

  mč.B09 : 11,08 11,08000

  mč.B10 : 14,49 14,49000

  mč.B11 : 11,71 11,71000

  mč.B12 : 22,80 22,80000

  mč.B16 : 7,08 7,08000

  mč.B22 : 32,77 32,77000

  mč.B23 : 9,32 9,32000

  mč.B24 : 85,85 85,85000

  

  4NP-5NP : 1,225*26*0,47 14,96950

  1,3*1*0,47 0,61100

Konec provozního součtu

600,681*1,1 660,74910

## 998776203R00Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 24 m

% 750,00000 3,83 2 868,85

Díl:777 Podlahy ze syntetických hmot 44 811,11
## 777553010R00Penetrace savého podkladu disperzí 

samonivelační hmotu
m2 158,62050 35,52 5 634,20

pod marmoleum : 

skladba SP3 : 

1NP : 

mč.B29 částečně : 
(1,2*1,2+1,36*3,5+0,25*1,45)

6,56250

mč.B27 částečně : (1,05*3,46) 3,63300

mč.B21 částečně : (2,7*6,0) 16,20000

skladba SP4 : 

2NP : 

mč.B39 : 81,21 81,21000

mč.B14 zapravení prahu : 0,15*1,1 0,16500

3NP : 

mč.A05 : 7,87 7,87000

mč.B05 : 7,05 7,05000

4NP : 

mč.B02 : 5,0 5,00000

mč.B50 : 20,64 20,64000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

mč.B44 : 10,29 10,29000

## 777553210R00Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. m2 158,62050 196,72 31 203,82

## 777553219R00Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 158,62050 49,18 7 800,96

## 998777203R00Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky 
do 24 m

% 45,00000 3,83 172,13

Díl:781 Obklady keramické 386 796,10
## 781475118RT6Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 

45x45 cm (lepidlo), (spár.hmota)
m2 191,70750 683,06 130 947,72

skladba S4 : 

1NP : 

mč.B19 : 2,1*(2,45+1,25) 7,77000

2NP : 

mč.B09 : 1,5*(1,75+0,8) 3,82500

mč.B10 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

mč.B11 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

3NP : 

mč.A05 : 2,1*(0,9) 1,89000

4NP : 

mč.B05 : 1,5*(1,95+0,75) 4,05000

mč.B50 : 1,5*(1,7) 2,55000

mč.B48 : 2,1*(1,55) 3,25500

mč.B58 : 
2,1*(3,4+0,15+1,55+0,475+0,15+1,1+2,5)

19,58250

mč.B57 : 2,1*(1,725*2+2,0*2)-(0,7*2,0) 14,24500

5NP : 

mč.B01 : 1,5*(0,87+0,45*2) 2,65500

mč.B03 : 1,5*(0,87+1,15) 3,03000

mč.B04 : 1,5*(1,75+1,05) 4,20000

mč.B06 : 0,6*(2,64+0,6*2)+1,5*(1,0+1,3) 5,75400

mč.B07 : 1,5*(1,0+1,3) 3,45000

mč.B08 : 1,5*(1,3+4,25) 8,32500

mč.B17 : 2,1*(2,05*2+1,625*2)-(0,8*2,0) 13,83500

mč.B18 : 2,1*(2,05*2+1,625*2)-(0,8*2,0) 13,83500

mč.B19 : 2,1*(1,875*2+1,6*2) 14,59500

2,1*(2,525*2+2,835*2) 22,51200

-(0,8*2,0*3+0,9*1,15) -5,83500

mč.B20 : 2,1*(1,725*2+0,95*2)-(0,7*2,0) 9,83500

mč.B21 : 2,1*(1,565*2+1,875*2) 14,44800

2,1*(1,565*2+2,84*2) 18,50100

-(0,8*2,0*3) -4,80000

mč.B22 : 1,5*(0,9+0,35*2) 2,40000

## 781.1 Obklad rektifikovaný vysoce odolné proti 
opotřebení dle výběru investora

m2 220,46363 1 038,25 228 896,36

Začátek provozního součtu
  skladba S4 : 

  1NP : 

  mč.B19 : 2,1*(2,45+1,25) 7,77000

  

  2NP : 

  mč.B09 : 1,5*(1,75+0,8) 3,82500

  mč.B10 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

Stránka 58 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

  mč.B11 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

  

  3NP : 

  mč.A05 : 2,1*(0,9) 1,89000

  

  4NP : 

  mč.B05 : 1,5*(1,95+0,75) 4,05000

  mč.B50 : 1,5*(1,7) 2,55000

  mč.B48 : 2,1*(1,55) 3,25500

  mč.B58 : 
2,1*(3,4+0,15+1,55+0,475+0,15+1,1+2,5)

19,58250

  mč.B57 : 2,1*(1,725*2+2,0*2)-(0,7*2,0) 14,24500

  

  5NP : 

  mč.B01 : 1,5*(0,87+0,45*2) 2,65500

  mč.B03 : 1,5*(0,87+1,15) 3,03000

  mč.B04 : 1,5*(1,75+1,05) 4,20000

  mč.B06 : 0,6*(2,64+0,6*2)+1,5*(1,0+1,3) 5,75400

  mč.B07 : 1,5*(1,0+1,3) 3,45000

  mč.B08 : 1,5*(1,3+4,25) 8,32500

  mč.B17 : 2,1*(2,05*2+1,625*2)-(0,8*2,0) 13,83500

  mč.B18 : 2,1*(2,05*2+1,625*2)-(0,8*2,0) 13,83500

  mč.B19 : 2,1*(1,875*2+1,6*2) 14,59500

  2,1*(2,525*2+2,835*2) 22,51200

  -(0,8*2,0*3+0,9*1,15) -5,83500

  mč.B20 : 2,1*(1,725*2+0,95*2)-(0,7*2,0) 9,83500

  mč.B21 : 2,1*(1,565*2+1,875*2) 14,44800

  2,1*(1,565*2+2,84*2) 18,50100

  -(0,8*2,0*3) -4,80000

  mč.B22 : 1,5*(0,9+0,35*2) 2,40000

Konec provozního součtu
191,7075*1,15 220,46363

## 781101210RT1Penetrace podkladu pod obklady m2 191,70750 43,72 8 381,45

## 781479705R00Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 191,70750 10,93 2 095,36

## 781491001R00Montáž lišt k obkladům m 50,00000 54,64 2 732,00

50,0 50,00000

## 59760111.A Lišta plastová na obklad vnitřní m 55,00000 218,58 12 021,90

50,0*1,1 55,00000

## 998781203R00Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 24 m

% 350,00000 4,92 1 721,31

Díl:784 Malby 255 460,69
## 784402801R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 

do 3,8 m

m2 20,20000 31,15 629,23

1NP : 

mč.B19 : 3,5*(2,45) 8,57500

2NP : 

mč.B09 : 1,5*(1,75+0,8) 3,82500

mč.B10 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

mč.B11 : 1,5*(1,05+1,55) 3,90000

## 784191101R00Penetrace podkladu univerzální 1x m2 2 890,35050 20,22 58 442,89

1245,107 1 

1645,2435 1 

## 784195222R00Malba tekutá, barva, 2 x (disperzní, akrylový 
ve vlhkém prostředí)

m2 1 245,10700 65,57 81 641,67
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

stěny po opravách : 
1NP : 

mč.B19 : 1,4*(2,45*2+3,7*2) 17,22000

mč.B21 : 3,5*(6,0+3,0*2) 42,00000

(6,0*3,0) 18,00000

mč.B27 : 3,5*(3,9*2+3,46*2) 51,52000

mč.B29 : 3,5*(7,3*2,0+4,8*2) 84,70000

mč.B34 : 2,5*(4,5*2+1,9*2) 32,00000

2NP : 

mč.B12 : 3,5*(6,3) 22,05000

mč.B13 : 3,5*(6,3) 22,05000

mč.B39 : 1,1*(4,55*2+17,85) 29,64500

3NP : 

mč.B13 : 3,5*(6,15) 21,52500

mč.B14 : 3,5*(6,15) 21,52500

mč.B05 : 3,5*(3,65*2+2,0*2) 39,55000

mč.A05 : 3,5*(3,945*2+2,622+0,465*2) 40,04700

mč.A04 : 3,5*(2,605*2+2,62*2) 36,57500

4NP : 

mč.B01 : 3,5*(8,4) 29,40000

mč.B52 : 0
mč.B02/B50 : 3,5*(10,5*2+5,2*2) 109,90000

mč.B44 : 3,5*(6,15*2+2,45*2) 60,20000

mč.B45 : 3,5*(5,5*2+6,15*2) 81,55000

mč.B47 : 3,5*(2,25*2+4,05*2) 44,10000

mč.B57 : 1,4*(1,725*2+2,0*2) 10,43000

mč.B58 : 1,4*(6,15*2+2,3*2+1,1*2) 26,74000

mč.B48 : 
1,4*(6,15*2+1,55+0,55+2,05*2+1,1+2,3)

30,66000

podhledy po opravách : 
1NP : 

mč.B27 : 13,6 13,60000

mč.B29 : 13,67 13,67000

mč.B34 : 7,6 7,60000

2NP : 

mč.B39 : 81,21 81,21000

3NP : 

mč.B05 : 7,05 7,05000

mč.A05 : 7,87 7,87000

mč.A04 : 7,68 7,68000

4NP : 

mč.B01 : 47,18 47,18000

mč.B52 : 9,0*5,7 51,30000

mč.B02/B50 : 34,69+20,64 55,33000

mč.B44 : 10,29 10,29000

mč.B45 : 32,66 32,66000

mč.B47 : 8,32 8,32000

mč.B57 : 3,34 3,34000

mč.B58 : 12,72 12,72000

mč.B48 : 13,9 13,90000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 784452212R00Malba sádrokartonových stěn/podhledů 2x m2 1 615,24350 71,04 114 746,90

podhledy : 

skladba ST1 : 

nad mč.B34 : 7,68 7,68000

skladba ST2 : 

2NP : 

mč.B39 : 81,21 81,21000

3NP : 

mč.A05 doplnění : 2,0 2,00000

zapravení stávajících otvorů světlíků pozn J 
skladba S22 : 

4NP : (3,1*3,1)*2 19,22000

(1,0*1,3)*2 2,60000

5NP : 

mč.B01 : 33,11 33,11000

mč.B02 : 11,37 11,37000

mč.B03 : 36,72 36,72000

mč.B04 : 35,68 35,68000

mč.B05 : 10,84 10,84000

mč.B06 : 52,17 52,17000

mč.B07 : 14,33 14,33000

mč.B08 : 37,16 37,16000

mč.B09 : 11,08 11,08000

mč.B10 : 14,49 14,49000

mč.B11 : 11,71 11,71000

mč.B12 : 22,80 22,80000

mč.B22 : 32,77 32,77000

mč.B23 : 9,32 9,32000

mč.B24 : 85,85 85,85000

5NP : 

mč.B13 : 2,5 2,50000

mč.B15 : 4,48 4,48000

mč.B17 : 3,14 3,14000

mč.B18 : 2,91 2,91000

mč.B19 : 10,19 10,19000

mč.B20 : 1,55 1,55000

mč.B21 : 7,33 7,33000

stěny : 
4NP : 

mč.B57 : 1,4*(2,45) 3,43000

mč.B58 : 1,4*(1,95) 2,73000

5NP : 

mč.B01 : 3,0*(5,05*2+6,54*2+0,45*2) 72,24000

mč.B02 : 3,0*(2,315*2+4,89*2) 43,23000

mč.B03 : 3,0*(4,89*2+7,64*2+0,475*4) 80,88000

mč.B04 : 3,0*(4,89*2+7,64*2+0,475*2) 78,03000

mč.B05 : 3,0*(2,315*2+4,89*2) 43,23000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

mč.B06 : 
3,0*(10,3*2+7,65*2+0,415*2+0,345*2)

112,26000

mč.B07 : 3,0*(5,14*2+2,835*2) 47,85000

mč.B08 : 3,0*(7,81*2+4,225*2+0,415*2) 74,70000

mč.B09 : 3,0*(2,555*2+4,84*2) 44,37000

mč.B10 : 3,0*(5,2*2+2,835) 39,70500

mč.B11/B12 : 3,0*(7,8*2+6,15*2) 83,70000

mč.B13 : 3,0*(1,325*2+1,925*2) 19,50000

mč.B14 : 0
mč.B15 : 3,0*(2,27*2+2,05*2) 25,92000

mč.B16 : 3,0*(2,8*2+2,66*2) 32,76000

mč.B17 : 0,9*(1,625*2+2,05*2) 6,61500

mč.B18 : 0,9*(1,625*2+2,05*2) 6,61500

mč.B19 : 
0,9*(1,6*2+1,875*2)+0,9*(2,675*2+2,835*2)

16,17300

mč.B20 : 0,9*(0,95*2+1,725*2) 4,81500

mč.B21 : 
0,9*(1,565*2+1,875*2)+0,9*(1,565*2+2,84*2

14,12100

mč.B22 : 3,0*(5,05*2+6,54*2+0,45*4) 74,94000

mč.B23 : 3,0*(4,4*2+2,25*2) 39,90000

mč.B24 : 3,0*(15,425*2+5,6+2,765)-
(2,315*2,7+0,9*2,0*2+2,0*2,7+0,8*2,0*5+0,

7*2 0+0 9*2 0+2 25*2 7+0 9*2 0)

83,31950

Díl:790 Interiér 456 830,59
## 790 PC 001 D+M Centrální vysavač, 4x výustka, 

rozšíření stávajícího systému 
kpl 1,00000 131 147,54 131 147,54

## Inter N15 D+M Kancelářské vestavěné stěny 
2500x4425x415 mm viz specifikace prvků

ks 1,00000 49 180,33 49 180,33

## Inter N16 D+M Školní vestavěné stěny 
2500x4370x415 mm viz specifikace prvků

ks 1,00000 48 087,43 48 087,43

## Inter N17 D+M Školní vestavěné stěny 
2500x2810x415 mm viz specifikace prvků

ks 1,00000 31 693,99 31 693,99

## Inter N18 D+M Školní vestavěné stěny 
2500x2730x415 mm viz specifikace prvků

ks 1,00000 30 601,09 30 601,09

## Inter N19 D+M Školní vestavěné stěny 
2500x2205x415 mm viz specifikace prvků

ks 1,00000 25 136,61 25 136,61

## Inter N20 D+M Školní vestavěné stěny 
2500x3895x415 mm viz specifikace prvků

ks 1,00000 42 622,95 42 622,95

## Inter N21 D+M Školní vestavěné stěny 
2500x2965x415 mm viz specifikace prvků

ks 1,00000 98 360,65 98 360,65

Díl:799 Ostatní 986 058,52
## 799 PC M2 D+M Čistící zóny-exteriérová rohož Al+pryž 

vč nerez. vany 1100x700mm
ks 1,00000 8 415,30 8 415,30

## 799 PC M3 D+M Čistící zóny-interiérová rohož Al profily 
s textil. pásky 1750x625mm

ks 1,00000 11 953,01 11 953,01

## 799 PC M4 D+M Čistící zóny-interiérová rohož spodní 
plocha z PVC , vlas PP, 1750x1450mm

ks 1,00000 8 608,14 8 608,14

## 799 PC OZ1-1 D+M Venkovní AL lamelové žaluzie vč. 
podomítkového kastlíku a TI

m2 138,87500 4 572,23 634 968,44

OZ1 : (1,520*2,080)*1 3,16160

OZ2 : (1,050*3,180)*1 3,33900

OZ3 : (1,980*2,080)*1 4,11840

OZ4 : (5,800*2,080)*3 36,19200

OZ5 : (4,550*2,080)*1 9,46400

OZ6 : (1,550*2,000)*16 49,60000

OZ7 : (0,900*2,000)*3 5,40000

OZ8 : (2,650*2,000)*4 21,20000

OZ9 : (1,550*1,600)*2 4,96000

OZ10 : (0,900*1,600)*1 1,44000
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

Nástavba

## 799 PC PS D+M Půdní stahovací schody 600x900mm, 
AL žebřík víko s PUR pěnou, opláštěno PZ 
plech s v 2900mm

ks 2,00000 21 646,99 43 293,98

## 799 PC T1 D+M Lehká dělicí stěna se syst. kolejnic 
1800x2200 1x posuvné křídlo,1x stacionární 
křídlo

ks 1,00000 19 475,41 19 475,41

## 799 PC T2 D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), 
laminát v.1850mm+150mm, křídlo 
600x1850mm 3x kabina

ks 1,00000 81 967,21 81 967,21

## 799 PC T3 D+M Doplnění křídel do stáv. WC kabin, 
laminát křídlo 600x1850mm

ks 3,00000 5 464,48 16 393,44

## 799 PC T4 D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), 
laminát v.1850mm+150mm, křídlo 
600x1850mm 3x kabina

ks 1,00000 81 967,21 81 967,21

## 799 PC T5 D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), 
laminát v.1850mm+150mm, křídlo 
600x1850mm 1x kabina

ks 1,00000 16 393,44 16 393,44

## 799 PC T6 D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), 
laminát v.1850mm+150mm, křídlo 
600x1850mm 1x kabina

ks 1,00000 16 393,44 16 393,44

## 799 PC T7 D+M Lehká montovaná příčka (WC kabina), 
laminát v.1850mm+150mm, křídlo 
600x1850mm 1x kabina

ks 1,00000 16 393,44 16 393,44

## 799 PC T8 D+M Lehká dělicí stěna, syst.kolejnic, 
1800x3000mm 2x posuvné křídlo, 2x 
stacionární křídlo

ks 1,00000 29 836,06 29 836,06

Díl:M33 Montáže dopravních zařízení a 
vah-výtahy

486 042,61

## 330030100RAXÚprava stávajícího osobního výtahu 3 
stanic/nástupišť na 4 stanice/nástupišť dle 
dílenské dokumetnace

kus 1,00000 486 042,61 486 042,61

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 329 929,96
## 979086112R00Nakládání nebo překládání suti a 

vybouraných hmot
t 176,54359 142,08 25 083,31

## 979011111R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
a 1.PP

t 176,54359 355,19 62 706,52

## 979011121R00Příplatek za každé další podlaží t 176,54359 218,58 38 588,90

## 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

t 176,54359 202,19 35 695,35

## 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 765,43593 27,32 48 231,71

## 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 176,54359 240,44 42 448,14

## 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 
5 m

t 353,08719 27,32 9 646,34

## 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 176,54359 382,51 67 529,69

Celkem #########

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:_1 Kanalizace dešťová 9 890,73
1 721 17-6145.RPotrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm m 3,00000 491,80 1 475,40

2 721176135R00Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 
x 2,7 mm

m 11,00000 765,03 8 415,33

Díl:_10 Bidet 10 633,89
3 725015272R00Bidet závěsný, barevný, 1 otvor pro baterii ks 1,00000 6 338,80 6 338,80

4 725239103R00Montáž bidetu závěsného ks 1,00000 655,74 655,74

5 725814101R00Ventil rohový s filtrem - G 1/2" ks 2,00000 245,90 491,80

6 725829202R00Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné ks 1,00000 360,66 360,66

7 725835113R00Baterie vanová nástěnná ruční, vč. 
příslušenstvím

ks 1,00000 2 786,89 2 786,89

Díl:_11 3-NP-demontáž ZP 622,93
8 725 21-021.R0Demontáž umyvadel bez výtokových 

armatur

ks 1,00000 163,93 163,93

9 725110814R00Demontáž klozetů kombinovaných ks 1,00000 163,93 163,93

10 725230811R00Demontáž bidetů z diturvitu ks 1,00000 185,79 185,79

11 725820801R00Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ks 1,00000 54,64 54,64

12 725820802R00Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru ks 1,00000 54,64 54,64

Díl:_12 4-NP-demontáž ZP 546,44
13 25 24-0811.R0Demontáž sprchových kabin bez výtokových 

armatur

ks 1,00000 327,87 327,87

14 725110814R00Demontáž klozetů kombinovaných ks 1,00000 163,93 163,93

15 725820801R00Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ks 1,00000 54,64 54,64

Díl:_14 Izolace 75 300,77
16 722181242RT7Izolace návleková tl. stěny 10 mm vnitřní 

průměr 22 mm
m 63,00000 87,43 5 508,09

17 722181242RT8Izolace návleková tl. stěny 10 mm vnitřní 
průměr 25 mm

m 8,00000 92,90 743,20

18 722182011RT1Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do 
DN 25,páska lepicí páska, sponky

m 235,00000 43,72 10 274,20

19 722182014RT1Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do 
DN 40,páska lepicí páska

m 86,00000 54,64 4 699,04

20 722-R003 Izolace min.vlna s Al tl. stěny 20 mm, vnitřní 
průměr 22 mm vč. Tvarovek

m 152,00000 163,93 24 917,36

21 722-R004 Izolace min.vlna s Al tl. stěny 20 mm, vnitřní 
průměr 27 mm vč. Tvarovek

m 12,00000 196,72 2 360,64

22 722-R005 Izolace min.vlna s Al tl. stěny 30 mm, vnitřní 
průměr 32 mm vč. Tvarovek

m 86,00000 240,44 20 677,84

23 974031144R00Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m 40,00000 153,01 6 120,40

Díl:_16 Požární hydrant 21 476,67
24 722236124R00Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní z.PN50, 

DN25

ks 1,00000 546,45 546,45

25 722249102R00Montáž armatury požární - hydrant G 1 ks 1,00000 109,29 109,29

26 722254211RT2Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + 
HP průměr 25/30, stálotvará hadice

ks 1,00000 9 837,34 9 837,34

27 722259201R00Montáž hydrantového systému D25 ks 1,00000 655,74 655,74

28 722259991R00Tlaková zkouška nástěnného požárního 
hydrantu

ks 1,00000 218,58 218,58

29 722259994R00Revize nástěnného požárního hydrantu ks 1,00000 109,29 109,29

30 722259995R00Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární 
hydrant

ks 1,00000 218,58 218,58

31 722100001RA0Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 
25 závitové

m 10,00000 978,14 9 781,40

Díl:_2 Kanalizace splašková 140 541,42
32 721176103R00Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 64,00000 256,83 16 437,12

33 721176104R00Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 5,00000 355,19 1 775,95

34 721176105R00Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 27,50000 874,32 24 043,80

35 721176115R00Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 54,00000 1 038,25 56 065,50

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

ZTI
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

ZTI

36 721176135R00Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 
x 2,7 mm

m 9,00000 765,03 6 885,27

37 721176136R00Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 
x 3,1 mm

m 5,00000 1 087,43 5 437,15

38 721194105R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 
mm

ks 23,00000 81,97 1 885,31

39 721273150RT1Hlavice ventilační přivětrávací HL900 
přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 
mm

ks 4,00000 1 404,37 5 617,48

40 721273200RT3Souprava ventilační střešní HL souprava 
větrací hlavice PP HL810 D 110 mm

ks 6,00000 983,61 5 901,66

41 721290111R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 
125

m 159,50000 21,86 3 486,67

42 722194109R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 
mm

ks 11,00000 491,80 5 409,80

43 974031153R00Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 31,00000 120,22 3 726,82

44 974031164R00Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 11,00000 240,44 2 644,84

45 998721103R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 
24 m

t 1,60000 765,03 1 224,05

Díl:_3 Záchody 17 541,00
46 722172432R00Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, 

vč.zed.výpom.
m 30,00000 387,98 11 639,40

47 722176113R00Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 25mm

m 30,00000 196,72 5 901,60

Díl:_4 Umyvadla 125 136,50
48 725014131RT1Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně 

sedátka v bílé barvě
ks 10,00000 4 371,58 43 715,80

49 725119306R00Montáž klozetu závěsného ks 10,00000 655,74 6 557,40

50 725119401R00Montáž předstěnových systémů pro zazdění ks 10,00000 928,96 9 289,60

51 726212122R00Předstěnový systém pro závěsné WC ks 10,00000 4 371,58 43 715,80

52 28696752R Tlačítko ovládací plastové bílá ks 10,00000 2 185,79 21 857,90

Díl:_5 Výlevka 123 551,68
53 725017162R00Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé ks 19,00000 1 967,21 37 376,99

54 725219401R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva ks 19,00000 710,38 13 497,22

55 725814101R00Ventil rohový s filtrem - G 1/2" ks 38,00000 245,90 9 344,20

56 725823121R00Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. 
otvír.odpadu

ks 19,00000 2 295,08 43 606,52

57 725829301R00Montáž baterie umyvadlové stojánkové 
chromové

ks 19,00000 218,58 4 153,02

58 725860213R00Sifon umyvadlový ks 19,00000 327,87 6 229,53

59 725869101R00Montáž uzávěrek zápachových 
umyvadlových D 32

ks 19,00000 163,93 3 114,67

60 725-R001 Šrouby k umyvadlům, sada ks 19,00000 327,87 6 229,53

Díl:_6 Pisoár 14 262,24
61 725 21-021.R0Demontáž umyvadel bez výtokových 

armatur

ks 3,00000 163,93 491,79

62 725219401R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva ks 3,00000 710,38 2 131,14

63 725814101R00Ventil rohový s filtrem - G 1/2" ks 6,00000 245,90 1 475,40

64 725820802R00Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru ks 3,00000 54,64 163,92

65 725823121R00Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. 
otvír.odpadu

ks 3,00000 2 295,08 6 885,24

66 725829301R00Montáž baterie umyvadlové stojánkové 
chromové

ks 3,00000 218,58 655,74

67 725860213R00Sifon umyvadlový ks 3,00000 327,87 983,61

68 725869101R00Montáž uzávěrek zápachových 
umyvadlových D 32

ks 3,00000 163,93 491,79

69 725-R001 Šrouby k umyvadlům, sada ks 3,00000 327,87 983,61

Díl:_7 Bidet 491,80
70 725814101R00Ventil rohový s filtrem - G 1/2" ks 2,00000 245,90 491,80

Díl:_8 Výlevka 10 306,01
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S: 25_03_2021
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

ZTI

71 725019101R00Výlevka keramická stojící s plastovou 
mřížkou

ks 1,00000 5 737,70 5 737,70

72 725339101R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a 
armatur

ks 1,00000 928,96 928,96

73 725814101R00Ventil rohový s filtrem - G 1/2" ks 2,00000 245,90 491,80

74 725829202R00Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné ks 1,00000 360,66 360,66

75 725835113R00Baterie vanová nástěnná ruční, vč. 
příslušenstvím

ks 1,00000 2 786,89 2 786,89

Díl:_9 Pisoár 36 885,24
76 725129201R00Montáž pisoárového záchodku bez nádrže ks 3,00000 1 311,48 3 934,44

77 725860168RT1Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 50 ks 3,00000 928,96 2 786,88

78 551070195R Automatický splachovač pisoáru chrom 12V 
- napájení ze sítě

ks 3,00000 4 371,58 13 114,74

79 725-R002 Pisoárová mísa keramická bílá s 
infračerveným senzorem 24 V

ks 3,00000 5 683,06 17 049,18

Díl:722 Vnitřní vodovod 179 695,43
80 722172431R00Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, 

vč.zed.výpom.
m 215,00000 311,46 66 963,90

81 722172432R00Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, 
vč.zed.výpom.

m 20,00000 387,98 7 759,60

82 722172433R00Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, 
vč.zed.výpom.

m 86,00000 491,80 42 294,80

83 722176112R00Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 20mm

m 215,00000 185,79 39 944,85

84 722176113R00Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 25mm

m 20,00000 196,72 3 934,40

85 722176114R00Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 32mm

m 86,00000 218,58 18 797,88

Díl:799 Ostatní 2 934,43
86 722229101R00Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 ks 1,00000 109,29 109,29

87 722235112R00Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 ks 3,00000 273,22 819,66

88 722235113R00Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 ks 1,00000 459,02 459,02

89 722235114R00Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32 ks 2,00000 311,48 622,96

90 722239102R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 ks 3,00000 109,29 327,87

91 722239103R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 ks 1,00000 114,75 114,75

92 722239105R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 ks 2,00000 169,40 338,80

93 34 29-1113.R0Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 ks 1,00000 142,08 142,08

Díl:ON ostatní náklady 15 050,02
94 722280106R00Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 

DN 32

m 321,00000 11,48 3 685,08

95 722290234R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do 
DN 80

m 321,00000 32,79 10 525,59

96 998722103R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 
24 m

t 2,40000 349,73 839,35

Celkem 784 867,20

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:_19 Ocel 69 071,64
1 733111103R00Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké 

DN 20

m 4,00000 306,01 1 224,04

2 733111105R00Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 25

m 152,00000 349,73 53 158,96

3 733111106R00Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 32

m 32,00000 459,02 14 688,64

Díl:_20 Základní syntetický nátěr pro 
potrubí

12 480,36

4 735-R003 DN20 m 4,00000 60,11 240,44

5 735-R004 DN25 m 152,00000 65,57 9 966,64

6 735-R005 DN32 m 32,00000 71,04 2 273,28

Díl:_21 Vícevrstvé potrubí Al-PEX, 
spojováno tvarovkami 
plastovými lisovacími (pro 

73 399,08

7 733178312R00Potrubí vícevrstvé D 16 x 2 mm m 168,00000 158,47 26 622,96

8 733178314R00Potrubí vícevrstvé D 20 x 2,25 mm m 100,00000 218,58 21 858,00

9 733178315R00Potrubí vícevrstvé D 26x3,0 mm m 76,00000 327,87 24 918,12

Díl:_27 Demontáže 1 180,44
10 733170801R00Demontáž potrubí z plastových trubek do D 

25 mm

m 54,00000 21,86 1 180,44

Díl:713 Izolace tepelné 73 443,60
11 22 18-2011.R0Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do 

DN 25,páska lepicí páska, sponky ve 
m 500,00000 49,18 24 590,00

12 722181212RT8Izolace návleková PE tl. stěny 10 mm 
vnitřní průměr 28 mm

m 76,00000 81,97 6 229,72

13 722181243RT6Izolace návleková PE tl. stěny 10 mm 
vnitřní průměr 18 mm

m 168,00000 92,90 15 607,20

14 722181243RT7Izolace návleková PE tl. stěny 10 mm 
vnitřní průměr 22 mm

m 100,00000 109,29 10 929,00

15 722182014RT1Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do 
DN 40,páska lepicí páska, sponky ve 

m 32,00000 65,57 2 098,24

16 735-R006 Tepelná izolace z minerální plstí s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií, 
tl.20mm pro potrubí DN20

m 4,00000 54,64 218,56

17 735-R007 Tepelná izolace z minerální plstí s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií, 
tl.20mm pro potrubí DN25

m 152,00000 71,04 10 798,08

18 735-R008 Tepelná izolace z minerální plstí s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií, 
tl.30mm pro potrubí DN32

m 32,00000 92,90 2 972,80

Díl:734 Armatury 56 655,99
19 733171154R00Připojovací garnitura T RP 158, lisovaný ks 54,00000 459,02 24 787,08

20 734209113R00Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 ks 27,00000 81,97 2 213,19

21 734266422R00Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohové, typ DN15 ks 27,00000 748,63 20 213,01

22 55137306.AR Hlavice termostatická standard ks 27,00000 349,73 9 442,71

Díl:735 Otopná tělesa 185 930,19
23 735157663R00Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ ks 3,00000 5 595,63 16 786,89

24 735157666R00Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 
600/1000

ks 24,00000 6 666,49 159 995,76

25 735157668R00Podlahový konventor s ventilátoremtyp 
např. FLT10-09-2800

ks 1,00000 7 486,34 7 486,34

26 998735103R00Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 
m

t 1,60000 1 038,25 1 661,20

Díl:736 Podlahové vytápění 34 972,70
27 736110004RT3Podlahové vytápění  na systémovou desku m2 10,00000 3 497,27 34 972,70

Díl:799 Ostatní 73 065,99
28 722235115R00Kohout vod.kul.,vnitř.-vněj.z. DN 20 ks 4,00000 1 016,39 4 065,56

29 722235116R00Kohout vod.kul.,vnitř.-vněj.z. DN 25 ks 3,00000 1 207,65 3 622,95

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

ÚT
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30 722280106R00Tlaková zkouška  potrubí DN 32 m 532,00000 11,48 6 107,36

31 734209113R00Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 ks 3,00000 81,97 245,91

32 734209114R00Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 ks 6,00000 98,36 590,16

33 734209115R00Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 ks 3,00000 114,75 344,25

34 734224811R00Ventil vyvažovací,přímý,měř.vent. DN 15 ks 3,00000 1 693,99 5 081,97

35 734224812R00Ventil vyvažovací,přímý,měř.vent. DN 20 ks 2,00000 1 912,57 3 825,14

36 904 - .R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná 
zkouška

h 38,00000 327,87 12 459,06

37 974031153R00Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 33,50000 120,22 4 027,37

38 974042554R00Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm m 3,00000 273,22 819,66

39 735-R001 Čerpadlová skupina s čerpadlem DN25/1-5, 
3 cest. Ventilem a servopohonemdodávka 
obsahuje:dodávka a montáž čerpadel, 
včetně šroubení, redukcí, izolačních 
pouzder, případné podpěrné konstrukce, vč.

ks 1,00000 22 586,98 22 586,98

40 735-R002 Napojení na nadřezenou regulaci kotelny a 
zprovoznění

ks 1,00000 9 289,62 9 289,62

Celkem 580 199,99

návarků pro snímání tlakové diference, včetně integrovaných ochran motorů čerpadel

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:728 Vzduchotechnika 170 704,98
1 28 11-2112.R0Montáž potrubí plechového kruhového do d 

200 mm

m 21,00000 266,74 5 601,54

2 28 11-2112.R0Montáž potrubí plechového kruhového do d 
200 mm

m 15,00000 266,74 4 001,10

3 728112114R00Montáž potrubí plechového kruhového do d 
400 mm

m 38,00000 383,18 14 560,84

4 728112812R00Demontáž potrubí plechového kruhového do 
d 200 mm

m 25,00000 261,78 6 544,50

5 728413522R00Montáž talířového ventilu kruhového do d 
200 mm

ks 12,00000 39,49 473,88

6 728413522R00Montáž talířového ventilu kruhového do d 
200 mm

ks 1,00000 39,49 39,49

7 728-R001 Potrubí spirálně vinuté d160 m 1,00000 449,21 449,21

8 728-R004 Potrubí spirálně vinuté d200 m 20,00000 537,69 10 753,80

9 728-R005 Potrubí spirálně vinuté d250 m 8,00000 895,52 7 164,16

10 728-R006 Potrubí spirálně vinuté d315 m 22,00000 697,16 15 337,52

11 728-R007 Potrubí spirálně vinuté d355 m 16,00000 861,49 13 783,84

12 728-R013 Demontáž a zpětná montáž VZT jednotky + 
zprovoznění

ks 1,00000 11 219,20 11 219,20

13 728-R018 Filtr d125 do potrubí, D+M ks 1,00000 1 449,26 1 449,26

14 728-R025 Potrubí spirálně vinuté d125 m 6,00000 368,51 2 211,06

15 728-R026 Potrubí spirálně vinuté d160 m 5,00000 449,21 2 246,05

16 728-R027 Potrubí spirálně vinuté d200 m 4,00000 537,69 2 150,76

17 728-R002 Flexibilní hadice d160, vč.montáže m 1,00000 106,13 106,13

18 728-R003 Talířový ventil d160, D ks 1,00000 184,00 184,00

19 728-R008 Protidešťová stříška s lemem d250, 
vč.montáže

ks 1,00000 2 045,98 2 045,98

20 728-R009 Protidešťová stříška s lemem d315, 
vč.montáže

ks 2,00000 2 271,95 4 543,90

21 728-R010 Protidešťová stříška s lemem d355, 
vč.montáže

ks 1,00000 2 326,39 2 326,39

22 728-R011 Protidešťová stříška s lemem hranatá 
600x300, vč.montáže

ks 1,00000 4 010,28 4 010,28

23 728-R012 Protidešťová stříška s lemem hranatá 
500x350, vč.montáže

ks 1,00000 4 851,54 4 851,54

24 728-R014 Ventilátor potrubní diagonální s doběhem 
500/160, D+M

ks 1,00000 5 798,11 5 798,11

25 728-R015 Ventilátor potrubní diagonální s doběhem 
350/125, D+M

ks 2,00000 4 831,22 9 662,44

26 728-R016 Ventilátor potrubní diagonální s doběhem 
250/100, D+M

ks 4,00000 3 489,99 13 959,96

27 728-R017 Ohřívač d200 potrubní elektrický, D+M ks 1,00000 14 713,99 14 713,99

28 728-R019 Tlumič hluku kruhový d160/50-600, D+M ks 1,00000 1 685,25 1 685,25

29 728-R020 Protidešťová stříška s lemem d125, 
vč.montáže

ks 1,00000 1 426,60 1 426,60

30 728-R021 Protidešťová stříška s lemem d160, 
vč.montáže

ks 1,00000 1 532,79 1 532,79

31 728-R022 Protidešťová stříška s lemem d200, 
vč.montáže

ks 1,00000 1 709,75 1 709,75

32 728-R023 Talířový ventil d100, D ks 12,00000 131,64 1 579,68

33 728-R024 Flexibilní hadice d100, vč.montáže m 16,00000 67,88 1 086,08

34 728112812R00Demontáž a zpětná montáž tlumiče hluku 
200/50-1000

ks 2,00000 747,95 1 495,90

Díl:728 Chlazení 642 405,30
35 728-R032 Kabelový dálkový ovladač pro ovládání 

výkonu vnitřní jednotky
ks 7,00000 491,80 3 442,60

36 731-R001 Potrubí měďené d9,5/15,9 mm, iz.9 mm PE 
s folií

m 76,00000 568,44 43 201,44

37 731-R002 Potrubí měďené d6,4/15,9 mm, iz.9 mm PE 
s folií

m 40,00000 448,77 17 950,80

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

VZT
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38 731-R003 Montáž potrubí chladírenského do 5/8" m 116,00000 688,62 79 879,92

39 728-R030 SPLIT Vnitřní chladící jednotka kazetová, 
chl.výkon 12,0 kW, včetně čerpadla na 
odvod kondenzátu

ks 1,00000 34 930,85 34 930,85

40 728-R031 SPLIT Vnější chladící jednotka, chl.výkon 
12,0 kW, včetně upevňovací konzole

ks 1,00000 40 073,00 40 073,00

41 728-R028 SPLIT Vnitřní chladící jednotka nástěnná, 
chl.výkon 7,1 kW, včetně čerpadla na odvod 
kondenzátu

ks 4,00000 26 484,79 105 939,16

42 728-R029 SPLIT Vnější chladící jednotka, chl.výkon 
7,1 kW, včetně upevňovací konzole

ks 4,00000 27 625,47 110 501,88

43 728-R030 SPLIT Vnitřní chladící jednotka kazetová, 
chl.výkon 7,1 kW, včetně čerpadla na odvod 
kondenzátu

ks 3,00000 27 605,06 82 815,18

44 728-R031 SPLIT Vnější chladící jednotka, chl.výkon 
7,1 kW, včetně upevňovací konzole

ks 3,00000 41 223,49 123 670,47

Celkem 813 110,28

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:M21 Elektromontáže 1 652 566,73

1 10 LED nouzové sv. 3W/1.hod vč. montáže ks 23,00000 1 469,51 33 798,73

2 11 LED downlight 10W 4000K vč. montáže ks 38,00000 1 321,75 50 226,50

3 12 LED vnější svítidlo 10W vč. montáže ks 2,00000 1 354,43 2 708,86

4 18 reproduktor školního rozhlasu 110V/6W 
montáž do stropního podhledu

ks 17,00000 1 294,75 22 010,75

5 2 Zařízení staveniště ks 1,00000 15 737,70 15 737,70

6 210010002RT1Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm 
včetně dodávky trubky PVC 2316

m 750,00000 41,88 31 410,00

7 210010004RT1Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm 
včetně dodávky trubky PVC 2329

m 180,00000 52,54 9 457,20

8 210010006RT1Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm 
včetně dodávky trubky PVC 2348

m 80,00000 58,50 4 680,00

9 210010102RT1Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 
protahovací včetně dodávky L 40

m 65,00000 97,75 6 353,75

10 210010301RT2Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez 
zapojení vč.dodávky KU 
1904+víčko+2xšroub

kus 267,00000 68,60 18 316,20

11 210010312RT1Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-
kruhová včetně dodávky KO 97+víčko

kus 80,00000 95,41 7 632,80

12 210010313RT1Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-
čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko

kus 10,00000 209,28 2 092,80

13 210010321RT1Krabice odbočná KR 68, se zapojením-
kruhová vč.dodávky krabice 
1903+svork+víčko

kus 140,00000 121,79 17 050,60

14 210010322RT1Krabice odbočná KR 97, se zapojením-
kruhová včetně dodávky KR 97

kus 140,00000 222,10 31 094,00

15 210010351RT1Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 
mm2 včetně dodávky krabice 6455-11

kus 10,00000 179,02 1 790,20

16 210020522R00Žlab kabelový  + víko a podpěrky 100x40 
široký vč. dodávky žlabu a montáže

m 62,00000 591,69 36 684,78

17 210100001R00Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 
2,5 mm2

kus 800,00000 26,23 20 984,00

18 210100002R00Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 
6 mm2

kus 15,00000 32,79 491,85

19 210100004R00Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 
25 mm2

kus 10,00000 86,89 868,90

20 210110001RT1Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, 
obyč.prostředí včetně dodávky spínače

kus 12,00000 252,71 3 032,52

21 210110003RT1Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, 
obyč.prostředí včetně dodávky spínače

kus 18,00000 294,89 5 308,02

22 210110004RT1Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, 
obyč.prostředí včetně dodávky spínače

kus 14,00000 258,28 3 615,92

23 210110005RT1Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, 
obyč.prostředí včetně dodávky spínače

kus 14,00000 303,63 4 250,82

24 210110082RT1Spínač speciální sporákový včetně dodávky 
spor.příp.

kus 1,00000 748,20 748,20

25 210111012RT1Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí 
zapojení včetně zásuvky 230V/16A

kus 151,00000 254,79 38 473,29

26 210190003R00Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 
100 kg

kus 1,00000 2 065,57 2 065,57

27 210220002RT2Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 
mm včetně drátu FeZn 10 mm

m 30,00000 159,78 4 793,40

28 210220021RT1Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 
mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 72,00000 126,34 9 096,48

29 210220101RT3Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 
+podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm 
+ PV01

m 180,00000 176,59 31 786,20

30 210220101RT4Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 
+podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm 
+ PV 21

m 365,00000 173,75 63 418,75

31 210220212RT1Tyč jímací vč. základny do 3 m včetně 
dodávky jímací tyče JT 3m

kus 16,00000 4 945,03 79 120,48

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

EL
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32 210220301RT2Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 
SO/ včetně dodávky svorky SS

kus 250,00000 86,70 21 675,00

33 210220301RT3Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 
SO/ včetně dodávky svorky SZ

kus 9,00000 118,95 1 070,55

34 210220302RT1Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 
SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02

kus 80,00000 107,83 8 626,40

35 210220302RT3Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 
SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK

kus 20,00000 108,82 2 176,40

36 210220302RT7Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 
SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky ST 02

kus 10,00000 118,34 1 183,40

37 210220321RT1Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu 
pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku

kus 10,00000 106,59 1 065,90

38 210220372RT1Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do 
zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do 
zdi

kus 9,00000 551,91 4 967,19

39 210220401RT1Označení svodu štítky, smaltované, umělá 
hmota včetně dodávky štítku

kus 9,00000 67,76 609,84

40 210220421R00Jiskřiště - sestavení a montáž kus 4,00000 2 786,99 11 147,96

41 210220458R00Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl.,2x 
krycí

m 10,00000 56,28 562,80

42 210800101RT1Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky kabelu 2Ax1,5

m 632,00000 31,61 19 977,52

43 210800105RT1Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5

m 318,00000 37,37 11 883,66

44 210800105RT3Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5

m 946,00000 37,37 35 352,02

45 210800106RT3Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5

m 867,00000 47,74 41 390,58

46 210800116RT1Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5

m 39,00000 67,92 2 648,88

47 210800118RT1Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6

m 71,00000 133,08 9 448,68

48 210800605RT1Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený v 
trubkách včetně dodávky vodiče CYA 4

m 45,00000 26,90 1 210,50

49 210800606RT1Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v 
trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6

m 43,00000 34,85 1 498,55

50 210800607RT1Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v 
trubkách včetně dodávky vodiče CYA 10

m 71,00000 52,48 3 726,08

51 220280102R00Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním 
drážky (uložení více kabelů do společné 
drážky)

m 240,00000 136,07 32 656,80

52 26 Přemístění PIR hlásiče v 1.np ks 1,00000 1 180,33 1 180,33

53 27 Instalace kamery CCTV v 1.np - venku vč. 
dodávky nové konzole a napojení do 
stávající sítě

ks 1,00000 1 762,84 1 762,84

54 28 Přemístění stáv. antén wifi + STA vč. 
přemnístění stožáru

ks 1,00000 5 245,90 5 245,90

55 34 Zapojení el. ventilátoru, který je v dodávce 
VZT

ks 5,00000 688,52 3 442,60

56 39 Měření datové sítě ks 1,00000 2 049,18 2 049,18

57 40 Demontáž původního bleskosvodu a svodů m 200,00000 85,25 17 050,00

58 5 Doplnění jističe 32B/3 6kA do rozváděče ks 1,00000 908,12 908,12

59 7 Podhledové LED sv. 60x60cm, 4000K IP20 
vč. montáže

ks 99,00000 1 870,10 185 139,90

60 8 LED hlubokozářič 38W pro osv. tabule vč. 
montáže

ks 10,00000 2 165,68 21 656,80

61 9 LED pásek 60cm do kuch. linky vč. 
montáže

ks 4,00000 1 111,37 4 445,48

62 M21 PC 001 48 portový SWITCH vč. 10-leté licence 
specifikace viz stávající síť 

kpl 1,00000 12 308,74 12 308,74

63 1 Výchozí revize bleskosvodu vč. 6x revizní 
zprávy

ks 1,00000 12 786,88 12 786,88

64 1 Výchozí revize NN v rozsahu řešené 
instalace vč. 6x revizní zprávy

ks 1,00000 15 737,34 15 737,34
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

EL

65 13 el. osoušeč rukou, nástěnný, bílý 2kW, tř.II ks 4,00000 1 600,11 6 400,44

66 14 PIR spínač 230V IP44 pro LED ks 18,00000 805,90 14 506,20

67 15 Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí 
zapojení včetně zásuvky 230V/16A + SPD 
tř.D.

kus 48,00000 969,26 46 524,48

68 16 dvojzásuvka struk. kabeláže v Cat.6A 
2xRJ45

ks 43,00000 531,04 22 834,72

69 17 optický kabel DROP1000 12vl 9/125, 
3,8mm LSOH vč. dodávky kabelu

m 130,00000 34,66 4 505,80

70 19 školní hodiny jednostranné, ručičkové ks 2,00000 3 043,72 6 087,44

71 20 školní zvonek ks 1,00000 1 675,41 1 675,41

72 21 EZS koncentrátor ks 1,00000 4 132,02 4 132,02

73 22 EZS dveřní kontakt ks 2,00000 822,95 1 645,90

74 23 EZS tlačítkové tablo ks 1,00000 4 320,87 4 320,87

75 24 EZS - PIR ks 1,00000 1 527,65 1 527,65

76 25 programové rozšíření a revize systému EZS ks 1,00000 12 950,82 12 950,82

77 29 19" RACK jednodílný 18U Rozvaděč 
hloubka 500mm, odnímatelné bočnice

ks 1,00000 8 450,16 8 450,16

78 3 Mechanizace, plošiny ks 1,00000 36 065,57 36 065,57

79 30 napájecí panel do RACKu 5x Zás + SPD ks 1,00000 991,04 991,04

80 31 Patch panel 24x RJ45/6A ks 5,00000 2 681,31 13 406,55

81 311-73342 Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm 1C 7,00000 755,19 5 286,33

82 311-73346 Hmoždinka natloukací 6 x 70 mm 1C 2,00000 797,81 1 595,62

83 32 Přepojení ovládání a pohonů pož. světlíků ks 2,00000 2 469,95 4 939,90

84 33 Krabice rozvodná, zapuštěná s pož, 
odolností

ks 15,00000 754,64 11 319,60

85 35 optická police do RACKu ks 3,00000 740,44 2 221,32

86 36 Kabel FTP 6A vč. dodávky, uložený v 
trubkách

m 3 642,00000 35,08 127 761,36

87 37 Kabel JY(St)Y 4x2x0,8 vč. dodávky, uložený 
v trubkách

m 250,00000 40,42 10 105,00

88 38 Kabel s funkcí při požáru CHKE-V 3x2,5 vč. 
dodávky, uložený pod omítkou

m 200,00000 57,33 11 466,00

89 4 Likvidace odpadu, úklid ks 1,00000 4 590,16 4 590,16

90 41 Podlahová krabice do betonu - kompletní 
pro osazení 2x zás.230V, SPD, 2x zás 

ks 24,00000 4 542,62 109 022,88

91 42 WiFi extender 802.11b/g/n/ac až 2533Mbps 
Dual-Band (2.4GHz 800Mbps + 5 GHz 

1733Mbps)

ks 2,00000 3 140,66 6 281,32

92 585-41254 Sádra stavební bilá       30 kg           bal. T 0,60000 7 672,13 4 603,28

93 6 Rozváděč R5 ks 1,00000 97 066,66 97 066,66

94 26 Přemístění dveřního magnetu v 1.np ks 2,00000 754,10 1 508,20

95 26 Přemístění EZS tabla v 1.np ks 1,00000 2 852,46 2 852,46

96 34 Zapojení zařízení UT ks 8,00000 918,03 7 344,24

97 34 Zapojení zařízení přívodu klimatizace ks 2,00000 918,03 1 836,06

98 34 Zapojení splachovače WC ks 2,00000 524,59 1 049,18

Díl:M46 Zemní práce při montážích 100 163,74
99 460010024RT1Vytýčení kabelové trasy v zastavěném 

prostoru délka trasy do 100 m
km 0,50000 21 311,47 10 655,74

## 460200255RT2Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.5 ruční 
výkop rýhy

m 100,00000 749,18 74 918,00

## 460570255R00Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 5, se 
zhutněním

m 100,00000 145,90 14 590,00

Celkem #########

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: SO 100A

R: 05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Nástavba (způsobilé)

EL
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S: 25_03_2021

O: SO 100B

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:767 Konstrukce zámečnické 65 213,94
1 767990010RAEAtypické ocelové konstrukce vč. povrchové 

úpravy (žár. zink) a kotvení 100 - 250 kg/kus
kg 701,98000 92,90 65 213,94

viz statický výpočet!!! : 
venkovní lávka/schodiště vč. podpěry : 
701,98

701,98000

Celkem 65 213,94

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Ocelová lávka (nezpůsobilé)

Ocelová lávka

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 726 470,78
1 131401112R00Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, 

STROJNĚ TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNOSTI!!!

m3 722,80000 262,30 189 590,44

(20,8*5,0/2)*13,9 722,80000

2 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 2,00000 710,38 1 420,76

dočištění výkopu : 2,0 2,00000

3 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 
1 km (předpoklad dle zvolené skládky 

m3 1 860,37000 38,25 71 159,15

465,0925*4 1 

4 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na 
výšku přes 2m

m3 465,09250 16,39 7 622,87

5 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 259,70750 240,44 62 444,07

Začátek provozního součtu
  strana 1 : 2,0*(1,2) 2,40000

  1,0*(0,8) 0,80000

  1,25*(2,0) 2,50000

  1,5*(2,0) 3,00000

  1,75*(2,0) 3,50000

  2,0*(2,0) 4,00000

  2,25*(2,0) 4,50000

  2,5*(2,0) 5,00000

  3,0*(2,0) 6,00000

  3,5*(2,0) 7,00000

  4,0*(2,0) 8,00000

  strana 2 : 4,0*(4,4) 17,60000

  3,5*(2,05) 7,17500

  3,0*(2,0) 6,00000

  2,5*(2,0+2,0) 10,00000

  1,75*(1,5) 2,62500

  strana3 : 1,5*(1,18) 1,77000

  2,25*(2,0) 4,50000

  3,25*(2,0+2,0) 13,00000

  3,85*(2,8) 10,78000

  strana 4 : 3,85*(4,8) 18,48000

  3,25*(2,0) 6,50000

  2,25*(2,0) 4,50000

  1,5*(3,6) 5,40000

  

  strana 3 : 1,5*(9,5) 14,25000

  1,75*(4,1) 7,17500

  2,25*(2,0) 4,50000

  3,25*(2,0) 6,50000

  3,85*(3,2) 12,32000

Konec provozního součtu
průměrná šířka zásypu (stávající zeminou) : 
199,775*1,3

259,70750

6 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 
zhutněním

m2 368,00000 10,38 3 819,84

23,0*16,0 368,00000

7 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 57,82400 71,04 4 107,82

objemu do 1000 m3                     8 % : 

Začátek provozního součtu
  (20,8*5,0/2)*13,9 722,80000

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

722,8*0,08 57,82400

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 465,09250 109,29 50 829,96

výkop : 722,8+2,0 724,80000

-zásyp : -259,7075 -259,70750

9 172702199R00Poplatek za skládku zeminy m3 465,09250 721,31 335 475,87

10 58344169R Štěrkodrtě frakce 0-32 A (při nevhodnosti 
použití stávající zeminy)

t 0,00000 310,00 0,00

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 5 884,16
11 180402111R00Založení trávníku parkového výsevem v 

rovině
m2 111,66000 20,22 2 257,77

uvedení do původního stavu : 2,3*(23,4) 53,82000

1,2*(23,4+12,4*2) 57,84000

12 183403153R00Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 111,66000 4,92 549,37

13 185803111R00Ošetření trávníku v rovině m2 111,66000 4,92 549,37

14 185851111R00Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 2,23320 655,74 1 464,40

0,02m3/m2 : 111,66*0,02 2,23320

15 185802113RC Hnojení umělým hnojivem v rovině m2 111,66000 2,73 304,83

16 00572400R Směs travní parková I. běžná zátě 
0,035kg/m2

kg 4,29891 98,36 422,84

0,035kg/m2 : 111,66*0,035*1,1 4,29891

17 08211320R Voda pitná - vodné m3 2,45652 109,29 268,47

0,02m3/m2 : 111,66*0,02*1,1 2,45652

18 25191158R Trávníkové hnojiv 0,02kg/m2 Kg 2,45652 27,32 67,11

0,02kg/m2 : 111,66*0,02*1,1 2,45652

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 400 241,21
19 273313311R00Beton základových desek prostý C 8/10 m3 11,21880 2 841,53 31 878,56

podkladní beton : 
úroveň : 
-0,400/-0,700 : 0,1*(0,55*0,55+0,55*0,55) 0,06050

0,1*2,3*(9,0+4,8) 3,17400

0,1*1,5*(2,0+0,6) 0,39000

-0,900/-1,200 : 0,1*1,1*(6,0+3,1) 1,00100

-1,400/-1,700 : 0,1*1,1*(2,6+3,59+1,98) 0,89870

-2,150/-2,450 : 0,1*1,3*(2,0+2,0) 0,52000

-3,150/-3,450 : 0,1*1,8*(2,0+2,0) 0,72000

-3,750/-4,150 : 0,1*2,1*(4,61+1,0) 1,17810

-1,400/-1,700 : 0,1*0,95*(9,78) 0,92910

-1,650/-1,950 : 0,1*0,95*(4,92) 0,46740

-2,150/-2,450 : 0,1*0,95*(2,0) 0,19000

-3,150/-3,450 : 0,1*0,95*(2,0) 0,19000

-3,750/-4,150 : 0,1*0,95*(2,4) 0,22800

odstupňování : 
-0,400/-0,900 : 0,1*1,5*(0,8) 0,12000

-0,900/-1,400 : 0,1*1,1*(0,8) 0,08800

-1,400/-1,650 : 0,1*0,95*(0,8) 0,07600

-1,650/-2,150 : 0,1*0,95*(0,8) 0,07600

-2,150/-3,150 : 0,1*0,95*(0,8) 0,07600

0,1*1,3*(0,8)*2 0,20800

-3,150/-3,750 : 0,1*0,95*(0,8) 0,07600

0,1*1,8*(0,8*2) 0,28800

-0,400/-1,400 : 0,1*1,1*(0,8) 0,08800

-1,400/-2,150 : 0,1*1,1*(0,8)*2 0,17600
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

20 274323611R00Železobeton základ. pasů vodostavební C 
30/37 XC4, XF2

m3 35,86000 3 924,59 140 735,80

úroveň : 
-0,400/-0,700 : 0,3*(0,45*0,5+0,5*0,5) 0,14250

0,3*2,2*(9,0+4,8) 9,10800

0,3*1,4*(2,0+0,6) 1,09200

-0,900/-1,200 : 0,3*1,0*(6,0+3,1) 2,73000

-1,400/-1,700 : 0,3*1,0*(2,6+3,59+1,98) 2,45100

-2,150/-2,450 : 0,3*1,2*(2,0+2,0) 1,44000

-3,150/-3,450 : 0,3*1,7*(2,0+2,0) 2,04000

-3,750/-4,150 : 0,3*2,0*(4,61+1,0) 3,36600

-1,400/-1,700 : 0,3*0,85*(9,78) 2,49390

-1,650/-1,950 : 0,3*0,85*(4,92) 1,25460

-2,150/-2,450 : 0,3*0,85*(2,0) 0,51000

-3,150/-3,450 : 0,3*0,85*(2,0) 0,51000

-3,750/-4,150 : 0,3*0,85*(2,4) 0,61200

odstupňování : 
-0,400/-0,900 : 0,5*1,4*(0,8) 0,56000

-0,900/-1,400 : 0,5*1,0*(0,8) 0,40000

-1,400/-1,650 : 0,25*0,85*(0,8) 0,17000

-1,650/-2,150 : 0,5*0,85*(0,8) 0,34000

-2,150/-3,150 : 1,0*0,85*(0,8) 0,68000

1,0*1,2*(0,8)*2 1,92000

-3,150/-3,750 : 0,6*0,85*(0,8) 0,40800

0,6*1,7*(0,8*2) 1,63200

-0,400/-1,400 : 1,0*1,0*(0,8) 0,80000

-1,400/-2,150 : 0,75*1,0*(0,8)*2 1,20000

21 274351215R00Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 64,68550 710,38 45 951,29

úroveň : 
-0,400/-0,700 : 0,3*(0,45*2+0,5+0,5*4) 1,02000

0,3*(9,0+4,8)*2 8,28000

0,3*(2,0+0,6)*2 1,56000

-0,900/-1,200 : 0,3*(6,0+3,1)*2 5,46000

-1,400/-1,700 : 0,3*(2,6+3,59+1,98)*2 4,90200

-2,150/-2,450 : 0,3*(2,0+2,0)*2 2,40000

-3,150/-3,450 : 0,3*(2,0+2,0)*2 2,40000

-3,750/-4,150 : 0,3*(4,61+1,0)*2 3,36600

-1,400/-1,700 : 0,3*(9,78)*2 5,86800

-1,650/-1,950 : 0,3*(4,92)*2 2,95200

-2,150/-2,450 : 0,3*(2,0)*2 1,20000

-3,150/-3,450 : 0,3*(2,0)*2 1,20000

-3,750/-4,150 : 0,3*(2,4)*2 1,44000

odstupňování : 
-0,400/-0,900 : 0,5*0,8*2+0,5*1,4 1,50000

-0,900/-1,400 : 0,5*0,8*2+0,5*1,0 1,30000

-1,400/-1,650 : 0,25*0,8*2+0,25*0,85 0,61250

-1,650/-2,150 : 0,5*0,8*2+0,5*0,85 1,22500

-2,150/-3,150 : 1,0*0,8*2+1,0*0,85 2,45000

(1,0*0,8*2)*2+1,0*1,2*2 5,60000

-3,150/-3,750 : 0,6*0,8*2+0,6*0,85 1,47000

0,6*0,8*2+0,6*1,7 1,98000

-0,400/-1,400 : 1,0*0,8*2+1,0*1,0 2,60000
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

-1,400/-2,150 : (0,75*0,8*2)*2+0,75*1,0*2 3,90000

22 274351216R00Bednění stěn základových pasů - 
odstranění

m2 64,68550 218,58 14 138,96

23 274361214R00Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 
10 505

t 4,57600 36 612,02 167 536,60

viz výkaz výztuže statika : 4576,0/1000 4,57600

Díl:21 Úprava podloží a základ.spáry 29 002,93
24 212561111RK Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě 

drcen. 16/32 mm kraj Jihomoravský
m3 6,82500 1 038,25 7 086,06

pozn C : 0,5*0,35*(23,0+16,0) 6,82500

25 212753216R00Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 
160,bez lože

m 39,00000 16,39 639,21

pozn C : 23,0+16,0 39,00000

26 212971110R00Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 
1:2,5

m2 70,20000 32,79 2 301,86

pozn C : (0,5*2+0,35*2+0,1)*(23,0+16,0) 70,20000

27 452311131R00Desky podkladní pod potrubí z betonu C 
12/15

m3 4,87500 2 841,53 13 852,46

pozn C : 0,5*0,25*(23,0+16,0) 4,87500

28 28611056R Trubka drenážní PVC DN 160 perforovaná m 42,90000 76,50 3 281,85

Začátek provozního součtu
  pozn C : 23,0+16,0 39,00000

Konec provozního součtu
39,0*1,1 42,90000

29 67352004R Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 84,24000 21,86 1 841,49

Začátek provozního součtu
  pozn C : (0,5*2+0,35*2+0,1)*(23,0+16,0) 70,20000

Konec provozního součtu
70,2*1,2 84,24000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 366 147,55
30 311361821R00Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 

10505 (R)

t 0,00000 33 500,00 0,00

viz výpis výztuže statika (zahrnuto ve V 
základ pasů) : 

31 318261123RT1Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300 
zákrytová deska hladká s okap. nosem

m 12,00000 568,31 6 819,72

ozn B2 : 12,0 12,00000

32 318261126RT1Stříška plotu ze zákryt.desek,šířka 500 
zákrytová deska hladká s okap.nosem

m 54,50000 765,03 41 694,14

ozn B1 : (21,0+13,5+8,0+12,0) 54,50000

33 311112125RT4.Stěna z tvárnic hladkých prolív (barva dle 
výběru investora jednostranných), tl. 25 cm 
zalití tvárnic betonem C 25/30

m2 44,74500 1 229,51 55 014,42

strana 3 : 1,5*(9,5) 14,25000

1,75*(4,1) 7,17500

2,25*(2,0) 4,50000

3,25*(2,0) 6,50000

3,85*(3,2) 12,32000

34 311112140RT4.Stěna z tvárnic hladkých prolív (barva dle 
výběru investora jednostranných) tl. 40 cm 
zalití tvárnic betonem C 25/30

m2 155,03000 1 693,99 262 619,27

strana 1 : 2,0*(1,2) 2,40000

1,0*(0,8) 0,80000

1,25*(2,0) 2,50000

1,5*(2,0) 3,00000

1,75*(2,0) 3,50000

2,0*(2,0) 4,00000

2,25*(2,0) 4,50000

2,5*(2,0) 5,00000
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

3,0*(2,0) 6,00000

3,5*(2,0) 7,00000

4,0*(2,0) 8,00000

strana 2 : 4,0*(4,4) 17,60000

3,5*(2,05) 7,17500

3,0*(2,0) 6,00000

2,5*(2,0+2,0) 10,00000

1,75*(1,5) 2,62500

strana3 : 1,5*(1,18) 1,77000

2,25*(2,0) 4,50000

3,25*(2,0+2,0) 13,00000

3,85*(2,8) 10,78000

strana 4 : 3,85*(4,8) 18,48000

3,25*(2,0) 6,50000

2,25*(2,0) 4,50000

1,5*(3,6) 5,40000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 202 089,61
35 4 PC 001 D+M PREFA ŽB schodiště (přímé) 

7x168/270 s povrchovou úpravou pro EX
kpl 3,00000 51 967,21 155 901,63

36 4 PC 002 D+M PREFA ŽB podesty 1745x1750 mm s 
povrchovou úpravou pro EX

kpl 1,00000 23 093,99 23 093,99

37 4 PC 003 D+M PREFA ŽB podesty 1770x1750 mm s 
povrchovou úpravou pro EX

kpl 1,00000 23 093,99 23 093,99

Díl:5 Zemní práce 216 184,81
38 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
m2 32,99750 127,32 4 201,24

skladba S2 : 0,475*(20,0) 9,50000

1,95*(12,05) 23,49750

39 564851111RT3Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 
15 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm

m2 32,99750 145,25 4 792,89

skladba S2 : 0,475*(20,0) 9,50000

1,95*(12,05) 23,49750

40 591211111R00Kladení dlažby drobné kostky,lože z 
kamen.tl. 5 cm

m2 32,99750 655,74 21 637,78

skladba S2 : 0,475*(20,0) 9,50000

1,95*(12,05) 23,49750

41 597101111RT1Montáž odvodňovacího žlabu bet včetně 
betonového lože C 12/15 vč.asf.těsnění (se 
zídkou)

m 35,50000 273,22 9 699,31

pozn A1 : 21,5+14,0 35,50000

42 599432111R00Výplň spár dlažby z drobných kostek 
kam.těženým

m2 32,99750 54,64 1 802,98

43 917862111RT5Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 
12/15 včetně obrubníku 100/10/25

m 12,00000 327,87 3 934,44

pozn F : 12,0 12,00000

44 597091111RX1Žlab odvodňovací N100-6 dl. 1000 mm 
spád 0,5% do bet.lože

kus 20,00000 2 808,74 56 174,80

pozn A : 20,0 20,00000

45 597091124RX1Žlabová vpust H355 N 100 dl. 500 mm 
odtok DN100

kus 1,00000 7 162,84 7 162,84

46 597091153RX1Krycí rošt N100 zatížení C 250 dl.500 mm 
můstkový, grafitová tvárná litina

kus 40,00000 1 366,12 54 644,80

47 597091163RS Aretace roštu  N100 zatížení C 250, pozink. 
ocel

kus 40,00000 655,74 26 229,60

48 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 
12/15

m3 0,24000 3 497,27 839,34

pozn F : 12,0*0,1*0,2 0,24000

49 58380059R Mozaika dlažební 7/9 štípaná  1t = 6 m2 m2 34,64738 546,45 18 933,06

Začátek provozního součtu
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

  skladba S2 : 0,475*(20,0) 9,50000

  1,95*(12,05) 23,49750

Konec provozního součtu
32,9975*1,05 34,64738

50 592275170R Žlab odvodňovací betonový  30/20/8 
300/200/80

kus 187,00000 32,79 6 131,73

Začátek provozního součtu
  pozn A1 : (21,5+14,0)*5*1,05 186,37500

Konec provozního součtu
187 187,00000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 396 537,81
51 631315711RM Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z 

betonu prostého
m3 43,00000 3 989,07 171 530,01

skladba S1 : 0,2*(10,75*20,0) 43,00000

52 631317205R00Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, 
železobeton

m 209,00000 92,90 19 416,10

modul 2x2 m : 10,9*10 109,00000

20,0*5 100,00000

53 631319155R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky 
tl. 24cm

m3 43,00000 327,87 14 098,41

skladba S1 : 0,2*(10,75*20,0) 43,00000

54 631361921RT9Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr 
drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80

t 2,78640 35 519,00 98 970,14

5,4 kg/m2 2x : 2,78640

55 631571003R00Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 24,18669 848,09 20 512,49

poz PREFA schodiště : 
0,15*1,75*(0,32*7*3+1,77+1,745)

2,68669

skladba S1 : 0,1*(10,75*20,0) 21,50000

56 634601111R00Zaplnění dilatačních spár mazanin 
asfaltem,š.10 mm

m 209,00000 49,18 10 278,62

modul 2x2 m : 10,9*10 109,00000

20,0*5 100,00000

57 63 PC 001 D+M Systémové dilatační desky z měkké 
PE pryže tl.15 mm (vhodné pro exteriér)

m 50,90000 497,27 25 311,04

pozn E : 20,0*2+10,9 50,90000

58 631316115R00Postřik nových beton. podlah proti prvotn. 
vysych.

m2 215,00000 49,18 10 573,70

skladba S1 : (10,75*20,0) 215,00000

59 631316211R00Povrchový vsyp na betonové podlahy 
strojně hlazený

m2 215,00000 120,22 25 847,30

skladba S1 : (10,75*20,0) 215,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 35 956,20
60 94 PC 001 Mtž a Dmtž pomocného lešení pro osazení 

ochranných sítí
m2 140,00000 114,75 16 065,00

4,0*(21,0+14,0) 140,00000

61 941941041R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, 
H 10 m

m2 140,00000 71,04 9 945,60

4,0*(21,0+14,0) 140,00000

62 941941191R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1031

m2 140,00000 27,32 3 824,80

140,0 140,00000

63 941941841R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 
m,H 10 m

m2 140,00000 43,72 6 120,80

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

16 064,16

64 952901411R00Vyčištění ostatních objektů (hřišť) m2 294,00000 54,64 16 064,16

21,0*14,0 294,00000
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

Díl:95M Mobiliář 53 180,32
65 95M PC P/01 D+M Venkovní basketbalový koš viz 

specifikace prvků
ks 2,00000 18 091,80 36 183,60

66 95M PC P/02 D+M Venkovní sloupky pro uchycení sítě 
2ks (volejbal, nohejbal) viz specifikace

sada 1,00000 8 253,55 8 253,55

67 95M PC P/03 D+M Síť na volejbal/nohejbal viz specifikace 
prvků

ks 1,00000 3 497,27 3 497,27

68 95M PC P/04 D+M Skříň plastová na sportovní náčiní a 
míče 1800x1400x770 mm viz specifikace 
prvků

ks 1,00000 5 245,90 5 245,90

Díl:99 Staveništní přesun hmot 55 169,53
69 998152121R00Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. 

do 3 m

t 531,34482 103,83 55 169,53

Díl:711 Izolace proti vodě 204 531,34
70 711171559RT1Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně 

materiál ve specifikaci
m2 17,70500 158,47 2 805,71

pata základů v místě svahu : 
strana 1 : 0,2*(2,6) 0,52000

0,3*(6,0) 1,80000

0,5*(6,0) 3,00000

0,6*(7,0) 4,20000

strana 2 : 0,6*(9,0) 5,40000

0,5*(2,0) 1,00000

0,3*(3,95) 1,18500

odskoky : 1,0*(0,2) 0,20000

0,5*(0,5) 0,25000

0,5*(0,3) 0,15000

71 711172559RT1Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně 
materiál ve specifikaci

m2 90,10000 196,72 17 724,47

strana 1 : 2,0*(1,2) 2,40000

1,0*(0,8) 0,80000

1,25*(2,0) 2,50000

1,5*(2,0) 3,00000

1,75*(2,0) 3,50000

2,0*(2,0) 4,00000

2,25*(2,0) 4,50000

2,5*(2,0) 5,00000

3,0*(2,0) 6,00000

3,5*(2,0) 7,00000

4,0*(2,0) 8,00000

strana 2 : 4,0*(4,4) 17,60000

3,5*(2,05) 7,17500

3,0*(2,0) 6,00000

2,5*(2,0+2,0) 10,00000

1,75*(1,5) 2,62500

72 711191171RT1Izolace proti 

zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná 
materiál ve specifikaci

m2 17,70500 24,59 435,37

Začátek provozního součtu
  pata základů v místě svahu : 
  strana 1 : 0,2*(2,6) 0,52000

  0,3*(6,0) 1,80000

  0,5*(6,0) 3,00000

  0,6*(7,0) 4,20000
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

  strana 2 : 0,6*(9,0) 5,40000

  0,5*(2,0) 1,00000

  0,3*(3,95) 1,18500

  

  odskoky : 1,0*(0,2) 0,20000

  0,5*(0,5) 0,25000

  0,5*(0,3) 0,15000

Konec provozního součtu
17,705 17,70500

73 711191172RT1Izolace proti 

zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná materiál 
ve specifikaci

m2 35,41000 38,25 1 354,43

Začátek provozního součtu
  pata základů v místě svahu : 
  strana 1 : 0,2*(2,6) 0,52000

  0,3*(6,0) 1,80000

  0,5*(6,0) 3,00000

  0,6*(7,0) 4,20000

  

  strana 2 : 0,6*(9,0) 5,40000

  0,5*(2,0) 1,00000

  0,3*(3,95) 1,18500

  

  odskoky : 1,0*(0,2) 0,20000

  0,5*(0,5) 0,25000

  0,5*(0,3) 0,15000

Konec provozního součtu
17,705*2 35,41000

74 711191271RT1Izolace proti 

zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá materiál 
ve specifikaci

m2 90,10000 54,64 4 923,06

Začátek provozního součtu
  strana 1 : 2,0*(1,2) 2,40000

  1,0*(0,8) 0,80000

  1,25*(2,0) 2,50000

  1,5*(2,0) 3,00000

  1,75*(2,0) 3,50000

  2,0*(2,0) 4,00000

  2,25*(2,0) 4,50000

  2,5*(2,0) 5,00000

  3,0*(2,0) 6,00000

  3,5*(2,0) 7,00000

  4,0*(2,0) 8,00000

  strana 2 : 4,0*(4,4) 17,60000

  3,5*(2,05) 7,17500

  3,0*(2,0) 6,00000

  2,5*(2,0+2,0) 10,00000

  1,75*(1,5) 2,62500

Konec provozního součtu
90,1 90,10000

75 711191272RT1Izolace proti 

zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá materiál 
ve specifikaci

m2 180,20000 65,57 11 815,71

Začátek provozního součtu
  strana 1 : 2,0*(1,2) 2,40000
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

  1,0*(0,8) 0,80000

  1,25*(2,0) 2,50000

  1,5*(2,0) 3,00000

  1,75*(2,0) 3,50000

  2,0*(2,0) 4,00000

  2,25*(2,0) 4,50000

  2,5*(2,0) 5,00000

  3,0*(2,0) 6,00000

  3,5*(2,0) 7,00000

  4,0*(2,0) 8,00000

  strana 2 : 4,0*(4,4) 17,60000

  3,5*(2,05) 7,17500

  3,0*(2,0) 6,00000

  2,5*(2,0+2,0) 10,00000

  1,75*(1,5) 2,62500

Konec provozního součtu
90,1*2 180,20000

76 711212002R00Hydroizolační povlak - nátěr 2x vč. 
penetrace

m2 215,00000 491,80 105 737,00

skladba S1 : (10,75*20,0) 215,00000

77 711823121RT5Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky 
fólie

m2 107,80500 136,61 14 727,24

Začátek provozního součtu
  pata základů v místě svahu : 
  strana 1 : 0,2*(2,6) 0,52000

  0,3*(6,0) 1,80000

  0,5*(6,0) 3,00000

  0,6*(7,0) 4,20000

  

  strana 2 : 0,6*(9,0) 5,40000

  0,5*(2,0) 1,00000

  0,3*(3,95) 1,18500

  

  odskoky : 1,0*(0,2) 0,20000

  0,5*(0,5) 0,25000

  0,5*(0,3) 0,15000

Konec provozního součtu
vodorovná : 17,705 17,70500

Začátek provozního součtu
  strana 1 : 2,0*(1,2) 2,40000

  1,0*(0,8) 0,80000

  1,25*(2,0) 2,50000

  1,5*(2,0) 3,00000

  1,75*(2,0) 3,50000

  2,0*(2,0) 4,00000

  2,25*(2,0) 4,50000

  2,5*(2,0) 5,00000

  3,0*(2,0) 6,00000

  3,5*(2,0) 7,00000

  4,0*(2,0) 8,00000

  strana 2 : 4,0*(4,4) 17,60000

  3,5*(2,05) 7,17500

  3,0*(2,0) 6,00000

  2,5*(2,0+2,0) 10,00000
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

  1,75*(1,5) 2,62500

Konec provozního součtu
svislá : 90,1 90,10000

78 711823129RT2Montáž ukončovací lišty k nopové fólii 
včetně dodávky lišty

m 34,95000 158,47 5 538,53

14,15+20,8 34,95000

79 283220182R Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 
2150 mm (kotvená)

m2 129,36600 218,58 28 276,82

Začátek provozního součtu
  vodorovná : 
  pata základů v místě svahu : 
  strana 1 : 0,2*(2,6) 0,52000

  0,3*(6,0) 1,80000

  0,5*(6,0) 3,00000

  0,6*(7,0) 4,20000

  

  strana 2 : 0,6*(9,0) 5,40000

  0,5*(2,0) 1,00000

  0,3*(3,95) 1,18500

  

  odskoky : 1,0*(0,2) 0,20000

  0,5*(0,5) 0,25000

  0,5*(0,3) 0,15000

  svislá : 
  strana 1 : 2,0*(1,2) 2,40000

  1,0*(0,8) 0,80000

  1,25*(2,0) 2,50000

  1,5*(2,0) 3,00000

  1,75*(2,0) 3,50000

  2,0*(2,0) 4,00000

  2,25*(2,0) 4,50000

  2,5*(2,0) 5,00000

  3,0*(2,0) 6,00000

  3,5*(2,0) 7,00000

  4,0*(2,0) 8,00000

  strana 2 : 4,0*(4,4) 17,60000

  3,5*(2,05) 7,17500

  3,0*(2,0) 6,00000

  2,5*(2,0+2,0) 10,00000

  1,75*(1,5) 2,62500

Konec provozního součtu
107,805*1,2 129,36600

80 67390526R Textilie jutařská netkaná 300 g/m2 m2 388,09800 27,32 10 602,84

Začátek provozního součtu
  pata základů v místě svahu : 
  strana 1 : 0,2*(2,6) 0,52000

  0,3*(6,0) 1,80000

  0,5*(6,0) 3,00000

  0,6*(7,0) 4,20000

  

  strana 2 : 0,6*(9,0) 5,40000

  0,5*(2,0) 1,00000

  0,3*(3,95) 1,18500
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

  odskoky : 1,0*(0,2) 0,20000

  0,5*(0,5) 0,25000

  0,5*(0,3) 0,15000

Konec provozního součtu
vodorovná 1x podkladní 2x ochranná : 
17,705*3*1,2

63,73800

Začátek provozního součtu
  strana 1 : 2,0*(1,2) 2,40000

  1,0*(0,8) 0,80000

  1,25*(2,0) 2,50000

  1,5*(2,0) 3,00000

  1,75*(2,0) 3,50000

  2,0*(2,0) 4,00000

  2,25*(2,0) 4,50000

  2,5*(2,0) 5,00000

  3,0*(2,0) 6,00000

  3,5*(2,0) 7,00000

  4,0*(2,0) 8,00000

  strana 2 : 4,0*(4,4) 17,60000

  3,5*(2,05) 7,17500

  3,0*(2,0) 6,00000

  2,5*(2,0+2,0) 10,00000

  1,75*(1,5) 2,62500

Konec provozního součtu
svislá 1x podkladní 2x ochranná : 324,36000

81 998711201R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 6 m

% 180,00000 3,28 590,16

Díl:767 Konstrukce zámečnické 132 819,88
82 767 PC 001 D+M Systémového kotvení basketbalového 

koše (dle výrobce)
kpl 2,00000 4 043,72 8 087,44

pozn G1 : 2 2,00000

83 767 PC 002 D+M Systémového kotvení sloupků pro 
natažení sítě - ocel pouzdro vč. víčka (dle 
výrobce)

kpl 2,00000 2 453,55 4 907,10

pozn G2 : 2 2,00000

84 767 PC Z/01 D+M Oplocení hřiště z kurtového plětiva 
vč.poplast sloupků, kotvení PÚ žár zink 
vš.500-4000 mm

m 70,00000 983,61 68 852,70

85 767 PC Z/02 D+M Branka z kurtového pletiva PÚ žár zink 
1100x2000 mm

ks 1,00000 7 103,82 7 103,82

86 767 PC Z/03 D+M Vnějšího ocel zábradlí výplň děrovaný 
plech vč. kotvení PÚ žár zink vš.1,0 m

m 9,50000 4 590,16 43 606,52

87 998767201R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 6 m

% 120,00000 2,19 262,30

Díl:777 Podlahy ze syntetických hmot 272 405,20
88 777 PC 001 D+M Systémového lajnování syntetických 

podlah vhodné pro exteriér
kpl 4,00000 9 289,62 37 158,48

volejbal : 1 1,00000

basketbal : 1 1,00000

tenis : 1 1,00000

florbal : 1 1,00000

89 777 PC 002 D+M EPDM sportovní polyuretanový povrch 
(sportovní povrch na bázi PUR/EPDM 
granulátu) min.tl. 6 mm (dle výrobce) pro 
exteriér

m2 215,00000 1 092,90 234 973,50

skladba S1 : (10,75*20,0) 215,00000
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

Univerzální hřiště vč. oplocení

90 998777201R00Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky 
do 6 m

% 250,00000 1,09 273,22

Celkem #########

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:_1 Kanalizace dešťová 103 016,28
1 721176224R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 

4,0 mm

m 9,60000 792,35 7 606,56

2 721-R001 Žlab s litinovým roštem s odtokem DN 100 
1,0 m

m 18,00000 5 300,54 95 409,72

Díl:1 Zemní práce 15 353,56
3 100004101R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 

přes 2m
m3 4,00000 92,90 371,60

4 100004101R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

m3 0,30000 92,96 27,89

5 132201210R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 
m3,STROJNĚ

m3 10,00000 382,51 3 825,10

6 132201210R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 
m3,STROJNĚ

m3 1,00000 382,51 382,51

7 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 1,00000 71,04 71,04

8 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 10,00000 71,04 710,40

9 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
20 m

m3 10,00000 38,25 382,50

10 162201101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
20 m

m3 4,00000 38,25 153,00

11 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 4,00000 109,29 437,16

12 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 0,30000 109,29 32,79

13 167101201R00Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 6,00000 437,16 2 622,96

14 167101201R00Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 0,70000 437,16 306,01

15 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,00000 721,31 2 885,24

16 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,30000 721,31 216,39

17 67 10-1101.R0Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 6,00000 437,16 2 622,96

18 67 10-1101.R0Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 0,70000 437,16 306,01

Díl:722 Vnitřní vodovod 9 803,31
19 722171213R00Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm m 11,00000 568,31 6 251,41

20 722172433R00Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, 
vč.zed.výpom.

m 5,00000 491,80 2 459,00

21 722176114R00Montáž rozvodů z plastů polyfúz. 
svařováním D 32mm

m 5,00000 218,58 1 092,90

Díl:799 Ostatní 1 830,60
22 722235113R00Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 ks 1,00000 459,02 459,02

23 722239103R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 ks 1,00000 114,75 114,75

24 721-R001 Ventilová šachtice kulatá s kulovým 
ventilem 3/4" pro připojení zahradní hadice, 

ks 1,00000 1 256,83 1 256,83

Díl:ON ostatní náklady 463,46
25 722280106R00Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 

DN 32

m 16,00000 11,48 183,68

26 998722103R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 
24 m

t 0,80000 349,73 279,78

Celkem 130 467,21

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

ZTI

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

ZTI
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S: 25_03_2021

O: SO 120

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:M21 Elektromontáže 216 438,23
1 210010102RT1Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 

protahovací včetně dodávky L 40
m 25,00000 97,75 2 443,75

2 210220010R00Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 10,00000 23,50 235,00

3 210220022RT1Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 
mm včetně drátu FeZn 10 mm

m 94,00000 97,49 9 164,06

4 210220302RT1Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 
SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02

kus 20,00000 107,83 2 156,60

5 210220302RT6Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 
SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1

kus 4,00000 99,30 397,20

6 210800106RT2Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky kabelu 3Bx2,5

m 50,00000 47,74 2 387,00

7 210800118RT1Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6

m 130,00000 133,08 17 300,40

8 3 Zařízení staveniště ks 1,00000 3 278,69 3 278,69

9 1 Rozváděč RHr vč. kompaktního pilíře, 
jištění,RCD světel a spínače

ks 1,00000 43 764,76 43 764,76

10 2 Výchozí revize NN ks 1,00000 10 491,80 10 491,80

11 3457114702 Trubka kabelová chránička m 120,00000 87,67 10 520,40

12 4 Mechanizace, plošiny ks 1,00000 10 819,67 10 819,67

13 5 LIkvidace odpadu, úklid ks 1,00000 1 803,28 1 803,28

14 6 LED reflektor 100W, IP54, 3000K vč. ks 4,00000 8 468,85 33 875,40

15 7 Sloup VO bezpaticový 8m ks 1,00000 62 104,48 62 104,48

16 8 Stožárová svorkovnice s pojistkou ks 1,00000 5 695,74 5 695,74

Díl:M46 Zemní práce při montážích 250 346,18
17 460010023RT3Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu 

délka trasy do 1000 m
km 0,50000 21 311,48 10 655,74

18 460050005RT1Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, 
hor. 5 ruční výkop jámy

kus 4,00000 1 596,17 6 384,68

19 460100003RT1Pouzdrový základ 300x1500 mm mimo osu 
trasy kompletní zhot.pouzdrového základu

kus 4,00000 3 908,74 15 634,96

20 460200305RT2Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.5 ruční 
výkop rýhy

m 120,00000 1 327,88 159 345,60

21 460570305R00Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 5, se 
zhutněním

m 120,00000 249,18 29 901,60

22 460600001RT6Naložení a odvoz zeminy odvoz na 
vzdálenost 8000 m

m3 2,50000 501,64 1 254,10

23 460620006RT1Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 60,00000 36,07 2 164,20

24 460921102R00Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný 
bod

kus 200,00000 42,62 8 524,00

25 460961602R00Zpracování výsledku měření kus 200,00000 72,13 14 426,00

26 9 Výstražná folie PVC červená m 130,00000 15,81 2 055,30

Celkem 466 784,41

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Univerzální hřiště vč. oplocení  (nezpůsobilé)

EL

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: SO 140

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 110 758,73
1 121101101R00Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 7,35000 284,15 2 088,50

plocha odměřena CAD : 
tl.100 mm : 0,1*73,5 7,35000

2 131101110R00Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, 
STROJNĚ

m3 51,45000 273,22 14 057,17

na úroveň 226,1 m.n.m : 
cca tl.700 mm : 0,7*73,5 51,45000

3 131201119R00Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v 
hor.3

m3 15,43500 27,32 421,68

Začátek provozního součtu
  na úroveň 226,1 m.n.m : 
  cca tl.700 mm : 0,7*73,5 51,45000

Konec provozního součtu
30% : 51,45*0,3 15,43500

4 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 0,80000 710,38 568,30

hloubení pro patky : 
houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4 0,80000

5 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 
1 km (předpoklad dle zvolené skládky 

m3 238,40000 38,25 9 118,80

vzdálenost upřesněna na základě zvolené 
skládky realizační firmou! : 59,6*4

238,40000

6 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-
4, do 10m

m3 59,60000 174,86 10 421,66

plocha odměřena CAD : 
tl.100 mm : 0,1*73,5 7,35000

na úroveň 226,1 m.n.m : 
cca tl.700 mm : 0,7*73,5 51,45000

hloubení pro patky : 
houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4 0,80000

7 162201210R00Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z 
hor.1- 4

m3 59,60000 131,15 7 816,54

plocha odměřena CAD : 
tl.100 mm : 0,1*73,5 7,35000

na úroveň 226,1 m.n.m : 
cca tl.700 mm : 0,7*73,5 51,45000

hloubení pro patky : 
houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4 0,80000

8 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 59,60000 240,44 14 330,22

9 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 
zhutněním

m2 73,50000 10,38 762,93

plocha odměřena CAD : 73,5 73,50000

10 182201101R00Svahování násypů m2 18,10000 38,25 692,33

po obvodě nově budované plochy š.500 mm 
: 0,5*(36,2)

18,10000

11 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 59,60000 109,29 6 513,68

plocha odměřena CAD : 
tl.100 mm : 0,1*73,5 7,35000

na úroveň 226,1 m.n.m : 
cca tl.700 mm : 0,7*73,5 51,45000

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Hřiště (nezpůsobilé)

Stavební část hřiště
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S: 25_03_2021

O: SO 140

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Hřiště (nezpůsobilé)

Stavební část hřiště

hloubení pro patky : 
houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4 0,80000

12 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

m3 59,60000 16,39 976,84

13 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 59,60000 721,31 42 990,08

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 904,89
14 180402111R00Založení trávníku parkového výsevem v 

rovině
m2 18,10000 20,22 365,98

po obvodě nově budované plochy š.500 mm 
: 0,5*(36,2)

18,10000

15 183403153R00Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 18,10000 4,92 89,05

16 185803111R00Ošetření trávníku v rovině m2 18,10000 4,92 89,05

17 185851111R00Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,36200 655,74 237,38

Začátek provozního součtu
  cca 0,02m3/m2 : 0,5*(36,2) 18,10000

Konec provozního součtu
18,1*0,02 0,36200

18 185802113RC Hnojení umělým hnojivem v rovině m2 0,36200 2,73 0,99

Začátek provozního součtu
  cca 0,02kg/m2 : 0,5*(36,2) 18,10000

Konec provozního součtu
18,1*0,02 0,36200

19 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž 
0,035kg/m2

kg 0,69685 98,36 68,54

Začátek provozního součtu
  cca 0,035m3/m2 : 0,5*(36,2) 18,10000

Konec provozního součtu
18,1*0,035*1,1 0,69685

20 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,39820 109,29 43,52

Začátek provozního součtu
  cca 0,02m3/m2 : 0,5*(36,2) 18,10000

Konec provozního součtu
18,1*0,02*1,1 0,39820

21 25191158R Trávníkové hnojiv 0,02kg/m2 Kg 0,38010 27,32 10,38

Začátek provozního součtu
  cca 0,02kg/m2 : 0,5*(36,2) 18,10000

Konec provozního součtu
18,1*0,02*1,05 0,38010

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 2 797,82
22 275313611R00Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,80000 3 497,27 2 797,82

hloubení pro patky : 
houpačka : (0,5*0,5)*0,8*4 0,80000

Díl:5 Komunikace 23 754,24
23 564811112R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 

cm frakce 8-16

m2 38,98500 71,04 2 769,49

plocha odměřena CAD : 73,5 73,50000

houpačka : -8,1*3,15 -25,51500

pískoviště : -3,0*3,0 -9,00000

24 564922104RT1Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva 
tl. 4 cm (hutněné mlatové souvrství dle TP) 
prosívka fr.0-4 mm (0-2 mm)

m2 38,98500 49,18 1 917,28

plocha odměřena CAD : 73,5 73,50000

houpačka : -8,1*3,15 -25,51500

pískoviště : -3,0*3,0 -9,00000
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S: 25_03_2021

O: SO 140

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Hřiště (nezpůsobilé)

Stavební část hřiště

25 568111111R00Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 
m

m2 40,36500 35,52 1 433,76

houpačka : (8,1*3,15)+0,1*(8,1*2+3,15*2) 27,76500

pískoviště : (3,0*3,0)+0,3*(3,0*4) 12,60000

26 916561111R00Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 
s opěrou

m 22,50000 218,58 4 918,05

houpačka : (8,1*2+3,15*2) 22,50000

27 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 
12/15

m3 0,45000 3 497,27 1 573,77

houpačka : (8,1*2+3,15*2)*0,1*0,2 0,45000

28 27252999R Obrubník pryžový 1000x250x40 mm zelený kus 24,00000 437,16 10 491,84

Začátek provozního součtu
  houpačka : (8,1*2+3,15*2)*1,05 23,62500

Konec provozního součtu
24 24,00000

29 69366197R Geotextilie g/m2 š. 200cm 100% PP m2 16,38000 24,04 393,78

Začátek provozního součtu
  pískoviště : (3,0*3,0)+0,3*(3,0*4) 12,60000

Konec provozního součtu
12,6*1,3 16,38000

30 69381111R Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 
g/m2 1,6x100 m

m2 36,09450 7,10 256,27

Začátek provozního součtu
  houpačka : (8,1*3,15)+0,1*(8,1*2+3,15*2) 27,76500

Konec provozního součtu
27,765*1,3 36,09450

Díl:63 Doplňující práce na komunikaci 6 238,03
31 631571005R00Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-22 

(kačírku)
m3 2,55150 2 404,37 6 134,75

houpačka : 0,1*(8,1*3,15) 2,55150

32 631571008R00.Násyp z písku pro dětská pískoviště tl. do 
300 mm

m3 2,70000 38,25 103,28

0,3*(3,0*3,0) 2,70000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

16 393,44

33 95 PC 001 Dokončující terénní úpravy soubor 1,00000 16 393,44 16 393,44

Díl:95M Mobiliář 219 640,22
34 95M PC 001 D+M Houpačka vč.novné kce, kotvení soubor 1,00000 125 388,85 125 388,85

35 95M PC 002 D+M Dřevěnné pískoviště 3,09x3,09 m 
vš.0,31 m vč.nátěru

soubor 1,00000 90 972,68 90 972,68

36 95M PC 003 Krycí plachty pískoviště 3250x3250 mm soubor 1,00000 3 278,69 3 278,69

Díl:99 Staveništní přesun hmot 1 963,97
37 998152121R00Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. 

do 3 m

t 18,91521 103,83 1 963,97

Celkem 382 451,34

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: SO 150

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 172 517,76
1 121101101R00Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 17,78000 284,15 5 052,19

na úroveň 277,0 m.n.m. : 
plocha odměřena CAD : 0,1*177,8 17,78000

2 131101111R00Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, 
STROJNĚ

m3 71,12000 311,48 22 152,46

plocha odměřena CAD : 0,4*177,8 71,12000

3 131201119R00Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v 
hor.3

m3 21,33600 27,32 582,90

Začátek provozního součtu
  plocha odměřena CAD : 0,4*177,8 71,12000

Konec provozního součtu
30% : 71,12*0,3 21,33600

4 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 1,67600 710,38 1 190,60

svahokluz : 0,35*0,35*0,8*6 0,58800

houpačka : 0,5*0,5*0,8*4 0,80000

ohniště : 0
houpačka : 0,6*0,6*0,8 0,28800

5 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 
1 km (předpoklad dle zvolené skládky 

m3 362,30400 38,25 13 858,13

vzdálenost upřesněna na základě zvolené 
skládky realizační firmou! : 90,576*4

362,30400

6 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-
4, do 10m

m3 90,57600 174,86 15 838,12

na úroveň 277,0 m.n.m. : 
plocha odměřena CAD : 0,1*177,8 17,78000

plocha odměřena CAD : 0,4*177,8 71,12000

svahokluz : 0,35*0,35*0,8*6 0,58800

houpačka : 0,5*0,5*0,8*4 0,80000

ohniště : 0
houpačka : 0,6*0,6*0,8 0,28800

7 162201210R00Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z 
hor.1- 4

m3 90,57600 131,15 11 879,04

8 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 90,57600 240,44 21 778,09

na úroveň 277,0 m.n.m. : 
plocha odměřena CAD : 0,1*177,8 17,78000

plocha odměřena CAD : 0,4*177,8 71,12000

svahokluz : 0,35*0,35*0,8*6 0,58800

houpačka : 0,5*0,5*0,8*4 0,80000

ohniště : 0
houpačka : 0,6*0,6*0,8 0,28800

9 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 
zhutněním

m2 177,80000 10,38 1 845,56

plocha odměřena CAD : 177,8 177,80000

10 182201101R00Svahování násypů m2 42,45000 38,25 1 623,71

po obvodě nově budované plochy : 
délka odměřena CAD : 0,5*84,9 42,45000

11 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 90,57600 109,29 9 899,05

12 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

m3 90,57600 16,39 1 484,54

13 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 90,57600 721,31 65 333,37

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Dětské hřiště (nezpůsobilé)

Stavební část dětské hřiště
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S: 25_03_2021

O: SO 150

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Dětské hřiště (nezpůsobilé)

Stavební část dětské hřiště

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 2 236,98
14 180402111R00Založení trávníku parkového výsevem v 

rovině
m2 42,45000 20,22 858,34

po obvodě nově budované plochy : 
délka odměřena CAD : 0,5*84,9 42,45000

15 183403153R00Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 42,45000 4,92 208,85

16 185803111R00Ošetření trávníku v rovině m2 42,45000 4,92 208,85

17 185851111R00Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,84900 655,74 556,72

Začátek provozního součtu
  po obvodě nově budované plochy : 
  délka odměřena CAD : 0,5*84,9 42,45000

Konec provozního součtu
cca 0,02m3/m2 : 42,45*0,02 0,84900

18 185802113RC Hnojení umělým hnojivem v rovině m2 42,45000 2,73 115,89

19 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž 
0,035kg/m2

kg 1,63433 98,36 160,75

Začátek provozního součtu
  po obvodě nově budované plochy : 
  délka odměřena CAD : 0,5*84,9 42,45000

Konec provozního součtu
cca 0,035kg/m2 : 42,45*0,035*1,1 1,63433

20 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,93390 109,29 102,07

Začátek provozního součtu
  po obvodě nově budované plochy : 
  délka odměřena CAD : 0,5*84,9 42,45000

Konec provozního součtu
cca 0,02m3/m2 : 42,45*0,02*1,1 0,93390

21 25191158R Trávníkové hnojivo 0,02kg/m2 Kg 0,93390 27,32 25,51

Začátek provozního součtu
  po obvodě nově budované plochy : 
  délka odměřena CAD : 0,5*84,9 42,45000

Konec provozního součtu
cca 0,02kg/m2 : 42,45*0,02*1,1 0,93390

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 5 861,42
22 275313611R00Beton základových patek prostý C 16/20 m3 1,67600 3 497,27 5 861,42

svahokluz : 0,35*0,35*0,8*6 0,58800

houpačka : 0,5*0,5*0,8*4 0,80000

ohniště : 0
houpačka : 0,6*0,6*0,8 0,28800

Díl:5 Komunikace 67 273,98
23 564811112R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 

cm frakce 8-16

m2 123,89800 71,04 8 801,71

plocha odměřena CAD : 177,8 177,80000

svahokluz : -2,44*2,55 -6,22200

houpačka : -8,1*3,15 -25,51500

ohniště : -7,1 -7,10000

houpačka : -6,55*2,3 -15,06500

24 564922104RT1Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva 
tl. 4 cm (hutněné mlatové souvrství dle TP) 
prosívka fr.0-4 mm (0-2 mm)

m2 123,89800 49,18 6 093,30

plocha odměřena CAD : 177,8 177,80000

svahokluz : -2,44*2,55 -6,22200

houpačka : -8,1*3,15 -25,51500

ohniště : -7,1 -7,10000

houpačka : -6,55*2,3 -15,06500
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S: 25_03_2021

O: SO 150

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Dětské hřiště (nezpůsobilé)

Stavební část dětské hřiště

25 568111111R00Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 
m

m2 65,53500 35,52 2 327,80

svahokluz : 4,5*2,55+0,1*(4,5*2+2,55*2) 12,88500

houpačka : 8,1*3,15+0,1*(8,1*2+3,15*2) 27,76500

ohniště : 7,1+0,1*9,5 8,05000

houpačka : 6,55*2,3+0,1*(6,55*2+2,3*2) 16,83500

26 916561111R00Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 
s opěrou

m 63,80000 218,58 13 945,40

svahokluz : 4,5*2+2,55*2 14,10000

houpačka : 8,1*2+3,15*2 22,50000

ohniště : 9,5 9,50000

houpačka : 6,55*2+2,3*2 17,70000

27 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 
12/15

m3 1,27600 3 497,27 4 462,52

Začátek provozního součtu
  svahokluz : 4,5*2+2,55*2 14,10000

  houpačka : 8,1*2+3,15*2 22,50000

  ohniště : 9,5 9,50000

  houpačka : 6,55*2+2,3*2 17,70000

Konec provozního součtu
63,8*0,1*0,2 1,27600

28 27252999R Obrubník pryžový 1000x250x40 mm zelený kus 71,00000 437,16 31 038,36

Začátek provozního součtu
  svahokluz : 4,5*2+2,55*2 14,10000

  houpačka : 8,1*2+3,15*2 22,50000

  ohniště : 9,5 9,50000

  houpačka : 6,55*2+2,3*2 17,70000

  Mezisoučet 63,80000

  63,8*1,1 70,18000

Konec provozního součtu
71 71,00000

29 69381111R Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 
g/m2 1,6x100 m

m2 85,19550 7,10 604,89

Začátek provozního součtu
  svahokluz : 4,5*2,55+0,1*(4,5*2+2,55*2) 12,88500

  houpačka : 8,1*3,15+0,1*(8,1*2+3,15*2) 27,76500

  ohniště : 7,1+0,1*9,5 8,05000

  houpačka : 6,55*2,3+0,1*(6,55*2+2,3*2) 16,83500

Konec provozního součtu
65,535*1,3 85,19550

Díl:63 Doplňující práce na komunikaci 14 223,05
30 631571005R00Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-22 

(kačírku)
m3 5,91550 2 404,37 14 223,05

svahokluz : 0,1*4,5*2,55 1,14750

houpačka : 0,1*8,1*3,15 2,55150

ohniště : 0,1*7,1 0,71000

houpačka : 0,1*6,55*2,3 1,50650

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

16 393,45

31 95 PC 001 Dokončující terénní úpravy soubor 1,00000 16 393,45 16 393,45

Díl:95M Mobiliář 406 796,05
32 95M PC 001 D+M Houpačka vč.novné kce, kotvení soubor 1,00000 94 251,36 94 251,36

33 95M PC 002 D+M Svahokluz vč.kotvení soubor 1,00000 63 114,75 63 114,75

34 95M PC 003 D+M Systémové betonové ohniště s 
integrovaným roštěm, přívod.otvor pr.800 
mm

soubor 1,00000 9 231,69 9 231,69
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S: 25_03_2021

O: SO 150

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Dětské hřiště (nezpůsobilé)

Stavební část dětské hřiště

35 95M PC 004 D+M Posezení z dubových hranolů 
300x1500x300 mm

soubor 4,00000 46 645,19 186 580,76

36 95M PC 005 D+M Houpačka Pendlton II vč.novné kce, 
kotvení

soubor 1,00000 53 617,49 53 617,49

Díl:96 Bourání konstrukcí 27 934,40
37 962052211R00Bourání zdiva železobetonového 

nadzákladového
m3 6,39000 4 371,58 27 934,40

ubourání zídky různé tl. - základy 
ponechány : 0,45*1,0*(11,4+2,8)

6,39000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 5 489,83
38 998152121R00Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. 

do 3 m

t 52,87322 103,83 5 489,83

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 26 145,74
39 979086112R00Nakládání nebo překládání suti a 

vybouraných hmot
t 15,33600 142,08 2 178,94

40 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

t 15,33600 202,19 3 100,79

41 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 260,71200 27,32 7 122,65

42 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 15,33600 240,44 3 687,39

43 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 
5 m

t 153,36000 27,32 4 189,80

44 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 15,33600 382,51 5 866,17

Celkem 744 872,66

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: SO 160

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:1 Zemní práce 20 241,82
1 121101101R00Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 7,13825 284,15 2 028,33

hnízdo 90 : 0,1*6,05*2,65 1,60325

lezecí stěna : 0,1*5,7*5,5 3,13500

lanový most : 0,1*6,0*4,0 2,40000

2 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 2,34400 710,38 1 665,13

hnízdo 90 : 0,5*0,5*0,8*4 0,80000

lezecí stěna : 0,4*0,4*0,8*9 1,15200

lanový most : 0,35*0,35*0,8*4 0,39200

3 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 
1 km (předpoklad dle zvolené skládky 

m3 37,92900 38,25 1 450,78

vzdálenost upřesněna na základě zvolené 
skládky realizační firmou! : 9,48225*4

37,92900

4 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-
4, do 10m

m3 9,48225 174,86 1 658,07

hnízdo 90 : 0,1*6,05*2,65 1,60325

lezecí stěna : 0,1*5,7*5,5 3,13500

lanový most : 0,1*6,0*4,0 2,40000

hnízdo 90 : 0,5*0,5*0,8*4 0,80000

lezecí stěna : 0,4*0,4*0,8*9 1,15200

lanový most : 0,35*0,35*0,8*4 0,39200

5 162201210R00Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z 
hor.1- 4

m3 9,48225 131,15 1 243,60

6 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 9,48225 240,44 2 279,91

7 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 
zhutněním

m2 71,38250 10,38 740,95

hnízdo 90 : 6,05*2,65 16,03250

lezecí stěna : 5,7*5,5 31,35000

lanový most : 6,0*4,0 24,00000

8 182201101R00Svahování násypů m2 29,90000 38,25 1 143,68

Začátek provozního součtu
  hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2 17,40000

  lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2 22,40000

  lanový most : 6,0*2+4,0*2 20,00000

Konec provozního součtu
po obvodě nově budovaných ploch : 
0,5*59,8

29,90000

9 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 9,48225 109,29 1 036,32

10 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

m3 9,48225 16,39 155,41

11 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 9,48225 721,31 6 839,64

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 1 951,49
12 180402111R00Založení trávníku parkového výsevem v 

rovině
m2 29,90000 20,22 604,58

Začátek provozního součtu
  hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2 17,40000

  lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2 22,40000

  lanový most : 6,0*2+4,0*2 20,00000

Konec provozního součtu
po obvodě nově budovaných ploch : 
0,5*59,8

29,90000

13 183403153R00Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 59,80000 4,92 294,22

14 185803111R00Ošetření trávníku v rovině m2 59,80000 4,92 294,22

15 185851111R00Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,59800 655,74 392,13

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Hřiště pro starší děti (nezpůsobilé)

Stavební část hřiště pro starší děti

Stránka 98 z 101Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 25_03_2021

O: SO 160

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Hřiště pro starší děti (nezpůsobilé)

Stavební část hřiště pro starší děti

Začátek provozního součtu
  po obvodě nově budovaných ploch : 
0,5*59,8

29,90000

Konec provozního součtu
cca 0,02m3/m2 : 29,9*0,02 0,59800

16 185802113RC Hnojení umělým hnojivem v rovině m2 59,80000 2,73 163,25

17 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž  
0,035kg/m2

kg 1,15115 98,36 113,23

Začátek provozního součtu
  po obvodě nově budovaných ploch : 
0,5*59,8

29,90000

Konec provozního součtu
cca 0,035kg/m2 : 29,9*0,035*1,1 1,15115

18 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,65780 109,29 71,89

Začátek provozního součtu
  po obvodě nově budovaných ploch : 
0,5*59,8

29,90000

Konec provozního součtu
cca 0,02m3/m2 : 29,9*0,02*1,1 0,65780

19 25191158R Trávníkové hnojivo 0,02kg/m2 Kg 0,65780 27,32 17,97

Začátek provozního součtu
  po obvodě nově budovaných ploch : 
0,5*59,8

29,90000

Konec provozního součtu
cca 0,02kg/m2 : 29,9*0,02*1,1 0,65780

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 8 197,60
20 275313611R00Beton základových patek prostý C 16/20 m3 2,34400 3 497,27 8 197,60

hnízdo 90 : 0,5*0,5*0,8*4 0,80000

lezecí stěna : 0,4*0,4*0,8*9 1,15200

lanový most : 0,35*0,35*0,8*4 0,39200

Díl:5 Komunikace 48 256,87
21 568111111R00Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 

m

m2 77,36250 35,52 2 747,92

hnízdo 90 : 6,05*2,65+0,1*(6,05*2+2,65*2) 17,77250

lezecí stěna : 5,7*5,5+0,1*(5,7*2+5,5*2) 33,59000

lanový most : 6,0*4,0+0,1*(6,0*2+4,0*2) 26,00000

22 916561111R00Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 
s opěrou

m 59,80000 218,58 13 071,08

hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2 17,40000

lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2 22,40000

lanový most : 6,0*2+4,0*2 20,00000

23 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 
12/15

m3 1,19600 3 497,27 4 182,73

Začátek provozního součtu
  hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2 17,40000

  lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2 22,40000

  lanový most : 6,0*2+4,0*2 20,00000

Konec provozního součtu
59,8*0,1*0,2 1,19600

24 27252999R Obrubník pryžový 1000x250x40 mm zelený kus 63,00000 437,16 27 541,08

Začátek provozního součtu
  hnízdo 90 : 6,05*2+2,65*2 17,40000

  lezecí stěna : 5,7*2+5,5*2 22,40000

  lanový most : 6,0*2+4,0*2 20,00000

  Mezisoučet 59,80000

  59,8*1,05 62,79000
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S: 25_03_2021

O: SO 160

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Hřiště pro starší děti (nezpůsobilé)

Stavební část hřiště pro starší děti

Konec provozního součtu
63 63,00000

25 69381111R Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 
g/m2 1,6x100 m

m2 100,57125 7,10 714,06

Začátek provozního součtu
  hnízdo 90 : 6,05*2,65+0,1*(6,05*2+2,65*2) 17,77250

  lezecí stěna : 5,7*5,5+0,1*(5,7*2+5,5*2) 33,59000

  lanový most : 6,0*4,0+0,1*(6,0*2+4,0*2) 26,00000

Konec provozního součtu
77,3625*1,3 100,57125

Díl:63 Doplňující práce na komunikaci 17 162,99
26 631571005R00Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-22 

(kačírku)
m3 7,13825 2 404,37 17 162,99

hnízdo 90 : 0,1*6,05*2,65 1,60325

lezecí stěna : 0,1*5,7*5,5 3,13500

lanový most : 0,1*6,0*4,0 2,40000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

16 393,44

27 95 PC 001 Dokončující terénní úpravy soubor 1,00000 16 393,44 16 393,44

Díl:95M Mobiliář 236 830,86
28 95M PC 001 D+M Houpačka vč.novné kce, kotvení soubor 1,00000 71 650,27 71 650,27

29 95M PC 002 D+M Lezecí stěny vč.kotvení soubor 1,00000 124 666,93 124 666,93

30 95M PC 003 D+M Lanový most vč.kotvení soubor 1,00000 40 513,66 40 513,66

Díl:99 Staveništní přesun hmot 2 809,43
31 998152121R00Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. 

do 3 m

t 27,05801 103,83 2 809,43

Celkem 351 844,50

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 25_03_2021

O: VRN

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:VN Vedlejší náklady 644 808,73
1 01 Zařízení staveniště - veškeré náklady 

spojené s vybudováním, provozem a 
odstraněním ZS

soubor 1,00000 218 579,23 218 579,23

2 02 Zkoušky a revize- náklady zhotovitele na 
provádění zkoušek a revizí nezbytných k 
provedení díla

soubor 1,00000 43 715,85 43 715,85

3 03 Provozní vlivy - zohlednění všech cizích 
vlivů způsobených na stavbě

soubor 1,00000 16 393,44 16 393,44

4 04 Geodetické práce - vytyčení všech 
stávajících podzemních sítí, stavby, IS, 
skutečného provedení atd

soubor 1,00000 92 896,17 92 896,17

5 05 Mimostaveništní doprava - mimořádné 
náklady spojené s dopravou materiálu na 
staveniště (absence přístupu apod.)

soubor 1,00000 38 251,37 38 251,37

zohlednění přístupu na staveniště z 
frekventované komunikace, vypracování PD 
: 1

1,00000

6 06 Územní vlivy - zohlednění dopravních 
omezení záborů veřejných ploch

soubor 1,00000 54 644,81 54 644,81

7 07 Vnitroareálová doprava - mimořádné 
náklady spojené se stíženými podmínkami 
(absence přístupu apod.)

soubor 1,00000 54 644,81 54 644,81

8 08 Dokumentace skutečného provedení 
(5paré)

soubor 1,00000 71 038,25 71 038,25

9 11 Dílenská dokumentace kpl 1,00000 27 322,40 27 322,40

10 12 Pasport venkovních zpevněných ploch, 
prvků zahrady (ploty, zídky, mobiliář atd)

kpl 1,00000 27 322,40 27 322,40

Celkem 644 808,73

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno

Vedlejší rozpočetové náklady

Vedlejší rozpočetové náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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ID Název úkolu Doba trvání

1 Lhůta plnění 330 dny

2 Termín zahájení stavebních prací 0 dny

3 Přípravné práce 5 dny

4 IO 102 Sadové úpravy vč. komunikací a zpevněných 
ploch

118 dny

5 IO 103,104 Areálové rozvody dešťové, jednotné 
kanalizace

115 dny

6 SO 100A Nástavba 311 dny

7 01 Nástavba 250 dny

8 montáž ocelové konstrukce 85 dny

9 zastřešení 40 dny

10 02 ZTI 90 dny

11 03 ÚT 90 dny

12 04 VZT 90 dny

13 05 EL 61 dny

14 SO 100B Ocelová lávka 225 dny

15 montáž ocelové konstrukce 85 dny

16 SO 120 Univerzální hřiště vč. oplocení 207 dny

17 01 Univerzální hřiště vč. oplocení 185 dny

18 02 ZTI 30 dny

19 03 EL 21 dny

20 SO 140 Hřiště 207 dny

21 SO 150 Dětské hřiště 207 dny

22 SO 160 Hřiště pro starší děti 207 dny

23 Dokončovací práce 14 dny

24 Dokončení díla 0 dny

25

26 Milníky: 1 den

27 Dokončení montáže ocelové konstrukce 0 dny

28 Dokončení zastřešení 0 dny

29 Výstavba dětských hřišť 0 dny

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
měsíc -1 měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8 měsíc 9 měsíc 10 měsíc 11 měsíc 12

Úkol Přerušení Milník Souhrnný

ZŠ a MŠ Veslařská – nástavba školy Časový harmonogram 

Datum: 14.07. 21



měsíc bez DPH DPH 21% vč. DPH

měsíc 1 2 887 387,70 606 351,42 3 493 739,11

měsíc 2 2 993 023,83 628 535,01 3 621 558,84

měsíc 3 3 098 659,97 650 718,59 3 749 378,56

měsíc 4 3 169 084,06 665 507,65 3 834 591,71

měsíc 5 3 239 508,15 680 296,71 3 919 804,86

měsíc 6 3 274 720,19 687 691,24 3 962 411,44

měsíc 7 3 309 932,24 695 085,77 4 005 018,01

měsíc 8 3 345 144,28 702 480,30 4 047 624,58

měsíc 9 3 380 356,33 709 874,83 4 090 231,16

měsíc 10 3 415 568,37 717 269,36 4 132 837,73

měsíc 11 3 098 659,97 650 718,59 3 749 378,56

celkem 35 212 045,10 7 394 529,47 42 606 574,57

Cena celkem bez DPH 35 212 045,10 Kč
DPH 21% 7 394 529,47 Kč
Cena celkem vč. DPH 42 606 574,57 Kč

V Brně, dne 7.7.2021

Finanční harmonogram

ZŠ a MŠ Veslařská – nástavba školy


