
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
č. smlouvy: S – 2099/00066001/2021 

 

Obec Nová Ves 

se sídlem:  Nová Ves 154, 277 52  Nová Ves  

IČO:  002 37 132 

DIČ:   CZ00237132 

jejímž jménem jedná Martin Exner, starosta 

č. smlouvy:  
 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 Společnost: Nové Ouholice – Nová Ves, B E S – MI  

   

   

  Společník 1 :B E S s.r.o. 

se sídlem:  Sukova 625, 256 01 Benešov 

IČO:  437 92 553 

DIČ:  CZ43792553 

bankovní spojení:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496 

jejímž jménem jedná: Petr Váňa, jednatel 
        č. smlouvy: 16/21 

 

  Společník 2: Metrostav Infrastructure a.s. 

se sídlem:  Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO:  242 04 005 

DIČ:  CZ24204005 

bankovní spojení:   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819 

jejímž jménem jedná :  Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva 

     Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva 

  č. smlouvy: 21912237 
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 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 
Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/608 Nové Ouholice 

– Nová Ves stavba“, a to v následujícím rozsahu: 
Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava vozovky stávající silnice II/608 v 
rozsahu zástavby obcí Nové Ouholice a Nová Ves (provozní staničení silnice 
II/608 km 20,0 –22,2). V rámci stavby je navrženo sjednocení šířkového 
uspořádání průtahu silnice obcemi a úprava polohy nivelety v některých částech 
upravovaného úseku.  Dále je součástí stavby výstavba chodníků podél 
komunikace. Chodníky jsou zčásti v místě stávajících a zčásti nově navrhované 
v rozsahu stávajícího uličního prostoru.  
Součástí stavby je dále demolice mostu ev. č. 608-011 a výstavba nového mostu 
s větší světlostí proti stávajícímu a stavební úprava mostu ev. č. 608-014 přes 
Bakovský potok.  
V rámci stavby je navržena nová dešťová kanalizace, umístěná v komunikaci, 
sloužící pro odvádění dešťové vody z povrchu komunikace a chodníků. 
V rámci stavby jsou dále navrženy úpravy stávajícího veřejného osvětlení, včetně 
nových částí, v souvislosti s osvětlením přechodů pro chodce. Dále náhradní 
oplocení pozemků, výsadba zeleně.. 

1.1.1. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017 s 

účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci 
staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních 
komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 
998/09-910-IPK/1 dne 17.prosince 2009 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací“),  a v rozsahu dle Technických kvalitativních 
podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní 
objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních 
komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, 
příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních 
předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný 
srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy 
zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je 
koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument 



 
nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační 
dokumentace bude objednateli předána:  

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“ 

1.1.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních 
podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní 
objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních 
komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, 
příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

1.2. Předmět Smlouvy bude zhotoven podle prováděcí projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovaly společnosti 
PRAGOPROJEKT, a.s. a PFProjekt s.r.o., v rozsahu specifikovaném v 
oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 
Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 
na výběr Zhotovitele Díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí 
Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření 
správců sítí a orgánů státní správy. 

1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen 
„Dílo“). Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále 
jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před 
podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla 
za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou dokumentací a 
soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s 
rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se 
zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle 
Smlouvy. 

1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost 
všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní 
obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní 
náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 
způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  



 
1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení Díla bude financováno ze strany Objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, 
kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního 
rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, které 
jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky 
a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného 
regionálního operačního programu. 

1.6. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, 
ve kterém Objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení 
akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj 
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

1.7. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:  

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 
předání Díla a při případném odstranění vad a nedodělků Díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za 
jakost Díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. 
Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce 
postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o 
dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále 
také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. 
Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. 

Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.9. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a 
vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.10. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem 
věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí 
Díla. 

1.11. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření 
zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním 
úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele. 

 



 
Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, 
výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž 
SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí 
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. 
O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 
Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 
jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 

převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné 
výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode 
dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá 
Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom 
vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel 
v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění 
jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 

zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 

provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 

provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 



 
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, 
autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci 
dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která 
mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného 
grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturálni-fondy.cz > Fondy EU v 

ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného 
vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno 
v Příloze č. 8 Smlouvy. 

3.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli 
však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 
vedení. 
 

Článek 4. 
Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 
dokončit a předat Objednateli do 68 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit 
(zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje Objednatel 

na návrh Zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude 
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce 
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 



 
zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje 
Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky 
bude proveden písemný protokol. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od momentu, kdy se 
Zhotovitel o nutnosti přerušení provádění Díla dozvěděl, a to písemně nebo 
elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí 
věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové 
ceny Díla. 

4.3. Zimní technologická přestávka je definována jako období od 1.11. do 31.3. 
kalendářního roku. 

4.4. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, 
že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání 
předmětu smlouvy. 

4.5. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, 
případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými 
orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.6. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel 
zajistí Zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy. 

4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, 
je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 
překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle 
jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud 
jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní 
nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má 
Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož 
i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo 
písemným příkazem.  

4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

http://www.pjpk.cz/


 
4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 
jinak.  

 

Článek 5. 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), 
s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy 
Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou 
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu nebo 
nesprávnost jím předaného podkladu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou 
jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. 
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. 
Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy 
Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). 

Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na 
Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené 
v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené 
Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich vystavení. Náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na 
místo jeho dalšího zpracování/uložení ponese Zhotovitel. Zhotovitel dále bere na 
vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude 
Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s 
těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby a vyhotovit vždy z těchto výrobních 
výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 
a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová 
část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - 
AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační 
dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit 
v technologickém postupu dané stavby. 



 
5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 

stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 
provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci. Zhotovitel zajistí do 5 
dnů zapracování těchto připomínek a odevzdání čistopisu dokumentace.  

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 
Objednateli. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 

nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 
nedošlo k  např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby 
(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 
provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 

projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo 
k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto 
majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů 
Objednatele. 

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření 
a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 



 
v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 
harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného 
harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným. 

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací 
za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu 
plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. 
údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště 
a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a 
zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném 
počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. 
Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění 
Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení 
zpoždění. 

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na 
Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na 
Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče 
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 
neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 

s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany 
Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být 
Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném 
Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový 
pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn 
plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla 
prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné 
poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění 
zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci 
v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému 
kvalifikačnímu předpokladu. 

5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval 
původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci 
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 
svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy. 



 
5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 
v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 

v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 
5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových 

směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy 
(viz čl. 12 zadávací dokumentace).  
 

Článek 6. 
Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou 
dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a 
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází 
na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou 

oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude 
Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a 
interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám 
staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere 
obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat 
v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před 
schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě 
takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a 
(i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení 
rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:              



 
a) při snížení rozsahu se cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v nabídce v oceněném soupisu prací. Pokud není možné cenu Díla 

stanovit tímto způsobem, bude cena Díla stanovena na základě expertních cen 
uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách 
nižších. Pokud není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena Díla 
stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu 
provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň 3 nezávislých nabídek jiných 
zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení 
či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být 
i změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za 
Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou změnového listu), a to i v případě, pokud by 
souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je 
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 
ve smyslu § 222 ZZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 ZZVZ následující 
vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy 
uplatněny postupem podle Směrnice: 
a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 

skutečně provedené změřené práce, vyjma položek KPL (neměřitelné položky, tzv. 
komplet položky) ve výkazu výměr. Potřeba provedení prací může vzniknout 
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace 

stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu 
realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití 
položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací 
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně 
uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či 
její podstatné části, 

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy. 

 

Článek 7. 
Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán 
zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále 
též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a 
převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 



 
7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 
7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 
řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a 
poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, 
může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů 
nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich 
nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění 
a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení 
jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup 
Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 
Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel 
je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní 
předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném 
termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího 
schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou 

na svůj náklad.  
7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 

nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj 
nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín 



 
a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří 
svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud 

Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto 
písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. 
Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, 
je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 
a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí 
zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na 
tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 
neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo 

jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály 
nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních 
případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, 
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 
Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 

a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 
(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle 
a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 
od Smlouvy nebo její části. 

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění 
nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových 
směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), 
kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

 

Článek 8. 
Cena Díla 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná 
a činí: 

8.2.  

Celková cena všech SO 

Cena Díla bez DPH 115 909 397,90,- Kč 

DPH 21% 24 333 223,74 Kč 

DPH 15 % 0,- Kč 

Cena Díla včetně DPH 140 242 621,64,-Kč 

 

Celková cena SO financovaných KSÚS 



 

Cena Díla bez DPH 100 158 757,38,- Kč 

DPH 21% 21 025 589,23,- Kč 

DPH 15 % 0,- Kč 

Cena Díla včetně DPH 121 184 346,61,- Kč 

 

Celková cena SO financovaných obcí Nová Ves 

Cena Díla bez DPH 15 750 640,52,- Kč 

DPH 21% 3 307 634,51,- Kč 

DPH 15 % 0,-  Kč 

Cena Díla včetně DPH 19 058 275,03,- Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu ceny 

Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH. 

8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla 
v rozsahu dle této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů 
na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků 
za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 
nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy 
nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po 
uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů 
(např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených 
k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 
8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena 
odhadem, a proto nemůže být překročena. 
 

Článek 9. 
Platební podmínky 

9.1. Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v 
návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o 
převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, 
pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 
fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve 

věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené 
práce dle stavebního deníku. 



 
9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 

části Díla.  
9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto 
předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací 
ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, resp. 

za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh 
dále tvoří přílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit cenu Díla nebo kteroukoli její část několika 
platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel rozložil cenu Díla či její část do několika samostatných 
faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 

pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení 
Smlouvy. 

9.6. Fakturace bude probíhat na základě rozdělení financování stavebních objektů 
jednotlivými zadavateli a to následovně: 
A) SO financované KSÚS – ostatní SO  
B) SO financované obcí Nová Ves – 000.2, 000.3, 111.1, 111.2, 701.1-701.8, 802.1 a 

802.2 101_PD2, SO 102_PD2, SO 103, SO 112, 405, 406 a 431 

9.7. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 
Díla a označení „IROP/ITI“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka 
odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle odst. 9.3. Smlouvy. 

Pokud faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí 
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení 
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní účet Zhotovitele. 

9.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst 
jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené 
případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.9. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování 
Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti 
termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s 
odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy. 



 
9.11. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e 
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 
Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.12. Zhotovitel souhlasí dle. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Zhotovitel 
souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 
kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, 

která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s 
požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace 
a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem 
Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 

zaměstnancům Objednavatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků 
pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část 
Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto 
subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci Smlouvy. Tuto povinnost 

má Zhotoviteli v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje 
uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a realizací projektu po dobu 
10 let ode dne předání a převzetí Díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je 
povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu 
Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude 
odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

9.13. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona 
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na 
účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části 
bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost 

povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je 
hrubým porušením povinností Zhotovitele. Faktury podle této Smlouvy budou 
vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: 
A) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:        

 

B) Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52  Nová Ves 

Faktury je možné doručit také e-mailem na adresu:      



 
 

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 
 

Článek 10. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 
za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 
-  60 měsíců 

- obnova vodorovného dopravního značení – 36 měsíců; 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či 
jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. dnem podpisu zápisu dle odst. 7.4. 
Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly 
v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace 
Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel 
v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od 

obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 
dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 
odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. 
Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením 
Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně 
specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 
 

Článek 11. 
Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 



 
3.000.000,00 Kč se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku, pojistný certifikát nebo 
potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele 
(insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném 
v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní 
strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy 

odstoupit. 

 

Článek 12. 
Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 
a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 
prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z příslušné 
dílčí ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 
10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 
a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

e) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21. této Smlouvy, tj. povinnost 

zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým 
doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 
500.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; 

f) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to 

ve výši 10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. 
12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za 
podmínek stanovených ve Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 6.7. 
Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být 
provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 



 
12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní 
pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany 
shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno 

smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty 
uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

      

Článek 13. 
Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných 
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 
stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla 

(např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo 
stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 
zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením 
od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty. 

13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z 
fondů Evropské unie na realizaci Díla. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit i v 
případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla. 
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy 
a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů 
vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. 

13.3. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv 
smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této 
Smlouvě.  

13.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 



 
b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

13.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

13.6. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. 
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

13.7. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam. 

13.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 
 

Článek 14. 
Bankovní záruka za vady Díla 

14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 
minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za 

řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti 
za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu 
záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

14.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy 
povinen. 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči 
Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil 

vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k 
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 
Díla. 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 
s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 



 
 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 
15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  
15.2 Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ též na profilu zadavatele, včetně všech jejích 

změn a dodatků.  
15.3 Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  
15.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5 Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou 
v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem 
společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven 

zástupce, jímž je BES s.r.o., za nějž jednají osoby uvedené níže. 

15.6 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 
 ve věcech smluvních:  A) Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
    email:

    B) Martin Exner, starosta obce 

    email:  

   

 ve věcech technických: A) Ing. Petr Nádvorník 

    email:  

    C) Ing. Lukáš Počík 

    Email  

 

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek 

     email:

 

15.7 Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 
a) Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
email: 

 

b) Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA, náměstek pro oblast investic 

email:

15.8 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 



 
ve věcech smluvních:  Ing. Luboš Kurz, Petr Váňa, jednatelé 

   email:  

   tel.: 

ve věcech technických: Ing. Aleš Sládek, výrobně-technický náměstek 

    email:     

    tel.: 

ve věcech ekonomických a finančních: Jakub Ryšavý, obchodní náměstek 

    email:  

    tel.:

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba 
vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní strany. 

15.9 Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich 
vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, 
které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž 
se týká tato Smlouva. 

15.10 Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 
kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.11 Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího 
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel 
v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je 
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.12 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami 
nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo 
dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, 
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

15.13 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla 
dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž 
dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob 
oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné 
řadě. 

15.14 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 



 
15.15 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 
15.16 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál. 
15.17 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.18 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 
dokončené části 
Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 
Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby  

Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál 
povinné publicity pro IROP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V Říčanech dne _________ V Benešově dne _________ 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

B E S s.r.o. 

Petr Váňa, jednatel 

 

V Nové Vsi dne _________ V Praze dne _________ 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

Nová Ves 

Martin Exner, starosta obce 

Metrostav Infrastructure a.s.  

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva  

         

        
 

 

 

                                                                                            _

                                                                                             Metrostav Infrastructure a.s. 

                                                                                              

                                                                                             Ing. Marek Steiner, místopředseda  
                                                                                             představenstva  
 

 

 

 



Firma: .

Celková cena bez DPH: 115 909 397,90
Celková cena s DPH: 140 242 621,64

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
000.1 Vedlejší a ostatní náklady - kraj 17 261 755,77 3 624 968,71 20 886 724,48
000.2 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI 72 264,34 15 175,51 87 439,85
000.3 Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné 609 262,50 127 945,13 737 207,63
SO 001 Příprava území - kraj 12 658 478,33 2 658 280,45 15 316 758,78
002.1 Příprava území - obec_neuznatelné dle SFDI 879 824,08 184 763,06 1 064 587,14
SO 101 Silnice II/608 38 464 101,23 8 077 461,26 46 541 562,49
SO 101_PD2 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice 2 476 486,77 520 062,22 2 996 548,99
SO 102 Komunikace ŘSD 865 772,13 181 812,15 1 047 584,28
SO 102_PD2 Chodník do Vepřeku 1 188 146,66 249 510,80 1 437 657,46
SO 103 Místní komunikace 830 320,19 174 367,24 1 004 687,43
111.1 Chodníky - nové_uznatelné 4 841 007,35 1 016 611,54 5 857 618,89
111.2 Chodníky - nové_neuznatelné 467 744,69 98 226,38 565 971,07
SO 112 Chodníky - oprava 1 073 605,94 225 457,25 1 299 063,19
SO 180 Dopravně inženýrská opatření 406 175,00 85 296,75 491 471,75
SO 190 Trvalé dopravní značení 712 025,01 149 525,25 861 550,26
SO 201 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice 5 341 529,02 1 121 721,09 6 463 250,11
SO 201_PD2 Lávka přes Bakovský potok 1 593 925,15 334 724,28 1 928 649,43
SO 202 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice 2 305 612,37 484 178,60 2 789 790,97
SO 251 Opěrná zeď v km 0,500 1 208 048,36 253 690,16 1 461 738,52
SO 252 Opěrná zeď v km 0,750 962 616,60 202 149,49 1 164 766,09
SO 301 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice 4 549 949,11 955 489,31 5 505 438,42
SO 302 Odvodnění silnice II/608 Nová Ves 8 813 485,87 1 850 832,03 10 664 317,90
SO 321 Úprava koryta u SO 201 109 973,80 23 094,50 133 068,30
SO 322 Úprava koryta u SO 202 89 962,35 18 892,09 108 854,44
SO 341 Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice 884 268,32 182 113,88 1 066 382,20
SO 342 Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves 928 906,63 190 903,04 1 119 809,67
SO 343 Úprava vodovodu u SO 251 a 252 2 961,60 621,94 3 583,54
SO 405 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278 56 901,70 11 949,36 68 851,06
SO 406 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459 62 759,71 13 179,54 75 939,25
SO 431 Veřejné osvětlení 3 839 541,59 806 303,73 4 645 845,32
SO 501 Ochrana plynového vedení GasNet 1 798 020,25 377 584,25 2 175 604,50
701.1 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI 4 912,45 1 031,61 5 944,06
701.2 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI 8 696,90 1 826,35 10 523,25
701.3 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI 23 925,20 5 024,29 28 949,49
701.4 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI 9 779,65 2 053,73 11 833,38
701.5 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI 50 598,44 10 625,67 61 224,11
701.6 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI 7 064,05 1 483,45 8 547,50
701.7 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/3_neuznatelné dle SFDI 4 515,55 948,27 5 463,82
701.8 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné 44 009,80 9 242,06 53 251,86
SO 801 Vegetační úpravy- kraj 321 366,40 67 486,94 388 853,34
802.1 Vegetační úpravy- obec_neuznatelné dle SFDI 76 506,96 16 066,46 92 573,42
802.2 Vegetační úpravy- obec_neuznatelné 2 590,08 543,92 3 134,00

Rekapitulace ceny

Stavba: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 000.1 17 261 755,77

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady - kraj

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 17 261 755,77
1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 0,900 69 630,00 62 667,00

1xBOZP + dozoři 
dle požadavku investora
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

2 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 0,900 11 605,00 10 444,50
1xBOZP + dozoři 
dle požadavku investora
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 0,900 522 225,00 470 002,50
zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL 0,900 174 075,00 156 667,50

podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

5 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,900 87 037,50 78 333,75
geodetické zaměření pro projekt RDS
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

6 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,900 128 467,35 115 620,62
geodetické zpracování DSPS včetně zaměření
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

7 02911c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,900 1 450 625,00 1 305 562,50
veškeré vytyčovací práce
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

8 02914R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ KPL 0,900 110 247,50 99 222,75

síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních souřadnicových 
systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují jednoznačné polohové a 
výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během jejího provozu.  
- návrh, zřízení

podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

9 02930a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN KPL 0,900 34 815,00 31 333,50
dle požadavku investora
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

10 02930b OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 1 740,75 1 740,75
dle požadavku investora
1=1,000 [A]

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,900 2 565 000,00 2 308 500,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 0,900 270 000,00 243 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 9 284,00 18 568,00
Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle
2=2,000 [A]

14 02992 PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KPL 0,900 46 420,00 41 778,00
dle požadavku investora
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

15 03100a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ KPL 0,900 272 717,50 245 445,75

podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

16 03100b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ KPL 0,900 280 841,00 252 756,90

podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

17 03100c ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ KPL 0,900 40 617,50 36 555,75

podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

18 03710R OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS KČ 11 700 000,000 1,00 11 700 000,00
V souladu s návrhem objízdných tras. 
Odhad rozsahu opravy v rámci využitých silnic II. a III. třídy: 
- v 1. etapě odhad délky 9,9 km 
- v 2. etapě odhad délky 20,9 km 
Způsob opravy po dohodě s KSÚS a TDS
Jedná se o Preliminářovou položku, jednotková cena musí být oceněna 1Kč 
11700000=11 700 000,000 [A]

19 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,900 40 617,50 36 555,75
opatření pro ochranu případně se vyskytujících inženýrských sítí 
koordinace se stavbou splaškové kanalizace
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

20 04810a VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI KPL 0,900 29 012,50 26 111,25
dle požadavku investora
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

21 04810b ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY KPL 0,900 23 210,00 20 889,00
dle požadavku investora
podílová cena 90% 
0,9=0,900 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 000

000.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 000.2 72 264,34

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 72 264,34
6 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,100 128 467,35 12 846,74

geodetické zpracování DSPS včetně zaměření
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

14 03100a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ KPL 0,100 272 717,50 27 271,75

podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

15 03100b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ KPL 0,100 280 841,00 28 084,10

podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

16 03100c ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ KPL 0,100 40 617,50 4 061,75

podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 000

000.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 000.3 609 262,50

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady - obec_neuznatelné

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 609 262,50
1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 0,100 69 630,00 6 963,00

1xBOZP + dozoři 
dle požadavku investora
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

2 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 0,100 11 605,00 1 160,50
1xBOZP + dozoři 
dle požadavku investora
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 0,100 522 225,00 52 222,50
zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL 0,100 174 075,00 17 407,50

podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

5 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,100 87 037,50 8 703,75
geodetické zaměření pro projekt RDS
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

6 02911c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,100 1 450 625,00 145 062,50
veškeré vytyčovací práce
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

7 02914R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ KPL 0,100 110 247,50 11 024,75

síť stabilizovaných bodů tvořící základní rámec pro zavedení referenčních souřadnicových 
systémů (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), které umožňují jednoznačné polohové a 
výškové zajištění stavby v průběhu realizace i během jejího provozu.  
- návrh, zřízení

podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

8 02930a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN KPL 0,100 34 815,00 3 481,50
dle požadavku investora
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

9 02930b OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 1 740,75 1 740,75
dle požadavku investora
1=1,000 [A]

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,100 2 976 682,50 297 668,25
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 0,100 313 335,00 31 333,50
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 9 284,00 18 568,00
Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle
2=2,000 [A]

13 02992 PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KPL 0,100 46 420,00 4 642,00
dle požadavku investora
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

14 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,100 40 617,50 4 061,75
opatření pro ochranu případně se vyskytujících inženýrských sítí 
koordinace se stavbou splaškové kanalizace
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

15 04810a VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI KPL 0,100 29 012,50 2 901,25
dle požadavku investora
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

16 04810b ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY KPL 0,100 23 210,00 2 321,00
dle požadavku investora
podílová cena 10% 
0,1=0,100 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 000

000.3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 001 12 658 478,33

Rozpočet: Příprava území - kraj

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 120 655,49
1 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo M3 5 515,000 104,45 576 041,75

5515=5 515,000 [A] dle položky 113328.SKL
2 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla M3 39,342 452,60 17 806,19

4=4,000 [A] dle položky 113158.SKL 
77*0,25=19,250 [B] dle položky 11328.SKL 
34*0,238=8,092 [C] dle položky 966358.SKL 
8=8,000 [D] dle položky 966158.SKL 
 
Celkem: A+B+C+D=39,342 [E]

3 014101 F POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad s obsahem dehtu M3 1 069,000 6 092,63 6 513 021,47

1069=1 069,000 [A]   dle pol.113728.NEB
4 014101 H POPLATKY ZA SKLÁDKU - bioodpad M3 264,000 52,22 13 786,08

1760*0,15=264,000 [A] dle položky 11130.KOM
1 Zemní práce 5 391 006,33

5 111207 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM M2 1 017,000 81,24 82 621,08
štěpkování, odvoz a uložení na skládku KSÚS
1017=1 017,000 [A]

6 11130 KOM SEJMUTÍ DRNU M2 1 760,000 25,53 44 932,80
odvoz a uložení do kompostárny
Sejmutí drnu v tl. 0,15 m 
1760=1 760,000 [A]

7 112017 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM KUS 14,000 1 504,01 21 056,14
odvoz a uložení na skládku KSÚS
14=14,000 [A]

8 113158 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 4,000 1 763,96 7 055,84
odvoz a uložení na skládku
4=4,000 [A]

9 113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM M3 36,640 417,78 15 307,46
odvoz a uložení na skládku KSÚS
229*0,16=36,640 [A]

10 11328 SKL ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 77,000 110,25 8 489,25
odvoz a uložení na skládku
77*1=77,000 [A]

11 113328 SKL ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 5 515,000 179,88 992 038,20
odvoz a uložení na skládku
5515=5 515,000 [A]

12 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 4 274,000 562,26 2 403 099,24
odvoz a uložení na skládku KSÚS

13 113728 NEB FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 1 069,000 629,34 672 764,46
odvoz a uložení na skládku

14 11372B NEB FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 82 099,200 13,93 1 143 641,86
příplatek za odvoz na skládku
příplatek k odvozu na skládku za dalších 30km 
1069*2,56*30=82 099,200 [A]  k pol.113728.NEB

9 Ostatní konstrukce a práce 146 816,51
15 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 8,000 110,25 882,00

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora
8=8,000 [A]

16 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 87,000 127,66 11 106,42
odvoz a uložení na skládku KSÚS
87=87,000 [A]

17 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 5,000 58,03 290,15
včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora
5=5,000 [A]

18 914913R ODSTRANĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH OCEL. SLOUPKŮ KUS 21,000 127,66 2 680,86
včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora
21=21,000 [A]

19 966158 SKL BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000 3 191,38 25 531,04
odvoz a uložení na skládku
Vybourání čel trubních propustků 
4 ks * 2(m3/ks) =8,000 [A]

20 966358 SKL BOURÁNÍ PROPUSTŮ M 34,000 1 659,52 56 423,68
odvoz a uložení na skládku
34=34,000 [A]

21 966841R
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO PLAŇKOVÉHO S KOV. SLOUPKY A BET. 
PODEZDÍVKOU M 18,000 290,13 5 222,34
(podezdívka - odvoz na skládku vč. uložení a poplatku; sloupky - 5 ks - kovový šrot; 
plotová pole budou snesena a po dokončení chodníku budou v rámci SO 701 umístěna na 
novou podezdívku)
18=18,000 [A]

22 966842R ODSTRANĚNÍ OCHRANNÝCH PLŮTKŮ (LAMINÁT, PŘÍP. DESKY) M 154,000 290,13 44 680,02
včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora
154=154,000 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 002.1 879 824,08

Objekt: Příprava území - obec
Rozpočet: Příprava území - obec_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 245 026,17
1 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla M3 172,684 452,60 78 156,78

25=25,000 [A]   dle pol.113158.SKL 
389*1*0,25=97,250 [B]   dle pol.11328.SKL 
17*0,4*0,4=2,720 [C]   dle pol.96656.SKL 
128*0,238=30,464 [D]   dle pol.966358.SKL 
3,3=3,300 [E]   dle pol.113188.SKL 
112*0,15*0,25=4,200 [F]   dle pol.11352.SKL 
9=9,000 [G]   dle pol.113168.SKL 
0,75=0,750 [H]   dle pol.966148.SKL 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=172,684 [I]

2 014101 E POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi bez obsahu dehtu M3 81,000 139,26 11 280,06

81=81,000 [A]   dle pol.113138.SKL
3 014101 F POPLATKY ZA SKLÁDKU - nebezpečný odpad s obsahem dehtu M3 20,000 6 092,63 121 852,60

20=20,000 [A]   dle pol.113138.NEB
4 014101 H POPLATKY ZA SKLÁDKU - bioodpad M3 646,050 52,22 33 736,73

4307*0,15=646,050 [A]   dle pol.11130.KOM
1 Zemní práce 481 794,84

5 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 549,000 104,45 57 343,05
včetně odvozu a likvidace
Kácení souvislého porostu (prům. do 10 cm) 
549=549,000 [A]

6 11130 KOM SEJMUTÍ DRNU M2 4 307,000 25,53 109 957,71
odvoz a uložení do kompostárny
Sejmutí drnu v tl. 0,15 m 
4307=4 307,000 [A]

7 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 25,000 1 504,01 37 600,25
včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

8 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 1,000 1 854,48 1 854,48
včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

9 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 11,000 2 727,18 29 998,98
včetně odvozu a likvidace

10 113138 NEB ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 20,000 916,80 18 336,00
odvoz a uložení na skládku

11 113138 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 81,000 1 044,45 84 600,45
odvoz a uložení na skládku

12 11313B NEB ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm 1 536,000 12,77 19 614,72
příplatek za odvoz na skládku
příplatek k odvozu na skládku za dalších 30km 
20*2,56*30=1 536,000 [A]  k pol.113138.NEB

13 113158 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 25,000 1 763,96 44 099,00
odvoz a uložení na skládku
Odstranění beton. ploch (tl. 0,1 m) 
25=25,000 [A]

14 113168 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 9,000 1 081,59 9 734,31
odvoz a uložení na skládku
45*0,2=9,000 [A]

15 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 32,320 417,78 13 502,65
včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora
202*0,16=32,320 [A]

16 113188 SKL ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 3,300 959,73 3 167,11
odvoz a uložení na skládku
dlaždice + zámková 
55*0,06=3,300 [A]

17 11328 SKL ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 389,000 110,25 42 887,25
odvoz a uložení na skládku
389*1=389,000 [A]

18 11352 SKL ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 112,000 81,24 9 098,88
odvoz a uložení na skládku

8 Potrubí 3 220,38
19 89922R ODSTRANĚNÍ MŘÍŽÍ M2 3,000 1 073,46 3 220,38

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora
Odstranění mříže (zakrytí příkop. tvárnic) 
3=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 149 782,69
20 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 110,25 441,00

včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

21 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 109,000 127,66 13 914,94
včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora

22 966148 SKL BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 0,750 1 305,56 979,17
odvoz a uložení na skládku
Odstranění cihelného elektrosloupku 
1*0,5*1,5=0,750 [A]

23 966358 SKL BOURÁNÍ PROPUSTŮ M 128,000 754,33 96 554,24
odvoz a uložení na skládku

24 96656 SKL ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) M 17,000 877,34 14 914,78
odvoz a uložení na skládku

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 002

002.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



25 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 264,000 87,04 22 978,56
včetně odvozu a likvidace dle požadavku investora
Odstranění drátěného oplocení s ocel. sloupky, odstranění ochr. plůtků 
264=264,000 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 101 38 464 101,23

Rozpočet: Silnice II/608

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 668 749,89
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 21 221,385 104,45 2 216 573,66

21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL 
26*0,25=6,500 [B]   dle pol.12931.SKL 
94,875=94,875 [C]   dle pol.132738.SKL 
Celkem: A+B+C=21 221,385 [D]

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, kámen M3 17,888 104,45 1 868,40

17,888=17,888 [A]   dle pol.967138.SKL
3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3 488,219 452,60 220 967,92

404,800=404,800 [A]   dle pol.113348.SKL 
69,863=69,863 [C]   dle pol.967148.SKL 
13,556=13,556 [B]   dle pol.967158.SKL 
Celkem: A+C+B=488,219 [D]

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1 097,898 208,89 229 339,91

901,488+196,410=1 097,898 [A]
1 Zemní práce 9 625 180,48

5 113348 SKL ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 404,800 266,92 108 049,22
odvoz a uložení na skládku
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KSC 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY Z DIAGNOSTIKY 
1580*0,09+2626*0,1=404,800 [A]

6 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 7 293,000 29,01 211 569,93

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU ZÁLIVKU

OMĚŘENO ZE SITUACE 
2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+
34+14+20+21=7 293,000 [A]

7 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 21 120,010 133,46 2 818 676,53
odvoz na skládku
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA 
4,1*92+5,41*62+4,91*134+3,5*77+3,9*90+6,6*30+3,6*237+6*42+5*179+4,5*110+2,85*1
10+5*232+3,6*59+5,5*28+6,4*69+4,1*135+2,8*79+3,25*53+6,6*84+5,1*330+4,55*46+3,
2*57+6*34+5,5*91+4,7*32+3,5*54+6,25*120+3,2*59+4,6*31+5,8*26+5,2*120+3,6*46+6,
2*52+5*239+4,9*115+3,85*275+4,05*63+7,1*108+4,5*136+4,6*67+3,7*66+4,5*39+5,3*9
6+3,3*32+3,2*147+3,6*72+3,5*34=20 572,010 [A] 
 
VÝKOP STÁVAJÍCÍHO PODLOŽÍ V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M 
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU 
7,5*40+6,2*40=548,000 [B] 
 
Celkem: A+B=21 120,010 [C]

8 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 097,898 249,51 273 936,53
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
901,488+196,410=1 097,898 [A]

9 12931 SKL ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 26,000 92,84 2 413,84
odvoz a uložení na skládku
PROČIŠTĚNÍ V MÍSTECH VYÚSTĚNÍ KANALIZACE 
11+15=26,000 [A]

10 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 11,500 382,97 4 404,16
včetně likvidace vzniklého odpadu
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ 
11,5=11,500 [A]

11 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 94,875 359,76 34 132,23
odvoz na skládku
PROPUSTEK KM 0,735 
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA VÝKOPU 
8,25*11,5=94,875 [A]

12 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21 214,885 11,61 246 304,81
uložení na skládku
21120,010=21 120,010 [A]   dle pol.123738.SKL 
94,875=94,875 [B]   dle pol.132738.SKL 
Celkem: A+B=21 214,885 [C]

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 208,930 386,27 853 243,39

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA 
1,17*62+1,64*134+7,5*42+0,05*69+0,01*135+0,15*79+0,85*53+2*91+1,3*32+0,6*59+1*
31+9,6*52+0,81*275+0,9*63+3*96+0,12*147+1,8*72+1,06*34=2 208,930 [A]

14 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10 638,450 386,27 4 109 314,08
AKTIVNÍ ZÓNA, TL. 0,5M
ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+1
5+5,5)*1,15*0,5+46*0,5+66*0,5+22*0,5+180*0,5+56*0,5+72*0,5+306*0,5+858*0,5=5 
823,153 [A] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
83*1,1*0,5+114*1,1*0,5=108,350 [B] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,5+208*0,5+95*0,5+120*0,5+26*
0,5 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
68*1,1*0,5=4 687,947 [C] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA 
PLOCHA ŠTĚRKODRTĚ* TLOUŠŤKA AZ, PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA 
38*0,5=19,000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=10 638,450 [E]

15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 110,756 562,84 625 177,91
DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA 
0,15*92+0,41*62+0,17*50+0,1*85+0,055*77+0,23*90+0,035*30+0,052*237+1,24*42+0,
17*48+0,06*151+0,34*94+0,06*127+0,35*101+0,06*132+0,05*86+0,23*69+0,052*135+
0,23*42+0,03*20+0,37*18+0,02*22+0,05*32+0,06*104+0,35*84+0,06*226+0,3*46+0,06*
57+0,7*34+0,053*175+0,94*120+0,05*59+0,3*31+0,3*192+0,35*52+0,38*162+0,06*39+
0,05*106+0,05*167+0,05*171+0,42*108+0,05*136+0,47*42+0,22*20+0,1*21+0,053*26+
0,52*39+0,4*75+0,05*53+0,14*147+0,05*71+0,06*36+0,06*5,5+0,4*11+0,4*14,5+0,06*4
+0,06*4,4+0,06*4,5+0,06*9+0,4*9,5+0,4*36+0,4*12,5+0,4*12,5+0,4*9+0,4*10,6+0,4*12+
0,06*9+0,06*10+0,06*16+0,06*15+0,053*30+0,06*23+0,06*12+0,42*90+0,03*30+0,2*11
0+0,3*59+0,4*69+0,2*57+0,22*54+0,25*108+0,19*67+0,3*147=1 110,756 [A]

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 59,800 638,28 38 169,14

PROPUSTEK KM 0,735 
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA  
5,2*11,5=59,800 [A]

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 21 324,080 12,77 272 308,50

ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35)*1,
15+46+66+22+180+56+72+306+858=11 622,730 [A] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
83*1,1+114*1,1=216,700 [B] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19)*1,15+208+95+120+26=9 371,850 [C] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
68*1,1=74,800 [D] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA 
38=38,000 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=21 324,080 [F]

18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 901,488 26,69 24 060,71
OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU, TL. 0,2M
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TL.OHUMUSOVÁNÍ 
(14+82+31,5+3,5+72+284+180+27+452+361,5+81+76,5+127+28+28,5+126+25+5,5+16
5+96+587+70,5+28+38+3+5+158+32+13+20+24+9+3+28+40+25,5+11,5+10,5+30+13,5
+7,5+2+146+109,5+13+5+68+47+49+13+8+14,5+3,5+0,5+1,5+8+4,5+5+14,5+40+49)*1,
12*0,2=901,488 [A]

19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 196,410 17,41 3 419,50
OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TL.OHUMUSOVÁNÍ;OHUMUSOVÁNÍ PRO ZELENÉ 
PÁSY MEZI KOM.A CHODNÍKEM 
(2,8+11,9+19,6+7,8+16,8+12,2+8,7+29,1+14,7+26+39,3+7,4+75+17,5+74+54,7+11,7+5
8,9+1,9+38,1+71,3+8+14,4+49,2+24,2+8+10,15+41,2+57+17,5+18,5+97,5+10+7+20)*0,
2=196,410 [A]

2 Základy 1 675 813,58
20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 3 096,500 271,56 840 885,54

DRENÁŽ DN 150 HDPE, SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% LOŽE Z 
PODKLADNÍHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZÁSYP HK 22/32 F2
OMĚŘENO ZE SITUACE 
513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5=3 096,500 [A]

21 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 548,000 588,37 322 426,76

NÁSYP Z KAMENITÉ SYPANINY VÝŠKY 1,0 M Z KAMENIVA MAX. ZRNO 250 MM

VÝMĚNA PODLOŽÍ NÁSYPU V KM 0,72 - 0,76 V TL. 1,0 M KAMENITOU SYPANINOU 
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU 
7,5*40+6,2*40=548,000 [A]

22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 760,000 60,35 45 866,00
SEPARAČNĚ - VÝZTUŽNÁ GEOTEXTILIE, MIN. PEVNOST 100 kN/m, ODOLNOST PROTI 
PROTLAČENÍ CBR>3kN, ODOLNOST PROTI PROTRŽENÍ<10 MM,MAX PRŮTAŽNOST 
15%
pro oddělení kamenité sypaniny, km 0,72-0,76 
délka z řezu*délka úseku 
10*40+9*40=760,000 [A]

23 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 7 741,250 52,22 404 248,08
FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
DÉLKA GEOTEXTILIE PRO OBALENÍ TRATIVODU Z ŘEZU*DÉLKA TRATIVODŮ; 
GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY 
2,5*(513+151+127+654+31+226+59+175+71+724,5+59,5+305,5)=7 741,250 [A]

24 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 640,000 97,48 62 387,20
VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ MIN. PEVNOST 80/80 kN/m
pro oddělení kamenité sypaniny a násypu, km 0,72-0,76 
délka z řezu*délka úseku 
9*40+7*40=640,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 255 613,36
25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,006 2 599,52 15 612,72

PODKLADNÍ BETON TL. 0,10 M, BETON C12/15-X0
PROPUSTEK KM 0,735 
PLOCHA Z ŘEZU B-B'*DÉLKA PROPUSTKU 
0,26*23,1=6,006 [A]

26 45157 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 32,648 836,72 27 317,23
štěrkopísek fr. 8/16
štěrkopísek fr. 8/16 tl. 0,1 m pod VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M  
(76+39+66+46+35+18,5+11)*1,12*0,1=32,648 [A]

27 45157 02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,000 836,72 5 857,04
LOŽE ZE ŠP FR. 0-22 GN, TL. 0,10 M
PROPUSTEK KM 0,735 
PLOCHA Z ŘEZU B-B'*DÉLKA PROPUSTKU+PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* 
KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA  
0,24*23,1+(6+7)*1,12*0,1=7,000 [A]

28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,368 5 096,92 22 263,35
ODLÁŽDĚNÍ ROURY A PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,2 M DO BETONOVÉHO 
LOŽE TL. 0,1 M C20/25n-XF3, VYSPÁROVÁNO MC25-XF4
PROPUSTEK KM 0,735 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE* KOEFICIENT SKLONU* TLOUŠŤKA  
(6+7)*1,12*0,3=4,368 [A]

29 466921R DLAŽBY VEGETAČNÍ M2 326,480 557,04 181 862,42
VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL. 0,2 M



PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA NÁSYPU PROTI Q100 V KM 0,72-0,76 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU 
(76+39+66)*1,12=202,720 [A] 
PREFABRIKÁTY PRO OCHRANU TĚLESA PRUDKÉHO NÁSYPU      
(46+35+18,5+11)*1,12=123,760 [B]        
Celkem: A+B=326,480 [C]

30 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 0,804 3 358,95 2 700,60
BETONOVÝ PRÁH 0,3x0,8
PROPUSTEK KM 0,735 
0,3*0,8*0,86+0,3*0,8*0,82+0,3*0,8*0,88+0,3*0,8*0,79=0,804 [A]

5 Komunikace 22 461 651,11
31 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 265,000 290,13 76 884,45

VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32, C8/10, TL. 130 MM
ÚSEK KM 0,0-1,2 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
83+114=197,000 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
68=68,000 [B] 
 
Celkem: A+B=265,000 [C]

32 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 38,000 142,74 5 424,12
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 150 MM
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA 
38=38,000 [A]

33 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 18 151,870 142,74 2 590 997,92
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 200 MM
ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+1
5+5,5)*1,10=9 603,770 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B] 
 
Celkem: A+B=18 151,870 [C]

34 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4,900 612,16 2 999,58
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY,ŠTĚRKODRŤ 
PRO DLAŽBU SJEZDŮ 
TL. MIN. 150 MM 
(9,5+10,1)*0,25=4,900 [A]

35 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5 507,167 612,16 3 371 267,35
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge
ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení 
vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně 
do svahu tělesa 
TL. MIN. 250 MM 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+1
5+5,5)*1,15*0,27+46*0,15+66*0,15+22*0,15+180*0,15+56*0,15+72*0,15+306*0,15+858
*0,15=2 951,782 [A] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient 
zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy 
TL. MIN. 220 MM 
83*1,10*0,23+114*1,10*0,24=51,095 [B] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE plocha vozovek *koeficient zazubení 
vrstev*průměrná tloušťka vrstvy + plochy* tloušťky vrstvy stěrkodrťě pro vyvedení pláně 
do svahu tělesa 
TL. MIN. 250 MM 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,15*0,27+208*0,15+95*0,15+120*0,1
5+26*0,15=2 480,246 [C] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV plocha vozovek*koeficient 
zazubení vrstev*průměrná tloušťka vrstvy 
TL. MIN. 220 MM 
68*1,10*0,23=17,204 [D] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA plocha vozovky 
*průměrná tloušťka vrstvy 
TL. MIN. 150 MM 
38*0,18=6,840 [E] 

36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 19,600 116,05 2 274,58
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge, TL. 150 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,ŠTĚRKODRŤ PRO DLAŽBU SJEZDŮ 
9,5+10,1=19,600 [A]

37 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 151,500 104,45 15 824,18
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
67,5+36+31,5+7,5+9=151,500 [A]

38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 18 151,870 13,46 244 324,17
INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PI-CP;0,60 KG/M2



ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+1
5+5,5)*1,10=9 603,770 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B] 
 
Celkem: A+B=18 151,870 [C]

39 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 34 853,536 8,59 299 391,87
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS-CP;0,40 KG/M2
ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+1
5+5,5)*1,03=8 992,621 [A] 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+1
5+5,5)*1,05=9 167,235 [B] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
(83+114)*2=394,000 [C] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [D] 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [E] 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
68*2=136,000 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=34 853,536 [G]

40 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 265,000 308,46 81 741,90
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 45/80-
60, TL. 40 MM
ÚSEK KM 0,0-1,2 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
83+114=197,000 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
68=68,000 [B] 
 
Celkem: A+B=265,000 [C]

41 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 265,000 483,46 128 116,90
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 25/55-60, TL. 
60 MM
ÚSEK KM 0,0-1,2 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
83+114=197,000 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
68=68,000 [B] 
 
Celkem: A+B=265,000 [C]

42 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 16 996,751 359,64 6 112 711,53
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 
80 MM
ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+1
5+5,5)*1,03=8 992,621 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,03=8 004,130 [B] 
 
Celkem: A+B=16 996,751 [C]

43 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 265,000 337,47 89 429,55
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ PMB 25/55-
60, TL. 50 MM
ÚSEK KM 0,0-1,2 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
83+114=197,000 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
68=68,000 [B] 
 
Celkem: A+B=265,000 [C]

44 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 8 159,550 348,03 2 839 768,19
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S PMB 25/55-
60, TL. 80 MM
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,05=8 159,550 [A]

45 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 16 501,700 202,97 3 349 350,05
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 
MM



ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15
+5,5=8 730,700 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B] 
 
Celkem: A+B=16 501,700 [C]

46 574N47
VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO 
PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 9 167,235 333,06 3 053 239,29
PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 
VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM
ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+1
5+5,5)*1,05=9 167,235 [A]

47 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 18 151,870 5,80 105 280,85
POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2
ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+1
5+5,5)*1,10=9 603,770 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12)*1,10=8 548,100 [B] 
 
Celkem: A+B=18 151,870 [C]

48 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 16 501,700 2,79 46 039,74
POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2
ÚSEK KM 0,0-1,2 
HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ MIMO AUTOBUSOVÝ ZÁLIV 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
2516+170+1477+2494+17,5+28+176+1478,5+56,5+202+6,6+9,1+12,5+12,5+19+35+15
+5,5=8 730,700 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY HLAVNÍ TRASA VČETNĚ SJEZDŮ 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
3660+166+3663+45+69+17+40+44+36+19+12=7 771,000 [B] 
 
Celkem: A+B=16 501,700 [C]

49 58212R KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 MM M2 15,000 881,98 13 229,70
KAMENNÁ DLAŽBA TL. 120 MM,ŠÍŘKY 400 MM DO BETONOVÉHO LOŽE C 20/25n 
XF3, TL. 100 MM , VÝPLŇ SPAR CEMENTOVOU MALTOU M10 S NÁSLEDNÝM 
FRÉZOVÁNÍM DRÁŽEK PRO VZNIK UMĚLÉ VODÍCÍ LINIE

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE V ASFALTOVÉ VOZOVCE 
6+9=15,000 [A]

50 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 38,000 464,20 17 639,60
KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM, VÝPLŇ SPAR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU DO TL. 40 
MM  
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA 
38=38,000 [A]

51 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 5,000 640,60 3 203,00
KAMENNÁ DLAŽBA DL TL.100 MM,DO LOŽE Z BETONU C 20/25n XF3, VÝPLŇ SPAR 
CEMENTOVOU MALTOU M10
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
VOZOVKOVÉ VRSTVY - PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,PODÉLNÉ STÁNÍ PRO OA  
DVĚ ŘADY DLAŽ. KOSTEK DO LOŽE Z BETONU PRO ODDĚLENÍ 2 ODLIŠNÝCH 
KONSTRUKCÍ 
5=5,000 [A]

52 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 19,600 528,03 10 349,39
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ,HLADKÁ, TL. 80 MM  
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/4, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO 2 SJEZDY NA ZÚ VLEVO (CHODNÍK 
POD NÁSYPEM)  
9,5+10,1=19,600 [A]

53 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 8,000 270,40 2 163,20
ODSTRANĚNÍ A ZNOVUPOLOŽENÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY  
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA L FR. 0/8, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, SAM. SJEZD VPRAVO V KM 0,690  
8=8,000 [A]

8 Potrubí 92 003,51
54 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 30,492 3 017,30 92 003,51

OBETONOVÁNÍ PROPUSTKU, BETON C20/25n-XF3
PROPUSTEK KM 0,735 
PLOCHA Z ŘEZU B-B'*DÉLKA PROPUSTKU 
1,32*23,1=30,492 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 685 089,30

55 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 66,500 974,82 64 825,53
JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN. N2
OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ DVOU KRÁTKÝCH 
NÁBĚHŮ 
58,5+4+4=66,500 [A]

56 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 71,500 1 206,92 86 294,78
JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO, Ú.Z. MIN.H1
OMĚŘENO ZE SITUACE, VÝMĚRA JE UVEDENA VČETNĚ TŘÍ KRÁTKÝCH NÁBĚHŮ 
(4M) 
10,5+4+12+4+37+4=71,500 [A]

57 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 74,000 359,76 26 622,24

OMĚŘENO ZE SITUACE 
74=74,000 [A]



58 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 299,41 4 191,74

OMĚŘENO ZE SITUACE 
14=14,000 [A]

59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2 238,000 266,92 597 366,96

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE 
3+50+177+85+35+253+43+223+100+66+59+33+172+19+5+24+16,5+214,5+28+3,5+8,
8+15+6+12,5+9,2+6,5+30,6+8,8+17,5+28,7+8,2+13,4+21,4+33,3+8,1+41,7+2,7+39,6+3
9+11,2+16,3+50+24+11+8,1+27,1+25,3+9+17+38+7+7+12+1+11+2,5=2 238,000 [A]

60 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 259,100 313,34 81 186,39
SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 
C20/25n XF3
OMĚŘENO ZE SITUACE 
7,5+10,5+18,5+23+10,5+10+4,5+5+6+4,6+6+4,3+4+5,2+11,6+4,5+8,6+9,5+5,2+6+11,6
+4,2+6,7+6+4+4+4+11,1+4+4+5,5+4+9+10+6=259,100 [A]

61 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 2,000 13 926,00 27 852,00
VÝÚSTNÍ OBJEKT na potrubí DN 200
VÝÚSTNÍ OBJEKT PRO KANALIZACI SO 301 
2=2,000 [A]

62 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 23,100 8 065,48 186 312,59
ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA DN 1000/2500, C30/37-XF4
23,1=23,100 [A]

63 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 7 293,000 52,22 380 840,46
MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2
OMĚŘENO ZE SITUACE 
2246+1826+40+19+25+40+50+22+396+47+26+2266+20+1+15+19+62+13+16+24+31+
34+14+20+21=7 293,000 [A]

64 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 49,000 510,62 25 020,38
PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M, BETON C30/37-XF4, DO BETONOVÉHO LOŽE 
C20/25n-XF3 TL. 0,1 M, VYSPÁROVÁNO M25-XF4
OMĚŘENO ZE SITUACE 
22,5+2,5+1+23=49,000 [A]

65 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3 0,180 2 785,20 501,34

PROPUSTEK KM 0,735 
BETONOVÝ PODKLADEK 0,5x0,2x0,2 
9*0,5*0,2*0,2=0,180 [A]

66 967138 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 17,888 2 605,32 46 603,96
odvoz a uložení na skládku
ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % 
KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON 
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*15% 
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,15=17,888 [A]

67 967148 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 69,863 1 508,65 105 398,81
odvoz a uložení na skládku
ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % 
KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON 
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*75% 
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,75=69,863 [A]

68 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 13,556 3 841,26 52 072,12
odvoz a uložení na skládku
ODSTRANĚNÍ STÁV. ZDI MEZI MOSTY, UVAŽOVÁNO 75% CIHELNÉ ZDIVO,15 % 
KAMENNÉ ZDIVO,10% BETON 
DÉLKA STÁV.ZDI*UVAŽOVANÁ ŠÍŘKA ZDI*UVAŽOVANÁ HLOUBKA ZDI*10% 
14,5*0,75*3*0,15+33*0,75*3,5*0,10=13,556 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 101_PD2 2 476 486,77

Rozpočet: Chodník Nová Ves-Nové Ouholice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 409 261,48
8 00572410 osivo směs travní parková KG 10,500 106,53 1 118,57

osivo směs travní parková

2 113107041 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně M2 2,000 139,26 278,52
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o 
tl. vrstvy do 50 mm

45 113107236 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2 1 050,000 139,26 146 223,00
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

3 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 M3 402,760 87,04 35 056,23
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
80*0.47=37,600 [A] 
(1050*0.34)-(62*0.34)=335,920 [B] 
rampa24*0.34=8,160 [C] 
doplnění21.08=21,080 [D] 
Celkem: A+B+C+D=402,760 [E]

4 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 402,760 125,33 50 477,91
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
402.76=402,760 [A] 
Celkem: A=402,760 [B]

5 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 724,968 162,47 117 785,55
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
402.76*1.8=724,968 [A] 
Celkem: A=724,968 [B]

6 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5 M2 700,000 22,05 15 435,00
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

7 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 700,000 22,63 15 841,00
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

9 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 1 069,000 25,30 27 045,70
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
969+100=1 069,000 [A] 
Celkem: A=1 069,000 [B]

2 Zakládání 8 020,58

10 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 M2 24,000 7,80 187,20
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  z hornin soudružných do 92 % PS 
a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
rampa24=24,000 [A] 
Celkem: A=24,000 [B]

11 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 M3 2,500 3 133,35 7 833,38
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
rampa2.5=2,500 [A] 
Celkem: A=2,500 [B]

3 Svislé a kompletní konstrukce 28 513,80

12 339921113
Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 
1,5 m KUS 52,500 183,36 9 626,40
Osazování palisád  betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 
do 1500 mm
rampa10.5/0.2=52,500 [A] 
Celkem: A=52,500 [B]

13 59228285 palisáda betonová půlkulatá přírodní 120 x 20 cm KUS 52,500 359,76 18 887,40
palisáda betonová půlkulatá přírodní 120 x 20 cm
rampa10.5/0.2=52,500 [A] 
Celkem: A=52,500 [B]

5 Komunikace pozemní 910 704,51
14 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 100,000 232,10 23 210,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
100=100,000 [A] 
Celkem: A=100,000 [B]

15 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 100,000 237,90 23 790,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
100=100,000 [A] 
Celkem: A=100,000 [B]

16 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2969 969,000 243,71 236 154,99
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
969=969,000 [A] 
Celkem: A=969,000 [B]

17 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 
(AB) tl 50 mm M2 2,000 403,85 807,70
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

23 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná M2 30,000 543,11 16 293,30
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

19 59245012 dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná M2 937,176 365,56 342 594,06
dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná

22 59245013 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní M2 70,000 393,41 27 538,70
dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní

20 59245019 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní M2 31,824 483,93 15 400,59

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 101_PD2
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dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní

18 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 M2 969,000 201,93 195 670,17
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 
m2
883+24+62=969,000 [A] 
Celkem: A=969,000 [B]

21 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 100,000 292,45 29 245,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

70+30=100,000 [A] 
Celkem: A=100,000 [B]

767 Konstrukce zámečnické 119 334,18
32 767.1 D+M zábradlí pro bezbarierový přístup M 14,000 8 523,87 119 334,18

D+M zábradlí pro bezbarierový přístup
rampa14=14,000 [A] 
Celkem: A=14,000 [B]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 506 801,40
25 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm M 1 416,000 149,70 211 975,20

obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

27 59217016 1 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm M 22,000 149,70 3 293,40
obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm
rampa22=22,000 [A] 
Celkem: A=22,000 [B]

24 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 1 416,000 203,09 287 575,44

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

1500-2*42=1 416,000 [A] 
Celkem: A=1 416,000 [B]

26 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 22,000 179,88 3 957,36
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého
rampa22=22,000 [A] 
Celkem: A=22,000 [B]

997 Přesun sutě 202 957,67

28 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 346,696 208,89 72 421,33
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost 
do 1 km

29 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 6 250,244 9,28 58 002,26
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
446.446=446,446 [A] 
Celkem: A=446,446 [B] 
B * 14Koeficient množství=6 250,244 [C]

30 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101 T 446,446 162,47 72 534,08
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

998 Přesun hmot 60 269,71
31 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T 546,664 110,25 60 269,71

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu

NEU Neuznatelné položky 81 894,44
33 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 M3 21,080 87,04 1 834,80

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
(62*0.34)=21,080 [A] 
Celkem: A=21,080 [B]

34 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 21,080 299,41 6 311,56
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

35 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m M3 105,400 22,98 2 422,09
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

36 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 40,052 162,47 6 507,25
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

38 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm M 84,000 149,70 12 574,80
obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

40 59245012 dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná M2 62,000 365,56 22 664,72
dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná
62=62,000 [A] 
Celkem: A=62,000 [B]

39 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 M2 62,000 201,93 12 519,66
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 
m2
62=62,000 [A] 
Celkem: A=62,000 [B]

37 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 84,000 203,09 17 059,56

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

2*42=84,000 [A] 
Celkem: A=84,000 [B]



VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 025,00
41 012103000 Geodetické práce před výstavbou-vytýčení sítí KPL 1,000 40 617,50 40 617,50

Geodetické práce před výstavbou

42 012303000 Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení KPL 1,000 17 407,50 17 407,50
Geodetické práce po výstavbě

VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00
43 VRN3.1 Zajištění staveniště,označení stavby, DIO KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

Zajištění staveniště,označení stavby, DIO

VRN4 Inženýrská činnost 55 704,00
44 043134000 Zkoušky zatěžovací KS 12,000 4 642,00 55 704,00

Zkoušky zatěžovací



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 102 865 772,13

Rozpočet: Komunikace ŘSD

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 41 279,42
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 362,275 104,45 37 839,62

362,275=362,275 [A]   dle pol.123738.SKL
2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 15,600 220,50 3 439,80

15,6=15,600 [A]
1 Zemní práce 202 694,75

3 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 170,500 29,01 4 946,21

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU ZÁLIVKU

OMĚŘENO ZE SITUACE 
34,5+7+81+27+21=170,500 [A]

4 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 362,275 133,46 48 349,22
odvoz na skládku

PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU+PLOCHA ZE SITUACE*TLOUŠŤKA Z ŘEZU 
11*17+(266+41,5)*0,57=362,275 [A]

5 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,600 249,51 3 892,36
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
15,6=15,600 [A]

6 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 362,275 11,61 4 206,01
uložení na skládku
362,275=362,275 [A]   dle pol.123738.SKL

7 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 296,183 386,27 114 406,61
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 M

PLOCHA ŠTĚRKODTĚ*TLOUŠŤKA AZ 
(258+40)*1,15*0,5+67,1*1,15*0,5+5*15,5*0,5+(21+8+10)*0,5+53*0,5+3*0,5=296,183 [A]

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,640 562,84 18 371,10
DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU 
0,2*23+0,3*21+0,1*17+0,8*15,5+0,4*19,1=32,640 [A]

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 592,365 13,93 8 251,64

PLOCHA VŠECH ŠTĚRKODRTÍ 
(258+40)*1,15+67,1*1,15+5*15,5+(21+8+10)+53+3=592,365 [A]

10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 15,600 17,41 271,60
OHUMUSOVÁNÍ ,TL. 0,2M
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA 
28*0,2+50*0,2=15,600 [A]

2 Základy 11 661,19
11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 29,000 271,56 7 875,24

DRENÁŽ DN 150 HDPE, SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% LOŽE Z 
PODKLADNÍHO BETONU C8/10; OBSYP HK 8/32,F2, ZÁSYP HK 22/32 F2
OMĚŘENO ZE SITUACE 
29=29,000 [A]

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 72,500 52,22 3 785,95
FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
DÉLKA GEOTEXTILIE PRO OBALENÍ TRATIVODU Z ŘEZU*DÉLKA 
TRATIVODŮ;GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY 
2,5*29=72,500 [A]

5 Komunikace 573 023,02
13 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M2 4,700 493,21 2 318,09

VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32 C5/6, TL. 250 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
4,7=4,700 [A]

14 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 401,610 142,74 57 325,81
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 200 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

15 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 6,630 612,16 4 058,62
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY;ŠTĚRKODRŤ 
PRO OSTRŮVEK VČETNĚ CHODNÍKU 
TL. MIN. 150 MM 
(21+8+10)*0,17=6,630 [A]

16 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 206,848 612,16 126 624,07
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV*PRŮMĚRNÁ 
TLOUŠŤKA VRSTVY+KUBATURA ŠTĚRKODRTĚ PRO VYVEDENÍ PLÁNĚ DO SVAHU 
TĚLESA 
TL. MIN. 250 MM 
(258+40)*1,15*0,45+67,1*1,15*0,35+5*0,15*15,5=192,848 [A] 
 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY;ŠTĚRKODRŤ 
PRO ZPOMALOVACÍ PRÁH A VAROVNÝ PÁS 
TL. MIN. 200 MM 
(53+3)*0,25=14,000 [B] 
 
Celkem: A+B=206,848 [C]

17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 56,000 116,05 6 498,80
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge, TL. 150 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;ŠTĚRKODRŤ PRO ZPOMALOVACÍ PRÁH A 
VAROVNÝ PÁS 
53+3=56,000 [A]

18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 11,500 104,45 1 201,18
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
11,5=11,500 [A]

19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 401,610 13,46 5 405,67
INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PI-CP;0,60 KG/M2
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 694,928 8,59 5 969,43
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS-CP;0,40 KG/M2

MJ Množství
Jednotková cena
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PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A] 
((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [B] 
Celkem: A+B=694,928 [C]

21 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 344,123 359,64 123 760,40
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 
80 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A]

22 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 338,800 202,97 68 766,24
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 
MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

23 574N47
VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO 
PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 350,805 333,06 116 839,11
PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 
VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [A]

24 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 401,610 5,80 2 329,34
POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

25 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 338,800 2,79 945,25
POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,600 481,61 2 697,02
BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ,HLADKÁ, TL. 60 MM  
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA CHODNÍKU U OSTRŮVKU 
10-4,4=5,600 [A]

27 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 29,000 551,24 15 985,96
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (PÍSKOVÁ),HLADKÁ, TL. 60 MM  
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO NEPOCHOZÍ OSTRŮVEK 
21+8=29,000 [A]

28 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 53,000 528,03 27 985,59
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ(ČERVENÁ), HLADKÁ, TL. 80 MM  
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATOVÉ ÚPRAVY NA VJEZDU DO 
OZ 
53=53,000 [A]

29 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 3,000 731,12 2 193,36
BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ, HMATOVÁ, TL. 80 MM  
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATNÉ ÚPRAVY NA VJEZDU DO 
OZ 
3=3,000 [A]

30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,400 481,61 2 119,08
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HMATOVÁ, TL. 60 MM  
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATNÉ ÚPRAVY NA CHODNÍKU 
4,4=4,400 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 37 113,75
31 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 19,000 220,50 4 189,50

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3
OMĚŘENO ZE SITUACE 
7+7+5=19,000 [A]

32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 55,800 308,69 17 224,90

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE 
19+21,5+11,5+2,1+1,7=55,800 [A]

33 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 16,000 424,74 6 795,84
SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 
C20/25n XF3
OMĚŘENO ZE SITUACE 
4+4+4+4=16,000 [A]

34 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 170,500 52,22 8 903,51
MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2
OMĚŘENO ZE SITUACE 
34,5+7+81+27+21=170,500 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 102_PD2 1 188 146,66

Rozpočet: Chodník do Vepřeku

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 145 304,94
8 00572410 osivo směs travní parková KG 3,750 106,53 399,49

osivo směs travní parková

1 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně M2 270,000 88,20 23 814,00

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

50+220=270,000 [A] 
Celkem: A=270,000 [B]

2 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M 100,000 95,16 9 516,00
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

3 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 M3 163,200 87,04 14 204,93
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
480*0.34=163,200 [A] 
Celkem: A=163,200 [B]

4 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 181,200 125,33 22 709,80
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
480*0.34=163,200 [A] 
18.00=18,000 [B] 
Celkem: A+B=181,200 [C]

5 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 326,160 162,47 52 991,22
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
181.200*1.8=326,160 [A]

6 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5 M2 250,000 22,05 5 512,50
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

7 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 250,000 22,63 5 657,50
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

9 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 415,000 25,30 10 499,50
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
415=415,000 [A] 
Celkem: A=415,000 [B]

5 Komunikace pozemní 347 231,30
10 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 415,000 243,71 101 139,65

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

11 566901122 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm M2 15,000 162,47 2 437,05
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a 
zhutněním štěrkopískem tl. 150 mm

12 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 
(AB) tl 50 mm M2 65,000 403,85 26 250,25
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
50+15=65,000 [A] 
Celkem: A=65,000 [B]

15 59245012 dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná M2 15,000 365,56 5 483,40
dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm barevná

14 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2 400,000 320,30 128 120,00
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

13 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 M2 415,000 201,93 83 800,95
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 
m2

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 242 063,02
19 592.1 Obrubník zastávkový KS 13,000 2 553,10 33 190,30

Obrubník zastávkový

21 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm M 300,000 149,70 44 910,00
obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

18 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 210,000 201,93 42 405,30
obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

17 59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm M 15,000 177,56 2 663,40
obrubník betonový silniční 100x15x15 cm

16 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 238,000 203,09 48 335,42

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

210+15+13=238,000 [A] 
Celkem: A=238,000 [B]

20 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 300,000 179,88 53 964,00
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého

22 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 220,000 75,43 16 594,60

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 102_PD2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

915 Dopravní značení 42 511,12
26 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS 6,000 406,18 2 437,08

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

24 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm KUS 6,000 716,03 4 296,18
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

23 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 6,000 242,54 1 455,24
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

25 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou KUS 6,000 906,35 5 438,10
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

27 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva M 120,000 52,22 6 266,40
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 
základní
120=120,000 [A] 
Celkem: A=120,000 [B]

29 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bíllá barva M 60,000 21,24 1 274,40
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná 
základní
60=60,000 [A] 
Celkem: A=60,000 [B]

31 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva M2 23,000 286,64 6 592,72
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 
základní
23=23,000 [A] 
Celkem: A=23,000 [B]

28 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast M 120,000 58,37 7 004,40
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 
základní

30 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast M 60,000 21,01 1 260,60
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm 
přerušovaná základní

32 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast M2 23,000 282,00 6 486,00
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé základní
7+16=23,000 [A] 
Celkem: A=23,000 [B]

997 Přesun sutě 25 227,65

33 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 55,460 208,89 11 585,04
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost 
do 1 km

34 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 499,140 9,28 4 632,02
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

35 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101 T 29,000 162,47 4 711,63
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
29=29,000 [A] 
Celkem: A=29,000 [B]

36 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
170 302 T 26,460 162,47 4 298,96
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 
dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
26.46=26,460 [A] 
Celkem: A=26,460 [B]

998 Přesun hmot 13 451,40

37 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným T 257,591 52,22 13 451,40
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

NEU Neuznatelné položky 232 912,23
49 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 18,000 145,06 2 611,08

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

50 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3 18,000 27,85 501,30
Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

47 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 18,000 154,35 2 778,30
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

51 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m M2 112,360 38,30 4 303,39
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo 
zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění 
přes 2,5 m
10.6*10.6=112,360 [A] 
Celkem: A=112,360 [B]

44 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10 M 5,000 1 160,50 5 802,50
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 10

46 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000 mm SN 10 M 60,000 2 750,39 165 023,40
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000 mm SN 10

48 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32-125 T 36,000 589,53 21 223,08
kamenivo těžené hrubé frakce 32-63
18*2.0=36,000 [A] 
Celkem: A=36,000 [B]

52 69311012 geotextilie tkaná PES 150/50kN/m M2 112,360 86,92 9 766,33
geotextilie tkaná PES 150/50kN/m



43 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 M 5,000 118,37 591,85
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 
DN 200

45 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 M 60,000 121,85 7 311,00
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 
DN 300

42 neu.1 D+M uliční vpusti KS 2,000 6 500,00 13 000,00
D+M uliční vpusti

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 025,00
38 012103000 Geodetické práce před výstavbou-vytýčení sítí KPL 1,000 40 617,50 40 617,50

Geodetické práce před výstavbou

39 012303000 Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení KPL 1,000 17 407,50 17 407,50
Geodetické práce po výstavbě

VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00
40 VRN3.1 Zajištění staveniště,označení stavby, DIO KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

Zajištění staveniště,označení stavby, DIO

VRN4 Inženýrská činnost 46 420,00
41 043134000 Zkoušky zatěžovací KS 10,000 4 642,00 46 420,00

Zkoušky zatěžovací



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 103 830 320,19

Rozpočet: Místní komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 39 260,08
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 363,515 104,45 37 969,14

363,515=363,515 [A]   dle pol.123738.SKL
2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 6,180 208,89 1 290,94

6,18=6,180 [A]
1 Zemní práce 210 871,57

3 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 208,500 29,01 6 048,59

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU ZÁLIVKU

OMĚŘENO ZE SITUACE 
18,5+18+17,5+15+28+46+19+13,5+18+15=208,500 [A]

4 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 363,515 133,46 48 514,71
odvoz na skládku
PLOCHA VÝKOPU Z ŘEZU*DÉLKA 
2,2*15+2*16+2,4*12,5+2,75*9,5+3,4*17,5+3,5*22,5+2,6*15,5+1,6*9+1,5*12+2,62*12=36
3,515 [A]

5 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 6,180 249,51 1 541,97
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
6,18=6,180 [A]

6 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 363,515 11,61 4 220,41
uložení na skládku
363,515=363,515 [A]   dle pol.123738.SKL

7 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 235,808 386,27 91 085,56
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 M
((27,5+27,2+26,4+18)+(64+144+22+31)+(32+18))*1,15*0,5=235,808 [A]

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 93,780 562,84 52 783,14
DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA 
0,6*5,8+0,6*7+0,6*6,5+0,6*6+0,6*7,1+0,6*6+0,6*6,5+0,6*6+0,6*14,5+0,6*8+0,6*16+0,6*
25+0,6*10,5+0,6*2+0,6*6+0,6*2+0,6*4,7+0,6*4,7+0,6*6+0,6*6=93,780 [A]

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 471,615 13,93 6 569,60

ÚSEK KM 0,0-1,2 
(27,5+27,2+26,4+18)*1,15=113,965 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(64+144+22+31)*1,15+(32+18)*1,15=357,650 [B] 
 
Celkem: A+B=471,615 [C]

10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 6,180 17,41 107,59
OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA 
0,95*0,2+2,2*0,2+0,75*0,2+2,5*0,2+24,5*0,2=6,180 [A]

5 Komunikace 565 778,49
11 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 55,000 290,13 15 957,15

VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32, C8/10, TL. 130 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(32+18)*1,1=55,000 [A]

12 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 396,110 142,74 56 540,74
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc, TL. 200 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
 
ÚSEK KM 0,0-1,2 
(27,5+27,2+26,4+18)*1,1=109,010 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(64+144+22+31)*1,1=287,100 [B] 
 
Celkem: A+B=396,110 [C]

13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 138,610 612,16 84 851,50
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV*PRŮMĚRNÁ 
TLOUŠŤKA VRSTVY 
 
ÚSEK KM 0,0-1,2 
TL. MIN. 250 MM 
(27,5+27,2+26,4+18)*1,15*0,3=34,190 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
TL. MIN. 250 MM 
(64+144+22+31)*1,15*0,3=90,045 [B] 
TL. MIN. 220 MM 
(32+18)*1,15*0,25=14,375 [C] 
 
Celkem: A+B+C=138,610 [D]

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 19,310 104,45 2 016,93
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(1,4+1,2)+(1+1,7)+(1,8+1,7)+(2+0,51)+(2,2+0,4)+(0,8+0,8)+(1,9+1,9)=19,310 [A]

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 396,110 13,46 5 331,64
INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIF. PI-CP 0,6 KG/M2
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
 
ÚSEK KM 0,0-1,2 
(27,5+27,2+26,4+18)*1,1=109,010 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(64+144+22+31)*1,1=287,100 [B] 
 
Celkem: A+B=396,110 [C]

16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 853,008 8,59 7 327,34
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. PS-CP 0,4 KG/M2

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 103

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
 
ÚSEK KM 0,0-1,2 
(27,5+27,2+26,4+18)*1,03+(27,5+27,2+26,4+18)*1,05=206,128 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(64+144+22+31)*1,03+(64+144+22+31)*1,05+(32+18)*1,03+(32+18)*1,05=646,880 [B] 
 
Celkem: A+B=853,008 [C]

17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 50,000 308,46 15 423,00
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 45/80-
60, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
32+18=50,000 [A]

18 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 51,500 483,46 24 898,19
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ PMB 25/55-60, TL. 
60 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(32+18)*1,03=51,500 [A]

19 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 370,903 359,64 133 391,55

ASFALTOVÝ BETON MODIF. PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 80 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
 
ÚSEK KM 0,0-1,2 
(27,5+27,2+26,4+18)*1,03=102,073 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(64+144+22+31)*1,03=268,830 [B] 
 
Celkem: A+B=370,903 [C]

20 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 52,500 337,47 17 717,18
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ PMB 25/55-
60, TL. 50 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(32+18)*1,05=52,500 [A]

21 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 360,100 202,97 73 089,50
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIX. MODIF. SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
 
ÚSEK KM 0,0-1,2 
27,5+27,2+26,4+18=99,100 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
64+144+22+31=261,000 [B] 
 
Celkem: A+B=360,100 [C]

22 574N47
VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO 
PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 378,105 333,06 125 931,65
PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 
MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
 
ÚSEK KM 0,0-1,2 
(27,5+27,2+26,4+18)*1,05=104,055 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(64+144+22+31)*1,05=274,050 [B] 
 
Celkem: A+B=378,105 [C]

23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 396,110 5,80 2 297,44
POSYP KAMENIVEM FR. 2/4, 3,0 KG/M2
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
 
ÚSEK KM 0,0-1,2 
(27,5+27,2+26,4+18)*1,1=109,010 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
(64+144+22+31)*1,1=287,100 [B] 
 
Celkem: A+B=396,110 [C]

24 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 360,100 2,79 1 004,68
POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4, 1,5 KG/M2
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
 
ÚSEK KM 0,0-1,2 
27,5+27,2+26,4+18=99,100 [A] 
 
ÚSEK KM 1,2-KÚ 
64+144+22+31=261,000 [B] 
 
Celkem: A+B=360,100 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 14 410,05
25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 8,500 266,92 2 268,82

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

OMĚŘENO ZE SITUACE 
8,5=8,500 [A]

26 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 313,34 1 253,36
SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 
C20/25n XF3
OMĚŘENO ZE SITUACE 
4=4,000 [A]

27 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 208,500 52,22 10 887,87
MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2
OMĚŘENO ZE SITUACE 
18,5+18+17,5+15+28+46+19+13,5+18+15=208,500 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 111.1 4 841 007,35

Objekt: Chodníky - nové
Rozpočet: Chodníky - nové_uznatelné

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 104 508,22
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 486,920 104,45 50 858,79

407,93=407,930 [A]   dle pol.123738.SKL 
75,49=75,490 [B]   dle pol.132738.SKL 
3,5=3,500 [C]   dle pol.133738.SKL 
Celkem: A+B+C=486,920 [D]

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 256,831 208,89 53 649,43

157,741+99,09=256,831 [A]
1 Zemní práce 320 627,54

3 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 407,930 133,46 54 442,34
odvoz na skládku
PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU 
0,41*82+0,77*207+2,15*85+0,65*29+0,37*36=407,930 [A]

4 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 256,831 249,51 64 081,90
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
157,741+99,09=256,831 [A]

5 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 75,490 365,56 27 596,12
odvoz na skládku
výkop pro vsakovací rýhu  
0,34*82+0,23*207=75,490 [A]

6 133738 SKL HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,500 660,32 2 311,12
odvoz na skládku
výkop pro vsakovací šachtu hloubky 5 m   
3,5=3,500 [A]

7 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 486,920 11,61 5 653,14
uložení na skládku
407,93=407,930 [A]   dle pol.123738.SKL 
75,49=75,490 [B]   dle pol.132738.SKL 
3,5=3,500 [C]   dle pol.133738.SKL 
Celkem: A+B+C=486,920 [D]

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 239,570 386,27 92 538,70

PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU 
0,21*82+0,75*139+0,1*207+2,8*29+0,45*36=239,570 [A]

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 886,500 13,93 68 068,95

(47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,
4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6+14
,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,1+9,1+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78
,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+11,3+5,
5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3)+(10,5+30+44,5+26,5+20,
5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13,5+7,5+9+11+10+5,5+2
4,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,5+20+54+12+14,5+11,5+13
,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-
(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,
5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,93+3
,9+3,62)+1,1+1,8)*1,1=4 886,500 [A]

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 157,741 26,69 4 210,11
OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU, TL. 0,2M

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT SKLONU*TLOUŠŤKA VRSTVY 
(31,2+84,6+45,2+105,8+6,5+314,9+12+47+57)*1,12*0,2=157,741 [A]

11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 99,090 17,41 1 725,16
OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY+DÉLKA NEZPEVNĚNÉ 
KRAJNICE*ŠÍŘKA*TLOUŠŤKA VRSTVY 
(8,4+5+27+12,9+5,3+2,5+2,8+3,7+8+9,5+12+13,2+3,3+4,1+17+54,5+69,9)*0,2+(23,7+3
8,1+36+19,7+19,6+19,8+8,7+17,2+20+12,2+9,6+10,1+20,2+10,2+6+7,1+134,2+20,6+1
5,9+39,2+61,9+97,6+15,4+33+17,5+5,7+12,5+43,5+17,3+50,8+24,5+41,6+36)*0,25*0,2
=99,090 [A]

2 Základy 37 728,95
12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 722,500 52,22 37 728,95

FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
DÉLKA GEOTEXTILIE Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU S VSAKOVACÍ RÝHOU;GEOTEXTILIE  
PRO VSAKOVACÍ RÝHU 
2,5*289=722,500 [A]

4 Vodorovné konstrukce 151 072,33
13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 146,463 899,39 131 727,36

ŠTĚRK FR. 32-63
PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU S VSAKOVACÍ RÝHOU+ PLOCHA ZÁKLADU* 
VÝŠKA;KAMENIVO PRO VSAKOVACÍ RÝHU+ KAMENIVO PRO VYPLNĚNÍ 
VSAKOVACÍ ŠACHTY 
0,5*289+3,14*0,5*0,5*2,5=146,463 [A]

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 23,120 836,72 19 344,97
FILTRAČNÍ VRSTVA KAMENIVA FR. 8-16, TL. 150 MM
PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU S VSAKOVACÍ RÝHOU;KAMENIVO PRO 
VSAKOVACÍ RÝHU 
0,08*289=23,120 [A]

5 Komunikace 2 942 963,79
15 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M2 9,250 493,21 4 562,19

VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32 C5/6, TL. 250 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
9,25=9,250 [A]

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 806,700 612,16 493 829,47
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 111

111.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY 
TL. MIN. 150 MM 
(47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,
4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6+14
,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,1+9,1+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78
,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+11,3+5,
5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3)*0,16=682,400 [A] 
 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PRO PŘESAH VRSTVY*PRŮMĚRNÁ 
TLOUŠŤKA VRSTVY, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY 
TL. MIN. 150 MM 
(10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+1
3,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,5+
20+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-
(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,
5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,93+3
,9+3,62)+1,1+1,8)*1,1*0,2=124,300 [B] 
 
Celkem: A+B=806,700 [C]

17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 565,000 116,05 65 568,25
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE, TL. 150 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY 
10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13
,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,5+2
0+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-9,5-10,1-
(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,
5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,93+3
,9+3,62)+1,1+1,8=565,000 [A]

18 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 9,250 308,46 2 853,26
ASFALTOVÝ BETON MODIF. PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ PMB 45/80-60, TL. 40 
MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
9,25=9,250 [A]

19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4 153,385 481,61 2 000 311,75
BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ,HLADKÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

(PLOCHA CHODNÍKŮ OMĚŘENÁ ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKŮ BEZBARIÉROVÉHO 
UŽÍVÁNÍ) 
47,5+121+103+6,5+238,5+10,5+65,5+80+73+11,1+19+29,2+12,5+24,5+39,8+5,2+113,
4+103,6+26+98,5+39,5+77+61,7+28,6+205,1+15,8+114,2+18,7+8,3+9,3+13,8+24,6+14
,8+11,5+12,2+24,8+12,3+7,1+9,1+29,3+268,5+38,2+88,4+146,3+173,3+245,6+26,3+78
,3+25,7+66,5+15,7+67,1+6,7+36,8+51,3+31,5+47,9+40,5+18,8+66,9+26,1+9,5+11,3+5,
5+87,9+120+3,5+16,2+34,5+157,6+25+75,8+36,7+78,8+70,3-0,85-0,25-0,25-0,26-0,25-
1,6-1,6-0,25-0,25-3,8-1,9-0,24-0,82-4,5-0,25-0,25-0,25-0,22-0,23-0,23-1,4-1,45-1,45-
0,18-0,18-0,185-0,18-0,15-0,15-0,19-0,17-0,81-0,52-0,22-0,22-0,22-0,22-0,22-0,21-0,23-
0,22-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23-0,24-0,23-3,2-2-0,6-3,17-2-1,5-1,5-2,5-3,15-1,2-
4,55-1,62-3,15-0,19-0,19-5,2-3,1-2,36-2-0,24-0,25-3,31-0,19-0,19-0,21-0,29-0,32-0,25-
0,19-0,19-0,25-0,25-0,19-0,19-0,25-0,25-0,21-0,21-0,24-0,24-3,3-2,1-2,6-3,7-0,72-1,2-
0,72-1,2-1,05-1,2-0,8-1,15-1,15-1,4-1,4-0,25-0,4-0,25-0,25-0,24-1,2-1,2-0,7-0,7-0,71-
0,71-0,2-0,2-0,95=4 153,385 [A]

20 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 8,250 551,24 4 547,73
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HLADKÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO KONTRASTNÍ PÁS AUTOBUSOVÉ 
ZASTÁVKY 
4,55+3,7=8,250 [A]

21 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 450,900 528,03 238 088,73
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ),HLADKÁ, TL. 80 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE-PLOCHA DLAŽBY VAROVNÝCH PÁSŮ-PLOCHA 
NEUZNATELNÝCH PLOCH SJEZDŮ, DLAŽBA POD SJEZDY 
10,5+30+44,5+26,5+20,5+16+21+11+11,5+11+14,5+32+12+25+15+11+17+28+13,5+13
,5+7,5+9+11+10+5,5+24,5+13,5+14+10,5+13,5+21,5+7,5+11,5+23,5+8,5+16,5+16,5+2
0+54+12+14,5+11,5+13,5+17,5+11,5+9+9+9+27,5+15+20+11,5+12-
(4+5+1,8+1,5+1,9+1,5+1,5+1,8+4,4+1,5+3,3+1,5+2,2+2,1+2+2,3+1,7+2,1+2,4+2,2+2,7+
1,7+1,8+1,5+2+3,2+1,3+2,2+2,4+2+2,4+2+2,4+4,4+1,5+2,1+2,3+2,3+2,4+3,9+2,4+1,9+
2,1+2,1+2,3+2,4+2,4+2,4)-9,5-10,1-
(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,
5+3,1+17,5+4,5+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11,3+3,93+3
,9+3,62)=450,900 [A]

22 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 114,100 731,12 83 420,79
BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ, HMATOVÁ, TL. 80 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO VAROVNÉ PÁSY NA SJEZDECH 
,BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY 
TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM 
4+5+1,8+1,5+1,9+1,5+1,5+1,8+4,4+1,5+3,3+1,5+2,2+2,1+2+2,3+1,7+2,1+2,4+2,2+2,7+
1,7+1,8+1,5+2+3,2+1,3+2,2+2,4+2+2,4+2+2,4+4,4+1,5+2,1+2,3+2,3+2,4+3,9+2,4+1,9+
2,1+2,1+2,3+2,4+2,4+2,4+1,1+1,8=114,100 [A]

23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 103,365 481,61 49 781,62
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HMATOVÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO SIGNÁLNÍ, VAROVNÉ PÁSY, 
BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY 
TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM 
0,85+0,25+0,25+0,26+0,25+1,6+1,6+0,25+0,25+3,8+1,9+0,24+0,82+4,5+0,25+0,25+0,2
5+0,22+0,23+0,23+1,4+1,45+1,45+0,18+0,18+0,185+0,18+0,15+0,15+0,19+0,17+0,81+
0,52+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,21+0,23+0,22+0,23+0,23+0,23+0,23+0,23+0,23+0,
24+0,23+3,2+2+0,6+3,17+2+1,5+1,5+2,5+3,15+1,2+1,62+3,15=54,465 [B] 
0,19+0,19+5,2+3,1+2,36+2+0,24+0,25+3,31+0,19+0,19+0,21+0,29+0,32+0,25+0,19+0,
19+0,25+0,25+0,19+0,19+0,25+0,25+0,21+0,21+0,24+0,24+3,3+2,1+2,6+0,72+1,2+0,7
2+1,2+1,05+1,2+0,8+1,15+1,15+1,4+1,4+0,25+0,4+0,25+0,25+0,24+1,2+1,2+0,7+0,7+0
,71+0,71+0,2+0,2+0,95=48,900 [A] 
Celkem: B+A=103,365 [C]

8 Potrubí 34 791,79
24 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 1,000 20 865,79 20 865,79

VSAKOVACÍ ŠACHTA DN1000 HLOUBKY 5 M



V KM 0,060 ÚSEKU B 
1=1,000 [A]

25 89712R PODOBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ ULIČNÍ KUS 1,000 13 926,00 13 926,00
PODOBRUBNÍKOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ SE SKRUŽÍ S OTVOREM PRO DN 200 A DNEM S 
KALOVOU PROHLUBNÍ,VPUSŤ VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU TL. 0,1 M A 
PŘÍPOJKY DN 200
VPUSŤ V KM 0,060 
1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 249 314,73
26 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 61,500 1 206,92 74 225,58

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DO LOŽE Z BETONU
DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
10+26+14,5+11=61,500 [A]

27 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 4,870 11 605,00 56 516,35

POČET PALISÁD*PLOCHA ZÁKLADU* VÝŠKA 
PALISÁDY Z PROSTÉHO BETONU VÝŠKY 1 M, ŠÍŘKY 0,16 M 
93*0,16*0,16*1=2,381 [A] 
PALISÁDY Z PROSTÉHO BETONU VÝŠKY 0,6 M, ŠÍŘKY 0,16 M 
146*0,16*0,16*0,6=2,243 [B] 
PALISÁDY Z PROSTÉHO BETONU VÝŠKY 0,4 M, ŠÍŘKY 0,16 M 
24*0,16*0,16*0,4=0,246 [C] 
Celkem: A+B+C=4,870 [D]

28 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 3 231,560 178,72 577 544,40
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
10+24,7+15,5+61,7+18,7+63,4+56,4+15,5+4,2+4,2+14,2+165,5+165,5+12,8+43,5+43,5
+13,3+35,2+24,8+23,7+38+9,3+4,4+4,2+10+9,6+9,9+16+11+6,8+16+13,3+10+11+8,2+
13,6+31,2+31,3+20,3+2,4+39,1+41,8+8+46+10+19,8+11,5+22,7+20,3+14+31,4+10,4+9
+7,8+9,7+102+9+103,1+39,6+13+11,5+14,3+13,2+5,5+20+14+12,2+10,8+9,6+11+10+9
,5+20,2+10,5+10,2+13,2+6+8,3+7,1+9+136,6+20,7+18+10,1+72,3+13,8+80,8+15,9+38,
8+8+106,6+15,4=2 424,100 [B] 
7,7+6+11,5+2,7+11,3+5+33,8+12,6+9+20,5+42,4+33+8,8+3,4+4,5+9,5+19+10,7+26,2+
9,2+11,7+10,3+12,3+9,4+8+8+26,2+2,3+39,6+6+17,6+40,1+32,2+2,3+2,3+2,3+2,3+17,
1+18,2+81,8+11+15,8+17,3+50,1+50,8+11+24,5+24,5+12,5+11+41,5+9,6+43,1+13+10
0-
(5,2+11+14,1+3,25+3,2+3,15+3,1+2,7+2,7+2+2,05+4,8+1+1+0,95+0,95+0,9+0,9+0,9+0,
95+0,95+0,95+0,95+0,6+5,92+7,42+9,9+0,74+0,74+5,4+8,45+7,06+10,15+8,7+11,4+8,
2+8,3+6,9+7,7+10,5+5,6+4,7+9,75+7,16+7,15+0,95+1+1+13,6+1+1+1+4,9+6,7+12,7+0,
7+0,7+0,6+0,6+7,5)+1,8+2,7+1,6+0,8+1,6+0,5=807,460 [A] 
Celkem: B+A=3 231,560 [C]

29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 307,400 266,92 348 971,21

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
22,7+59,4+6+9,5+33,4+1,1+24,5+53,1+7,6+34,7+18,7+22,3+2,8+5,7+101,8+5,8+14,4+
8,2+3,4+3,9+6,5+20,7+11,6+8,9+9,5+19,5+9,4+5,3+5,7+5+70,5+56,9+15+5,8+13,5+22
+41,5+60,6+119,3+9,5+18,7+13+12+18+25,2+14,5+22,8+19,8+8,8+14,9+6,4+2,6+2,9+
11+9+7,1+15,2+68,3+30,3+36,8-2,8-2,8=1 307,400 [A]

30 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 369,200 313,34 115 685,13
SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 
C20/25n XF3
DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
4,5+10+12,7+4,2+4,2+5+4+4,8+8,2+2,1+4+3,7+5,5+6+3+3,7+3,7+4,6+5,6+6+6+6+7+4,
4+4,8+5+8+3,3+5,8+11,2+4+5+3,7+3,7+6,5+4+4+6+4+4+6,2+2,6+3,6+5,5+5,2+4+6+5,2
+5,6+5,6+6+6+10+6+5+4+6,5+2,5+2+2,5+3,6+3,6+11,8+5,9+3,2+3,2+1,7+1,7+1,7+1,7+
6+8,7+4,5=369,200 [A]

31 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 30,000 2 387,15 71 614,50
BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3, VÝŠKA 
0,2 M NAD VOZOVKOU
DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
17+13=30,000 [A]

32 924911 01 VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M 11,250 410,82 4 621,73
BETONOVÁ DLAŽBA S VODÍCÍ DRÁŽKOU,PŘÍRODNÍ, TL. 80 MM
4,5/0,4=11,250 [A]

33 924911 02 VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M 0,575 236,22 135,83
BETONOVÁ DLAŽBA S VODÍCÍ DRÁŽKOU,BAREVNÁ (ČERVENÁ), TL. 60 MM
0,23/0,4=0,575 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 111.2 467 744,69

Objekt: Chodníky - nové
Rozpočet: Chodníky - nové_neuznatelné

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 459,56
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 2,200 208,89 459,56

2,2=2,200 [A]
1 Zemní práce 7 647,22

2 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,200 249,51 548,92
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
2,2=2,200 [A]

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 506,820 13,93 7 060,00

(9,5+28+87,4)+(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7
+3,5+7+19,3+2,5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,
9+3,45+5,85+11,3+3,93+3,9+3,62+8+6+13+9,5)*1,1=506,820 [A]

4 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 2,200 17,41 38,30
OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M
DÉLKA NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE*ŠÍŘKA*TLOUŠŤKA VRSTVY 
44*0,25*0,2=2,200 [A]

5 Komunikace 369 297,51
5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 115,464 612,16 70 682,44

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY 
TL. MIN. 150 MM 
(9,5+28+87,4)*0,16=19,984 [A] 
 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PRO PŘESAH VRSTVY*PRŮMĚRNÁ 
TLOUŠŤKA VRSTVY, ŠTĚRKODRŤ PRO ČÁST SJEZDŮ ZA CHODNÍKEM A SJEZDŮ U 
NEPOCHOZÍCH CHODNÍKŮ 
TL. MIN. 150 MM 
(3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,
5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11
,3+3,93+3,9+3,62+8+6+13+9,5)*1,1*0,25=95,480 [B] 
 
Celkem: A+B=115,464 [C]

6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 347,200 116,05 40 292,56
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE, TL. 150 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, ŠTĚRKODRŤ PRO ČÁST SJEZDŮ ZA CHODNÍKEM 
A SJEZDŮ U NEPOCHOZÍCH CHODNÍKŮ 
3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,
5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11
,3+3,93+3,9+3,62+8+6+13+9,5=347,200 [A]

7 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 122,450 551,24 67 499,34
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (PÍSKOVÁ),HLADKÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
(PLOCHA CHODNÍKŮ OMĚŘENÁ ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKŮ BEZBARIÉROVÉHO 
UŽÍVÁNÍ) 
9,5+28+87,4-0,45-1-1=122,450 [A]

8 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 310,700 528,03 164 058,92
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ),HLADKÁ, TL. 80 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA SJEZDŮ ZA CHODNÍKEM A DLAŽBA 
SJEZDŮ U NEPOCHOZÍCH CHODNÍKŮ 
3,4+12+21,3+2,6+4,6+6,6+11+2,9+16,1+8,3+8,5+5,9+7,5+12+3,9+11,7+3,5+7+19,3+2,
5+3,1+17,5+4,5+5,6+10,8+16,07+12,76+3,65+3,35+4+9,7+3,8+6,32+6,9+3,45+5,85+11
,3+3,93+3,9+3,62=310,700 [A]

9 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,450 481,61 1 179,94
BETONOVÁ DLAŽBA,HMATOVÁ,BAREVNÁ (ČERVENÁ), TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO SIGNÁLNÍ, VAROVNÉ PÁSY, 
BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY 
TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM 
0,45+1+1=2,450 [A]

10 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 36,500 700,94 25 584,31
VEGETAČNÍ BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 80 MM 
včetně podkladních vrstev a ohumusování
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, TVÁRNICE PRO VYBRANÉ SJEZDY 
8+6+13+9,5=36,500 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 90 340,40
11 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 333,940 178,72 59 681,76

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3
DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
6,6+9,3+44+5,2+11+14,1+3,25+3,2+3,15+3,1+2,7+2,7+2+2,05+4,8+1+1+0,95+0,95+0,9
+0,9+0,9+0,95+0,95+0,95+0,95+0,6+5,92+7,42+9,9+0,74+0,74+5,4+8,45+7,06+10,15+
8,7+11,4+8,2+8,3+6,9+7,7+10,5+5,6+4,7+9,75+7,16+7,15+0,95+1+1+13,6+1+1+1+4,9+
6,7+12,7+0,7+0,7+0,6+0,6+7,5=333,940 [A]

12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 78,000 266,92 20 819,76

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
4,8+26,6+41+2,8+2,8=78,000 [A]

13 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 31,400 313,34 9 838,88
SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 
C20/25n XF3
DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
4,3+4,2+5,5+2,6+3,6+5,2+6=31,400 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 111

111.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 112 1 073 605,94

Rozpočet: Chodníky - oprava

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 109,41
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 16,490 104,45 1 722,38

16,49=16,490 [A]   dle pol.123738.SKL
2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 6,640 208,89 1 387,03

6,64=6,640 [A]
1 Zemní práce 21 447,51

3 123738 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 16,490 133,46 2 200,76
odvoz na skládku
PLOCHA VÝKOPU Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU 
1,1*4+0,31*39=16,490 [A]

4 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 6,640 249,51 1 656,75
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
6,64=6,640 [A]

5 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 16,490 11,61 191,45
uložení na skládku
16,49=16,490 [A]   dle pol.123738.SKL

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 240,700 13,93 17 282,95

42+23+73+6+49+207+4+39+27,5+13,5+50,5+74+11+21,5+64+8+20+15+72+34,5+5,1+
67+71+(9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23)*1,1=1 
240,700 [A]

7 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 6,640 17,41 115,60
OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ, TL. 0,2M
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA VRSTVY 
(14,1+5,5+13,6)*0,2=6,640 [A]

5 Komunikace 759 448,44
8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 211,076 612,16 129 212,28

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY 
TL. MIN. 150 MM 
(42+23+73+6+49+207+4+39+27,5+13,5+50,5+74+11+21,5+64+8+20+15+72+34,5+5,1+
67)*0,16+71*0,2=162,456 [A] 
 
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTVY*PRŮMĚRNÁ 
TLOUŠŤKA VRSTVY, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY 
TL. MIN. 150 MM 
(9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23)*1,1*0,20=48,620 
[B] 
 
Celkem: A+B=211,076 [C]

9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 221,000 116,05 25 647,05
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 GE, TL. 150 MM

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, ŠTĚRKODRŤ PRO SJEZDY 
9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23=221,000 [A]

10 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 946,500 481,61 455 843,87
BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ,HLADKÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
(PLOCHA CHODNÍKŮ OMĚŘENÁ ZE SITUACE)-(PLOCHA PRVKŮ BEZBARIÉROVÉHO 
UŽÍVÁNÍ) 
42+23+73+6+49+207+4+39+27,5+13,5+50,5+74+11+21,5+64+8+20+15+72+34,5+5,1+
71+67-
(1,5+1,7+1,5+0,75+2,5+3,9+2,25+5,8+2,8+2,8+1,95+3,8+2,4+0,25+0,25+0,35+0,25+0,2
5+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+2,5+0
,7+0,22+0,18)-4,5-4,5=946,500 [A]

11 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9,000 551,24 4 961,16
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HLADKÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO KONTRASTNÍ PÁS AUTOBUSOVÉ 
ZASTÁVKY 
4,5+4,5=9,000 [A]

12 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 187,450 528,03 98 979,22
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ),HLADKÁ, TL. 80 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE-PLOCHA DLAŽBY VAROVNÝCH PÁSŮ; DLAŽBA 
POD SJEZDY 
9,5+11,5+47,1+12+9,2+12+7+8,1+11+6,5+6,8+17,2+11,1+16+13+23-
(2+1,3+4+2+2,3+1,7+1,65+2+2,2+1,7+2+2,6+1,8+1,9+2+2,4)=187,450 [A]

13 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 33,550 731,12 24 529,08
BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ, HMATOVÁ, TL. 80 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE, DLAŽBA PRO VAROVNÉ PÁSY NA SJEZDECH 
,BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY 
TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM 
2+1,3+4+2+2,3+1,7+1,65+2+2,2+1,7+2+2,6+1,8+1,9+2+2,4=33,550 [A]

14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 42,100 481,61 20 275,78
BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HMATOVÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE,DLAŽBA PRO SIGNÁLNÍ, VAROVNÉ PÁSY, 
BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY SE SPEC. POVRCHOVOU ÚPRAVOU, VÝSTUPKY 
TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ VÝŠKY 5 MM 
1,5+1,7+1,5+0,75+2,5+3,9+2,25+5,8+2,8+2,8+1,95+3,8+2,4+0,25+0,25+0,35+0,25+0,2
5+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+2,5+0
,7+0,22+0,18=42,100 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 289 600,58
15 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 30,500 1 206,92 36 811,06

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ DO LOŽE Z BETONU
DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
18,5+12=30,500 [A]

16 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 435,400 178,72 77 814,69
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3
DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
23,3+8,1+2+0,8+9+29,1+10,3+26,4+18,5+11,2+18,3+4,7+9,3+18,5+8,3+0,8+10,5+1,4+
2,1+7+7,5+19,2+8,8+7+3,2+7+7,5+1,8+9+8,1+13,9+1,5+9,6+36,7+11,3+8,6+8,1+9,6+1
3,3+6,3+12+3,1+2,7=435,400 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 112

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 225,200 266,92 60 110,38

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
19+9,1+14+18,5+16,5+7+21+35+4,5+14,2+36+4+3,7+1,2+21,5=225,200 [A]

18 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 84,700 313,34 26 539,90
SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU 
C20/25n XF3
DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
3,7+5,3+4+1,7+4+5,2+6+4,5+4,4+5,1+5,8+4,5+5,1+6,7+7,5+5,2+6=84,700 [A]

19 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 37,000 2 387,15 88 324,55
BEZBARIÉROVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3, VÝŠKA 
0,2 M NAD VOZOVKOU
DÉLKA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
19+18=37,000 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 180 406 175,00

Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 406 175,00
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 406 175,00 406 175,00

Dopravně inženýrská opatření v akci: "II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce" dle 
dokumentace PDPS zahrnující: 
•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, 
jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a 
manipulace s nimi.  
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění 
zakrývací páskou.   
•Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti - stanovení 
přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce.

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 180

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 190 712 025,01

Rozpočet: Trvalé dopravní značení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 712 025,01
1 91297R DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 3,000 406,18 1 218,54

3=3,000 [A]

2 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 51,000 1 105,54 56 382,54

2*A11, B2, 2*B4, 2*C4a, 3*E2b, 2*E7b, 3*IJ4b, IJ4c, 2*IJ7, 10*IP6, 2*IP6 zvýrazněná, 
2*IP10b, IP11a, IS1a, IS1b, 2*IS3a, 2*IS3b, 2*IS3c, IS16b, IS24b, IZ5a, IZ5b, 5*P2, P4 
2+1+2+2+3+2+3+1+2+10+2+2+1+1+1+2+2+2+1+1+1+1+5+1=51,000 [A]

3 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 33,000 174,08 5 744,64

A10, A11, 2*A11 zvýrazněná, B2, 2*B4, 2*E2b, E3a, E7b, 2*E13, IJ4b, 2*IJ8, IP11c, 
IP12, IS3b, IS16b, 3*IZ4a, 5*P2, 4*P4, IS24b 
1+1+2+1+2+2+1+1+2+1+2+1+1+1+1+3+5+4+1=33,000 [A]

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 90,000 87,04 7 833,60

A1a, 2*A1b, A10, 3*A11, 2*A11 zvýrazněná, A22, B2, 2*B4, 2*B13, 3*B21a, 6*B28, E1, 
4*E2b, E3a, 2*E7b, 8*E13, 3*IJ4a, IJ4b, 4*IJ7, 2*IJ8, IP2, IP5, 4*IP6, 2*IP6 zvýrazněná 
se světelnými signály, IP10b, IP11c, IP12, IS1b, IS1c, 2*IS3a, 3*IS3b, 2*IS3c, IS4a, 
2*IS16b, IS24b, 3*IZ4a, IZ5a, 7*P2, 5*P4 
1+2+1+3+2+1+1+2+2+3+6+1+4+1+2+8+3+1+4+2+1+1+4+2+1+1+1+1+1+2+3+2+1+2+1
+3+1+7+5=90,000 [A]

5 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 2 959,28 2 959,28

IP22 
1=1,000 [A]

6 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,000 214,69 644,07

2*IP22, IS23 
2+1=3,000 [A]

7 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 116,05 464,20

3*IP22, IS23 
3+1=4,000 [A]

8 914521R DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - PŘENÝTOVÁNÍ M2 0,236 1 141,53 269,40

0,486*0,486=0,236 [A]
9 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 2,000 121,85 243,70

2=2,000 [A]

10 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS 55,000 1 781,53 97 984,15

55=55,000 [A]
11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 48,000 58,03 2 785,44

48=48,000 [A]
12 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 496,69 1 986,76

4=4,000 [A]
13 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 4,000 58,03 232,12

4=4,000 [A]

14 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 520,900 81,24 123 557,92

1520,9=1 520,900 [A]

15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 1 520,900 266,92 405 958,63

plná 0.125 248,3 
plná 0.25 1052,6  
plná 0.5 142,0 
0,5/0,5/0,25 18,7 
1,5/1,5/0,25 24,2 
3/1,5/0,125 23,2 
3/6/0,125 11,9 
1520,9=1 520,900 [A]

16 9158R VODÍCÍ PÁS PŘECHODU PRO SLABOZRAKÉ - 2 x 3 pruhy M 8,100 464,20 3 760,02

4,0+4,1=8,100 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 190

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 201 5 341 529,02

Rozpočet: Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 457 867,30
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 1 612,975 104,45 168 475,24

dle položky 131738.SKL - 1165,175=1 165,175 [A] 
dle položky 264141.SKL - 48,0*3,14*1*1*0,25=37,680 [B] 
dle položky 264241.SKL - 32,0*3,14*1*1*0,25=25,120 [C] 
dle položky 122738.SKL - 385,0=385,000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=1 612,975 [E]

2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, kámen M3 12,000 104,45 1 253,40

dle položky 967138.SKL - 12,0=12,000 [A]
3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3 70,500 452,60 31 908,30

dle položky 967148.SKL - 60,0=60,000 [A] 
dle položky 967158.SKL - 8,0=8,000 [B] 
dle položky 97811.SKL - 25*2*0,05=2,500 [C] 
 
Celkem: A+B+C=70,500 [D]

4 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3 3,000 452,60 1 357,80

dle položky 967168.SKL - 3,0=3,000 [A]
5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 12,720 208,89 2 657,08

dle položky 18220 - 12,720=12,720 [A]
6 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 1,000 30 173,00 30 173,00

Opatření na ochranu proti bludným proudům pro 3.stupeň ochranných opatření dle TP 124

1=1,000 [A]
7 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 3,000 52 222,50 156 667,50

3=3,000 [A]
8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 29 012,50 29 012,50

Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222
1=1,000 [A]

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 14 506,25 14 506,25
mostní list ve formátu pdf včetně zadání do BMS
1=1,000 [A]

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 9 864,25 9 864,25
První hlavní mostní prohlídka (1.HPM) provedená v BMS, tištěný výstup
1=1,000 [A]

11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 11 991,98 11 991,98
Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu s DSP, 
VD-ZDS a RDS.   
Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní 
práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 969 040,62
12 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 6,615 625,86 4 140,06

odvoz a uložení na skládku KSÚS
9*4,9*0.15=6,615 [A]

13 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 36,800 69,63 2 562,38

Podél říms:   9.85+12.95=22,800 [A] 
Řezaná spára ve vozovce:   2*7.0=14,000 [B] 
 
Celkem: A+B=36,800 [C]

14 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 200,000 68,47 82 164,00
čerpání z jámy pro provedení základů
1200=1 200,000 [A]

15 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 20,000 3 017,30 60 346,00
Provizorní převedení vody-zatrubnění DN 1000
20=20,000 [A]

16 122738 SKL ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 385,000 335,38 129 121,30
odvozna skládku
Odstranění stávajícího silničního náspu 
22*17.5=385,000 [A]

17 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,720 249,51 3 173,77
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
dle položky 18220 - 12,720=12,720 [A]

18 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 165,175 350,47 408 358,88
odvoz na skládku
100% v hor. I 
Opěra O1+O2:38.1*8.65=329,565 [A] 
Křídla O1:13.1*(4.8+3.4)=107,420 [B] 
Koryto vodoteče:3.8*16.8=63,840 [C] 
Plošina pro vrtání pilot:25.35*(16+3)+2.1*(8.5+3+3)*(3+3)=664,350 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=1 165,175 [E]

19 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 612,975 11,61 18 726,64
uložení na skládku
dle položky 131738.SKL - 1165,175=1 165,175 [A] 
dle položky 264141.SKL - 48,0*3,14*1*1*0,25=37,680 [B] 
dle položky 264241.SKL - 32,0*3,14*1*1*0,25=25,120 [C] 
dle položky 122738.SKL - 385,0=385,000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=1 612,975 [E]

20 17180 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 339,100 386,27 130 984,16
Zásypy za opěrou v přechodové oblasti a aktivní zóna. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na 
Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, 
příl. A.
Zásyp za opěrou, hutnění 100% PS 
Opěra O1:   (2.85+3.5)*10.5=66,675 [A] 
Opěra O2:   (2.9+3.4)*8.75=55,125 [B] 
násypové těleso komunikace:41*5.3=217,300 [C] 
 
Celkem: A+B+C=339,100 [D]

21 17180 02 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 86,070 386,27 33 246,26

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Těleso násypu. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8 až 0,85, resp. D=95 % PS po 
vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.
těleso násypu mimo přechodovou oblast: 
kužele:3.14*4*4*3/3/4*2=25,120 [A] 
svahová tělesa komunikace: (5.5+6.0)*5.3=60,950 [B] 
 
Celkem: A+B=86,070 [C]

22 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 103,400 812,35 83 996,99
Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,75 až 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 
300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.
Zásyp základů na líci, hutnění 95% PS      
2.5*15.8+(0.8+1.5/2+2.0)*1.5*3*4=103,400 [A]

23 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,750 812,35 7 108,06
ŠD 0-32 mm
ochranný zásyp za rubem ŠD 0-32 s hutněním Id =0,85 
0.5*8.75*2=8,750 [A]

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 96,250 13,93 1 340,76
kompletní provedení pláně,  požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133
5.5*8.75*2=96,250 [A]

25 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 12,720 26,69 339,50
rozprostření ornice v tl. 0,20 m
5*1.2*5.3*2*0.2=12,720 [A]

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 63,600 17,41 1 107,28

dle položky 18220 - 5*1.2*5.3*2=63,600 [A]
27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 254,400 4,64 1 180,42

4 x ornice
dle položky 18220 - 4*5*1.2*5.3*2=254,400 [A]

28 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 63,600 12,77 812,17

dle položky 18220 - 5*1.2*5.3*2=63,600 [A]
29 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 95,400 3,48 331,99

1,5 x ornice
dle položky 18220 - 1,5*5*1.2*5.3*2=95,400 [A]

2 Základy 1 317 152,21
30 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,275 3 411,87 7 762,00

Obetonování rubové drenáže: (0,3*0,3-3,14*0,075*0,075)*(18+8.75+2.35*2)=2,275 [A]

31 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 45,500 232,34 10 571,47
drenážní geokompozit, min. tl. po stlačení 6 mm
rub opěr    (2.3+0,3)*2*8.75=45,500 [A]

32 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 24,140 4 758,05 114 859,33
beton C25/30-XA1
(16*5,0)*3,14*0,31*0,31=24,140 [A]

33 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 3,621 33 724,13 122 115,07

odhad 150kg/m3    
dle položky 224324 - 24,14*0,15=3,621 [A]

34 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 12,641 28 571,51 361 172,46
ocelový porfil HEB 140 z oceli S355, á 1.0 m, 33,8 kg/m, vč. kotvení a odstranění
OP1: (25*8+20*3)*33.8/1000=8,788 [A] 
OP2: (38*3)*33.8/1000=3,853 [B] 
 
Celkem: A+B=12,641 [C]

35 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 374,000 355,11 132 811,14
záporové pažení, vč. odstranění
OP1: 25*8+20*3=260,000 [A] 
OP2: 38*3=114,000 [B] 
 
Celkem: A+B=374,000 [C]

36 264141 SKL VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 48,000 2 808,41 134 803,68

-odvoz na skládku 
-Pažené vrty průměr 640mm, vč. odvodzu zeminy 
včetně nevykázaného hluchého vrtání: 16*3=48 m 
součástí je i beton C16/20-X0 pro případné šablony pro vrtání pilot, včetně odstranění, 
odvozu a uložení na skládku, nebo odvozu na mezideponii předrcení a použití do násypu.

Hloubka 3,0 m 
16*3=48,000 [A]

37 264241 SKL VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 32,000 3 597,55 115 121,60

-odvoz na skládku 
-Pažený vrty pr. 640 mm, vč. odvodzu zeminy  
 včetně hluchého vrtání 
součástí je i beton C16/20-X0 pro případné  šablony pro vrtání pilot,  včetně odstranění, 
odvozu a uložení na skládku, nebo odvozu na mezideponii předrcení a použití do násypu

Hloubka 2,0 m 
16*2=32,000 [A]

38 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 31,838 5 187,44 165 157,71

základy opěr z betonu C30/37-XF3, XA1, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti,

Opěra O1:0.71*9.99+1.65*(3+3.5)=17,818 [A] 
Opěra O2:0.71*10.45+1.65*(2+2)=14,020 [B] 
 
Celkem: A+B=31,838 [C]

39 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,776 30 683,62 146 544,97
ocel B500B
odhad 150kg/m3  
dle položky 272325 - 31,838*0,15=4,776 [A]

40 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 54,250 114,89 6 232,78
ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE v 
přechodové oblasti
Těsnící vrstva za rubem opěry: 2*3,1*8.75=54,250 [A]

3 Svislé konstrukce 736 969,34
41 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 162,000 157,83 25 568,46

kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení kotvy, 
včetně vrtání otvoru
(13+14)*6=162,000 [A]

42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,537 12 661,06 120 748,53
beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 
smršťovacích spár a úpravy povrchu
levá římsa:  0.73*4.9+0.3*(2.85+4.35)=5,737 [B] 
pravá římsa:  0.3*(3.415+9.25)=3,800 [A] 
Celkem: B+A=9,537 [C]

43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,335 31 147,82 41 582,34
výztuž z oceli B500B



Odhad 140kg/m3  
dle položky 317325 - 9,537*0,14=1,335 [A]

44 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 43,892 6 986,21 306 638,73
beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a 
smršťovacích spár, průchodu drenáže,  
vč. nátěrů zasypaných ploch ALP+2x ALN, vč. vyznačení letopočtu a zhotovitele 2*2 ks dle 
VL 4 209.01
Dřík opěry O1:    1.23*9.75=11,993 [A] 
Křídla opěry O1:    3.23*0.4*3+3.05*0.4*3.5=8,146 [B] 
Dřík opěry O2:    1.23*9.75=11,993 [C] 
Křídla opěry O2:   11.62*0.5+11.9*0.5=11,760 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=43,892 [E]

45 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 7,901 30 683,62 242 431,28
výztuž z oceli B500B
Odhad 180kg/m3  
dle položky 333325 - 43,892*0,18=7,901 [A]

4 Vodorovné konstrukce 1 096 295,32
46 421125 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37 M3 19,159 20 865,79 399 767,67

beton C30/37- XF2, XD1 vč. skruže a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a 
smršťovacích spár
1.964*9.755=19,159 [A]

47 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 3,832 34 072,28 130 564,98
výztuž z oceli B500B
Odhad 200kg/m3  
dle položky 421125 - 19,159*0,2=3,832 [A]

48 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,458 22 687,78 33 078,78
beton C30/37-XF4
ŽB revizní schodiště, stupně 180/600/750 mm, beton C30/37-XF4 
18*0,75*0,6*0,18=1,458 [A]

49 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 10,463 3 063,72 32 055,70
beton C8/10n X0
podkladní beton pod drenáž za rubem opěr   0,3*1.25*(2*8.75+2.75+3.25+2.2*2)=10,463 
[A]

50 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 51,751 2 599,52 134 527,76
beton C12/15n-X0
podkladní beton pod základy   
(1.15+2*0.15)*9.99+(1.65+2*0.15)*(3.12+3.62+2*0.15)+(1.15+2*0.15)*10.45+(1.65+2*0.
15)*(2*2+2*0.15)=51,751 [A]

51 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 12,630 3 678,79 46 463,12
bet C20/25n-XF3
Dlažba za římsami: (5*0.65+4.9)*0.1=0,815 [A] 
Svahové kužele: (15.5*1.2*2+4.6*1.5+2.5*1.5)*0.1=4,785 [B] 
Pod schodiště:   4.8*1.2*1.05*0.1+2*0.5*0.5*0.25=0,730 [C] 
Koryto:4.2*15*0.1=6,300 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=12,630 [E]

52 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 28,780 836,72 24 080,80
štěrkopísek
Podkladní vrstva ze štěrkopísku pod dlažby a schodiště 
Dlažba za římsami: (5*0.65+4.9)*0.1=0,815 [A] 
Svahové kužele: (15.5*1.2*2+4.6*1.5+2.5*1.5)*0.1=4,785 [B] 
Pod schodiště:   4.8*1.2*1.05*0.1=0,605 [C] 
Koryto:4.2*15*0.1=6,300 [D] 
Ochrana těsnící fólie za rubem opěry, štěrkopísek 150+150 mm 
Opěry:  3,1*(0,15+0,15)*8.75*2=16,275 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=28,780 [F]

53 458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3 39,375 3 133,35 123 375,66
přechodový klín z mezerovitého betonu  MCB 8
2.25*8.75*2=39,375 [A]

54 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 13,220 3 863,40 51 074,15
beton C30/37-XF4
Betonový práh v patě dlažby, beton C30/37-XF4 (v dosahu CHRL) 
1,0*0,5*(3.6*1.2+5.1*1.2)+0.8*0.5*(7+7+3+3)=13,220 [A]

55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 23,800 5 096,92 121 306,70
odláždění svahů a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm  včetně spárováníi 
cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, třída jakosti I
Lomový kámen tl. 200 mm 
Dlažba za římsami: (5*0.65+4.9)*0.2=1,630 [A] 
Svahové kužele: (15.5*1.2*2+4.6*1.5+2.5*1.5)*0.2=9,570 [B] 
Koryto:4.2*15*0.2=12,600 [C] 
 
Celkem: A+B+C=23,800 [D]

5 Komunikace 47 459,88
56 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 68,600 8,59 589,27

PS-CP 0,40 kg/m2   ( množství zbytkového pojiva)
Na mostě, mezi ložnou a obrusnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2 
4.9*7.0=34,300 [A] 
Na mostě, mezi ochranou izolace a ložnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2 
4.9*7.0=34,300 [B] 
 
Celkem: A+B=68,600 [C]

57 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 34,300 483,46 16 582,68
ACL 16 S PMB 25/55-60, ložná vrstva
na mostě   4.9*7.0=34,300 [A]

58 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 34,300 202,97 6 961,87
SMA 11 S PMB 45/80-60, obrusná vrstva
Na mostě 
4.9*7.0=34,300 [A]

59 575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 34,300 667,29 22 888,05

Na mostě: 4.9*7.0=34,300 [A]
60 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 34,300 12,77 438,01

posyp ochrany izolace předobalenou drtí 4/8, 2 až 4 kg/m2
Na mostě: 4.9*7.0=34,300 [A]

7 Přidružená stavební výroba 76 977,01

61 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 63,375 796,10 50 452,84
vč. 2 x kotevní impregnační nátěr

Natavované AIP tl. 5 mm, včetně pečetící vrstvy + přesah 0,3 m pod pracovní spáru NK 
6.5*9.75=63,375 [A]

62 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 14,945 263,43 3 936,96
asf. pás s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm



Ochrana izolace pod římsami asf . pásem s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm 
Levá římsa:   (2.25+0,15)*4.9=11,760 [A] 
Pravá římsa:   (0,50+0,15)*4.9=3,185 [B] 
 
Celkem: A+B=14,945 [C]

63 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 148,875 124,17 18 485,81
Geotextilie s ochrannou funkcí dle TP97 na povrchu izolací

rub rámu a křídel:2.1*15.7+0.5*3.88+0.5*3.38+2.1*13.45+0.5*2*2+4.17*2=75,185 [A] 
líc křídel:6.63+6.23*2+3*3*0.5=23,590 [B] 
vnitřek rámu:1.5*(16.25+0.8+15.35+1.0)=50,100 [C] 
 
Celkem: A+B+C=148,875 [D]

64 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 3,850 416,62 1 603,99
ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31)
Ochranný nátěr čel NK (přesah 0,3 m) - ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31) 
Okraje NK: (0.35*1.6+0.4*2.4+0.45*0.45*2)*2=3,850 [A]

65 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 5,745 434,71 2 497,41
nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)
Nátěr horního povrchu říms - nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31) 
Levá římsa: (0.15+0.15)*(4.9+5.0)=2,970 [A] 
Pravá římsa: (0.15+0.15)*9.25=2,775 [B] 
 
Celkem: A+B=5,745 [C]

8 Potrubí 17 219,78
66 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 0,900 926,43 833,79

Prostup drenáže opěrou, trubka HDPE DN 180, tl. stěny min. 11 mm, s přírubou 
400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotěsně navařená na trubku.
2*0,45=0,900 [A]

67 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 28,500 288,96 8 235,36
vrcholový tlak SN8
za opěrami:  15.5+13=28,500 [A]

68 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 37,500 217,35 8 150,63
chránička 110/94 mm v římsách
Chráničky 110/94 mm v římsách, vyvedení cca 1,0 m za odlážděním v SDP, včetně 
lanka na zatažení kabelů 
levá římsa: 11.5+1+5+1=18,500 [A] 
pravá římsa:12+1+5+1=19,000 [B] 
 
Celkem: A+B=37,500 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 622 547,56
69 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 20,000 198,45 3 969,00

vč. odřezání, nařezání a odvozu do sběrných surovin
úhelníkové zábradlí se svislou výplní  
2*10=20,000 [A]

70 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,000 7 674,87 184 196,88
zábradlí na mostě
levá římsa: 11.75=11,750 [A] 
pravá římsa: 12.25=12,250 [B] 
 
Celkem: A+B=24,000 [C]

71 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 14,000 848,33 11 876,62
ve spodní stavbě a v římsách. Dle VL4.509.01
Stěny opěr:  2*2=4,000 [A] 
Římsy: 2*5=10,000 [B] 
 
Celkem: A+B=14,000 [C]

72 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 253,34 2 506,68

evidenční čísla: 2=2,000 [A]
73 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 22,920 266,92 6 117,81

obrubník 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. beton. 
lože C20/25 nXF3
Schodiště: 2*4.8*1.2=11,520 [A] 
Dlažba za římsami:5.8+5.6=11,400 [B] 
 
Celkem: A+B=22,920 [C]

74 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 5,000 284,32 1 421,60
silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4,  včetně 
včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4
Dlažba za římsami: 5=5,000 [A]

75 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,047 7 968,81 374,53
zálivka za horka, těsnící zálivka  typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a 
přípravy povrchu podél obrubníků v obrusné vrstvě
Podél říms, š. min. 15 mm:   0,02*(0,04+0,04)*(9.85+12.95)=0,036 [A] 
Řezaná spára ve vozovce, š. 20 mm:   2*0,02*0,04*7.0=0,011 [B] 
 
Celkem: A+B=0,047 [C]

76 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 22,800 161,31 3 677,87

Horní zálivka podél říms:   9.85+12.95=22,800 [A]
77 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 4,000 20 686,17 82 744,68

zkouška integrity pilot transparetní metodou (ultrazvuk), min. 20% pilot, vč. dodávky a 
montáže ocelových trubek
2+2=4,000 [A]

78 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 16,000 1 169,22 18 707,52
zkouška integrity pilot akustickou metodou, všechny piloty
16=16,000 [A]

79 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 64,500 2 204,95 142 219,28
odvoz a uložení na pozemek v k.ú. Vepřek, dle požadavku odboru památkové péče MěÚ 
Kralupy nad Vltavou 
včetně pořízení fotodokumentace před a v průběhu asanace mostku a její předání zástupci 
státní památkové péče
Bourání mostních konstrukcí -kvádrové zdivo 
5*9.5*1.2+7.5*2*0.5=64,500 [A]

80 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 2,000 2 703,97 5 407,94
vč. odřezání, nařezání a odvozu do sběrných surovin
Bourání ocelových nosníků 
2*10*100/1000=2,000 [A]

81 967138 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 12,000 2 204,95 26 459,40
odvoz a uložení na skládku
Bourání konstrukcí-zdi 
15%  kamenné zdivo 
10*4*1*2*0,15=12,000 [A]

82 967148 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 60,000 1 415,81 84 948,60



odvoz a uložení na skládku
Bourání konstrukcí-zdi 
75%   cihelné zdivo 
10*4*1*2*0,75=60,000 [A]

83 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000 3 695,03 29 560,24
odvoz a uložení na skládku
Bourání konstrukcí-zdi 
10%   beton 
10*4*1*2*0,10=8,000 [A]

84 967168 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 4 804,47 14 413,41
odvoz a uložení na skládku
Bourání říms 
0.3*0.5*10*2=3,000 [A]

85 97811 SKL OTLUČENÍ OMÍTKY M2 50,000 78,91 3 945,50
odvoz a uložení na skládku
Odstranění betonové torkretové omítky 
25*2=50,000 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 201_PD2 1 593 925,15

Rozpočet: Lávka přes Bakovský potok

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 275 094,69
1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 51,476 452,60 23 298,04

vyzískaná zemina bez rozlišení
hloubení jam z pol. 131738.1: 47,189=47,189 [A] 
přebytek ornice z pol. 121104 a 125734: 7,545-3,258=4,287 [B] 
Celkem: A+B=51,476 [C]

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 36,145 452,60 16 359,23
vyzískaná zemina, položka bude čerpána na příkaz TDI
výkop pro polštář z pol. 131738.2: 4,945=4,945 [A] 
vrtné plošiny z pol. 122738: 31,2=31,200 [B] 
Celkem: A+B=36,145 [C]

3 014101 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,868 452,60 845,46
zemina z vrtů
z pol. 26123: 3,14*0,075*0,075*56,0=0,989 [A] 
z pol. 26124: 3,14*0,1*0,1*28,0=0,879 [B] 
Celkem: A+B=1,868 [C]

4 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 43,967 452,60 19 899,46
suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3
z pol. 966158 a 966168: (7,686+11,43)*2,3=43,967 [A]

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 17 407,50 17 407,50

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě SO201 - předpoklad NN nadzemní 
a podzemní (ČEZ Distribuce), vodovod podzemní a nadzemní (SVAS) a VO podzemní a 
nadzemní (obec Nová Ves); vč. vytýčení a vyznačení; vč. případné provizorní podpěrné 
konstrukce, přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na původní resp. nové 
pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání se správcem

1=1,000 [A]
6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 23 210,00 23 210,00

posouzení základové spáry geologem, kontrola shody zastiženého podloží při vrtání 
mikropilot
1=1,000 [A]

7 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 17 407,50 17 407,50

Archeologický dohled.Provizorní cena - 10.000,-Kč bez DPH - položka bude fakturována 
dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou 
institucí provádějící archeologický dohled.  
(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v dostatečném 
předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi 
archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. Oznámení musí být 
adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a 
výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn archeologický 
dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel 
povinen veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit 
TDI, zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící 
archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti 
na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 
archeologický dohled.)

1=1,000 [A]
8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 63 827,50 63 827,50

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 
včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.  
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.
1=1,000 [A]

9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 29 012,50 29 012,50
Havarijní a povodňový plán
1=1,000 [A]

10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 14 506,25 14 506,25
Mostní list včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).
1=1,000 [A]

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 40 617,50 40 617,50

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování 
všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací 
dokumentací.  
Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); 
jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací 
nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4 
paré a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

1=1,000 [A]
12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 8 703,75 8 703,75

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb.  
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů.  
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3paré.

1=1,000 [A]
1 Zemní práce 50 581,00

13 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 20,000 54,54 1 090,80
křoviny a stromy do pr. 100mm; vč. odvozu a likvidace
odhad 20,0=20,000 [A]

14 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 7,545 82,40 621,71
odvoz na meziskládku, bude zpětně použito; přebytek odvezen na skládku, poplatek v pol. 
014101.1
odečet cad (m2): (26,5+23,8)*0,15=7,545 [A]

15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,200 335,38 10 463,86

odtěžení dočasného násypu pro vrtné plošiny; položka vč.odvozu a uložení na skládku, 
poplatek za skládku v položce 014101.2 Bude čerpáno pouze na příkaz TDI.

z pol. 17110: 31,2=31,200 [A]
16 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 5KM M3 3,258 110,25 359,19

na meziskládce
ornice na zpětné ohumusování z pol. 18221: 32,58*0,1=3,258 [A]

17 125738 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 16,950 249,51 4 229,19
zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133
zásypy mimo rub mostu a zdi z pol. 17411: 16,95=16,950 [A]

18 125738 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,200 249,51 7 784,71

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 201_PD2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



zemina bez rozlišení pro dočasný násyp. Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI .

z pol. 17110: 31,2=31,200 [A]
19 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 47,189 350,47 16 538,33

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

odečty ploch příč.řezů cad 
pro most mimo st.kce: 5,1*1,2+5,59*(1,2+1,1)=18,977 [A] 
pro most v místě st.mostu: 2,1*2,6+1,48*2,55+2,45*2,6+2,75*2,55=22,617 [B] 
pro dlažbu a prahy: (4,4+4,65)*0,3+0,5*0,8*3,6*2=5,595 [C] 
Celkem: A+B+C=47,189 [D]

20 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,945 350,47 1 733,07
vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.2. 
Položka bude čerpána pouze na příkaz TDI.
výkop pro polštář: 1,0*(0,85+0,7)+1,45*3,0+1,2*0,85*2+1,45*3,05=12,363 [A] m2 
Celkem: A*0,4=4,945 [B]

21 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 31,200 45,26 1 412,11

zemina bez rozlišení pro dočasný násyp plošiny pro vrtání mikropilot; položka bude 
čerpána pouze na příkaz TDI po přeložení technologického předpisu a jeho schválení.

odečet ploch př.řezů cad: (3,6+4,2)*4,0=31,200 [A]
22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 16,950 87,04 1 475,33

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zkoušek hutnění

podél křídel: ((4,65+1,75)+(1,65+0,95))/2*1,64+((4,7+5,1)+(1,6+1,8))/2*1,45=16,950 [A]

23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,758 638,28 3 036,94
ŠD 0/32, hutnění na Id=0,9; vč. zkoušek hutnění
plochy př. řezů odečteny cad 
rub opěr nad drenáží: 1,22*1,95*2=4,758 [A]

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12,363 13,93 172,22
úprava základové spáry přehutněním, vč.zkoušek dle TZ
z pol. 131738.2: 12,363=12,363 [A]

25 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 32,580 33,65 1 096,32

odečet ploch cad (m2): 8,53+11,12+6,1+6,83=32,580 [A]
26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 32,580 17,41 567,22

osetí travní směsí podléhající schválení TDI, vč. zalití a ošetřování
z pol. 18221: 32,58=32,580 [A]

2 Základy 244 694,69
27 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 8,000 191,48 1 531,84

rubová drenáž DN100 SN8 vč.dodání, osazení, obsypu ŠD 16/32 v min. tl. 120mm, vč. 
příp. T-kusů, napojení a příp. seříznutí, vč. ukončení v dlažbě
2*4,0=8,000 [A]

28 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,373 28 571,51 10 657,17

záporové pažení beraněné z HEB, ocel S235;  schéma pažení viz. přehledné výkresy.   
Kompletní dodávka, montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD

zápory: 42,6/1000*7*4,0=1,193 [A] 
převázky: odhad 0,30=0,300 [B] 
Celkem vč. opotřebení 25%: 0,25*(A+B)=0,373 [C]

29 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 9,430 355,11 3 348,69
dodávka, montáž, demontáž, likvidace
(3,2+0,9)*2,3=9,430 [A]

30 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 44,000 2 123,72 93 443,68
kompletní dodávka TR 89/10, S 335, kořen D300mm z CEM II/A-S 42,5R, vč.hlavice, vč. 
VTD
5,5*8=44,000 [A]

31 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 56,000 1 499,37 83 964,72

vrty pro mikropiloty, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na skládku do 20km, 
včetně zajištění přístupu mechanizace, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.3

pro MP 89mm: 7,0*8=56,000 [A]

32 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 28,000 1 499,37 41 982,36
vrty pro zápory, vč. odvozu vytěžené zeminy na skládku do 20km, včetně zajištění přístupu 
mechanizace, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.3
4,0*7=28,000 [A]

33 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,945 1 006,15 4 975,41

ŠD 0/63, hutněný polštář, vč. zkoušek hutnění; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

z pol. 131738.2: 4,945=4,945 [A]
34 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 1,236 3 876,07 4 790,82

C 12/15-X0; podkladní beton
z pol. 18110: 12,363*0,1=1,236 [A]

3 Svislé konstrukce 87 299,61
35 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7,533 6 986,21 52 627,12

C30/37-XA1/XC4/XF3 - vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch proti 
zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, vč.dočasného zajištění, vč. kontrolních zkoušek 
betonu dle TKP 18
(0,85*1,15+0,25*0,65)*2,45*2+0,25*1,77*(1,0*2+1,2*2)=7,533 [A]

36 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,130 30 683,62 34 672,49

z pol. 333325: 0,150*7,533=1,130 [A]
4 Vodorovné konstrukce 567 268,67

37 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 3,899 81 850,07 319 133,42
Ocelová konstrukce lávky z válcovaných nosníků, kompletní provedení, ocel S355 J2+N; 
vč. trnů, montážních prostředků a PKO, vč. dodání, osazení a rektifikace; vč. příp. 
provizorní podpěrné konstrukce, vč. VTD a zkoušek dle TZ, vč. dílenské přejímky v černém 
stavu a přejímky PKO.

nosníky: 
90,7/1000*13,9*2+12,9/1000*1,75*10+10,4/1000*13,9+4,5/1000*2,32*18+3,4/1000*2,0*
2+1,4/1000*0,08*4*10=3,098 [A] 
plechy: 
0,008*0,15*13,9*7,85*2+0,008*0,08*0,15*7,85*20+0,016*0,05*0,5*7,85*4+0,016*0,3*0,3
*7,85*4=0,335 [B] 
výztuhy: 
(0,47*0,2+(0,47+0,14)/2*0,1)*0,008*7,85*4+0,25*0,2*0,008*7,85*16+(0,47*0,1+(0,47+0,
14)/2*0,1)*0,008*7,85*16+0,5*0,08*0,008*7,85*4+0,12*0,25*0,008*7,85*4=0,177 [C] 
trny+svary: uvažováno 8% hmotnosti: 0,08*(A+B+C)=0,289 [D] 
Celkem: A+B+C+D=3,899 [E]

38 4279R POCHOZÍ KONSTRUKCE Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU M2 27,800 3 505,71 97 458,74



Pochozí kompozitní rošt s protiskluzovým povrchem, výška 25mm, spáry mezi nosníky 
max. 10mm (např. Prefapor 40x10/25 apod.); rozpětí 0,75m, únosnost pro char.zatížení 5 
kN/m2 a osamělé zatížení 2,0kN na ploše 0,1*0,1m dle ČSN EN 1991-2; kompletní 
dodávka a montáž vč. kotvení a spojovacího materiálu, pryžových podložek a kompletní 
VTD vč. kladecího výkresu
2,0*13,9=27,800 [A]

39 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 4,000 17 012,93 68 051,72
kompletní dodávka, vč. VTD, vč. podlití plastmaltou dle TZ, rektifikace, PKO; ložiska 
podléhají přejímce a odslouhlasení TDI
4=4,000 [A]

40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,243 2 599,52 21 427,84
C 12/15-X0; vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN
odečty ploch př.řezů cad 
podkladní beton pod drenáž: 0,55*1,95*2=2,145 [A] 
výplňový beton z boční strany a líce opěr: 
0,52*2,8*2+0,52*2,4+0,32*2,4+0,18*(3,1+3,4)=6,098 [B] 
Celkem: A+B=8,243 [C]

41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,880 3 678,79 10 594,92
C 25/30-XF3
prahy dlažeb: 0,5*0,8*3,6*2=2,880 [A]

42 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 20,900 899,39 18 797,25
ochranný zához v korytě z lom.kamene min. hmotnosti 200kg/ks; min. rozměr 0,4m; 
vyrovnaný zához dle TZ; materiál čedič/žula; podléhá odsouhlasení TDI
odečet ploch př.řezů cad: (2,1+1,7)*5,5=20,900 [A]

43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,240 5 096,92 31 804,78
kamenná dlažba do betonového lože (C25/30-XF3; C16/20n XF1); spárování MC 25-MX3; 
materiál čedič/žula; podléhá odsouhlasení TDI

kámen 200mm + betonové lože 100mm: odečet ploch cad: (9,62+11,18)*0,3=6,240 [A]

7 Přidružená stavební výroba 4 016,87
44 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 12,035 161,31 1 941,37

geokompozitní drenážní prvky s HDPE jádrem na svislých plochách dle TKP 21, min. tl. 
6mm
rub opěr nad drenáží: 1,45*(3,95+4,35)=12,035 [A]

45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 16,715 124,17 2 075,50
hmotn. 600g/m2
filtrační vrstva na svislých plochách; z pol. 711507: 12,035=12,035 [A] 
ochrana izolační vrstvy na spád. betonu k rubové drenáži: 1,95*1,2*2=4,680 [B] 
Celkem: A+B=16,715 [C]

8 Potrubí 5 519,18
46 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 2,000 127,66 255,32

HDPE DN 100; odtokové potrubí z odv.žlábku vč. vyústění v dlažbě
2,0=2,000 [A]

47 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 42,000 125,33 5 263,86
pr. 70 mm; vč.zatahovacího lanka a zavíčkování
21,0*2=42,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 359 450,44
48 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 33,400 7 676,75 256 403,45

výška 1,1m, materiál S 235 JR dle EN 10025-2 s výplní z tahokovu 50/37/3, vč. PKO, 
barva RAL 7011 (bude upřesněn před zahájením výroby), kotevní a spojovací prvky z 
nerezové oceli třídy A4, vč. VTD a včetně reflexních proužků
16,7*2=33,400 [A]

49 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 18,700 178,72 3 342,06
vč.dodání, lože, krácení, osazení
4,7+4,6+4,7+4,7=18,700 [A]

50 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 2,000 2 785,20 5 570,40

odvodňovací žlábek s kompozitní mříží, odtok DN 100; vč. osazení do betonového lože

2=2,000 [A]
51 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,686 3 583,62 27 543,70

vč. odvozu a uložení na skládku, vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 
uveden v pol. č. 014102
odečet ploch cad 
beton za opěrami: (11,73+3,25)*0,3=4,494 [A] 
základy pod opěrami: 1,9*0,3*2,8*2=3,192 [B] 
Celkem: A+B=7,686 [C]

52 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,430 4 932,91 56 383,16
vč. odvozu a uložení na skládku, vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 
uveden v pol. č. 014102
deska na mostě: 0,13*1,65*16,0=3,432 [A] 
opěry: 1,6*0,6*2,65*2+0,5*1,6*0,6*4+0,5*1,65*0,6*2=7,998 [B] 
Celkem: A+B=11,430 [C]

53 966188R DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 3,164 3 226,19 10 207,67
kompletní demontáž vč. pomocných konstrukcí, příp. řezání apod. vč odvozu na místo 
určené investorem (např. sb.dvůr), předpoklad do 20 km
odstranění st. lávky; odhad: 
pásnice spodní a dolní: 14,7/1000*(16,0*4+16,2*4)=1,893 [A] 
příčníky: 9,3/1000*1,6*17=0,253 [B] 
příhrady: 3,1/1000*(0,75*2*17*2+1,5*2*16*2+1,6*2*17)=0,624 [C] 
sl.zábradlí: 3,1/1000*1,6*17*2=0,169 [D] 
vodor.výplň zábradlí: 3,1/1000*16,0*2+0,05*0,005*7,85*16,0*4=0,225 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=3,164 [F]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 202 2 305 612,37

Rozpočet: Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 270 964,07
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 33,126 104,45 3 460,01

dle položky 131738.SKL - 33,126=33,126 [A]
2 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla M3 9,000 452,60 4 073,40

dle položky 967158.SKL - 9,00=9,000 [A]
3 014101 D POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton M3 11,850 452,60 5 363,31

dle položky 967168.SKL - 11,85=11,850 [A]
4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 13,200 208,89 2 757,35

dle položky 18220 - 13,200=13,200 [A]
5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 17 407,50 17 407,50

sondy k předpínací výztuži
1=1,000 [A]

6 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 1,000 27 852,00 27 852,00

Opatření na ochranu proti bludným proudům pro 3.stupeň ochranných opatření dle TP 124

1=1,000 [A]
7 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 3,000 52 222,50 156 667,50

3=3,000 [A]
8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 29 012,50 29 012,50

Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222
1=1,000 [A]

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 14 506,25 14 506,25
mostní list ve formátu pdf včetně zadání do BMS
1=1,000 [A]

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 9 864,25 9 864,25
První hlavní mostní prohlídka (1.HPM) provedená v BMS, tištěný výstup

1 Zemní práce 51 631,76
11 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 10,585 625,86 6 624,73

odvoz a uložení na skládku KSÚS
Odstranění konstrukce vozovky-stmelené vrstvy 
7.25*14.6*0.1=10,585 [A]

12 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 39,440 69,63 2 746,21

Podél říms:   2*19.72=39,440 [A]
13 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 13,200 249,51 3 293,53

naložení a dovoz ornice pro rozprostření
dle položky 18220 - 13,200=13,200 [A]

14 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 33,126 350,47 11 609,67
odvoz na skládku
100% v hor. I 
Opěra O1: 3.5*0.5*7.75=13,563 [A] 
Opěra O2: 3.5*0.5*7.75=13,563 [B] 
Křídla: 0.75*2*1*4=6,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=33,126 [D]

15 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 33,126 11,61 384,59
uložení na skládku
dle položky 131738.SKL - 33,126=33,126 [A]

16 17180 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,126 386,27 12 795,58
Zásypy za opěrou v přechodové oblasti a aktivní zóna. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na 
Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, 
příl. A.
Zásyp za opěrou, hutnění 100% PS 
Opěra O1: 3.5*0.5*7.75=13,563 [A] 
Opěra O2: 3.5*0.5*7.75=13,563 [B] 
Křídla: 0.75*2*1*4=6,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=33,126 [D]

17 17180 02 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,981 386,27 3 082,82
Těleso násypu. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8 až 0,85, resp. D=95 % PS po 
vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.
těleso násypu mimo přechodovou oblast: 
kužele:3.14*3*3*2/3/4+3.14*2.5*2.5*2/3/4=7,981 [A]

18 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,750 812,35 6 295,71
ŠD 0-32 mm
ochranný zásyp za rubem ŠD 0-32 s hutněním Id =0,85 
0.5*1.0*7.75*2=7,750 [A]

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 63,550 13,93 885,25
kompletní provedení pláně,  požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133
4.1*7.75*2=63,550 [A]

20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 13,200 26,69 352,31
rozprostření ornice v tl. 0,20 m
(19+47)*0.20=13,200 [A]

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 66,000 17,41 1 149,06

dle položky 18220 - (19+47)=66,000 [A]
22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 264,000 4,64 1 224,96

4 x ornice
dle položky 18220 - 4*(19+47)=264,000 [A]

23 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 66,000 12,77 842,82

dle položky 18220 - (19+47)=66,000 [A]
24 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 99,000 3,48 344,52

1,5 x ornice
dle položky 18220 - 1,5*(19+47)=99,000 [A]

2 Základy 67 487,17
25 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,264 27 892,11 7 363,52

odv. prožek v úžlabí NK, kolem odv. trubiček, odvodňovačů, podél mostních závěrů (dle 
VL4.406.22)

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 202

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Drenážní proužek pod odvodňovacím zlábkem a kolem odvodňovacích trubiček 
Drenážní proužek:   2*0,15*0,04*13.55=0,163 [A] 
Kolem odvodňovacích trubiček: 2*9*(0,5-0,15)*0,4*0,04=0,101 [B] 
 
Celkem: A+B=0,264 [C]

26 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,724 28 571,51 49 257,28
ocelový porfil HEB 140 z oceli S355, á 1.0 m, 33,8 kg/m, vč. kotvení a odstranění
křídla: (2.3+1.8+1)*2.5*4*33.8/1000=1,724 [A]

27 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 30,600 355,11 10 866,37
záporové pažení - výdřeva, vč. odstranění
OP1: (2.3+1.8+1)*1.5*4=30,600 [A]

3 Svislé konstrukce 274 755,17
28 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 252,000 157,83 39 773,16

kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení kotvy, 
včetně vrtání otvoru
(21+21)*6=252,000 [A]

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 13,804 12 661,06 174 773,27
beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 
smršťovacích spár a úpravy povrchu
levá římsa:  0.39*19.72=7,691 [A] 
pravá římsa:  0.31*19.72=6,113 [B] 
 
Celkem: A+B=13,804 [C]

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,933 31 147,82 60 208,74
výztuž z oceli B500B
Odhad 140kg/m3  
dle položky 317325 - 13,804*0,14=1,933 [A]

4 Vodorovné konstrukce 67 302,79
31 42865R MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ SANACE KUS 6,000 6 745,49 40 472,94

vč. očištění, otryskání a obnova PKO
6=6,000 [A]

32 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,824 3 678,79 6 710,11
bet C20/25n-XF3
Svahové kužele: 15.2*1.2*0.1=1,824 [A]

33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,824 836,72 1 526,18
štěrkopísek
Svahové kužele: 15.2*1.2*0.1=1,824 [A]

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,648 5 096,92 18 593,56
odláždění svahů a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm  včetně spárováníi 
cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, třída jakosti I
Svahové kužele: 15.2*1.2*0.2=3,648 [A]

5 Komunikace 175 082,18
35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 204,400 8,59 1 755,80

PS-CP 0,40 kg/m2   ( množství zbytkového pojiva)
Na mostě, mezi ložnou a obrusnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2 
14,6*7.0=102,200 [A] 
Na mostě, mezi ochranou izolace a ložnou vrstvou, PS-CP 0,40 kg/m2 
14,6*7.0=102,200 [B] 
 
Celkem: A+B=204,400 [C]

36 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 109,500 483,46 52 938,87
ACL 16 S PMB 25/55-60, ložná vrstva
na mostě   14.6*7.5=109,500 [A]

37 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 109,500 202,97 22 225,22
SMA 11 S PMB 45/80-60, obrusná vrstva
na mostě   14.6*7.5=109,500 [A]

38 575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 1,777 16 966,51 30 149,49

Proužek v ložné vrstvě na mostě:    0,5*14.6*0,08=0,584 [A] 
Proužek v ložné vrstvě za mostem:    0,5*4.1*2*0,09=0,369 [B] 
Přetažení na přechodový klím:  2*7.75*1,0*0,04=0,620 [C] 
Ochrana izolace pod odvodňovacím proužkem mimo drenážní plastbeton: 
(0.3+0.05)*14.6*0.04=0,204 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=1,777 [E]

39 575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 100,010 667,29 66 735,67

Na mostě: 14.6*6.85=100,010 [A]
40 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 100,010 12,77 1 277,13

posyp ochrany izolace předobalenou drtí 4/8, 2 až 4 kg/m2
Na mostě: 14.6*6.85=100,010 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 263 473,30

41 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM M2 72,572 974,34 70 709,80

dříky opěry (předpoklad 30%): 16.8*0.92*2*0.3=9,274 [A] 
závěrné zídky (předpoklad 50%): 8.95*1.0*2*0.5=8,950 [B] 
úložné prahy (předpoklad 50%):8.7*1.1*2*0.5=9,570 [C] 
nosná konstrukce (předpoklad 30%):9.2*13.55*0.3=37,398 [D] 
příčníky (předpoklad 30%): 8.1*1.0*2*0.3=4,860 [E] 
křídla (předpoklad 30%): 2.1*4*0.3=2,520 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=72,572 [G]

42 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30MM M2 22,492 2 248,49 50 573,04
vč. očištění odhalené výztuže od korozivních produktů otryskáním abrazivem a ošetřením 
ochranným nátěrem
dříky opěry (předpoklad 10%): 16.8*0.92*2*0.1=3,091 [A] 
závěrné zídky (předpoklad 25%): 8.95*1.0*2*0.25=4,475 [B] 
nosná konstrukce (předpoklad 10%):9.2*13.55*0.1=12,466 [C] 
příčníky (předpoklad 10%): 8.1*1.0*2*0.1=1,620 [D] 
křídla (předpoklad 10%): 2.1*4*0.1=0,840 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=22,492 [F]

43 626122
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM M2 10,799 3 747,50 40 469,25
vč. očištění odhalené výztuže od korozivních produktů otryskáním abrazivem a ošetřením 
ochranným nátěrem
dříky opěry (předpoklad 5%): 16.8*0.92*2*0.05=1,546 [A] 
závěrné zídky (předpoklad 10%): 8.95*1.0*2*0.1=1,790 [B] 
nosná konstrukce (předpoklad 5%):9.2*13.55*0.05=6,233 [C] 
příčníky (předpoklad 5%): 8.1*1.0*2*0.05=0,810 [D] 
křídla (předpoklad 5%): 2.1*4*0.05=0,420 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=10,799 [F]

44 626211
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM M2 4,785 974,34 4 662,22



úložné prahy (předpoklad 25%):8.7*1.1*2*0.25=4,785 [A]

45 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 1,914 3 574,34 6 841,29
vč. očištění odhalené výztuže od korozivních produktů otryskáním abrazivem a ošetřením 
ochranným nátěrem
úložné prahy (předpoklad 10%):8.7*1.1*2*0.1=1,914 [A]

46 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 248,172 321,46 79 777,37
na 100% sanovaných ploch (plocha viz otryskání)
dle položky 78382.02 - 248,172=248,172 [A]

47 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS 3,000 814,67 2 444,01

odhad: 3=3,000 [A]
48 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 10,800 740,40 7 996,32

50% pohledové plochy:  
12,0*(0,70+1,10)*0,50 =10,800 [A]

7 Přidružená stavební výroba 230 947,43

49 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 31,200 132,30 4 127,76
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 2xALN
křídla: 2.6*0.75*2*4=15,600 [A] 
 
A*2=31,200 [B]

50 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 15,600 252,99 3 946,64
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ALP
křídla: 2.6*0.75*2*4=15,600 [A]

51 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 148,570 796,10 118 276,58
vč. 2 x kotevní impregnační nátěr

Natavované AIP tl. 5 mm, včetně pečetící vrstvy + přesah 1,0 m přes přechodový klín 
(14.6+1*2)*8.95=148,570 [A]

52 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 26,280 263,43 6 922,94
asf. pás s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm
Ochrana izolace pod římsami asf . pásem s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm 
Levá římsa:   (1.0+0,15)*14.6=16,790 [A] 
Pravá římsa:   (0,50+0,15)*14.6=9,490 [B] 
 
Celkem: A+B=26,280 [C]

53 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 15,600 124,17 1 937,05
Geotextilie s ochrannou funkcí dle TP97 na povrchu izolací
křídla: 2.6*0.75*2*4=15,600 [A]

54 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 1,200 1 109,44 1 331,33

kryty stávajících kotev  
24*0,05=1,200 [A]

55 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 12,713 329,78 4 192,49
inhibitor koroze - impregnační nátěr IK
dříky opěry (předpoklad 5%): 16.8*0.92*2*0.05=1,546 [A] 
závěrné zídky (předpoklad 10%): 8.95*1.0*2*0.1=1,790 [B] 
nosná konstrukce (předpoklad 5%):9.2*13.55*0.05=6,233 [C] 
příčníky (předpoklad 5%): 8.1*1.0*2*0.05=0,810 [D] 
úložné prahy (předpoklad 10%):8.7*1.1*2*0.1=1,914 [E] 
křídla (předpoklad 5%): 2.1*4*0.05=0,420 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=12,713 [G]

56 78382 01 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 13,550 329,78 4 468,52

Ochranný nátěr čel NK (přesah 0,3 m) - ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31) 
Okraje NK: (0.2+0.3)*13.55*2=13,550 [A]

57 78382 02 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 248,172 329,78 81 842,16

ochranný a sjednocující nátěr na bázi akrylátové disperze - N 
dříky opěry: 16.8*0.92*2=30,912 [A] 
věrné zídky: 8.95*1.0*2=17,900 [B] 
úložné prahy:8.7*1.1*2=19,140 [C] 
zděné části opěr:(0.7+1.1)*17.2=30,960 [D] 
nosná konstrukce:9.2*13.55=124,660 [E] 
příčníky: 8.1*1.0*2=16,200 [F] 
křídla: 2.1*4=8,400 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=248,172 [H]

58 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 11,832 329,78 3 901,96
nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)
Nátěr horního povrchu říms - nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31) 
Římsy: (0.15+0.15)*19.72*2=11,832 [A]

8 Potrubí 7 410,43
59 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 43,440 170,59 7 410,43

chránička 110/94 mm v římsách
Chráničky 110/94 mm v římsách, vyvedení cca 1,0 m za odlážděním v SDP, včetně 
lanka na zatažení kabelů 
Římsy: (19.72+1+1)*2=43,440 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 896 558,07
60 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 20,000 198,45 3 969,00

vč. odřezání, nařezání a odvozu do sběrných surovin
úhelníkové zábradlí se svislou výplní , vč. odříznutí a odvozu do sběrných surovin 
20=20,000 [A]

61 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 19,720 4 142,99 81 699,76
zábradlí na mostě
levá římsa: 19.72=19,720 [A]

62 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 22,000 5 605,22 123 314,84
kompletní ocel. most.zábradel. svodidlo pro tř. zadrž. H2, včetně upevnění, dilat. styků a 
povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B, , kotvení pomocí ocelových stoliček s nerezovými 
pouzdry a nerezovými kotvícími prvky
pravá římsa: 18+2+2=22,000 [A]

63 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 20,000 395,73 7 914,60
odvoz a uložení na skládku KSÚS
20=20,000 [A]

64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 14,000 406,18 5 686,52
ve spodní stavbě a v římsách. Dle VL4.509.01
Stěny opěr:  2*2=4,000 [A] 
Římsy: 2*5=10,000 [B] 
 
Celkem: A+B=14,000 [C]

65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 253,34 2 506,68



evidenční čísla: 2=2,000 [A]
66 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 16,000 425,90 6 814,40

C30/37-XF4, XD3, vč. spárování cem. maltou MC25-XF4, vč. beton. lože C20/25n-XF3

8+8=16,000 [A]
67 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,063 10 681,59 672,94

zálivka za horka, těsnící zálivka  typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a 
přípravy povrchu podél obrubníků v obrusné vrstvě
Podél říms, š. min. 15 mm:   0,02*(0,04+0,04)*19.72*2=0,063 [A]

68 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 39,440 161,31 6 362,07

Horní zálivka podél říms:   19.72*2=39,440 [A]
69 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 21,800 21 190,73 461 957,91

Na opěrách: 10,9*2=21,800 [A]
70 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 18,000 1 705,94 30 706,92

vč. zřízení prostupu NK, vč. osazení do lože ze sanační malty, vč. napojení na odpadní 
potrubí technické specifikace viz TZ
2*9=18,000 [A]

71 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 30,960 259,95 8 048,05

zděné části opěr:(0.7+1.1)*17.2=30,960 [A]
72 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 248,172 259,95 64 512,31

dříky opěry: 16.8*0.92*2=30,912 [A] 
závěrné zídky: 8.95*1.0*2=17,900 [B] 
úložné prahy:8.7*1.1*2=19,140 [C] 
zděné části opěr:(0.7+1.1)*17.2=30,960 [D] 
nosná konstrukce:9.2*13.55=124,660 [E] 
příčníky: 8.1*1.0*2=16,200 [F] 
křídla: 2.1*4=8,400 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=248,172 [H]

73 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 9,000 3 939,90 35 459,10
odvoz a uložení na skládku
Bourání konstrukcí-zdi-beton 
Předpoklad 
3*3*1=9,000 [A]

74 967168 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 11,850 4 804,47 56 932,97
odvoz a uložení na skládku
Bourání říms 
(0.25+0.35)*19.75=11,850 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 251 1 208 048,36

Rozpočet: Opěrná zeď v km 0,500

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 62 945,59
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 197,175 104,45 20 594,93

197,175=197,175 [A]   dle položky 131738.SKL
2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 12,000 208,89 2 506,68

dle položky 18220 - 12=12,000 [A]
3 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 1,000 27 852,00 27 852,00

Opatření na ochranu proti bludným proudům pro 3.stupeň ochranných opatření dle TP 124

1=1,000 [A]
4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 11 991,98 11 991,98

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu s DSP, 
VD-ZDS a RDS.   
Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní 
práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 200 482,36
5 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 800,000 68,47 54 776,00

čerpání z jámy pro provedení základů
800=800,000 [A]

6 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 249,51 2 994,12
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
dle položky 18220 - 12=12,000 [A]

7 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 197,175 350,47 69 103,92
odvoz na skládku
100% v hor. I 
10.91*13.79+6.1*7.66=197,175 [A]

8 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 197,175 11,61 2 289,20
uložení na skládku
197,175=197,175 [A]   dle položky 131738.SKL

9 17180 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 102,042 386,27 39 415,76
Zásypy za opěrou v přechodové oblasti a aktivní zóna. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na 
Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, 
příl. A
Zásyp za zdí, hutnění 100% PS 
(2.1+3.3)*13.79+(1.5+2.1)*7.66=102,042 [A]

10 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,087 812,35 13 068,27
Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,75 až 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 
300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.
Zásyp základů na líci, hutnění 95% PS      
0.75*(13.79+7.66)=16,088 [A]

11 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,160 812,35 13 939,93
ŠD 0-32 mm
ochranný zásyp za rubem ŠD 0-32 s hutněním Id =0,85 
0.8*(13.79+7.66)=17,160 [A]

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 96,000 13,93 1 337,28
kompletní provedení pláně,  požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133
4.0*24=96,000 [A]

13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 12,000 26,69 320,28
rozprostření ornice v tl. 0,20 m
2.5*24*0.2=12,000 [A]

14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 60,000 17,41 1 044,60

dle položky 18220 - 2.5*24=60,000 [A]
15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 240,000 4,64 1 113,60

4 x ornice
dle položky 18220 - 4*2.5*24=240,000 [A]

16 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 60,000 12,77 766,20

dle položky 18220 - 2.5*24=60,000 [A]
17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 90,000 3,48 313,20

1,5 x ornice
dle položky 18220 - 1,5*2.5*24=90,000 [A]

2 Základy 296 228,06
18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,483 3 411,87 5 059,80

Obetonování rubové drenáže: (0,3*0,3-3,14*0,075*0,075)*20.5=1,483 [A]
19 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 31,256 232,34 7 262,02

drenážní geokompozit, min. tl. po stlačení 6 mm
rub zdi: 1.6*13.79+1.20*7.66=31,256 [A]

20 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 3,211 28 571,51 91 743,12
ocelový porfil HEB 140 z oceli S355, á 1.0 m, 33,8 kg/m, vč. kotvení a odstranění
vlevo: 10*5*33.8/1000=1,690 [A] 
vpravo: 9*5*33.8/1000=1,521 [B] 
Celkem: A+B=3,211 [C]

21 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 95,000 355,11 33 735,45
záporové pažení, vč. odstranění
vlevo: 10*5=50,000 [A] 
vpravo: 9*5=45,000 [B] 
Celkem: A+B=95,000 [C]

22 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 15,303 5 187,44 79 383,39

základy opěr z betonu C30/37-XF3, XA1, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti,

0.51*(4+4)+0.9*12.47=15,303 [A]
23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 2,295 30 683,62 70 418,91

ocel B500B
odhad 150kg/m3  
dle položky 272325 - 15,303*0,15=2,295 [A]

24 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 75,075 114,89 8 625,37
ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE v 
přechodové oblasti
Těsnící vrstva za rubem zdi: 3.5*(13.79+7.66)=75,075 [A]

3 Svislé konstrukce 322 937,84
25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,732 12 661,06 72 573,20

beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 
smršťovacích spár a úpravy povrchu
0.28*(4+12.47+4)=5,732 [A]

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,802 31 147,82 24 980,55

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 251

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



výztuž z oceli B500B
Odhad 140kg/m3  
dle položky 317325 - 5,732*0,14=0,802 [A]

27 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 17,296 7 508,44 129 865,98
ŽB ÚHLOVÉ ZDI ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 
beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a 
smršťovacích spár
Dřík zdi: 0.65*(4+4)+0.97*12.47=17,296 [A]

28 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 3,113 30 683,62 95 518,11
VÝZTUŽ ÚHLOVÉ ZDI 
výztuž z oceli B500B,
Odhad 180kg/m3  
17,296*0,18=3,113 [A]

4 Vodorovné konstrukce 130 653,56
29 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 4,613 3 063,72 14 132,94

beton C8/10n-X0
podkladní beton pod drenáž za rubem opěr   0,3*0.75*20.5=4,613 [A]

30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,000 2 599,52 7 798,56
beton C12/15n-X0
podkladní beton palisádových zídek: 
3.0*1.0*0.5*2=3,000 [A]

31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 22,523 836,72 18 845,44
štěrkopísek
Ochrana těsnící fólie za rubem opěry, štěrkopísek 150+150 mm 
Opěry:  3,5*(0,15+0,15)*(13.79+7.66)=22,523 [A]

32 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 42,788 2 100,51 89 876,62
POLŠTÁŘ Z MEZEROVITÉHO BETONU MCB-8
Podkladní polštář pod základem tl. 0.5m 
1.65*(0.5+13.79+0.5)+(0.5+1.40+0.5)*7.66=42,788 [A]

7 Přidružená stavební výroba 70 676,39

33 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 220,258 132,30 29 140,13
2xALN
rub zdi: 3.45*(4+4)+4.3*12.47=81,221 [A] 
líc zdi: 1.15*(4+4)+1.25*12.47=24,788 [B] 
boky zdi: (0.65+0.52)*2+0.89*2=4,120 [C] 
Celkem: A+B+C=110,129 [D] 
Celkem: 2*D=220,258 [E]

34 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 110,129 252,99 27 861,54
ALP
rub zdi: 3.45*(4+4)+4.3*12.47=81,221 [A] 
líc zdi: 1.15*(4+4)+1.25*12.47=24,788 [B] 
boky zdi: (0.65+0.52)*2+0.89*2=4,120 [C] 
Celkem: A+B+C=110,129 [D]

35 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 110,129 124,17 13 674,72
Geotextilie s ochrannou funkcí dle TP97 na povrchu izolací
rub zdi: 3.45*(4+4)+4.3*12.47=81,221 [A] 
líc zdi: 1.15*(4+4)+1.25*12.47=24,788 [B] 
boky zdi: (0.65+0.52)*2+0.89*2=4,120 [C] 
Celkem: A+B+C=110,129 [D]

8 Potrubí 5 892,65
36 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 0,800 823,49 658,79

Prostup drenáže opěrou, trubka HDPE DN 180, tl. stěny min. 11 mm, s přírubou 
400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotěsně navařená na trubku.
2*0,4=0,800 [A]

37 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 20,500 255,31 5 233,86
vrcholový tlak SN8
za opěrami:  20.5=20,500 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 118 231,91
38 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,500 4 142,99 84 931,30

zábradlí na zdi
20,5=20,500 [A]

39 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 12,000 406,18 4 874,16
ve spodní stavbě a v římsách. Dle VL4.509.01
dříky zdi: 3*2=6,000 [A] 
Římsy: 3*2=6,000 [B] 
Celkem: A+B=12,000 [C]

40 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 1,633 17 407,50 28 426,45
beton C30/37-XF4+XD3
13*(3,14*0,1*0,1*2,0)*2=1,633 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 252 962 616,60

Rozpočet: Opěrná zeď v km 0,750

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 74 816,90
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 174,485 104,45 18 224,96

174,485=174,485 [A]   dle položky 131738.SKL
2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, kámen M3 5,775 104,45 603,20

5,775=5,775 [B]   dle pol.967138.SKL
3 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla, směs M3 33,825 452,60 15 309,20

28,875=28,875 [A]   dle pol.967148.SKL 
3,85=3,850 [B]   dle pol.967158.SKL 
11*2*0,05=1,100 [C]   dle pol.97811.SKL 
Celkem: A+B+C=33,825 [D]

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 4,000 208,89 835,56

dle položky 18220 - 4=4,000 [A]
5 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 1,000 27 852,00 27 852,00

Opatření na ochranu proti bludným proudům pro 3.stupeň ochranných opatření dle TP 124

1=1,000 [A]
6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 11 991,98 11 991,98

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu s DSP, 
VD-ZDS a RDS.   
Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní 
práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 185 164,07
7 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 800,000 68,47 54 776,00

čerpání z jámy pro provedení základů
800=800,000 [A]

8 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,000 249,51 998,04
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
dle položky 18220 - 4=4,000 [A]

9 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 174,485 350,47 61 151,76
odvoz na skládku
100% v hor. I 
13.19*9+5.75*9.7=174,485 [A]

10 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 174,485 11,61 2 025,77
uložení na skládku
174,485=174,485 [A]   dle položky 131738.SKL

11 17180 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 96,705 386,27 37 354,24
Zásypy za opěrou v přechodové oblasti a aktivní zóna. Dle ČSN 73 6133 s hutněním na 
Id=0,85 až 0,9, resp. D=100 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, 
příl. A
Zásyp za zdí, hutnění 100% PS 
(2.14+4.0)*10.9+(2.14+4.0)*0.5*9.7=96,705 [A]

12 17581 01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,830 812,35 13 671,85
Dle ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,75 až 0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 
300 mm dle tab. 1 v ČSN 73 6244, příl. A.
Zásyp základů na líci, hutnění 95% PS   
0.9*(9+9.7)=16,830 [A]

13 17581 02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,480 812,35 13 387,53
ŠD 0-32 mm
ochranný zásyp za rubem ŠD 0-32 s hutněním Id =0,85 
0.8*(10.9+9.7)=16,480 [A]

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 44,000 13,93 612,92
kompletní provedení pláně,  požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133
4.0*11=44,000 [A]

15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 4,000 26,69 106,76
rozprostření ornice v tl. 0,20 m
20*0.2=4,000 [A]

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,000 17,41 348,20

dle položky 18220 - 20=20,000 [A]
17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 80,000 4,64 371,20

4 x ornice
dle položky 18220 - 4*20=80,000 [A]

18 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 20,000 12,77 255,40

dle položky 18220 - 20=20,000 [A]
19 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 30,000 3,48 104,40

1,5 x ornice
dle položky 18220 - 1,5*20=30,000 [A]

2 Základy 238 670,60
20 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 0,941 3 411,87 3 210,57

Obetonování rubové drenáže: (0,3*0,3-3,14*0,075*0,075)*13.01=0,941 [A]
21 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 16,700 232,34 3 880,08

drenážní geokompozit, min. tl. po stlačení 6 mm
rub zdi: 16.7=16,700 [A]

22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 2,859 28 571,51 81 685,95
ocelový porfil HEB 140 z oceli S355, á 1.0 m, 33,8 kg/m, vč. kotvení a odstranění
(15*3+6.6*6)*33.8/1000=2,859 [A]

23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 84,600 355,11 30 042,31
záporové pažení, vč. odstranění
15*3+6.6*6=84,600 [A]

24 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 11,709 5 187,44 60 739,73

základy opěr z betonu C30/37-XF1, XA1, vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti,

0.9*13.01=11,709 [A]
25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,756 30 683,62 53 880,44

ocel B500B
odhad 150kg/m3  
dle položky 272325 - 11,709*0,15=1,756 [A]

26 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 45,535 114,89 5 231,52
ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE v 
přechodové oblasti
Těsnící vrstva za rubem zdi: 3.5*13.01=45,535 [A]

3 Svislé konstrukce 184 808,59

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 252

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,643 12 661,06 46 124,24
beton C30/37-XF4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a 
smršťovacích spár a úpravy povrchu
0.28*13.01=3,643 [A]

28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,510 31 147,82 15 885,39
výztuž z oceli B500B
Odhad 140kg/m3  
dle položky 317325 - 3,643*0,14=0,510 [A]

29 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 9,424 7 508,44 70 759,54
ŽB ÚHLOVÉ ZDI ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 
beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a 
smršťovacích spár
Dřík zdi: 0.97*6.42+0.97/2*6.59=9,424 [A]

30 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 1,696 30 683,62 52 039,42
VÝZTUŽ ÚHLOVÉ ZDI 
výztuž z oceli B500B,
Odhad 180kg/m3  
9,424*0,18=1,696 [A]

4 Vodorovné konstrukce 68 955,43
31 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 2,927 3 063,72 8 967,51

beton C8/10n-X0
podkladní beton pod drenáž za rubem opěr   0,3*0.75*13.01=2,927 [A]

32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,661 836,72 11 430,43
štěrkopísek
Ochrana těsnící fólie za rubem opěry, štěrkopísek 150+150 mm 
Opěry:  3,5*(0,15+0,15)*13.01=13,661 [A]

33 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 23,117 2 100,51 48 557,49
POLŠTÁŘ Z MEZEROVITÉHO BETONU MCB-8
Podkladní polštář pod základem tl. 0.5m 
1.65*(13.01+0.5*2)=23,117 [A]

7 Přidružená stavební výroba 48 040,88

34 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 149,716 132,30 19 807,43
2xALN
rub zdi: 4.3*6.42+4.3*0.5*6.59=41,775 [A] 
líc zdi: 1.25*(6.42+6.59)=16,263 [B] 
boky zdi: 5.5+5.62+5.5+0.5*0.4=16,820 [C] 
Celkem: A+B+C=74,858 [D] 
Celkem: 2*D=149,716 [E]

35 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 74,858 252,99 18 938,33
ALP
rub zdi: 4.3*6.42+4.3*0.5*6.59=41,775 [A] 
líc zdi: 1.25*(6.42+6.59)=16,263 [B] 
boky zdi: 5.5+5.62+5.5+0.5*0.4=16,820 [C] 
Celkem: A+B+C=74,858 [D]

36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 74,858 124,17 9 295,12
Geotextilie s ochrannou funkcí dle TP97 na povrchu izolací
rub zdi: 4.3*6.42+4.3*0.5*6.59=41,775 [A] 
líc zdi: 1.25*(6.42+6.59)=16,263 [B] 
boky zdi: 5.5+5.62+5.5+0.5*0.4=16,820 [C] 
Celkem: A+B+C=74,858 [D]

8 Potrubí 3 182,00
37 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 0,400 411,75 164,70

Prostup drenáže opěrou, trubka HDPE DN 180, tl. stěny min. 11 mm, s přírubou 
400x400x5 mm, nebo pr. 400x5 mm, vodotěsně navařená na trubku.
0,4=0,400 [A]

38 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 13,000 232,10 3 017,30
vrcholový tlak SN8
za opěrami:  13=13,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 158 978,13
39 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 13,000 4 142,99 53 858,87

zábradlí na zdi
13=13,000 [A]

40 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 406,18 1 624,72
ve spodní stavbě a v římsách. Dle VL4.509.01
dříky zdi: 2=2,000 [A] 
Římsy: 2=2,000 [B] 
Celkem: A+B=4,000 [C]

41 935212 01 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 16,000 499,02 7 984,32
BETONOVÉ ŽLABOVKY ŠÍŘKY 600mm
v patě zdi: 16=16,000 [A]

42 935212 02 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 9,000 440,99 3 968,91
BETONOVÉ ŽLABOVKY ŠÍŘKY 350mm
v koruně zdi: 9=9,000 [A]

43 967138 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 5,775 2 553,10 14 744,15
odvoz a uložení na skládku
Bourání konstrukcí-zdi 
15%  kamenné zdivo 
11*3,5*1*0,15=5,775 [A]

44 967148 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 28,875 2 088,90 60 316,99
odvoz a uložení na skládku
Bourání konstrukcí-zdi 
75%   cihelné zdivo 
11*3,5*1*0,75=28,875 [A]

45 967158 SKL VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 3,850 3 829,65 14 744,15
odvoz a uložení na skládku
Bourání konstrukcí-zdi 
10%   beton 
11*3,5*1*0,10=3,850 [A]

46 97811 SKL OTLUČENÍ OMÍTKY M2 22,000 78,91 1 736,02
odvoz a uložení na skládku
Odstranění betonové torkretové omítky 
11*2=22,000 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 301 4 549 949,11

Rozpočet: Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 209 274,29
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 1 777,656 104,45 185 676,17

dle položky 17120 - 1777,656=1 777,656 [A]
2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1,858 208,89 388,12

dle položky 18230 - 1,858=1,858 [A]
3 03760R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL 1,000 23 210,00 23 210,00

Náklady na realizaci "Rekonstrukce vsakovacího objektu Nové Ouholice" dle samostatné 
dokumentace.

1 Zemní práce 1 808 075,11
4 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,858 249,51 463,59

naložení a dovoz ornice pro rozprostření
dle položky 18230 - 1,858=1,858 [A]

5 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 422,125 365,56 519 872,02
odvoz na skládku
délka potrubí * m3/m 
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,20=95,400 [A] 
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*2,32=201,840 [B] 
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*2,21=25,636 [C] 
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*1,31=34,060 [D] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*2,80=803,600 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G] 
 
80% těžitelnosti tř. I - G*0,8=1 422,125 [H]

6 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 355,531 580,25 206 296,86
odvoz na skládku
délka potrubí * m3/m 
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,20=95,400 [A] 
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*2,32=201,840 [B] 
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*2,21=25,636 [C] 
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*1,31=34,060 [D] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*2,80=803,600 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*3,04=617,120 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 777,656 [G] 
 
odhad 20% těžitelnosti - G*0,2=355,531 [H]

7 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 777,656 11,61 20 638,59
uložení na skládku
dle položky 132738.SKL - 1422,125=1 422,125 [A] 
dle položky 132838.SKL -  355,531=355,531 [B] 
 
Celkem: A+B=1 777,656 [C]

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 020,456 638,28 651 336,66

délka potrubí * m3/m 
potrubí plast DN 200 přípojka 79,5*0,58=46,110 [A] 
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,0*0,12=10,440 [B] 
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,6*0,01=0,116 [C] 
potrubí litina DN 300 ve vozovce stoka "A" 26,00*0,44=11,440 [D] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*1,84=528,080 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*2,09=424,270 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 020,456 [G]

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 490,953 812,35 398 825,67

délka potrubí * m3/m 
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*0,49=38,955 [A] 
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*0,73=63,510 [B] 
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60*0,73=8,468 [C] 
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*0,67=17,420 [D] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*0,74=212,380 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*0,74=150,220 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=490,953 [G]

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 761,620 13,93 10 609,37

délka potrubí * šířka potrubí 
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*1,0=79,500 [A] 
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka"A" 11,60*1,20=13,920 [B] 
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*1,20=31,200 [C] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka"A" 287,00*1,30=373,100 [D] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*1,30=263,900 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=761,620 [F]

11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 1,858 17,41 32,35

stoka "A" 5,3*1,2*0,1=0,636 [A] 
stoka "B" 9,4*1,3*0,1=1,222 [B] 
 
Celkem: A+B=1,858 [C]

4 Vodorovné konstrukce 196 852,75
12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 204,922 899,39 184 304,80

délka potrubí * m3/m 
potrubí plast DN 200 přípojky 79,50*0,1=7,950 [A] 
potrubí litina DN 400 mimo vozovku stoka "A" 87,00*1,32=114,840 [B] 
potrubí litina DN 400 ve vozovce stoka "A" 11,60*1,32=15,312 [C] 
potrubí litina DN 300 ve vozovce  stoka "A" 26,00*0,12=3,120 [D] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "A" 287,00*0,13=37,310 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "B" 203,00*0,13=26,390 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=204,922 [G]

13 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,650 1 450,63 12 547,95
1ks 15-20kg

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 301

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



8,65=8,650 [A]
8 Potrubí 2 316 018,46

14 85445 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 26,000 5 001,76 130 045,76

ve vozovce 26,0=26,000 [A]
15 85446 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM M 98,600 7 937,82 782 669,05

mimo vozovku 87,0=87,000 [A] 
ve vozovce 11,6=11,600 [B] 
 
Celkem: A+B=98,600 [C]

16 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 79,500 526,87 41 886,17

79,50=79,500 [A]
17 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 490,000 1 230,13 602 763,70

ve vozovce  287,00+203,000=490,000 [A]
18 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 15,000 28 130,52 421 957,80

kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN
15=15,000 [A]

19 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 3,000 20 889,00 62 667,00
kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN
3=3,000 [A]

20 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 30 335,47 30 335,47
kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN, vč čedičové 
výstelky
1=1,000 [A]

21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 23,000 10 595,37 243 693,51

23,0=23,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 19 728,50

22 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 1,000 9 864,25 9 864,25
Výústní objekt DN 300
1=1,000 [A]

23 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 1,000 9 864,25 9 864,25
Výústní objekt DN 400
1=1,000 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 302 8 813 485,87

Rozpočet: Odvodnění silnice II/608 Nová Ves

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 384 272,26
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 3 675,027 104,45 383 856,57

dle položky 17120 - 3675,027=3 675,027 [A]
2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1,990 208,89 415,69

dle položky 18220 - 1,99=1,990 [A]
1 Zemní práce 3 877 963,45

3 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,990 249,51 496,52
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
dle položky 18220 - 1,99=1,990 [A]

4 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 940,022 365,56 1 074 754,44
odvoz na skládku
m* (m3/m) 
potrubí plast DN 200 přípojky 255*1,20=306,000 [A] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*1,56=528,528 [B] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*1,92=7,680 [C] 
potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*2,67=1 486,389 [D] 
potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*2,38=24,990 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*2,79=1 311,300 [F] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,0*1,69=10,140 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 675,027 [H] 
 
80% těžitelnosti tř. I H*0,8=2 940,022 [I]

5 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 735,005 580,25 426 486,65
odvoz na skládku
m* (m3/m) 
potrubí plast DN 200 přípojky 255*1,20=306,000 [A] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*1,56=528,528 [B] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*1,92=7,680 [C] 
potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*2,67=1 486,389 [D] 
potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*2,38=24,990 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*2,79=1 311,300 [F] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*1,69=10,140 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3 675,027 [H] 
 
80% těžitelnosti tř. I H*0,2=735,005 [I]

6 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 675,027 11,61 42 667,06
uložení na skládku
dle položky 132838.SKL - 735,005=735,005 [A] 
dle položky 132738.SKL - 2940,022=2 940,022 [B] 
 
Celkem: A+B=3 675,027 [C]

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 947,851 638,28 1 243 274,34

m* (m3/m) 
potrubí plast DN 200 přípojky 255,00*0,58=147,900 [A] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*0,60=203,280 [B] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*0,97=3,880 [C] 
potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*1,48=823,916 [D] 
potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*1,19=12,495 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*1,60=752,000 [F] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*0,73=4,380 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 947,851 [H]

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 306,170 812,35 1 061 067,20

m* (m3/m) 
potrubí plast DN 200 přípojky 255,00*0,49=124,950 [A] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*0,74=250,712 [B] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*0,74=2,960 [C] 
potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*0,89=495,463 [D] 
potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*0,89=9,345 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*0,89=418,300 [F] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*0,74=4,440 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 306,170 [H]

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 093,620 13,93 29 164,13

m* šířka výkopu 
potrubí plast DN 200 přípojky 255,00*1,00=255,000 [A] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*1,30=440,440 [B] 
potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*1,40=779,380 [C] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*1,30=611,000 [D] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*1,3=7,800 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=2 093,620 [F]

10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 1,990 26,69 53,11

Stoka "C" 4*1,3*0,1=0,520 [A] 
Stoka "D" 10,5*1,4*0,1=1,470 [B] 
 
Celkem: A+B=1,990 [C]

4 Vodorovné konstrukce 267 899,17
11 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 5,171 3 481,50 18 002,84

tl. 150 mm
34,47*0,15=5,171 [A]

12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 216,052 899,39 194 315,01

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 302

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



m* (m3/m) 
potrubí plast DN 200 přípojky 255,00*0,1=25,500 [A] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "C" 338,80*0,13=44,044 [B] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "C" 4,00*0,13=0,520 [C] 
potrubí plast DN 400 ve vozovce stoka "D" 556,70*0,14=77,938 [D] 
potrubí plast DN 400 mimo vozovku stoka "D" 10,50*0,14=1,470 [E] 
potrubí plast DN 300 ve vozovce stoka "D" 470,00*0,14=65,800 [F] 
potrubí plast DN 300 mimo vozovku stoka "D" 6,00*0,13=0,780 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=216,052 [H]

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,618 5 096,92 43 925,26
Dlažba z lom. Kamene tl. 0,25m 
včetně očištění a přípravy podkladu 
kompletní provedení včetně lože
34,47*0,25=8,618 [A]

14 467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 3,348 3 481,50 11 656,06
Stabilizační práh  
práh z lomového kamene 2x 0,30/0,60/3,20 m, 2x 0,30/0,60/6,1m do suché maltové směsi 
MC25
3,348=3,348 [A]

8 Potrubí 4 263 622,49
15 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 255,000 526,87 134 351,85

přípojka 255,00=255,000 [A]
16 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 868,800 1 230,13 1 068 736,94

ve vozovce stoka "C" 388,80=388,800 [A] 
mimo vozovku stoka "C" 4,0=4,000 [B] 
ve vozovce stoka "D" 470,0=470,000 [C] 
mimo vozovku stoka "D" 6,00=6,000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=868,800 [E]

17 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 577,200 2 112,11 1 219 109,89

ve vozovce stoka "D" 566,70=566,700 [A] 
mimo vozovku "D" 10,50=10,500 [B] 
 
Celkem: A+B=577,200 [C]

18 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 22,000 28 130,52 618 871,44
kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN
22=22,000 [A]

19 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 14,000 30 068,56 420 959,84
kompletní provedení, vč. poklopů, vč. ochranných nátěrů ALP a 2x ALN
14=14,000 [A]

20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 73,000 10 595,37 773 462,01

73=73,000 [A]
21 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 28 130,52 28 130,52

1=1,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 19 728,50

22 9181A5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 1,000 9 864,25 9 864,25
Výústní objekt DN 300
1=1,000 [A]

23 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 1,000 9 864,25 9 864,25
Výústní objekt DN 400
1=1,000 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 321 109 973,80

Rozpočet: Úprava koryta u SO 201

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 24 816,99
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 42,726 104,45 4 462,73

dle položky 124738-SKL - 40,186=40,186 [A] 
dle položky 131738.SKL - 2,54=2,540 [B] 
 
Celkem: A+B=42,726 [C]

2 014101 J POPLATKY ZA SKLÁDKU  - sedimenty z čištění toku M3 4,728 290,13 1 371,73

dle položky 12960.SKL - 4,728=4,728 [A]
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 7,540 208,89 1 575,03

dle položky 18220 - 7,540=7,540 [A]
4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 17 407,50 17 407,50

Ochrana stávajících sítí v km 0,038  
Před realizací je nutno ověřit polohu a uložení sítí!!! 
- křížení se stávajícím plynovodem DN 50 STL  
- 2x křížení se stávajícími sdělovacími kabely  
- křížení se stávajícím kabelem VO              
            ručně kopaná sonda pro zjištění polohy   3,00 ks 
            provizorní ochrana silničními panely         8,00 m2 
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 47 546,99
5 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 60,000 440,99 26 459,40

Převádění vody během výstavby 
potrubí DN do 300 mm
délka úpravy koryta * opakování 
20*3=60,000 [A]

6 124738 SKL VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 40,186 290,13 11 659,16
odvoz na skládku
(m3/m)* m 
km 0,00000 - 0,018535   
0,5*(0,406+0,406)*18,54=7,527 [A] 
km 0,031947 - 0,033000 
0,5*(0,406+2,003)*1,05=1,265 [B] 
km 0,033000 - 0,043000  
0,5*(2,003+2,003)*10,00=20,030 [C] 
km 0,043000 - 0,049000 
0,5*(2,003+1,785)*6,0=11,364 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=40,186 [E]

7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,540 249,51 1 881,31
naložení a dovoz ornice pro rozprostření
dle položky 18220 - 7,540=7,540 [A]

8 12960 SKL ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 4,728 870,38 4 115,16
odvoz na skládku
(m3/m)* m 
km 0,00000 - 0,018535   
0,5*(0,248+0,248)*18,54=4,598 [A] 
km 0,031947 - 0,033000 
0,5*(0,248+0,00)*1,05=0,130 [B] 
 
Celkem: A+B=4,728 [C]

9 131738 SKL HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,540 350,47 890,19
odvoz na skládku
Výkop pro prahy dtto 
2,54=2,540 [A]

10 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 47,454 11,61 550,94
uložení na skládku
dle položky 124738-SKL - 40,186=40,186 [A] 
dle položky 12960.SKL - 4,728=4,728 [B] 
dle položky 131738.SKL - 2,54=2,540 [C] 
 
Celkem: A+B+C=47,454 [D]

11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,633 386,27 1 789,59

(m3/m)* m 
km 0,00000 - 0,018535   
0,5*(0,243+0,243)*18,54=4,505 [A] 
km 0,031947 - 0,033000 
0,5*(0,243+0,000)*1,05=0,128 [B] 
 
Celkem: A+B=4,633 [C]

12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 7,540 26,69 201,24
tl. 200 mm
(m3/m)* m 
km 0,031947 - 0,033000 
0,5*(0,000+0,216)*1,05=0,113 [A] 
km 0,033000 - 0,043000  
0,5*(0,216+0,577)*10,00=3,965 [B] 
km 0,043000 - 0,049000 
0,5*(0,577+0,577)*6,0=3,462 [C] 
 
Celkem: A+B+C=7,540 [D]

4 Vodorovné konstrukce 37 609,82
13 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 0,284 3 481,50 988,75

betonové lože tl. 150 mm
Odláždění svahu u výústi dešťové kanalizace 
plocha betonového lože * tl. betonového lože 
1,89*0,15=0,284 [A]

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,559 836,72 2 977,89
štěrkopísek

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 321

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



(m3/m)* m 
km 0,00000 - 0,018535   
0,1*18,54=1,854 [A] 
km 0,031947 - 0,033000 
0,1*1,05=0,105 [B] 
km 0,033000 - 0,043000  
0,1*10,0=1,000 [C] 
km 0,043000 - 0,049000 
0,1*6,0=0,600 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=3,559 [E]

15 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 15,768 1 450,63 22 873,53
tl. 200 mm
(m3/m)*m 
km 0,00000 - 0,018535 
(0,463+0,463)*0,5*18,54=8,584 [A] 
km 0,031947 - 0,033000 
(0,463+0,420)*0,5*1,05=0,464 [B] 
km 0,033000 - 0,043000 
(0,420+0,420)*0,5*10,00=4,200 [C] 
km 0,043000 - 0,049000 
(0,420+0,420)*0,5*6,0=2,520 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=15,768 [E]

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,378 5 096,92 1 926,64
Odláždění svahu u výústi dešťové kanalizace 
kamenná dlažba tl. 200 mm  
včetně očištění a přípravy podkladu 
kompletní provedení včetně lože
plocha dlažby * tl. dlažby 
1,89*0,2=0,378 [A]

17 467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 2,540 3 481,50 8 843,01
Stabilizační prahy v korytě a na výústi dešťové kanalizace 
práh z lomového kamene 0,40 / 0,70 m do suché maltové směsi MC25
délka prahu * rozměry 
km 0,003 
3,550*0,4*0,7=0,994 [A] 
km 0,012 
3,020*0,4*0,7=0,846 [B] 
výúst 
2,500*0,4*0,7=0,700 [C] 
 
Celkem: A+B+C=2,540 [D]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 322 89 962,35

Rozpočet: Úprava koryta u SO 202

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 703,90
1 014101 J POPLATKY ZA SKLÁDKU  - sedimenty z čištění toku M3 30,000 290,13 8 703,90

dle položky 12960.SKL - 30,00=30,000 [A]
1 Zemní práce 63 015,45

2 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 35,000 1 044,45 36 555,75
Převádění vody během výstavby 
potrubí DN do 600 mm
délka úpravy koryta * opakování 
35,0*1=35,000 [A]

3 12960 SKL ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 30,000 870,38 26 111,40
odovz na skládku
m3/m*m 
km 0,00000 - 0,03000  
0,5*(1,0+1,0)*30,00=30,000 [A]

4 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 30,000 11,61 348,30
uložení na skládku
dle položky 12960.SKL - 30,00=30,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 18 243,00
5 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 30,000 608,10 18 243,00

předpoklad 0,5 x 0,5 x 0,05 m 
včetně očištění a přípravy podkladu 
kompletní provedení včetně lože
celková zpevněná plocha koryta  odhad   300,00  m2 
k opravě 10%  30=30,000 [A]m2

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 322

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 341 884 268,32

Rozpočet: Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 54 119,67
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 354,814 104,45 37 060,32

dle položky 17120.SKL - 354,814=354,814 [A]
2 02920R OSTATNÍ POŽADAVKY - POŽADAVKY SPRÁVCE VODOVODU KPL 1,000 17 059,35 17 059,35

náklady majiteli za způsobenou ztrátu, vypuštění, napuštění, odkalení, dezinfekce
vypuštění, odkalení, napuštění vodovodu DN 90 :  délka * průřez =   
3*245*3,14*0,045*0,045=4,67m3  [A] 
proplach a dezinfekce vodovodu DN 90 :  délka   245 m  [B] 
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 375 185,49
3 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 283,851 365,56 103 764,57

odvoz na skládku
délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 přípojka vozovka 104*0,76=79,040 [A] 
potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,96=20,160 [B] 
potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,76=39,520 [C] 
potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,96=11,520 [D] 
potrubí plast DN 90 řád vozovka168,29*1,15=193,534 [E] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=354,814 [G] 
 
80% těžitelnosti třídy I: G*0,8=283,851 [H]

4 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 70,963 580,25 41 176,28
odvoz na skládku
délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 přípojka vozovka 104*0,76=79,040 [A] 
potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,96=20,160 [B] 
potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,76=39,520 [C] 
potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,96=11,520 [D] 
potrubí plast DN 90 řád vozovka168,29*1,15=193,534 [E] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=354,814 [G] 
 
20% těžitelnosti třídy I: G*0,2=70,963 [H]

5 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 354,814 11,61 4 119,39
uložení na skládku
dle položky 132738.SKL - 283,851=283,851 [A] 
dle položky 132838.SKL - 70,963=70,963 [B] 
 
Celkem: A+B=354,814 [C]

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 203,214 638,28 129 707,43

délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 přípojka vozovka  104,0*0,42=43,680 [A] 
potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,62=13,020 [B] 
potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,40=20,800 [C] 
potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,60=7,200 [D] 
potrubí plast DN 90 řád vozovka 168,29*0,67=112,754 [E] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*0,72=5,760 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=203,214 [G]

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 118,690 812,35 96 417,82
- obsyp hutněný štěrkopísek zrno do 20 mm
délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 přípojka vozovka 104*0,26=27,040 [A] 
potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,26=5,460 [B] 
potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,28=14,560 [C] 
potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,28=3,360 [D] 
potrubí plast DN 90 řád vozovka 168,29*0,38=63,950 [E] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*0,54=4,320 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=118,690 [G]

4 Vodorovné konstrukce 29 598,03
8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 32,909 899,39 29 598,03

- pískové lože 0/8 mm
délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 přípojka vozovka 104,0*0,08=8,320 [A] 
potrubí plast DN 32 přípojka chodník 21,0*0,08=1,680 [B] 
potrubí plast DN 50 přípojka vozovka 52,0*0,08=4,160 [C] 
potrubí plast DN 50 přípojka chodník 12,0*0,08=0,960 [D] 
potrubí plast DN 90 řád vozovka168,29*0,1=16,829 [E] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*0,12=0,960 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=32,909 [G]

8 Potrubí 392 377,08
9 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 8,000 464,20 3 713,60

chránička ocel O168x8, svařované, 3x izolované
8,0=8,000 [A]

10 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 125,000 158,99 19 873,75
potrubí PE100, SDR17, O32x2, elektrotvarovky
125=125,000 [A]

11 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 64,000 220,50 14 112,00
potrubí PE100, SDR17, O50x3, elektrotvarovky
64=64,000 [A]

12 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 176,290 365,56 64 444,57
potrubí PE100, SDR17, O90x5,4, elektrotvarovky
176,29=176,290 [A]

13 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 8,000 174,08 1 392,64
nasunutí potrubí vodovodu DN 80 do chráničky ocel O168x8, včetně uzavření konců 
chráničky a vystřeďovacích prvků
8,0=8,000 [A]

14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 5,000 7 137,08 35 685,40
armatura - šoupě DN 80
5=5,000 [A]

15 891326 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 80MM KUS 3,000 6 185,47 18 556,41

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 341

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



3=3,000 [A]
16 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 2,000 17 831,08 35 662,16

armatura - hydrant DN 80
2=2,000 [A]

17 891815 01 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS 15,000 1 369,39 20 540,85
armatura - celolitinový navrtávací pas d32
15=15,000 [A]

18 891815 02 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS 8,000 1 369,39 10 955,12
armatura - celolitinový navrtávací pas d50
8=8,000 [A]

19 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 5,000 2 112,11 10 560,55
armatura - zemní souprava šoupátková DN 80 + poklop šoupátkový
5=5,000 [A]

20 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 365,290 19,73 7 207,17

125+64+176,29=365,290 [A]
21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 365,290 19,73 7 207,17

bílá výstražná fólie nad potrubím řadů
125+64+176,29=365,290 [A]

22 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 3,000 2 437,05 7 311,15
přepojení stávajícího potrubí vodovodních řadů na přeložky
3,0=3,000 [A]

23 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 189,000 103,28 19 519,92

125+64=189,000 [A]
24 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 176,290 103,28 18 207,23

176,29=176,290 [A]
25 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 189,000 81,24 15 354,36

125+64=189,000 [A]
26 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 176,290 87,04 15 344,28

176,29=176,290 [A]
27 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 23,000 2 901,25 66 728,75

přepojení přípojek na nové vodovodní řady
23,0=23,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 32 988,05
28 96912 01 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 160,000 174,08 27 852,80

demontáž stávajícího řadu litina DN 80 
vč. odvozu do výkupu sběrných surovin
160,0=160,000 [A]

29 96912 02 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 15,000 342,35 5 135,25
demontáž stávajícího řadu PVC DN 80 
vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku
15,0=15,000 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 342 928 906,63

Rozpočet: Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 62 067,10
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 404,237 104,45 42 222,55

dle položky 17120.SKL - 404,237=404,237 [A]
2 02920R OSTATNÍ POŽADAVKY - POŽADAVKY SPRÁVCE VODOVODU KPL 1,000 19 844,55 19 844,55

náklady majiteli za způsobenou ztrátu, vypuštění, napuštění, odkalení, dezinfekce
vypuštění, odkalení, napuštění vodovodu DN 110 :  délka * průřez =   
3*285*3,14*0,05*0,05=6,71 m3  [A] 
proplach a dezinfekce vodovodu DN 110 :  délka   285 m  [B] 
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 428 853,69
3 132738 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 323,390 365,56 118 218,45

odvoz na skládku
délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,76=34,436 [A] 
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,96=25,920 [B] 
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,7*0,76=11,932 [C]  
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,0*0,96=8,640 [D] 
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*1,15=6,762 [E] 
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*1,55=271,917 [F] 
chránička ocel DN 100 vozovka 17,0*1,27=21,590 [G] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [H] 
chránička ocel DN 200 vozovka 8,0*1,5=12,000 [I] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=404,237 [J] 
 
80% těžitenost třídy I: J*0,8=323,390 [K]

4 132838 SKL HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 80,847 580,25 46 911,47
odvoz na skládku
délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,76=34,436 [A] 
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,96=25,920 [B] 
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,7*0,76=11,932 [C]  
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,0*0,96=8,640 [D] 
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*1,15=6,762 [E] 
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*1,55=271,917 [F] 
chránička ocel DN 100 vozovka 17,0*1,27=21,590 [G] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*1,38=11,040 [H] 
chránička ocel DN 200 vozovka 8,0*1,5=12,000 [I] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=404,237 [J] 
 
20% těžitenost třídy I: J*0,2=80,847 [K]

5 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 404,237 11,61 4 693,19
uložení na skládku
dle položky 132738.SKL - 323,390=323,390 [A] 
dle položky 132838.SKL - 80,847=80,847 [B] 
 
Celkem: A+B=404,237 [C]

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 259,144 638,28 165 406,43

délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,42=19,030 [A] 
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,62=16,740 [B] 
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,70*0,40=6,280 [C] 
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,00*0,60=5,400 [D] 
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*0,65=3,822 [E] 
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*1,05=184,202 [F] 
chránička ocel DN 100 vozovka17,00*0,71=12,070 [G] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,00*0,72=5,760 [H] 
chránička ocel DN 200 vozovka 8,00*0,73=5,840 [I] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=259,144 [J]

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 115,251 812,35 93 624,15
- obsyp hutněný štěrkopísek zrno do 20 mm
délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,26=11,781 [A] 
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,26=7,020 [B] 
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,70*0,28=4,396 [C] 
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,0*0,28=2,520 [D] 
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*0,40=2,352 [E] 
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*0,40=70,172 [F] 
chránička ocel DN 100 vozovka 17,00*0,45=7,650 [G] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,0*0,54=4,320 [H] 
chránička ocel DN 200 vozovka 8,0*0,63=5,040 [I] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=115,251 [J]

4 Vodorovné konstrukce 26 767,65
8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 29,762 899,39 26 767,65

- pískové lože 0/8 mm
délka potrubí * (m3/m) 
potrubí plast DN 32 vozovka přípojka 45,31*0,08=3,625 [A] 
potrubí plast DN 32 chodník přípojka 27,0*0,08=2,160 [B] 
potrubí plast DN 50 vozovka přípojka 15,70*0,08=1,256 [C] 
potrubí plast DN 50 chodník přípojka 9,00*0,08=0,720 [D] 
potrubí plast DN 110 vozovka řád 5,88*0,1=0,588 [E] 
potrubí plast DN 110 chodník řád 175,43*0,1=17,543 [F] 
chránička ocel DN 100 vozovka 17,00*0,11=1,870 [G] 
chránička ocel DN 168 vozovka 8,00*0,12=0,960 [H] 
chránička ocel DN 200 vozovka 8,00*0,13=1,040 [I] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=29,762 [J]

8 Potrubí 364 140,35
9 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 17,000 406,18 6 905,06

chránička ocel DN 100, tl. stěny 8 mm, svařované, 3x izolované
17,0=17,000 [A]

10 86634 01 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 8,000 464,20 3 713,60
chránička ocel O168x8, svařované, 3x izolované
8,0=8,000 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 342

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



11 86634 02 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 8,000 522,23 4 177,84
chránička ocel DN 200, tl. stěny 8 mm, svařované, 3x izolované
8,0=8,000 [A]

12 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 89,310 158,99 14 199,40
potrubí PE100, SDR17, O32x2, elektrotvarovky
89,31=89,310 [A]

13 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 32,700 220,50 7 210,35
potrubí PE100, SDR17, O50x3, elektrotvarovky
32,70=32,700 [A]

14 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 189,310 510,62 96 665,47
potrubí PE100, SDR17, O110x6,6, elektrotvarovky
189,31=189,310 [A]

15 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 17,000 42,94 729,98
nasunutí potrubí přípojky d32x2 do chráničky ocel DN 100, včetně uzavření konců 
chráničky a vystřeďovacích prvků
17,0=17,000 [A]

16 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 8,000 162,47 1 299,76
nasunutí potrubí vodovodu d50x3 do chráničky ocel DN 100, včetně uzavření konců 
chráničky a vystřeďovacích prvků
8,0=8,000 [A]

17 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 8,000 208,89 1 671,12
nasunutí potrubí vodovodu DN 100 do chráničky ocel DN 200, včetně uzavření konců 
chráničky a vystřeďovacích prvků
8,0=8,000 [A]

18 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 7 137,08 7 137,08
armatura - šoupě DN 80
1=1,000 [A]

19 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 2,000 8 529,68 17 059,36
armatura - šoupě DN 100
2=2,000 [A]

20 891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM KUS 2,000 7 462,02 14 924,04
armatura - montážní vložka DN 100
2=2,000 [A]

21 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 17 831,08 17 831,08
armatura - hydrant DN 80 + poklop hydrantový
1=1,000 [A]

22 891815 01 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS 11,000 1 369,39 15 063,29
armatura - celolitinový navrtávací pas d32
11=11,000 [A]

23 891815 02 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS 4,000 1 369,39 5 477,56
armatura - celolitinový navrtávací pas d50
4=4,000 [A]

24 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1,000 2 112,11 2 112,11
armatura - zemní souprava šoupátková DN 80 + poklop šoupátkový
1=1,000 [A]

25 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000 2 112,11 4 224,22
armatura - zemní souprava šoupátková DN 100 + poklop šoupátkový
2=2,000 [A]

26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 870,38 1 740,76
armatura - rektifikace stávajícího poklopu šoupátkového
2=2,000 [A]

27 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 311,320 19,73 6 142,34

89,31+32,7+189,31=311,320 [A]
28 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 311,320 19,73 6 142,34

bílá výstražná fólie nad potrubím řadů
89,31+32,7+189,31=311,320 [A]

29 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 2,000 2 437,05 4 874,10
přepojení stávajícího potrubí vodovodního řadu O 50 na přeložku
2,0=2,000 [A]

30 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 4,000 2 611,13 10 444,52
přepojení stávajícího potrubí vodovodních řadů DN 100 na přeložky
4,0=4,000 [A]

31 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 2,000 2 761,99 5 523,98
přepojení stávajícího potrubí vodovodního řadu DN 150 na přeložku
2,0=2,000 [A]

32 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 122,010 103,28 12 601,19

89,31+32,7=122,010 [A]
33 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 189,310 103,28 19 551,94

189,31=189,310 [A]
34 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 122,010 81,24 9 912,09

89,31+32,7=122,010 [A]
35 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 189,310 123,01 23 287,02

189,31=189,310 [A]
36 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 15,000 2 901,25 43 518,75

přepojení přípojek na nové vodovodní řady
15,0=15,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 47 077,84
37 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M 10,700 149,70 1 601,79

demontáž stávajícího řadu PE O50 
vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku
10,70=10,700 [A]

38 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 189,310 240,22 45 476,05
demontáž stávajícího řadu PVC DN 100 
vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku
189,31=189,310 [A]



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 343 2 961,60

Rozpočet: Úprava vodovodu u SO 251 a 252

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 640,60
1 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1,000 640,60 640,60

2*0,5=1,000 [A]
8 Potrubí 2 321,00

2 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 1 160,50 2 321,00
armatura - poklop šoupátkový
2=2,000 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 343

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 405 56 901,70

Rozpočet: Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 22 394,54
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 11,781 226,30 2 666,04

včetně odvozu
délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  
0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [B] 
délka trasy po odečtení chrániček 54,9-A=41,770 [C]  průřez kabelové rýhy 
0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [D] 
A*B+C*D=11,781 [E]

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 5 802,50 5 802,50
výchozí revize elektrického zařízení

3 029522 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 9 284,00 9 284,00
periodické revize elektrického zařízení (zdokumentování stavu navazujících 
ponechávaných zařízení před zahájením stavby)

4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 4 642,00 4 642,00

potřebné manipulace v rozvodu veřejného osvětlení, spolupráce s budoucím správcem

1 Zemní práce 10 703,99
5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 21,262 170,59 3 627,08

délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  
0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [B] 
délka trasy po odečtení chrániček 54,9-A=41,770 [C]  průřez kabelové rýhy 
0,35*0,85+0,05*0,05=0,300 [D] 
A*B+C*D=21,262 [E]

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 9,738 87,04 847,60

délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  
0,1*0,1=0,010 [B] 
délka trasy po odečtení chrániček 54,9-A=41,770 [C]  průřez kabelové rýhy 
0,35*0,65+0,05*0,05=0,230 [D] 
A*B+C*D=9,738 [E]

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,775 638,28 4 324,35
štěrkopísek frakce 0 až 32 mm
délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  
0,5*1+0,05*0,31=0,516 [B] 
A*B=6,775 [E]

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,345 812,35 1 904,96
písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm
délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A]  
délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 
0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [D] 
C*D=2,345 [E]

2 Základy 5 577,36
9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,602 3 481,50 5 577,36

XA1
průřez otvoru chráničky 0,055*0,055*3,14=0,009 [F] 
délka chrániček 13,13=13,130 [A] průřez chrániček (včetně drážky pro zemnící drát)  
0,45*0,31-2*F=0,122 [B] 
A*B=1,602 [E]

7 Přidružená stavební výroba 18 225,81
10 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 30,000 95,16 2 854,80

HDPE/LDPE 110/94 mm
délka chrániček (zaokrouhleno na výrobn délku 6 m) 15=15,000 [A] 
2*A=30,000 [B]

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 57,645 15,09 869,86
výstražná fólie červená šířky 33 cm s nápisem "veřejné osvětlení"
délka trasy 54,9=54,900 [A] 
5% na zvlnění a prostřih A*1,05=57,645 [B]

12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 42,000 24,37 1 023,54
deska PE červené 1000x300x4 mm s nápisem "veřejné osvětlení"
délka chrániček13,13=13,130 [A] 
délka trasy po odečtení chrániček 54,9-A=41,770 [C] 
zaokrouhlení na celé desky C+0,23=42,000 [D]

13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 63,645 68,47 4 357,77
zemnící drát FeZn 10 mm
délka trasy 54,9=54,900 [A] 
5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B] 
rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [C] 
A*B+2*C=63,645 [D]

14 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 63,645 135,78 8 641,72
CYKY 4x16 mm2
délka trasy 54,9=54,900 [A] 
5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B] 
rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [C] 
A*B+2*C=63,645 [D]

15 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 
4 DO 16 MM2 KUS 2,000 239,06 478,12
CYKY 4x16 mm2

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 405

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 406 62 759,71

Rozpočet: Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 23 207,18
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 15,372 226,30 3 478,68

včetně odvozu
délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně 
drážky pro zemnící drát)  0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [B] 
délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 
0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [D] 
A*B+C*D=15,372 [E]

2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 5 802,50 5 802,50
výchozí revize elektrického zařízení

3 029522 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 9 284,00 9 284,00
periodické revize elektrického zařízení (zdokumentování stavu navazujících 
ponechávaných zařízení před zahájením stavby)

4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 4 642,00 4 642,00

potřebné manipulace v rozvodu veřejného osvětlení, spolupráce s budoucím správcem

1 Zemní práce 12 882,88
5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 22,663 170,59 3 866,08

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně 
drážky pro zemnící drát)  0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [B] 
délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 
0,35*0,85+0,05*0,05=0,300 [D] 
A*B+C*D=22,663 [E]

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 7,584 87,04 660,11

délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně 
drážky pro zemnící drát)  0,1*0,1=0,010 [B] 
délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 
0,35*0,65+0,05*0,05=0,230 [D] 
A*B+C*D=7,584 [E]

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,108 638,28 6 451,73
štěrkopísek frakce 0 až 32 mm
délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně 
drážky pro zemnící drát)  0,5*1+0,05*0,31=0,516 [B] 
A*B=10,108 [E]

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,345 812,35 1 904,96
písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm
délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A]  
délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C]  průřez kabelové rýhy 
0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [D] 
C*D=2,345 [E]

2 Základy 8 320,79
9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,390 3 481,50 8 320,79

XA1
průřez otvoru chráničky 0,055*0,055*3,14=0,009 [F] 
délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] průřez chrániček (včetně 
drážky pro zemnící drát)  0,45*0,31-2*F=0,122 [B] 
A*B=2,390 [E]

7 Přidružená stavební výroba 18 348,86
10 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 42,000 95,16 3 996,72

HDPE/LDPE 110/94 mm
délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) (zaokrouhleno na výrobn délku 6 m) 12+9=21,000 
[A] 
2*A=42,000 [B]

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 54,296 15,09 819,33
výstražná fólie červená šířky 33 cm s nápisem "veřejné osvětlení"
délka trasy 51,71=51,710 [A] 
5% na zvlnění a prostřih A*1,05=54,296 [B]

12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 33,000 24,37 804,21
deska PE červené 1000x300x4 mm s nápisem "veřejné osvětlení"
délka chrániček (v pořadí 2-3 § 4-5) 10,7+8,89=19,590 [A] 
délka trasy po odečtení chrániček 51,71-A=32,120 [C] 
zaokrouhlení na celé desky C+0,88=33,000 [D]

13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 57,296 68,47 3 923,06
zemnící drát FeZn 10 mm
délka trasy 51,71=51,710 [A] 
5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B] 
rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [C] 
A*B+1*C=57,296 [D]

14 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 1,000 58,03 58,03
v zemi,  
včetně propojovací svorky  
včetně izolačního nátěru

15 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 57,296 135,78 7 779,65
CYKY 4x16 mm2
délka trasy 51,71=51,710 [A] 
5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B] 
rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [C] 
A*B+1*C=57,296 [D]

16 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 
4 DO 16 MM2 KUS 1,000 232,10 232,10
CYKY 4x16 mm2

17 742L22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 
MM2 KUS 1,000 735,76 735,76
CYKY 16 mm2

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 406

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 431 3 839 541,59

Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 205 952,95
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 405,578 226,30 91 782,30

včetně odvozu
chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-
73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 98-
99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-
113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 126-
127) 
7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 
7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 
3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 [C] 
8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E] 
chránička 2*94mm průřez: 0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [F] 
chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: 0,5*1,01+0,1*0,1=0,515 [H] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby průřez: 0,5*1,11+0,1*0,1=0,565 [J] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou průřez: 0,65*1,45=0,943 [L] 
chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 
[M] 
chránička 3*94mm průřez: 0,59*1,31+0,1*0,1=0,783 [N] 
trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 
30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45) 
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O] 
trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29) 
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P] 
trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q] 
délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R] 
průřez výkopu pro napájecí kabely: 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [S] 
základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T] 
základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,85*0,85*1,7=1,228 [U] 
základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V] 
základy sloupů 16 metrů objem: 1,6*1,6*1,8=4,608 [W] 
E*F+G*H+I*J+K*L+M*N+R*S+T*U+V*W=405,578 [X]

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 15,882 6 092,63 96 763,15
asfalt vozovky  
včetně odvozu

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: (0,5+2*0,25)*0,3=0,300 [H] 
G*H=15,882 [I]

3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 9 284,00 9 284,00
výchozí revize elektrického zařízení

4 029522 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 3 481,50 3 481,50
periodické revize elektrického zařízení (zdokumentování stavu navazujících 
ponechávaných zařízení před zahájením stavby)  
včetně zařízení navazujících na demontovaná svítidla

5 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 4 642,00 4 642,00

potřebné manipulace v rozvodu veřejného osvětlení, spolupráce s budoucím správcem

1 Zemní práce 426 190,77
6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 23,823 431,71 10 284,63

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
G*(0,5+2*0,5)*0,3=23,823 [H]

7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 19,242 232,10 4 466,07

chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I] 
I*(0,5+2*0,5)*0,4=19,242 [J]

8 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 23,823 1 740,75 41 469,89

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
G*(0,5+2*0,5)*0,3=23,823 [H]

9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 69,279 139,26 9 647,79

základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T] 
základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,85*0,85*1,9=1,373 [U] 
základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V] 
základy sloupů 16 metrů objem: 1,6*1,6*2,0=5,120 [W] 
T*U+V*W=69,279 [X]

10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 684,905 170,59 116 837,94

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 431

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-
73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 98-
99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-
113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 126-
127) 
7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 
7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 
3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 [C] 
8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E] 
chránička 2*94mm průřez: 0,5*1,31+0,1*0,1=0,665 [F] 
chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: 0,5*1,01+0,1*0,1=0,515 [H] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby průřez: 0,5*1,11+0,1*0,1=0,565 [J] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou průřez: 0,65*1,45=0,943 [L] 
chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 
[M] 
chránička 3*94mm průřez: 0,59*1,31+0,1*0,1=0,783 [N] 
trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 
30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45) 
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O] 
trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29) 
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P] 
trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q] 
délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R] 
průřez výkopu pro napájecí kabely: 0,35*0,85+0,05*0,05=0,300 [S] 
E*F+G*H+I*J+K*L+M*N+R*S=684,905 [X]

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 353,117 87,04 30 735,30

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-
73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 98-
99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-
113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 126-
127) 
7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 
7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 
3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 [C] 
8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E] 
chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K] 
chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 
[M] 
trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 
30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45) 
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O] 
trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29) 
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P] 
trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q] 
délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R] 
průřez výkopu pro napájecí kabely: 0,35*0,65+0,05*0,05=0,230 [S] 
základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T] 
základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,85*0,85*0,2=0,145 [U] 
základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V] 
základy sloupů 16 metrů objem: 1,6*1,6*0,2=0,512 [W] 
R*S+T*U+V*W=353,117 [X]

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 179,035 638,28 114 274,46
štěrkopísek frakce 0 až 32 mm

chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-
73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 98-
99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-
113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 126-
127) 
7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 
7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 
3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 [C] 
8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E] 
chránička 2*94mm průřez: 0,5*1+0,05*0,31=0,516 [F] 
chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: 0,5*0,7+0,05*0,31=0,366 [H] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby průřez: 0,5*0,8+0,05*0,31=0,416 [J] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou průřez: 0,65*1+0,34*0,45=0,803 [L] 
chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 
[M] 
chránička 3*94mm průřez: 0,59*1=0,590 [N] 
E*F+G*H+I*J+K*L+M*N=179,035 [O]

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 121,222 812,35 98 474,69
písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm



chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-
73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 98-
99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-
113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 126-
127) 
7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 
7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 
3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 [C] 
8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E] 
chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K] 
chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 
[M] 
trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 
30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45) 
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O] 
trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29) 
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P] 
trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q] 
délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R] 
průřez výkopu pro napájecí kabely: 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [S] 
základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T] 
základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,25=0,250 [U] 
základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V] 
základy sloupů 16 metrů objem: 0,35=0,350 [W] 
R*S+T*U+V*W=121,222 [X]

2 Základy 355 415,89
14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 102,087 3 481,50 355 415,89

XA1

průřez otvoru chráničky 0,055*0,055*3,14=0,009 [Y] 
chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-
73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 98-
99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-
113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 126-
127) 
7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 
7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 
3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 [C] 
8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E] 
chránička 2*94mm průřez: 0,45*0,31-2*Y=0,122 [F] 
chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
chránička 2*94mm včetně vozovky průřez: 0,45*0,31-2*Y=0,122 [H] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby průřez: 0,45*0,31-2*Y=0,122 [J] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou průřez: 0,31*0,45-2*Y=0,122 [L] 
chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 
[M] 
chránička 3*94mm průřez: 0,59*0,31-3*Y=0,156 [N] 
základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) počet: 43=43,000 [T] 
základy sloupů do 12 metrů (včetně 5 metrů) objem: 0,85*0,85*1,7-
0,15*0,15*3,14*1,5=1,122 [U] 
základy sloupů 16 metrů počet: 2=2,000 [V] 
základy sloupů 16 metrů objem: 1,6*1,6*1,8-0,15*0,15*3,14*1,5=4,502 [W] 
E*F+G*H+I*J+K*L+M*N+T*U+V*W=102,087 [X]

5 Komunikace 209 168,13
15 574D07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 M3 23,823 8 077,08 192 420,28

dodržet složení původní demontované vozovky

chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
G*(0,5+2*0,5)*0,3=23,823 [H]

16 582626R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z MC M3 19,242 870,38 16 747,85
obnovit barevnost a typy dlažby jako u demontované dlažby
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I] 
I*(0,5+2*0,5)*0,4=19,242 [J]

7 Přidružená stavební výroba 2 642 813,85
17 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 846,000 95,16 80 505,36

HDPE/LDPE 110/94 mm

délka chrániček (zaokrouhleno na výrobn délku 6 m) 
chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-
73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 98-
99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-
113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 126-
127) 
9+6+12+12+12+6+4+15=76,000 [A] 9+12+12+6+9+12+9+9=78,000 [B] 
4+9+6+6+6+6+9+12=58,000 [C] 9+6+18+15+12+6=66,000 [D] A+B+C+D=278,000 [E] 
chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
15+18+15+6+4=58,000 [G] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 33=33,000 [I] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 9=9,000 [K] 
chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 15+3+12=30,000 [M] 
E*2+G*2+I*2+K*2+M*3=846,000 [N]

18 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 984,269 15,09 29 942,62
výstražná fólie červená šířky 33 cm s nápisem "veřejné osvětlení"
chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 
[M] 
trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 
30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45) 
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O] 
trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29) 
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P] 
trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q] 
M+O+P+Q=1 889,780 [R] 
5% na zvlnění a prostřih 1,05*R=1 984,269 [S]

19 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 504,000 24,37 36 652,48
deska PE červené 1000x300x4 mm s nápisem "veřejné osvětlení"



chráničky 2*94mm délka (A v pořadí 50-51 § 52-53 § 54-55 § 58-59 § 60-61 § 70-71 72-
73 § 74-75 § B v pořadí: 78-79 § 82-83 § 84-85 § 86-87 § 90-91 § 92-93 § 96-97 § 98-
99 § C v pořadí 100-101 § 102-103 § 104-105 § 106-107 § 108-109 § 110-111 § 112-
113 § 114-115 § D v pořadí: 116-117 § 118-119 § 120-121 § 122-123 § 124-125 § 126-
127) 
7,34+5,59+11,1+10,08+9,55+6,02+3,84+12,46=65,980 [A] 
7,17+10,11+10,47+5,46+7,77+9,72+8,37+6,13=65,200 [B] 
3,88+8,65+5,59+4,52+5,5+4,86+7,3+9,47=49,770 [C] 
8,7+4,93+17,65+13,28+10,83+5,18=60,570 [D] A+B+C+D=241,520 [E] 
chránička 2*94mm včetně vozovky (v pořadí 64-65 § 66-67 § 68-69 § 76-77 § 80-81) 
13,67+16,11+14,62+4,79+3,75=52,940 [G] 
chránička 2*94mm včetně zámkové dlažby délka (128-129): 32,07=32,070 [I] 
chránička 2*94mm trubky nad sebou délka (94-95): 8,14=8,140 [K] 
chránička 3*94mm délka (v pořadí 56-57 § 62-63 § 88-89): 13,14+1,71+10,84=25,690 
[M] 
trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 
30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45) 
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [O] 
trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29) 
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [P] 
trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [Q] 
délka výkopu pro kabely: O+P+Q-E-G-I-K-M=1 503,730 [R] 
zaokrouhlení na celé desky R+0,27=1 504,000 [S]

20 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 2 263,295 68,47 154 967,81
zemnící drát FeZn 10 mm
trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 
30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45) 
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [A] 
trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29) 
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [B] 
trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [C] 
5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [D] 
počet sloupů projektovaných 45=45,000 [E] 
počet zapojených stávajících sloupů 6=6,000 [F] 
rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [G] 
(A+B+C)*D+(E+F)*2*G=2 263,295 [H]

21 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS 1,000 812,35 812,35
sada pro 3F

22 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 1,000 2 297,79 2 297,79

23 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 2 342,990 135,78 318 131,18
CYKY 4x16 mm2
trasa 1x kabel délka (v pořadí 1-11 § 3A-nap.ZB § 14-28A § 63-17 § 20-21 § 25-26A § 
30A-30C § 31-stav.ZM § 33A-45) 
302,7+11,67+483,63+103,42+38,08+63,54+77,31+37,33+666,21=1 783,890 [A] 
trasa 2x kabel délka (v pořadí uZM § u9-10 § 11-u58 § 62-12 § 65-15 § 90-29) 
2,04+21,37+18,98+3,55+8,85+21,11=75,900 [B] 
trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [C] 
5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [D] 
počet sloupů projektovaných 45=45,000 [E] 
počet zapojených stávajících sloupů 6=6,000 [F] 
rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 3=3,000 [G] 
(A+2*B+C)*D+(E+F)*2*G=2 342,990 [H]

24 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 14,515 121,85 1 768,65
AYKY 4x35 mm2
trasa kabel + napájecí kabel (uZM): 4,30=4,300 [A] 
5% na zvlnění a prostřih 1,05=1,050 [B] 
rezerva a svislé části u zatažení do sloupu (metry) 10=10,000 [C] 
A*B+C=14,515 [D]

25 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 
4 DO 16 MM2 KUS 102,000 116,05 11 837,10
CYKY 4x16 mm2
počet sloupů projektovaných 45=45,000 [A] 
počet zapojených stávajících sloupů 6=6,000 [B] 
(A+B)*2=102,000 [C]

26 742L13
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 
25 DO 50 MM2 KUS 2,000 174,08 348,16
AYKY 4x35 mm2

27 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M 1 500,000 23,21 34 815,00
jeden vodič v.o   
v blízkosti částí pod napětím

28 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 2,000 6 185,47 12 370,94
dálniční, závěsná výška svítidla 5 metrů

29 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 1,000 9 167,95 9 167,95
dálniční, závěsná výška svítidla 7 metrů

30 743122 1 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 9,000 9 516,10 85 644,90
dálniční, závěsná výška svítidla 8 metrů

31 743122 2 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 23,000 12 649,45 290 937,35
dálniční, závěsná výška svítidla 10 metrů

32 743122 3 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 8,000 17 987,75 143 902,00
dálniční, závěsná výška svítidla 12 metrů

33 743123 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 12,5 DO 15 M KUS 2,000 24 370,50 48 741,00
dálniční, závěsná výška svítidla 16 metrů

34 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 45,000 1 144,25 51 491,25

35 743311
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
DO 1 M KUS 43,000 580,25 24 950,75
nástavec (redukce) pro nasazení svítidla na sloup bez výložníku



36 743311 1
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
DO 1 M KUS 15,000 928,40 13 926,00
podružný pro namontování do nižší výšky, délka 0,3 m

37 743312
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
PŘES 1 DO 2 M KUS 1,000 2 088,90 2 088,90
vyložení 1,5 m

38 743312 1
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
PŘES 1 DO 2 M KUS 1,000 2 216,56 2 216,56
vyložení 2 m

39 743312 2
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
PŘES 1 DO 2 M KUS 1,000 2 088,90 2 088,90
podružný pro namontování do nižší výšky, délka 1,5 m

40 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS 2,000 10 937,71 21 875,42
16LED

41 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS 12,000 13 192,56 158 310,72
32LED

42 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 1,000 14 413,41 14 413,41
48LED

43 743554 1 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 5,000 21 657,25 108 286,25
64LED

44 743554 2 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 26,000 21 657,25 563 088,50
96LED

45 743554 3 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 1,000 21 657,25 21 657,25
112LED

46 743554 4 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 14,000 21 657,25 303 201,50
128LED

47 743712
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 
4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 1,000 47 580,50 47 580,50
včetně pilíře

48 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 17,000 2 321,00 39 457,00

49 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 23,000 232,10 5 338,30
nebo ze sloupu nadzemního rozvodu nn



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 501 1 798 020,25

Rozpočet: Ochrana plynového vedení GasNet

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 251 233,40
16 00572410 osivo směs travní parková KG 0,918 106,53 97,79

61.2*0.015 Přepočtené koeficientem množství=0,918 [A] 
Celkem: A=0,918 [B]

1 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 309,000 66,84 20 653,56

0.6*(156+359)=309,000 [A] 
Celkem: A=309,000 [B]

2 119003217 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení M 515,000 50,95 26 239,25

156+359=515,000 [A] 
Celkem: A=515,000 [B]

3 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění M 515,000 40,97 21 099,55

4 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 61,200 57,56 3 522,67

pro přípojky 0.6*(24+78)=61,200 [A] 
Celkem: A=61,200 [B]

5 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 241,200 1 139,61 274 873,93

(4.0*8.0*(1.25-0.1)+2.0*1.15*0.5*2*(8.0+12.0))*2=165,600 [A] 
(2.0*4.0*(1.15-0.1)+2.0*1.05*0.5*2*(6.0+8.0))*2=75,600 [B] 
Celkem: A+B=241,200 [C]

6 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 414,930 1 415,81 587 462,04

0.6*1.05*(156+24)=113,400 [A] 
0.6*1.15*(359+78)=301,530 [B] 
Celkem: A+B=414,930 [C]

7 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 M3 1 182,690 68,47 80 978,78

skládka 129.57=129,570 [A] 
meziskládka 526.56*2=1 053,120 [B] 
Celkem: A+B=1 182,690 [C]

8 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 1 295,700 22,51 29 166,21

9 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 526,560 51,76 27 254,75

10 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 T 194,355 162,47 31 576,86

129.57*1.5 Přepočtené koeficientem množství=194,355 [A] 
Celkem: A=194,355 [B]

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 526,560 154,35 81 274,54

výkop241.2+414.93=656,130 [A] 
obsyp+lože -(37.02+92.55)=- 129,570 [B] 
Celkem: A+B=526,560 [C]

12 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 92,550 218,17 20 191,63

0.6*0.25*(156+359)=77,250 [A] 
0.6*0.25*(24+78)=15,300 [B] 
Celkem: A+B=92,550 [C]

14 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně M2 61,200 63,83 3 906,40

15 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 61,200 22,63 1 384,96

17 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 61,200 15,55 951,66

13 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T 194,355 208,89 40 598,82
štěrkopísek frakce 0/16
92.55*2.1 Přepočtené koeficientem množství=194,355 [A] 
Celkem: A=194,355 [B]

23-M Montáže potrubí 352 442,07
24 23008130R Odvoz dmtž potrubí a armatur na skládku KPL 1,000 646,40 646,40

25 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm M 617,000 101,31 62 508,27

24+78+156+359=617,000 [A] 
Celkem: A=617,000 [B]

26 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 M 102,000 47,12 4 806,24

24+78=102,000 [A] 
Celkem: A=102,000 [B]

27 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 M 515,000 58,95 30 359,25

156+359=515,000 [A] 
Celkem: A=515,000 [B]

31 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm M 102,000 109,09 11 127,18

24+78=102,000 [A] 
Celkem: A=102,000 [B]

33 230205035 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm M 515,000 128,82 66 342,30

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 501

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



156+359=515,000 [A] 
Celkem: A=515,000 [B]

35 230205235 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm KUS 17,000 309,85 5 267,45

28 230230046 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 4,0 MPa DN 50 M 617,000 15,20 9 378,40

24+78+156+359=617,000 [A] 
Celkem: A=617,000 [B]

29 23023012R Odplynění a inertizace potrubí do DN100 M 617,000 12,77 7 879,09

38 23023113R Mtž a dmtž provizorní bypass do dl. 14,0 m KPL 1,000 29 012,50 29 012,50

39 23023114R Mtž a dmtž provizorní bypass do dl. 30,0 m KPL 1,000 40 617,50 40 617,50

30 23100115R Revize, ITI HOD 10,000 870,38 8 703,80

37 23200101R Revize přípojek KPL 17,000 580,25 9 864,25

36 286050032R T-kus 50/32/50 vč. elektropsojek KS 17,000 779,86 13 257,62

32 2861340r potrubí plynovodní dn32 M 107,100 40,62 4 350,40

102*1.05 Přepočtené koeficientem množství=107,100 [A] 
Celkem: A=107,100 [B]

34 2861343R potrubí plynovodní dn50 M 540,750 89,36 48 321,42

515*1.05 Přepočtené koeficientem množství=540,750 [A] 
Celkem: A=540,750 [B]

4 Vodorovné konstrukce 45 539,41
18 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 37,020 1 230,13 45 539,41

0.6*0.1*(156+359)=30,900 [A] 
0.6*0.1*(24+78)=6,120 [B] 
Celkem: A+B=37,020 [C]

8 Trubní vedení 40 098,83
19 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 617,000 50,25 31 004,25

20 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 617,000 14,74 9 094,58

24+78+156+359=617,000 [A] 
Celkem: A=617,000 [B]

997 Přesun sutě 73 891,54
21 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km T 67,980 165,95 11 281,28

asfalt 67.98=67,980 [A] 
Celkem: A=67,980 [B]

22 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 1 291,620 14,27 18 431,42

67.98*19 Přepočtené koeficientem množství=1 291,620 [A] 
Celkem: A=1 291,620 [B]

23 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 
03 02 T 67,980 649,88 44 178,84

VRN3 Zařízení staveniště 5 802,50
40 03560003R Zařízení staveniště KPL 1,000 5 802,50 5 802,50

VRN4 Inženýrská činnost 29 012,50
41 045002000 Kompletační a koordinační činnost KPL 1,000 29 012,50 29 012,50



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 701.1 4 912,45

Objekt: Náhradní oplocení
Rozpočet: Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 1 340,35
1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 7,000 121,85 852,95

2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 4,000 121,85 487,40

7 Přidružená stavební výroba 3 572,10
3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 32,400 110,25 3 572,10

18*1,8=32,400 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 701

701.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 701.2 8 696,90

Objekt: Náhradní oplocení
Rozpočet: Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 1 949,60
1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 12,000 121,85 1 462,20

2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 4,000 121,85 487,40

7 Přidružená stavební výroba 6 747,30
3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 61,200 110,25 6 747,30

34*1,8=61,200 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 701

701.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 701.3 23 925,20

Objekt: Náhradní oplocení
Rozpočet: Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 4 874,00
1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 32,000 121,85 3 899,20

2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 8,000 121,85 974,80

7 Přidružená stavební výroba 19 051,20
3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 172,800 110,25 19 051,20

96*1,8=172,800 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 701

701.3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 701.4 9 779,65

Objekt: Náhradní oplocení
Rozpočet: Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 2 437,00
1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 14,000 121,85 1 705,90

2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 6,000 121,85 731,10

7 Přidružená stavební výroba 7 342,65
3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 66,600 110,25 7 342,65

37*1,8=66,600 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 701

701.4

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 701.5 50 598,44

Objekt: Náhradní oplocení
Rozpočet: Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 731,10
1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 4,000 121,85 487,40

2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 2,000 121,85 243,70

7 Přidružená stavební výroba 49 867,34
3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 9,900 110,25 1 091,48

5,5*1,8=9,900 [A]
4 76796 VRATA A VRÁTKA M2 9,000 5 419,54 48 775,86

5*1,8=9,000 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 701

701.5

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 701.6 7 064,05

Objekt: Náhradní oplocení
Rozpočet: Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 1 705,90
1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 10,000 121,85 1 218,50

2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 4,000 121,85 487,40

7 Přidružená stavební výroba 5 358,15
3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 48,600 110,25 5 358,15

27*1,8=48,600 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 701

701.6

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 701.7 4 515,55

Objekt: Náhradní oplocení
Rozpočet: Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/3_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

3 Svislé konstrukce 1 340,35
1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 7,000 121,85 852,95

2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 4,000 121,85 487,40

7 Přidružená stavební výroba 3 175,20
3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 28,800 110,25 3 175,20

16*1,8=28,800 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 701

701.7

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 701.8 44 009,80

Objekt: Náhradní oplocení
Rozpočet: Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 266,35
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 2,550 104,45 266,35

2,55=2,550 [A]
1 Zemní práce 3 589,62

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10,200 170,59 1 740,02

17*1,25*0,6=12,750 [A] 
-2,55=-2,550 [B]  přebytek zeminy na skládku 
Celkem: A+B=10,200 [C]

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,550 365,56 932,18
odvoz na skládku
výkop - zásyp 
12,75-10,2=2,550 [A]

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,550 11,61 29,61
uložení na skládku
2,55=2,550 [A]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,200 87,04 887,81

17*1,25*0,6-17*0,25*0,6=10,200 [A]
2 Základy 28 716,98

6 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,383 288,91 110,65

17*0,45*0,05=0,383 [A]
7 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 4,250 6 730,90 28 606,33

- plotový základ (podezdívka) z betonu, ztraceného bednění, nebo dílců 
- zvolenou technologii si určí zhotovitel (odsouhlasí objednatel) a promítne do jednotkové 
ceny položky
17*0,25*1=4,250 [A]

3 Svislé konstrukce 852,95
8 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 7,000 121,85 852,95

- sloupky zabetonované, nebo dodatečně kotvené do podezdívky 
- zvolenou technologii si určí zhotovitel (odsouhlasí objednatel) a promítne do jednotkové 
ceny položky

7 Přidružená stavební výroba 8 355,74
9 76291R DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 28,800 290,13 8 355,74

- zpětná montáž stávajícího oplocení (plaňková pole) 
- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i 
impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací 
prvky, lemování, lištování, spárování, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před 
nátěrem.
16*1,8=28,800 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 2 228,16
10 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 16,000 139,26 2 228,16

- demontáž a uskladnění stávajícího oplocení (plaňková pole)  pro zpětnou montáž

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 701

701.8

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce SO 801 321 366,40

Rozpočet: Vegetační úpravy- kraj

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 321 366,40
1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 060,000 17,41 18 454,60

rovina

2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4 508,000 22,05 99 401,40
svah

3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 22 272,000 4,64 103 342,08
4* pol. 18241+18242

4 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 5 568,000 12,77 71 103,36
plocha humusování

5 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 8 352,000 3,48 29 064,96
1,5* (pol. 18241+18242)

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 801

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 802.1 76 506,96

Objekt: Vegetační úpravy- obec
Rozpočet: Vegetační úpravy- obec_neuznatelné dle SFDI

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 76 506,96
1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 561,000 17,41 9 767,01

rovina

2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 789,000 22,05 17 397,45
svah

3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5 400,000 4,64 25 056,00
4* pol. 18241+18242

4 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 1 350,000 12,77 17 239,50
plocha humusování

5 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 2 025,000 3,48 7 047,00
1,5* (pol. 18241+18242)

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 802

802.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: .

Soupis prací objektu
Stavba: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce 802.2 2 590,08

Objekt: Vegetační úpravy- obec
Rozpočet: Vegetační úpravy- obec_neuznatelné

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 2 590,08
1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 48,000 17,41 835,68

rovina

2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 192,000 4,64 890,88
4* pol. 18241+18242

3 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 48,000 12,77 612,96
plocha humusování

4 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 72,000 3,48 250,56
1,5* (pol. 18241+18242)

MJ Množství
Jednotková cena

16-433-2
SO 802

802.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  

 

Ceník 
  Strana 1 (celkem 2) 

Rozdělovník: B 

Verze: 2.4 

 
R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění).   
patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 
předpisů. 



 

Poznámka:   
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 
 

 

Říčany 15.4.2015 

 

 

Schválil:                   Ing. Jan Lichtneger 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace  

 

 

 



Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 
  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   
 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko) 
   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   
 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 
 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  
 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 
 

     

 

Generální projektant 
 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  
 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 

 

 

       

Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 
 

Skutečný termín dokončení prací:  
 

 



 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

a) ne 

b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 



    

Záruční doba (konečné datum):     
 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  
ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   
 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.  
 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 
 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  
organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 
  

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

zakázek  



 

 

 Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace. 

 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE DOKUMENTACE 

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor 

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

Ing. Lukáš Svoboda Ing. Jan Lichtneger Ing. Miloslav Štrobach 

 

 
SCHVÁLIL A VYDAL 

ING: JAN LICHTNEGER, ŘEDITEL 

Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace 

Datum Podpis 

29.05.2017 ……………………………… 

 

 
Platnost od: 29.05.2017                                                                                   Účinnost od 29.05.2017  
    

 

 

 

Údaje o změnách: 

Změna  



číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 

2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 

3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č.5 

4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), !10(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů 
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Článek 1 

Základní ustanovení 
 

§ 1 

Působnost Směrnice 

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice 
současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování 
a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace. 

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek 
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 
ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 
odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 

sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 
této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 
kladných, tak v případech Změn záporných. 

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 
procesně převedeny na KSÚS. 

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 
výstavby konzultovány a odsouhlasovány  Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) 
a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí 
vždy Osoba oprávněná. 

 

 

 

 

§ 2 

Definice pojmů 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem 
rozumí: 

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 
se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které 
však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou 
důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 



(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 
Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.  

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.   

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 
29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010  

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 
stavebních prací.  

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek 
pro realizaci Stavby. 

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 
této Směrnice. 

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 
realizovány. 

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale 
v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.  

(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 
oblasti. 

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

 

Článek 2  
Změny během výstavby 

 

§ 3   
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby 

https://smlouvy.gov.cz/


(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další 
změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 
Změnovém listu uvedených.  

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci 
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

§ 4 

Základní hodnocení Změn 

(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 
hodnotí jako: 

a) Změny podstatné, 
b) Změny nepodstatné.   

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 
nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno 

nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 
způsobem stanoveným v této Směrnici. 

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 
KSÚS. 

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě 
ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno 
vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou 
vyhrazených změn dle § 7.  

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 

(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování 
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn 
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu 
příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele 
KSÚS. 

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 

jeho ukončení. 



1.  

§ 5 

Nepodstatné Změny 

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;  

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 
1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice. 

 

 

 

§ 6 

Řetězení Změn 

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to 
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 

„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. 
Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná 
souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) 
vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 
k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez 
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

§ 7 

Vyhrazené změny – Skupina 1 

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací 
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové 
dohody za splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména 

měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 
„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce 
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z 
důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 



(3) Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 
v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 
apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a 
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem 
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže 
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není 
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) 
ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů 
na profilu zadavatele.    

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).  

 

§ 8 

Preliminářové položky 

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u 
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci 
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci 
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených 
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou 
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou 
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen 
v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou 
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do 
výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace 
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 
preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, 
které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

 

§ 9 

Záměna položek  - Skupina 2 

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje 
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy 
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, 
a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  



d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 
nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c). 

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, 
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není 
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky 
spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy 
shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k 
nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat 
konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo 
provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k 
záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění 
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není 
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací 
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu 
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice. 

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny 
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven 
soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto 
případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice. 

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány 
buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této 
Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  
 

§ 10 

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3 

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují 
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 

upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice, 



b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 
uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud 
je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení 
náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací 
dokumentace.  

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu 
pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého 
rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  
 

§ 11 

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4 

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební 
práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě 
dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 
Skupiny. 

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v 
průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či 
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 
(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se 

započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány 



buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této 
Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě 
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 
dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na 
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být 
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž 
do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od 
schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého 
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.  

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).  
 

 

 

 

§ 12 

Změny de minimis  - Skupina 5 

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy 
jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně  
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).  

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis 
stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice. 

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od 
jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  
 

§ 13 

 Způsob započítávání a výpočtu limitů  

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice. 
(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny 

v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 

se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, 

které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo 
nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.   



(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené 
postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací 
původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné 
provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.  

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice. 
c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice. 

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. 
Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny 
realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí 
v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se 
však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny 
realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 
bez náhrady.    

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:  

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. 
c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu 
položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 
odečítat; 

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu 
není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V 
případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. 
Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V 
případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů 
zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

§ 14 

2. Změny záporné 

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

 
1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč. 
2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč. 



a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 
Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 
kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 
nesouvisející se Změnami kladnými). 

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice. 

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.  

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 
záporné: 

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů 
Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo 

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.  

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by 
samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně 
ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba 
při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko 
existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi 
relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. 
Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn 
záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem 
nechá zpracovat.  

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 
k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá 
Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou 
schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O 
schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 
společně.  

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

 

 

§ 15  
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 



(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 
veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 
nebo nových stavebních prací. 

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a 
současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; 
v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). 
Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně. 

 

 

§ 16 

Základní postup pro určení Skupiny  
(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)  

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice 
a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve 
Změně (jsou-li takové) 

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny 
de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně 
(jsou-li takové) 

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 

§ 17 

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 

(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních 
prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 
se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové 
ceny takových prací.  



(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti.  

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 
úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 
jednotková cena odvozena:  

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo 

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 
k nabídce doloženy, nebo 

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace 
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke 
Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž 
vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo 
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu, nebo 

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo 

v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 
kalkulace, 

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.  

(5)  Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 

 

 

§ 18 

Obsah dokumentace Změny 

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice), 
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice) 
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(příloha č. 3 této Směrnice) 
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice) 
e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice) 
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice) 
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování 

a ocenění Změn). 
  

 Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice. 

 



(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást 
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.  

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě 
zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby 
(ZBV). 

 

§ 19 

Změnový list 
(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou 

jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor 
Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. 

(2) Změnový list musí obsahovat:  

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),  
b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 

navrhované Změně, 
c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 

rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 
zákonného limitu, 

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 
využíván,   

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI, 
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),  
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice), 
h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k 

takovým úkonům opravňují.  
 

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice). 

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně. 

§ 20 

Procesní postup při vzniku Změn 

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového 
listu, potom Oprávněná osoba. 
a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména 

jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh 
Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak 
i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt 
pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve 
Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou 
lhůtu.  

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu 
Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice. 

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 



kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 
vyhotovované dokumenty podepíší. 

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS 
nebo jím určenou Oprávněnou osobou.  

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. 
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

§ 21 

Společné zásady 

(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně 
po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud 
příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu 
nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k 
provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž 
byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží 
příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k 
návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

§ 22 

Přechodná a zrušující ustanovení 
(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti 

této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se 
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale 
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této 
Směrnice. 

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně 
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno 
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. 
Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s 
§ 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 
odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné 
zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

§ 23 

Účinnost 

§ 24  

Seznam příloh 

1. Krycí list ZBV 

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 



3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru 

4. Rozpis ocenění změn položek 

5. Přehled zařazení změn do skupin 

6. Přehled dalších dokladů 

 

 

 

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017 

 

 

V Praze dne 29.05.2017 

………………………………….. 
Ing. Jan Lichtneger 

ředitel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: ……………………………………………….
……………………………………………….
IČ: …………….. 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

? 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

?.1 0,00 0,00 0,00



 

Paré č.

1. Krycí list x počet listů 1

2. Změnový list x počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn 
kladných

0,00

Stavební dozor

Projektant (autorský dozor)

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  [doplňte]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant

Stavební dozor

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

 [doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?. 1,2,3,4,5

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00



 

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud 

bude stavba 

financována z 
IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-). 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Podíl cen 
celkem v     

%

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v        

Kč

Cena 

celkem ve 

Smlouvě v 
Kč

Rozdíl cen 
celkem v     

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena 

celkem ve 

Změně v Kč

Kód 
položky

Poř. 
č. 

pol.

Množství 
ve 

Smlouvě

Množství 
ve Změněm.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5 
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.



Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 2 526 102,00 9=(32A/1)*100 1,65% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,10%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 0,20% 10=(36A/1)*100 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 
DPH 

1 501 465 343,29 8=1*0,3 ############ 10A=32A+36A
Suma 

absolutních 
hodnot 

32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 1,67%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn 
kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 
kladných a 

Změn 
záporných

Změny de 
minimis           

(15% nebo         

limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

………………………………………………………….. - 20 745 045,00  26 004 042,00  5 258 997,00 - 1 482 852,00  2 298 863,00   816 011,00 - 4 523 458,00  5 177 998,00   654 540,00 - 9 693 608,00  10 691 434,00 0,87% 997 826,00  20 385 042,00 - 5 045 127,00  6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00  11 618 530,00  1 262 344,00 0,10%

aaa - 1 443 864,00  5 418 365,00  3 974 501,00    0,00    0,00 -  420 300,00  1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00  4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00   203 000,00 0,02%

-  203 145,00   302 500,00   99 355,00 -  203 145,00 -  203 145,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   302 500,00 0,02%

dddd - 1 524 799,00  2 040 670,00   515 871,00 - 1 023 564,00 - 1 023 564,00   25 640,00   25 640,00 -  501 235,00  2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  2 532 825,00  2 532 825,00  2 031 405,00  2 031 405,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   501 420,00 0,04%

   0,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 4 523 458,00  4 614 393,00   90 935,00   12 035,00   12 035,00 - 4 523 458,00  4 602 358,00   78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   230 014,00   230 014,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   230 014,00 0,02%

   0,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  1 023 654,00  1 023 654,00    0,00    0,00  1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   100 000,00   100 000,00    0,00   100 000,00   100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-  256 143,00   25 410,00 -  230 733,00 -  256 143,00 -  256 143,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   25 410,00 0,00%

- 4 021 563,00  2 561 038,00 - 1 460 525,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 - 4 021 563,00  2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

xxx - 8 621 453,00  6 248 300,00 - 2 373 153,00    0,00    0,00 - 8 621 453,00  6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   450 000,00   450 000,00    0,00   450 000,00   450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

www -  150 620,00   201 450,00   50 830,00    0,00    0,00 -  150 620,00   201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

 

 



 
 

 

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

doplnit počet listů             
dokladu

doplnit kde je dokumentace k 

dispozici k nahlédnutí
Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné 
zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění změn: [doplnit název dokladu, 
příp. další identifikaci, např. zpracovatel, 
č.j., datum ...]

počet listů celkem 0

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů



B E S s.r.o. Sukova 625,  256 01   Benešov

Akce       : II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Objednatel : KSUS Středočeského kraje p.o.

Doba realizace díla: 68 týdnů od předání staveniště

Doba realizace výstavby

Popis prací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

I. etapa výstavby

Přípravné práce
SO 101 Silnice II/608
SO 101_PD2 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice
SO 102 Komunikace ŘSD
SO 102_PD2 Chodník do Vepřeku
SO 103 Místní komunikace
111.1 Chodníky - nové_uznatelné
111.2 Chodníky - nové_neuznatelné
SO 112 Chodníky - oprava
SO 180 Dopravně inženýrská opatření
SO 190 Trvalé dopravní značení
SO 201 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201_PD2 Lávka přes Bakovský potok
SO 202 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice
SO 251 Opěrná zeď v km 0,500
SO 252 Opěrná zeď v km 0,750
SO 301 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice
SO 302 Odvodnění silnice II/608 Nová Ves
SO 321 Úprava koryta u SO 201
SO 322 Úprava koryta u SO 202
SO 341 Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice
SO 342 Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves
SO 343 Úprava vodovodu u SO 251 a 252
SO 405 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278
SO 406 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459
SO 431 Veřejné osvětlení
SO 501 Ochrana plynového vedení GasNet
701.1 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI
701.2 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI
701.3 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI
701.4 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI
701.5 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI
701.6 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI
701.7 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/3_neuznatelné dle SFDI
701.8 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné
SO 801 Vegetační úpravy- kraj
802.1 Vegetační úpravy- obec_neuznatelné dle SFDI
802.2 Vegetační úpravy- obec_neuznatelné

II. etapa výstavby
Přípravné práce

SO 101 Silnice II/608
SO 101_PD2 Chodník Nová Ves-Nové Ouholice
SO 102 Komunikace ŘSD
SO 102_PD2 Chodník do Vepřeku
SO 103 Místní komunikace
111.1 Chodníky - nové_uznatelné
111.2 Chodníky - nové_neuznatelné
SO 112 Chodníky - oprava
SO 180 Dopravně inženýrská opatření
SO 190 Trvalé dopravní značení
SO 201 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice
SO 201_PD2 Lávka přes Bakovský potok
SO 202 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice
SO 251 Opěrná zeď v km 0,500
SO 252 Opěrná zeď v km 0,750
SO 301 Odvodnění silnice II/608 Nové Ouholice
SO 302 Odvodnění silnice II/608 Nová Ves
SO 321 Úprava koryta u SO 201
SO 322 Úprava koryta u SO 202
SO 341 Přeložky a úpravy vodovodů Nové Ouholice
SO 342 Přeložky a úpravy vodovodů Nová Ves
SO 343 Úprava vodovodu u SO 251 a 252
SO 405 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,258 – 0,278
SO 406 Přeložka kabelu VO 1kV v km 0,436 – 0,459
SO 431 Veřejné osvětlení
SO 501 Ochrana plynového vedení GasNet
701.1 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/12_neuznatelné dle SFDI
701.2 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 347/13_neuznatelné dle SFDI
701.3 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/6_neuznatelné dle SFDI
701.4 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/5_neuznatelné dle SFDI
701.5 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 381/3_neuznatelné dle SFDI
701.6 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/1_neuznatelné dle SFDI
701.7 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 432/3_neuznatelné dle SFDI
701.8 Náhradní oplocení_oplocení pozemku 45/3_neuznatelné
SO 801 Vegetační úpravy- kraj
802.1 Vegetační úpravy- obec_neuznatelné dle SFDI
802.2 Vegetační úpravy- obec_neuznatelné

Týdny realizace výstavby

H a r m o n o g r a m          p r a c í

č.



Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům: 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit1 

(popis části veřejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 
na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH 

1. 

TKP geo s.r.o. 

Plánská 1854/6,  
370 07 České Budějovice 

IČO: 241 34 295 

Geodetické práce 0,7% 

2. 

Subterra a.s. 

Koželužská 2246/5,  
Libeň,180 00 Praha 8 

IČO: 453 09 612 

 

Geotechnické práce 

0,1% 

 

V Benešově dne  

 

 

 

 

______________________________ 

Petr Váňa 

jednatel 

 

 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění 
veřejné zakázky.  
 

 



Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 
 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
 

 

 

 

 



Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity 
pro IROP 

 
VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje 

 

  
 

VZOR – Publicita IROP 
 
Grafický manuál povinné publicity pro IROP 
 
Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný 
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr 
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného 
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní 
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by 
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze 
použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 

 
 
Logo IROP 
 

 
 
 
 
 
 
Logo MMR ČR 



 
 

 
 
Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, 
dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou 
prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná 
další loga. 
 
 
Ideální logolink 

 

 
 
Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici 
na webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249. 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 
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