
D2 Rekonstrukce mostu D2-034..1 - TDI

Předpoklad dle HMG PDPS: realizace přejezdu 10 dní, realizace rekonstrukce mostu 90 dní + příprava před zahájením + dokončení
Zeleně - doplní dodavatel

Služba - funkce počet počet 
dní

Počet 
dní

Počet 
týdnů Denní Cena

měsíců v měsíc celkerr celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce 
stavby :

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi 4 13 52 X

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků) 2 10 20 X

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce ne

specialisté: ne
Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů 3 4 12 X

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti 4 6 24 X

koordinátor BOZP 3 6 18 X

A) Celkem (

B) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro pro mostní objekty 
ocelové a ocelové konstrukce ne

Pomocný asistent pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi X ne

Pomocný asistent pro pozemní komunikace 
(včetně propustků) X ne

Asistent specialista geotechnika X ne
Asistent specialista trubní vedení ne
Asistent specialista v oboru elektro (silno a 
slabo proud) X ne

Asistent specialista protikorozní ochrany 1 5 5 X
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a 
mimořádných mostních prohlídek 1 8 8 X

B) Technická dozorčí správa - celkem: (

A) Celkem: CELKEM 862 200
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 88 500
Celkem (bez DPH): 950 700

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická 
asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž 
pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba


