

## D2 Rekonstrukce mostu D2-034..1 - TDI

Předpoklad dle HMG PDPS: realizace přejezdu 10 dní, realizace rekonstrukce mostu 90 dní + příprava před zahájením + dokončení

**Zeleně - doplní dodavatel**

Služba - funkce	počet	počet	Počet	Počet	Denní	Cena
	měsíců	v měsících	dní celkem	týdnů celkem	sazba	Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	4	13	52	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	2	10	20	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce					ne	
<b>specialisté :</b>					ne	
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	3	4	12	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	4	6	24	x		
koordinátor BOZP	3	6	18	x		
<b>A) Celkem</b>						
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce					ne	
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x	ne	
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)				x	ne	
Asistent specialista geotechnika				x	ne	
Asistent specialista trubní vedení					ne	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)				x	ne	
Asistent specialista protikoroziční ochrany	1	5	5	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	1	8	8	x		
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>						
<b>A) Celkem:</b>						
					<b>CELKEM</b>	<b>862 200</b>
					<b>CELKEM</b>	<b>88 500</b>
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>950 700</b>

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba