

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 55

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004848

Ze dne: 13. 10. 2021

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	IBA CZ, s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390	IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: 1 měsíc od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 540 600,-/ 654 126,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD_Návrh řešení_HRWFL_Změna platu

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Návrh řešení – Implementace RADF do HR WFL procesů - Požadavek na změnu: Platu

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost IBA CZ zpracoval(a): [REDACTED]

Datum: 11. října 2021

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
1.1	Analýza a implementace RADF do personálního procesu: Požadavek na změnu: Platu	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	HARMONOGRAM	3
4	CENA	4
4.1	Předpokládaná cena.....	4
4.2	Fakturace.....	4
5	PŘÍLOHA- RSD_ANALYZA_ZMĚNA_PLATU_V4.PDF.....	4

1 POPIS POŽADAVKU

1.1 Analýza a implementace RADF do personálního procesu: Požadavek na změnu: Platu

Na základě diskuzí a požadavků ŘSD dojde k implementaci Personálního procesu: Požadavek na změnu: Platu. K implementace bude využit nástroj RADF workflow, který je určený pro tvorbu a automatizaci procesů.

Po provedení úvodních analytických kroků dojde k zahájení implementace daného procesu. Vzhledem k požadavku na dokončení implementace v co nejkratším termínu, bude probíhat implementace celého řešení současně s probíhající analýzou implementace RADF do Personálního procesu: Požadavek na změnu: Platu.

Jedná se o druhý proces, který je implementován v návaznosti implementace personálních procesů řešených v OKbase systému, kdy celá implementace procesu reflektuje výchozí obsah dodané analýzy s názvem RSD_Analyza_Změna_Platu_v4.pdf.

Přesný popis WFL OKBASE je popsán v samostatné příloze tohoto dokumentu RSD_Analyza_Změna_Platu_v4.pdf.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 HARMONOGRAM

IBA CZ počítá s dodáním řešení nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti objednávky. V rámci implementace třetího procesu vycházíme ze zkušeností s implementací procesu Schválení nabídky uchazeči a Změna smlouvy, kdy celková doba realizace bude kratší.

Předpokladem včasného dokončení a kratší doby implementace, je součinnost ze strany ŘSD a případných dalších dotčených a účastněných stran. V rámci implementace je počítáno se zapojením více zdrojů, kdy veškeré realizované práce budou probíhat paralelně.

4 CENA

4.1 Předpokládaná cena

V rámci implementace prvního procesu, Schválení nabídky uchazeči a druhého procesu Změna smlouvy, kdy byly ověřeny a implementovány základní předpoklady realizace personálních procesů za pomoci RADF workflow, je celková náročnost analýzy a samotné realizace vývoje procesu Požadavek na změnu: Platu nižší.

Předpokládaná, maximální cena realizace je: 540 600 Kč.

	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
ŘSD	konzultant/ analytik	MD	0,00	4 400,00 Kč	0 Kč
	projektových manažer	MD	25,00	5 400,00 Kč	135 000 Kč
	architekt/ návrhář	MD	0,00	6 000,00 Kč	0 Kč
	programátor/kodér	MD	78,00	5 200,00 Kč	405 600 Kč
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	0,00	4 400,00 Kč	0 Kč
	specialista L1 podpory	MD	0,00	3 400,00 Kč	0 Kč
				Cena celkem	540 600,00 Kč

Implementace zahrnuje:

- Analýza řešení - Využití zdrojů architekta a analytika z objednávky 01IN-004792
 - Procesní mapy (provázané BPMN modely)
 - Popis rozhraní mezi účastníky
 - Wireframe, návrh formuláře (bez vazeb na data)
- Implementace
 - Parametrizace BPMN modelů
 - Napojení formulářů DB a REST služby
 - Zapracování logiky přechodů mezi stavy
- Nasazování na server
- Testování
- Dokumentace
- Projektové řízení

4.2 Fakturace

Fakturace bude probíhat dle výkazu prací do 3. pracovních dnů po akceptaci požadavku.

5 PŘÍLOHA- RSD_ANALYZA_ZMĚNA_PLATU_V4.PDF

Digitálně podepsal:
Datum: 14.10.2021 12:45:31 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2021.10.14
13:40:26 +02'00'