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Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami

(dále také jen „smlouva“).

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zástupce:  Mgr. Martin Červíček, hejtman

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                                 
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel PS – STAV Náchod s.r.o.

se sídlem:  Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

zástupce:  Pavel Sedláček, jednatel

IČO:  288 58 531

DIČ: CZ28858531

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554

Bankovní spojení:                    
Číslo účtu:                    

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce s názvem:

„Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad

Labem“.

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného

touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným

písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do

stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží

daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech technických:
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Ing. Libor Žilka,                                                            
Ing. Václav Nýč,                                                          

b) zástupce uživatele objektu ve věcech technických:

Jiří Schreiber, správce nemocnice, t                                              
                         

c) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno

samostatnou smlouvou nebo objednávkou;

d) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen „autorský dozor“ nebo „AD“):

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec

Králové, IČO: 647 92 374

e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních:  Pavel Sedláček,                                      
b) ve věcech technických: Pavel Sedláček,                                      

David Antoš,                                   
c) zástupci zhotovitele na stavbě: David Antoš,                                   
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně

doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu

požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní

straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího

je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7. 7. 2021

předložená v rámci veřejné zakázky „Dostavba podzemního kolektoru v Městské

nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace,

která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále také jako „projektová

dokumentace“ nebo jen jako „PD“, tvoří oddělenou přílohu smlouvy)

b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rekapitulace

(rozpočet)

c) Příloha č. 3 – Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)

d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

e) Příloha č. 5 – Rozhodnutí o společném povolení č. j. MUDK-VÚP/28269-2020/sm5677-2020

(schválení stavebního záměru) ze dne 8. 4. 2020
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2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s vyjádřeními a opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si 

vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací 

dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato 

smlouva. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí. 

2.5  Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 

a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 

2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí 

ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 

k jejich poškození během prací na díle. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 

všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla 

řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 

zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 4 

Dílo  

 

4.1 Pojem „Dílo“ je v této smlouvě používán se stejným významem jako pojem „Předmět díla“. 

Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce, které spočívají v řádném zhotovení stavy s názvem: 

„Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem“. Dílo bude 

zpracováno dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Dostavba podzemního 

kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem“ (dále také 

jako „DPS“), zpracované společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, 

Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 647 92 374, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hájek, 

ve znění pozdějších změn a dle dalších podkladů specifikovaných v článku 2 odst. 2 této smlouvy.  

 

Úprava parkovací plochy není předmětem této smlouvy. 

 

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové 

dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních prací i úprav profesí vychází z technologických  

a dispozičních požadavků a záměru zadavatele. 

 

Dílem je rekonstrukce dvou stávajících větví technologického kolektoru v areálu městské 

nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. První kolektor spojuje již zrekonstruovaný úsek s objektem 
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LDN, druhý pak s objektem energocentra. Kolektory budou provedeny železobetonové monolitické, 

zaizolované proti vlhkosti. Tělesa kolektorů jsou obdélníkového průřezu o výšce 2,00 m (pro trasu 

2: 2,06 m) a šířce 1,70 m. Hydroizolace bude tvořena asfaltovými pásy natavenými na podklad. Krytí 

izolace na bočních stranách a stropu bude zajišťovat extrudovaný polystyren tl. 50 mm Kolektory 

jsou využívány k rozvodu areálových inženýrských sítí. Jmenovitě jsou zde uloženy rozvody elektro 

DO, kyslík, vytápění, teplá užitková voda s cirkulací, kabely SEK a telefon. Přístup do kolektorů je z 

objektu energocentra, laboratoří a hlavního pavilonu. Z budovy LDN vstup do kolektoru není. 

Vstupy do sítě kolektorů jsou požárně oddělené. 

 

Součástí díla je též zajištění souvisejících služeb a dodávek, včetně zajištění a předání kolaudačního 

souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož 

základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále také jen 

„kolaudační souhlas“) zhotovitelem. 

 

Součástí díla je dále zpracování níže uvedených dokumentací, včetně jejich předání objednateli: 

 výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech 

stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr - ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 

a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech 

.dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech 

.pdf). 

 dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné 

podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných 

formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových 

formátech pdf). 

 Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu  

a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém 

vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude 

zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě. 

 dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých 

předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě apod.; 

 provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 

provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 

údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele. 

 

Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací. Veškeré 

dokumentace budou odsouhlaseny investorem, uživatelem, technickým dozorem stavebníka  

a autorským dozorem. 

 

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl.8.8 této smlouvy. 

4.3 Stavební práce budou probíhat za plného provozu nemocnice. V průběhu realizací prací je nutné 

oddělit od sebe stavbu a provozy, které budou i nadále v provozu. 

4.4 Pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 19:00 hod. (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze 

na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních 

dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin. 
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4.5 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení 

zdravotnického zařízení – nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila 

prašnost, vibrace, otřesy a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.  

Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi nebo jiných závažných důvodů, může 

zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provádění prací na 

pracovištích, kde není uzavřen nebo omezen provoz, je nutné s uživatelem (vedením nemocnice)  

v dostatečném předstihu dohodnout termín provádění prací v těchto prostorech.  

 

Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být zachován, dodavatel se zavazuje  

k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikací. 

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen nezbytné míře komunikovat 

s uživatelem a s vedením dotčených oddělení za účelem koordinace stavebních prací – k přerušení 

provozu z důvodu napojení na stávající sítě umístěné v stávajícím kolektoru. 

4.6 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu. 

4.7 Dílo vymezené v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

- vybudování zařízení staveniště; včetně vytýčení inženýrských sítí; 

-  činnost odpovědného geodeta; 

- provádění a řízení stavebních prací; technologických a montážních prací; 

- obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, 

skladování, pojištění; 

- vedení stavebního deníku; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 

odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, včetně protokolů, povolení a podobně; 

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu 

zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

zadavatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- koordinace veškerých prací a dodávek během výstavby i zkušebního provozu s ostatními 

dodavateli např. zdravotnických technologií, vybavení a jiných zařizovacích předmětů či 

provozních souborů; 

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- dokumentace skutečného provedení díla; 

- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla (vždy ve 3 vyhotoveních a 1 v datové 

formě), účast na kolaudační prohlídce včetně obstarání kolaudačního souhlasu; 

- obstarání kolaudačního souhlasu; 

- poskytnutí záruk na celé dílo; servis a odstraňování vad v záruční době. 
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Součástí díla je zkušební provoz, který spočívá zejména v: 

- provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli 

ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě; 

- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů 

v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně 

stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek 

včetně vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě; 

- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních 

řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze  

a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a jednou v datové formě; 

- na konci proběhne v rámci zkušebního provozu také topná zkouška v délce trvání 72 hodin 

a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií  

a technologických celků; 

- zhotovitel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu zkušebního provozu vstup 

a činnost třetích osob v objektu. 

 

Zkušební provoz bude zahájen ihned po dokončení stavebních prací a bude probíhat nepřetržitě 

po dobu 14 kalendářních dnů, přičemž pokud budou veškeré nezbytné zkoušky provedeny dříve 

s úspěšným výsledkem a taktéž pokud budou úspěšně provedeny činností, které mají ve 

zkušebním provozu proběhnout, může být objednatelem odsouhlaseno zkrácení zkušebního 

provozu. 

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) 

hradí zhotovitel. 

 

Součástí díla je protokolární zaškolení obsluhy/pracovníků uživatele: 

- Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele  

 

Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro 

provádění stavby,  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí 

jejich převzetí),  

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze 

stavebního řízení a podmínky správců sítí,  

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky.  

4.8 Dílo včetně všech jeho součástí bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými 

normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  
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4.10  Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 

č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

4.11  Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 

budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 

zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

4.12  Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace  

a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

4.13  Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.     

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 

řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. 

Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 

povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení 

plnění a převzetí staveniště a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne 

předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu 

kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních  

a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

5.2 Termíny a místo plnění jsou stanoveny následovně: 

Stavební práce (rekonstrukce) budou provedeny v jedné etapě. 

 

 

Termíny 

realizace: 

 

Zahájení plnění: na Výzvu objednatele k zahájení plnění  

a převzetí staveniště dle bodu 5.1. 

Dokončení stavební prací: nejdéle do 17 týdnů od převzetí staveniště  

Předání řádně dokončeného díla 

(stavby) včetně předání 

kolaudačního souhlasu: 

nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních 

prací 

Zkušební provoz: zahájení a provádění ihned po dokončení 

stavebních prací, v délce 14 dní.  

Zkušební provoz může být zkrácen, za splnění 

podmínek čl. 4 této smlouvy. 

 

Místo  

plnění: 

 

 

areál Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem, pozemky p.č. 3519/8, 3519/9  

a st.1641, k.ú. Dvůr Králové nad Labem 
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5.3. Uzlové termíny se nesjednávají. 

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 

zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 

5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.  

5.6. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet 

termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je 

objednatel oprávněn tyto termíny posunout, posouvají se tak automaticky i termíny ukončení 

plnění, avšak navržená délka provedení prací zůstává nezměněna. 

5.7. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na 

straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na 

dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

Článek 6 

 Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele 

a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna 

pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí  

celková cena bez DPH 7 381 226,15 Kč  

(slovy: sedmmilionůtřistaosmdesátjedentisícdvěstědvacetšest korun českých patnáct 

haléřů). 

 

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 

nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v 

příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2. 

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu 

jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je 

nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 

cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této 

smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 

soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 

vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 

smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 

účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,97. Pokud konkrétní položka v ceníku 
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příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 

obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 

písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 

pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 

či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 

rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 

změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení 

revize. 

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby 

zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou 

náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem 

řádně a konkrétně odůvodněno. 

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 

(„PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

Článek 7 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 

stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 

měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné 

dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů 

od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná 

faktura“). 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 

náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 

vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

7.5  Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 

daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané 

období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po 
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uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 

nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 

Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce 

nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS 

zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 

převzetí díla potvrzený TDS.  
b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla 

objednatele 
c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do 

výše 90 % z celkové sjednané ceny.   

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90 % ze sjednané ceny.  

e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po 

předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této 

smlouvy. 

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 

jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 

neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož 

i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo 

přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 

k) označení díla, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol 

p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura 

 

Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy  

o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 

méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 
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požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 

nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 

náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 

bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 

proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo 

vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 

k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 

částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 

zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 

3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 

stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 

částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 

ustanovení této smlouvy. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 

dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

7.10  Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 

podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 

a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 

a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 

dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 

z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů. 

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto kontrolní 

dny jsou pro zhotovitele povinné.  
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8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 

průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 

plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 

plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil 

přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným 

a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 

nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 

stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 

nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 

zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 

s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 

(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 

objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 

souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 

proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 

objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 

zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to 

jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při 

zhotovování díla. 

8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 

občanského zákoníku. 

8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 

žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 

hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.  

 

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola 

vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných 

konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS 

mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je 
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TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele 

nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 

po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 

prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 

zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 

žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené 

nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 

zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 

či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 

ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 

náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 

takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 

inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 

zhotoviteli. 

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany 

zdraví při práci, ochrany životního prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků  

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla. 

8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 

(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb 

či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky 

z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být 

jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.  

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 

způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 

zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 
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8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 

kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 

vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

realizační projektovou dokumentaci.  

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne 

převzetí staveniště.  

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 

denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 

deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 

práce na staveništi. 

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s 

příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude 

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou 

této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie hradí 

zhotovitel.  

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště 

a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby 

předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých 

objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 

zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 

v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 

zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  
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8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 

zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 

dle pokynů zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 

je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro 

užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 

přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 

netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 

případné škody v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 

nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

8.5.11 Zhotovitel vybuduje pro provoz stavby na staveništi minimálně:  

1 x dvojbuňka pro objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP  

Buňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, barevnou A3 tiskárnou, 

1x velký stůl pro min 10 osob, 10x židle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák na kabáty a 

odpadkový koš. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Tato kancelář bude ve formě 

stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. Buňka pro 

objednatele bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, 2x pracovní stůl, 

min 3xžidle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák na kabáty a odpadkový koš. 

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 

odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 

výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 

vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 

uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 

poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 

ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě 

změny poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 

řízení, podmíněn doložení dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v 

jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.  

8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 



16 
 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

 

8.7 Harmonogram 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram 

obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a 

převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli včetně předání 

kolaudačního souhlasu). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude 

možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento 

termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram 

obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro 

dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení 

staveniště, zkušební provoz, lhůtu pro zajištění kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště a 

počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich 

pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

8.7.2 Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.8 Pracovněprávní předpisy 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 

zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 

realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související  

s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však 

výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán 

(Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice a atd.) zjistí svým pravomocným 

rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 

strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li 

s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany 

dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto 

řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do 

okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 

Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli 

ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s 

plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel 

jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny 

díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti 

s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se 

objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené 

kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem 

poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým 

zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.   
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Článek 9 

Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla včetně zajištění kolaudačního souhlasu. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se 

považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační 

souhlas a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán 

Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla 

nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla: 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí zkolaudovaného díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí 

objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přizve TDS, případně autorský dozor 

projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 

k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého 

harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 

zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 

zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 

se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 

ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 

včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní 

dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo 

jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí 

díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část 

nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

c) případnou dohodu o slevě z ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 

přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 

povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 

skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 

nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 

po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 

nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 

převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 

předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a 
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objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 

povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto 

dobu není objednatel v prodlení.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 

k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 

a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do 

stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 

prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 

s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků 

objednatele. 

 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 

a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 

ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 

nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 

i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
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oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 

na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 

nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo 

musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení 

této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy 

mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 

objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 

smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o 

důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel 

povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 

související s prováděním díla podle této smlouvy.  

 

Článek 11 

Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 

a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 

které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po 

dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba) respektive podpisu protokolu 

o předání a převzetí díla. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 

zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 

dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 

objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. 

V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. 

Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad 

vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 

požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 

odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

 Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 

závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení 

díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé 

vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej 

dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel 

prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně 

jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  
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 Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady

provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede

dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady.

Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost

objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky

a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této

skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději

však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou

jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní

dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím

kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

 Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od

nahlášení požadavku.

 Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

 na telefonním čísle (Hot-line):             v pracovní dny v době 8:00-17:00

 na e-mailové adrese:                      v režimu 7x24x365

 Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4

této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést

tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a

cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se

dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému

odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode

dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za

plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se

nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům.

Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí,
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že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 

zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli. 

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je 

sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 

lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 

prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 

vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 

neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 

posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 

určený oběma stranami.  

 

Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v bodě 5.2 této 

smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a 

to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. 

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za 

nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5.000 Kč za každý den 

prodlení. 

12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 

prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-

li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až 

do doby jejího odstranění. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení 

termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému 

případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý 

případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do 

doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel 

objednateli. 

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku. 

12.1.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této 

smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.  

12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 

či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti. 
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12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny. 

12.1.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 

dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.14 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 

plnil poddodavateli zhotovitele.  

12.1.15 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné.  

12.1.16 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

12.1.17 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

12.1.18 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na 

náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě). 

 

Článek 13 

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 

 

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 

zahájeno insolvenční řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 

uvedeným v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 

danými touto smlouvou; 

f) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 

s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 

splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 

cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 

zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 

vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 
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smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany 

jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 

11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení 

od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená 

v této smlouvě a jejich přílohách. 

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 

a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 

v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 

jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 

na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

 

Článek 14 

     Další ujednání 

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 

a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. ., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich 

části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy 

nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále 

i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou 

legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký 

byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku 

k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 

objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 

zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 

ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně 

zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění 

podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 

ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně 

doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn 

k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou 

zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 

se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících 

z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 

postoupením práv a převodem povinností souhlas. 
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14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 6 

mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti 

objednateli či třetím osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 

celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení 

výzvy k plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí 

stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné 

smlouvy. 

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 

vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 

v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.10 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 

projektu.  

14.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

Článek 15 

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

15.1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 15.3 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu 

trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 

15 odst. 15.4 této smlouvy.  

15.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 

1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.  

15.3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky:  

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 

události zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 

epidemie); 
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- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu 

Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci 

neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při 

vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o 

případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, 

předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku 

případu Vyšší moci hrozila.  

15.5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit.  

15.6. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 

případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 

díla.  

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 

Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 

trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 

nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená 

věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 

upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 

strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 

považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou 

stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí 

přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 

telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 

a předáno písemně v listinné podobě. 

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění     

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 

dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 
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týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné,

předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení

smlouvy.

16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou

zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně

neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.10 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve

znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.

16.11 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše

uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne

23. 8. 2021 č. usnesení RK/ 26/1361/2021.

Za Objednatelel                                                                                     Za Zhotovitele:

V Hradci Králové      V Náchodě

dne ………………      dne …………….

                                
Mg. Martin Červíček, hejtman Sedláček Pavel , PS-STAV s.r.o.

Královéhradecký kraj      jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Nemocnice
Stavba: Dostavba podzemního kolektoru* úprava parkoviště

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dvůr Králové n. Labem Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531
PS - STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Eršilová DIČ:

Cena bez DPH 7 381 226,15

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
7 381 226,15

0,00

Výše daně
1 550 057,49

0,00

Cena s DPH V CZK 8 931 283,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Pavel
Sedláček

Digitálně podepsal 
Pavel Sedláček 
Datum: 2021.07.07 
13:16:51 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nemocnice

Stavba: Dostavba podzemního kolektoru* úprava parkoviště

Místo: □vúr Králové n. Labem Datum: 5. 11.2019

Zadavatel: Projektant:
ATELIER H1& ATELIER 
HÁJEK s.r.o.

Uchazeč: PS - STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Eršilová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Kolektor Dostavba podzemního kolektoru

7 381 226,15 8 931 283,64

7 381 226,15 8 931 283,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:

Kolektor - Dostavba podzemního kolektoru

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dvůr Králové n. Labem Datum: 5.11.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531

PS - STAV Náchod s.r.o. DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Eršilová DIČ:

Cena bez DPH 7 381 226,15

Základ daně
DPH základní 7 381 226,15

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 1 550 057,49
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 931 283,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:
Kolektor - Dostavba podzemního kolektoru

Misto: Dvůr Králové n. Labem Datum: 5. 11. 2019

ATELIER H1&
Zadavatel: Projektant: ATELIER HÁJEK

s.r.o.

Uchazeč: PS - STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Eršilová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 381 226,15

HSV - Práce a dodávky HSV 4 865 406,31

1 - Zemní práce 3 361 580,96

2 - Zakládání 248 717,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce 464 615,22

4 - Vodorovné konstrukce 176 754,13

5 - Komunikace pozemní 98 798,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 130 022,27

997 - Přesun sutě 155 443,43

998 - Přesun hmot 229 474,10

PSV - Práce a dodávky PSV 1 513 679,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 214 142,86

723 - Zdravotechnika 459 198,83

731 - Ústřední vytápění - 840 338,07

M - Práce a dodávky M 856 140,08

21-M - Elektromontáže 596 945,98

25-M - Mediciální plyny 259 194,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 146 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 87 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 38 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Dostavba podzemního kolektoru+ úprava parkoviště

Objekt:
Kolektor - Dostavba podzemního kolektoru

Místo: Dvůr Králové n. Labem Datum: 5. 11. 2019

ATELIER H1&
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PS - STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: Eršilová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 381 226 15

□ HSV Práce a dodávky HSV 4 865 406,31

□ 1 Zemní práce 3 361 580,96

1 K 113107021 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
pn překopech ručně m2 76,000 394,90 30 012,40 CS ÚRS 2019 01

W 76.0 76.000

2 K 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 76,000 37,29 2 834,04 CS ÚRS 2019 01

3 K 113107162 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 76,000 60,17 4 572,92 CSÚRS 2019 01

W 76.0 76,000

4 K 113107541 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2 m2 76,000 76,56 5 818,56 CS ÚRS 2019 01

W "trasa 1" 4,0*3,8 15,200
W "trasa 2" 4,0*15,2 60,800
W Součet 76,000

5 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 71,83 1 436,6O|CS ÚRS 2019 01

w 20,0 20,000

6 K 121101101 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 63,700 148,50 9 459,45 CSÚRS 2019 01
W "trasa 1" 25,5*6,5*0,2 33,150
W "trasa 2" 23,5*6,5*0,2 30,550
W Součet 63,700

7 K 122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 
objem do 100 m3- zásypy

m3 270,965 80,63 21 847,91 CSÚRS 2019 01

W 184,09+86,875 270,965

8 M 583312000 Zásypový materiál 433,544 220,00 95 379,68
w (184,09+86,875)*1,6 433,544

9 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3- travnatá plocha

m3 86,875 172,70 15 003,31 CSÚRS 2019 01

W "trasa 1" (23,7*6,0+5,5*0,5)*(0,2+0,8)/2 72,475
W "trasa 2" 8,0*6,0*0,3 14,400
W Součet 86,875

10 K 130901103 Bouráni kci v hloubených vykopávkách ze zdivá 
cihelného nebo smíšeného na MC

m3 66,994 2 770,00 185 573,38 CS ÚRS 2019 01

w "stěny kolektoru"
W (25,5*2+1,0+0,9+23,5+1,75+20,5+0,6)*0,3*2,25 66,994

11 K 130901121 Bouráni kci v hloubených vykopávkách ze zdivá z 
betonu prostého ručně

m3 19,850 6 490,00 128 826,50 CS ÚRS 2019 01

w "základy"
W (25,5*2+1,0+0,9+23.5+1.75+20,5+0,6)*0,4*0,5 19,850

12 K 130951123
Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdivá ze ŽB 
nebo předpjatého m3 1,058 8 866,00 9 380,23 CS ÚRS 2019 01

W "Částečně strop kolektoru " (2,7*1,65+1,2*1,8+2,2*1,8)*0,1 1,058

13 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3

m3 240,897 516,00 124 302,85 CS ÚRS 2019 01

w "kolektor"
W "trasa 1" (25,0+23,0)*1,0*2,2+(1,8*1,0+3,6*1,0)*2,2 117,480
W "trasa2" (23,55+1,4+20,5)*1,0*2,2 99,990
W "dno-prohloubení" (25,5+23,5)*0,45+1,8*1,7*0,45 23,427
W Součet 240,897

14 K 151711111 Osazeni zápor ocelových dl do 8 m m 289,800 2 728,00 790 574,40 CSÚRS 2019 01
w 3,45*84 289.800

15 M 13010970 Ocelové zápory HE-B 100 jakost 11 375 5,912 34 100,00 201 599,20 CSÚRS 2019 01

w 289,8*0,0204 5,912
16 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 289,800 159,50 46 223,10 CSÚRS 2019 01

w 289,8 289,800

17 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 
pažení

m 99,000 2 453,00 242 847,00 CSÚRS 2019 01

W 99,0 99,000

18 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 
záporového pažení m 99,000 506,00 50 094,00 CS ÚRS 2019 01

W 99,0 99,000
19 K 151713111 Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 43,000 20 020,00 860 86O,OO|CS ÚRS 2019 01

W "2* Lp 0,6*6,0" 43 43,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 151713112
Odstranění vrchního kotvení zápor při délce zápory do 
8 m kus 43,000 330,00 14 190,00 CSÚRS 2019 01

21 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 
jeho následným odstraněním m2 228,333 880,00 200 933,04 CSÚRS 2019 01

W "výdřeva 60 mm" 13,7/0,06 228,333

22 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m m3 120,449 44,00 5 299,76 CS ÚRS 2019 01

W "přes 100 m3 = 50%" 240,897*0,5 120.449

23 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 327,772 176,00 57 687,87 CSÚRS 2019 01

W "výkopy" 86,875+240,897 327,772

24 K 162701155 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 m3 87,902 176,00 15 470,75 CS ÚRS 2019 01

W "bourané konstr ve výkopech" 66,994+19,85+1,058 87,902

25 K 171101104 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS m3 86,875 16,50 1 433,44 CSÚRS 2019 01

W "zpětný násyp nad kanálem" 86,875 86,875
26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 327,772 21,89 7 174,93IcS ÚRS 2019 01

W "vytěžená zemina“ 327,772 327,772

27 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 589,990 330,00 194 696,70 CSÚRS 2019 01

W 327,772*1,8 589,990

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 184,009 158,40 29 147,03 CSÚRS 2019 01

W "trasal" (24,95+1,7)*0,85*2,2+(22,95+1,7+1,65)*0,85*2,2 99,017
W "trasa 2" (23,55+1,4+20,5)*0,85*2,2 84,992
W Součet 184,009

29 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 63,700 83,60 5 325,32 CSÚRS 2019 01

W 63,7 63,700

30 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2 m2 63,700 34,87 2 221,22 CS ÚRS 2019 01

W 63,7 63.700
31 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,956 106,04 101,37 CS ÚRS 2019 01

W 63,7 63,700
W 63,7*0,015'Přepočtené koeficientem množství 0,956

32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 76,000 16,50 1 254,OolcS ÚRS 2019 01

W 76,0 76,000

D 2 Zakládáni 248 717,72

33 K 224511114 Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. Ill a IV m 96,600 911,20 88 021,92 CSÚRS 2019 01

w 1,15*84 96,600
34 K 273313511

zaKiaaove aesKy z Detonu tr. u iz/ib - podkladní
beton____________________________________________ m3 9,200 3 300,00 30 360,00 CSÚRS 2019 01

w "statika" 9,2 9,200

35 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 12,200 4 345,00 53 009,00 CS ÚRS 2019 01

w "statika" 12,2 12,200
36 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 15,000 759,00 11 385,00 CSÚRS 2019 01

w "statika" 15,0 15,000
37 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 15,000 55,00 825,00 CSÚRS 2019 01

38 K 273361821 vyztuz zaKiadovycn desek betonářskou oceli w bUb
£R3______________________________________________ t 0,837 47 880,00 40 075,56 CSÚRS 2019 01

w "statika" 0,837 0,837
39 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 0,523 47 880,00 25 O41,24|CSÚRS 2019 01

w 0,523 0,523

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 464 615,22
40 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 24,700 4 345,00 107 321,5olcS ÚRS 2019 01

w "statika" 24,7 24,700
41 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 329,000 759,00 249 711,00 CSÚRS 2019 01

w "statika" 329,0 329,000
42 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 329,000 55,00 18 095,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 1,869 47 880,00 89 487,72 CSÚRS 2019 01
w "statika" 1,869 1,869

d 5 Komunikace pozemní

D 4 Vodorovné konstrukce 176 754,13
44 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,200 4 345,00 53 OO9,OO|CS ÚRS 2019 01

W "statika" 12,2 12,200

45 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 81,000 869,00 70 389,00 CS ÚRS 2019 01

w 81.0 81.000

46 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 81,000 16,50 1 336,50 CSÚRS 2019 01

W 81,0 81.000
47 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,520 49 875,00 25 935,00 CSÚRS 2019 01

w "statika" 0,52 0,520

48 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,523 49 875,00 26 084,63IcS ÚRS 2019 01

W 0,523 0,523

98 798,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 76,000| 206,80 15 716,80 CSÚRS 2019 01
w__________________ 76,0______________________________________________ ______ 76,000

50 K 565156121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m m2 76,000 457,38 34 760,88 CSÚRS 2019 01

W ________________ 76,0______________________________________________ 76,000

51 K 567121112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC
I) tl 130 mm m2 76,000 321,20 24 411,20 CSÚRS 2019 01

52 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 76,000 314,60 23 909,60 CSÚRS 2019 01

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 022,27

53 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční operou do lože z betonu prostého m 20,000 304,70 6 094,00 CSÚRS 2019 01

W 20,0 20,000
54 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 20,200 205,70 4 155,14 CS ÚRS 2019 01

W 20,0'1,01 20,200
55 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 38,400 80,30 3 O83,52|CS ÚRS 2019 01

W "trasa 1" 4,0*2 8,000
W "trasa 2" 15,2*2 30,400
W Součet 38,400

56 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 100,000 44,66 4 466,00 CSÚRS 2019 01

W "pro mont. potrubí" 25,0*2,0*2,0 100,000

57 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použiti m3 3 000,000 1,80 5 412,00 CSÚRS 2019 01

W 100,0*30 3 000,000

58 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 100,000 35,53 3 553,00 CSÚRS 2019 01

59 K 953334514 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar 
betonových kci s bitumenovým povrchem ABS m 7,000 722,70 5 058,90 CSÚRS 2019 01

W 7,0 7,000

60 K 9533346170 Těsnicí křížový plech do řízených smršťovacích spar 
betonových kci OBS m 13,900 649,00 9 021,10

W 13,9 13,900
61 K 9533346171 Kotvení potrubí kpl 1,000 22 275,00 22 275,00

W 1 1000

62 K 963015131
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,121 kus 144,000 452,10 65 102,40 CSÚRS 2019 01

W 76+68 144,000

63 K 964073221 Vybouráni válcovaných nosníků ze zdivá cihelného dl 
do 4 m hmotnosti 20 kg/m t 0,198 9 097,00 1 801,21 CSÚRS 2019 01

W "strop kolektoru" 1,8*0,011*10 0,198

D 997 Přesun sutě 155 443,43

64 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 15,945 397,10 6 331,76 CSÚRS 2019 01

W "desky+vále, profily stropu " 15,945 15,945

65 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 143,505 12,10 1 736,41 CSÚRS 2019 01

w 15,945*9 143,505
66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 59,280 50,71 3 006,09 CSÚRS 2019 01

W "kamenivo-bouraná komunikace" 59,28 59,280

67 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 533,520 11,11 5 927,41 CSÚRS 2019 01

W 59,28*9 533.520
68 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 4,100 56,87 233,17 CSÚRS 2019 01

W "obrubník" 4,1 4,100

69 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 36,900 14,30 527,67 CSÚRS 2019 01

W 4,1*9 36,900
70 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 7,448 716,10 5 333,51 CSÚRS 2019 01

W "živice" 7,448 7,448

71 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 67,032 19,03 1 275,62 CS ÚRS 2019 01

W 7,448*9 67,032

72 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 66,728 194,70 12 991,94 CSÚRS 2019 01

W "kamenivo+živice" 59,28+7,448 66,728

73 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 4,100 583,00 2 390,30 CSÚRS 2019 01

w "obrubníky" 4,1 4,100

74 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 41,685 440,00 18 341,40 CSÚRS 2019 01

W "bet základy" 19,85*2,1 41,685

75 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 18,288 440,00 8 046,72 CS ÚRS 2019 01

W "strop kanálu" 1,058*2,2+15,96 18,288

76 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 7,448 1 364,00 10 159,07 CSÚRS 2019 01

w "živice" 7,448 7,448

77 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 59,280 440,00 26 083,20 CSÚRS 2019 01
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d PSV Práce a dodávky PSV 1 513 679,76

□ 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 214 142,86

80 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním m2 176,538 12,32 2 174,95 CSÚRS 2019 01

W "podkladní beton" 92,0 92,000
W "strop" 1,7*(25,5+23,5)+0,75*1,65 84,538
W Součet 176,538

81 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním m2 207,375 26,95 5 588,76 CSÚRS 2019 01

W (25,5+23,5)*2,1*2+0,75*2,1 207,375
|82 M 11163150 lak penetrační asfaltový 0,126 53 350,00 6 722,10 CS ÚRS 2019 01

W 176,538*0,0003+207,375*0,00035 0,126

83 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 176,538 124,30 21 943,67 CSÚRS 2019 01

W 176,538 176,538

84 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 207,375 143,00 29 654,63 CS ÚRS 2019 01

W 207,375 207,375

85 K 711745567 Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu 
NAIP 500 mm m 196,000 148,50 29 106,00 CS ÚRS 2019 01

W (25,5+23,5)*4 196,000

86 M 62853003

pdb dsimiuvy ridtavneiny muoniKuvuriy odo u s

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozmný minerálním posypem na horním

m2 569,469 149,00 84 850,88 CS ÚRS 2019 01

W 176,538*1,15+207,375*1,2 451,869
W "obrácený spoj" 196,0*0,5*1,2 117,600
W Součet 569,469

87 K 711747067 Izolace proti vodě opracováni trubních prostupu pod 
objímkou přitavením NAIP kus 6,000 357,50 2 145,00 CSÚRS 2019 01

W 6 6,000
88 M TWT1200 těsnící manžety kus 4,200 2 739,00 11 503,80

w 6*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

89 K 7117474880 Izolace proti vodě - dilatační těsnící manžeta- napojení 
na stáv. kolektor kus 2,000 7 150,00 14 300,00

w 2 2,000

90 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 1 834,000 3,36 6 153,07 CSÚRS 2019 01

D 723 Zdravotechnika 459 198,83
| 91| K 72111120 | Dostavba kolektoru I kP! I 1,000 335 924,481 335 924,48 j

w 1 1,000
| 92 | K 72111121 |výměna potrubí I kP' I 1 ,ooo| 123 274,35| 123 274,35|

w 1 1,000

D 731 Ústřední vytápění - 840 338,07
| 93 | K 7311101011 | Vytápění - |soubor| 1 ,ooo| 840 338,071 840 338,07|

w 1 1,000

□ M Práce a dodávky M 856 140,08

d 21 -M Elektromontáže 596 945,98
| 94 | K 21-M1 | Silnoproud I kpl I 1,000 447 527,841 447 527,84|

w 1 1,000
95 | K 21-M2 jsiaboproud I kP' I 1,000 149 418,14 149 418,14

w 1 1,000

D 25-M Mediciální plyny 259 194,10
96 IK 25-M1 | Mediciální plyny I kP' I 1,000 259 194,10 259 194,10

w 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
EIK 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby I Kč 1,ooo| 20 000,00 20 000,00 CSÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 87 500,00
98 IK 030001000 |Zařízení staveniště I Kč 1,ooo| 87 500,00 87 500,00 CSÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 38 500,00
| 99 k. 070001000 |Provozní vlivy I Kč I 1,ooo| 38 500,00| 38 500,00jcS ÚRS 2019 01
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týdenní harmonogram prací

Akce: "Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem"

Realizace: 17 týdnů

prací

zkušební provoz: 14dní po dokončení stavebních prací

SO-Ol Zateplení objektu a výměna výplní otvorů v obvodové stěně - uznatelné náklady
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

723 - Zdravotechnika

731 - Ústřední vytápění -

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

25-M - Mediciální plyny

Pavel
Digitálně 
podepsal Pavel 
Sedláček

Sedláček“;1“ 03
06:03:09 +02'00'



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr 
Králové nad Labem"

Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelíi.

Identifikační údaje poddodavatele

Činnost, kterou bude 
poddodavatel při realizaci veřejné 

zakázky provádět

1.
Obchodní firma nebo název/ 
nebo jméno a příjmení:

CVEJN s.r.o.

ZTI, ÚT

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

Žižkovo náměstí 9, 
Nové Město nad
Metují

IČO: 288 54 853
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Aleš Cvejn - jednatel

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

společnost je zapsána u 
Krajského soudu v Hradci 
Králové, spisová značka C 
31220

Tel.:
E-mail:

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje 
kvalifikaci? ano/ne'

' Nehodící se škrtněte.

Pavel Digitálně 
podepsal Pavel
SedláčekSedláček Datum: 2021.07.02 
08:30:18+02'00'



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.: MUDK-VÚP/28269-2020/sm5677-2020

Spis, a skart. znak: 328.3 S
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail:

Zdeněk Semerák

Datum: 08.04.2020

Účastníci společného územního a stavebního řízení:
Žadatel (stavebník):
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, 
kterého zastupuje ATELIER Hl & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO 64792374, Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové 3
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a další účastník:
Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Bc. Elenou Močovou, vedoucí odboru ekonomiky majetku 
města, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Další:
Česká republika, kterou zastupují Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád") obdržel dne 12.02.2020 pod č. př.: 
12977-2020 od žadatele Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 
03 Hradec Králové 3, kterého zastupuje ATELIER Hl & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO 64792374, Jižní č.p. 
870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení podle ustanovení § 94j stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších 
předpisů („dále vyhlášky") pro stavbu:

„Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s. Dvůr 
Králové nad Labem"

na pozemkových parcelách číslo 3519/8, 3519/9 a na stavební parcele číslo 1641 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem (dále „stavba").
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále "společné 
řízení").
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Stavební úřad ve společném řízení posoudil předmětnou žádost dle ustanovení § 94o stavebního zákona 
a na základě tohoto posouzení dle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr

stavby:

„Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s. Dvůr 
Králové nad Labem"

na pozemkových parcelách číslo 3519/8, 3519/9 a na stavební parcele číslo 1641 v katastrálním území 
Dvůr Králové nad Labem (dále „stavba").

Stavba obsahuje umístění a provedení stavby:

Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad 
Labem.

Jedná se o rekonstrukci dvou částí podzemního kolektoru, úpravu parkovací plochy, osazení centrální 
sedimentační nádrže a odlučovače lehkých kapalin.

Navrhované kolektory jsou podzemní stavby, které nahrazují již exitující zděné kolektory. Dva nové 
úseky navazují na již zrekonstruovanou železobetonovou část. Při rekonstrukci dojde k rozšíření a 
prohloubení objektů. Světlá výška kolektorů je 1700 mm, šířka 1400 mm.

kolektor
zastavěná plocha kolektorů - celkem 85,25 m2
obestavěný prostor 185,7 m3

zpevněné plochy
stávající komunikace - zásah do tělesa komunikace 65,25 m2
úprava parkovací plochy 447,49 m2

navýšení zpevněných ploch o 60 m2
chodníky 8,50 m2
Stavba bude umístěna a provedena v rozsahu a podle přiložené projektové dokumentace vyhotovené 
společností ATELIER Hl & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO 64792374, Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 
03 Hradec Králové 3 pod č. zakázky 29-H-2019.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemkových parcelách číslo 3519/8, 3519/9 a na stavební parcele 
číslo 1641 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem v souladu se situačním výkresem „ 
SITUACE KOORDINAČNÍ" C.3 1:250 vyhotovenou společností ATELIER Hl & ATELIER HÁJEK 
s.r.o., IČO 64792374, Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 pod č. zakázky 
29-H-2019.

2. Stavební pozemek se vymezuje na části pozemkových parcel číslo 3519/8, 3519/9 a na části 
stavební parcele číslo 1641 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem v souladu 
s projektovou dokumentací pro realizaci umísťované stavby.

3. Stavba bude provedena v rozsahu a podle ověřené projektové dokumentace vyhotovené 
společností ATELIER Hl & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO 64792374, Jižní č.p. 870/2, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 pod č. zakázky 29-H-2019.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, 
jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na 
životní prostředí v souladu s ustanovením 159 odst. 2 stavebního zákona. Ověřená dokumentace 
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stavby je přílohou pro stavebníka a příslušnou obec, která bude zaslána po nabytí účinnosti 
tohoto společného povolení.

4. Změny stavby oproti ověřené projektové dokumentaci nesmějí být provedeny bez 
předchozího projednání se stavebním úřadem.

5. Pří umístění stavby a provedení stavby, musí být dodrženy zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, podmínky dle normových 
hodnot a stavebního zákona vč. jeho prováděcích předpisů.

6. Žadatel zajistí, aby byly dodrženy tyto požadavky, podmínky z koordinovaného stanoviska 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.01.2020 č.j.: MUDK-OŽP/2264-2020/kl 
1019-2020:

Ochrana přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění posoudil předloženou projektovou dokumentaci a se záměrem 
souhlasí.

Orgán ochrany přírody, v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody) dále sděluje, že veřejné zájmy hájené na 
úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního 
prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před 
poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.

Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn 
ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude 
nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před 
vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající 
povrch půdy. Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

7. Stavba bude provedena dodavatelsky a stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu spolu s 
termínem zahájení stavby název a sídlo dodavatele (stavebního podnikatele).

8. Po dobu stavby je zhotovitel stavby povinen řádně vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 
157 stavebního zákona vedený v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb.

9. V průběhu provádění stavby jsou stavebníci povinen zajistit, aby byl na stavbě, v jejím 
okolí a na přilehlých přístupových komunikacích udržován pořádek. V případě jakéhokoli 
jejich znečištění nebo poškození je stavebník povinen toto na vlastní náklady a 
neprodleně odstranit.

10. Před zahájením stavby zajistí stavebníci (zhotovitel stavby) vytyčení prostorové polohy odborně 
způsobilými osobami.
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11. Staveniště se vymezuje na pozemkových parcelách číslo 3519/8, 3519/9 a na stavební parcele 
číslo 1641 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

12. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2022.

13. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena"). Štítek 
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

14. Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě 
oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného 
archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře 
písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 
pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti 
zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění 
archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu 
muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

15. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška 
č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

16. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, obecné požadavky na výstavbu, vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 
č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákon č. 20/1987 o státní 
památkové péči; Dále budou dodrženy příslušné normové hodnoty;

17. Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 152 stavebního zákona zejména ohlásit 
stavebnímu úřadu neprodleně zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví 
osob, bezpečnost stavby či staveb sousedních atd.

18. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, tj. 
bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, pouze nebude-li využití 
možné, může být odstraněn na řízené skládce odpadů. Nebezpečný odpad bude předán k 
odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

19. Původce odpadů je mimo jiné povinen vést průběžnou evidenci v souladu s ustanovením 
§ 39 odst. 1 zákona o odpadech. Tato evidence bude na požádání správního orgánu 
přístupná k nahlédnutí.

20. Stavba bude vybavena v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby, která je součástí 
společné dokumentace stavby.
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21. V době od zahájení do ukončení realizace stavby stavebník zajistí průjezdnost pro 
požární vozidla a vozidla rychlé záchranné služby ke stávajícím objektům.

22. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
(náležitého stavu).

23. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního 
zákona. Stavebník je povinen dle ustanovení § 122 stavebního zákona podat stavebnímu úřadu 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři, jehož obsahové 
náležitosti jsou stanoveny dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů a bude 
doložena náležitostmi dle ustanovení § 121 stavebního zákona.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel společnost 
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, 
kterého zastupuje ATELIER Hl & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO 64792374, Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové 3.
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Koordinační situační výkres C.3 s vyznačením umístění stavby:

560?

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 12.02.2020 pod č. př.: 12977-2020 od žadatele Královéhradeckého kraje, IČO 
70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, kterého zastupuje ATELIER Hl & 
ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO 64792374, Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 žádost 
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle ustanovení § 94j stavebního 
zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů („dále vyhlášky") pro stavbu: „Dostavba 
podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem" na 
pozemkových parcelách číslo 3519/8, 3519/9 a na stavební parcele číslo 1641 v katastrálním území Dvůr 
Králové nad Labem (dále „stavba"). Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení (dále "společné řízení").
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Stavební úřad posoudil a ověřil podanou žádost o vydání společného povolení ve společném řízení se 
všemi předloženými doklady a podklady podle ustanovení § 94o stavebního zákona.

Stavební úřad opatřením pod č.j.: MUDK-VÚP/18130-2020/sm5677-2020 ze dne 28.02.2020 podle 
§ 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného 
řízení a současně podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě, i od ústního 
jednání, jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek kjeho provádění.
Stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona současně stanovil lhůtu, do kdy mohou dotčené 
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky.
Tato lhůta byla stanovena na 15 dnů od doručení výše uvedeného oznámení o zahájení společného 
řízení pod č.j.: MUDK-VÚP/18130-2020/sm5677-2020 ze dne 28.02.2020.
Stavební úřad zároveň dotčené orgány a účastníky řízení upozornil, že k později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.
Stavební úřad současně v uvedeném oznámení o zahájení společného řízení pod č.j.: MUDK-VÚP/7904- 
2020/sm30936-2019 ze dne 28.01.2020 ze dne 04.11.2019 poučil účastníky řízení následovně.
Podle § 94m odst. 2 oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení 
se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem 
účastníků.
Účastníci společného řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí v kanceláři zdejšího 
stavebního úřadu do vydání rozhodnutí (Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem, nejlépe v úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St 8:00 - 17:00, nebo úterý, čtvrtek a pátek: 
8:00 - 11:30 hod., případně v jiné době po předchozí telefonické domluvě, vyřizuje Zdeněk Semerák, 
telefon:499 318 253,E-mail: semerak.zdenek@mudk.cz).
Poučení podle § 94n pro účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek:
Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může 
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno 
jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a 
stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení 
podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek.
Podle § 94n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků 
na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, 
pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si 
stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo 
rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
Podle § 94k stavebního zákona:

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je 
a) stavebník,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.
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Poučení pro účastníky řízení podle příslušných ustanovení správního řádu:

Podle § 36 odst. 1 správního řádu účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po 
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci řízení mají právo 
vyjádřit v řízení své stanovisko.

Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Jedná se o možnost seznámení se 
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci.

Rozhodnutí bude vydáno nejdříve za 5 pracovních dní po skončení lhůty pro podání námitek účastníků 
řízení a stanovisek dotčených orgánů. Jedná se o možnost seznámení s kompletním spisem před 
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Námitky uplatněné v této době by 
byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může 
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Námitky účastníků řízení, důkazy, návrhy, vyjádření účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů 
nebyly ve výše uvedené stanovené lhůtě uplatněny.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona, přitom vzal 
stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad 
na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem 
řízení dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona je jako žadatel a stavebník společnost 
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, 
kterého zastupuje ATELIER Hl & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO 64792374, Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové 3
Dále byla stanovena účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na 
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a to Město Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, 
náměstí T. G. Masaryka č.p.38, 544 01 zastoupené Bc. Elenou Močovou, vedoucí odboru ekonomiky 
majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
Dála byla stanovena účastníkem řízení dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona Česká republika, 
kterou zastupují Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové 8.

V řízení byla doložena následující stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů:
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 24.01.2020 č.j.: 
KHSHK 02362/2020/HOK.TU/Va.

- Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská č.p. 475, 
541 03, ze dne 24.01.2020 pod č.j. HSHK-262-2/2020.
- koordinované stanovisko Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí ze 
dne 28.01.2020 č.j.: MUDK-OŽP/2264-2020/kl 1019-2020:

V provedeném společném územním a stavebním řízení stavební úřad posoudil, zda je stavební záměr 
v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona.

Podle ustanovení § 94o stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad 
posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,



Č.j. MUDK-VÚP/28269-2020/sm5677-2020 str. 9

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
(2) Stavební úřad dále ověřil zejména, zda
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 
výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného 
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
(3) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Stavební úřad v řízení posoudil souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem uvedené v koordinovaném stanovisku Městského úřadu Dvůr Králové 
nad Labem ze dne 28.01.2020 č.j.: MUDK-OŽP/2264-2020/kl 1019-2020 ve kterém je uvedeno 
následující:

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako orgán územního plánování 
příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vydává toto závazné stanovisko 
k záměru: „Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy městské nemocnice a. s., Dvůr 
Králové nad Labem" na st. p. č. 1641 a p. p. č. 3519/8 a 3519/9 v katastrálním území Dvůr Králové nad 
Labem. Orgán územního plánování uvedenou žádost posoudil ve smyslu § 96b stavebního zákona a na 
základě tohoto posouzení stanovuje: uvedený záměr je přípustný.

Stavební úřad v průběhu řízení dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu s ustanovením § 94o 
stavebního zákona a rozhodl o vydání společného povolení pro výše uvedený stavební záměr.

Podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní 
moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - 
odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA"

Zdeněk Semerák 
odborný referent
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Správní poplatek ve výši 5 000 Kč variabilní symbol 8008007590 stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 odst. 1 písm. f) v souladu s poznámkou č. 
2 byl uhrazen.

Obdrží: dodejky
ATELIER Hl & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme

sídlo: Jižní č.p. 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
zastoupení pro: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Bc. Elenou Močovou, náměstíT. G. Masaryka č.p. 38, 544 
01 Dvůr Králové nad Labem 1
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
zastoupení pro: Česká republika,,,

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e

sídlo: nábřeží LJ Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r

sídlo: Habrmanova č.p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor životního prostředí - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka 
č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
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