
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
č. smlouvy:

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
č. smlouvy: S-2407/00066001/2021 
a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 758 
jejímž jménem jedná Ing. Jan Kvaš, MBA, obchodní náměstek divize 5, na základě plné moci 
č. smlouvy: 21053154

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):
Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „11-105 Jílové, 
Kabáty, opěrné zdi“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. Jedná se o odstranění havarijního stavu tří opěrných zdí na silnici 11/105 v obci Jílové 
u Prahy. Oprava opěrných zdí se tedy skládá ze tří úseků.

Úsek A: Kabáty, opěrná zeď je rekonstrukcí opěrné zdi za obcí Jílové u Prahy, 
v části obce Kabáty, v délce HOm včetně přeložky inženýrských sítí a úpravy 
odvodnění vozovky.
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Usek B: Jílové, opěrné zdi je výměna, doplnění a posílení stávajícího havarovaného
zabezpečovacího systému zemního tělesa za obcí Jílové u Prahy, v části obce Bořek, 
jako „Zeď 1“ v délce 40,675m (v sousedství Úsek C).
Usek C: Jílové, opěrné zdi je také výměna, doplnění a posílení stávajícího 
havarovaného zabezpečovacího systému zemního tělesa za obcí Jílové u Prahy, v 
části obce Bořek, jako „Zeď 2“ v délce 81,145m (v sousedství Úsek B).

Oprava bude prováděna za omezení dopravy. Součástí projektové dokumentace je 
návrh DIO, které předpokládá v Úseku A: Kabáty, opěrná zeď - realizaci stavby na 
silnici 11/105 po polovinách vozovky s tím, že budou zajištěny vjezdy a výjezdy z 
přilehlých pozemků. V Úseku B a C: Jílové, opěrné zdi 1 a 2, by oprava měla být 
realizována při částečné nebo úplné uzávěře, dle projednání DIO. Detailní návrh DIO 
a jeho aktualizaci zajistí zhotovitel stavby včetně projednání s příslušným oddělením 
PČR a silničním správním úřadem.

V dotčeném „Úseku A: Kabáty, opěrná zeď“ je přeložka telekomunikačního kabelu 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Trasa podzemního 
vedení sítě elektronických komunikací (SEK) bude dotčena při stavebních úpravách 
opěrné zdi silnice 11/105. Stávající vedení je připevněno k opěrné zdi, která bude 
zdemolována a nahrazena novou. Provedení přeložky vyžaduje přerušení provozu na 
kabelu. Z tohoto důvodu musí zhotovitel přeložky v dostatečném předstihu (cca 60 
dní) požádat správce o termín rozpojení (PEW).

1.1.2. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, v 
platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze ) a interních předpisů 
objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - 
rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny 
stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná 
příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce - obsahu realizační dokumentace stavby. 
Realizační dokumentace bude objednateli předána

www.pjpk.cz

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a Ix v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a Ix v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

1.1.3. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
věznění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních 
podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 - mostní 
objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze 

).). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli 
předána:
www.pjpk.cz

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a Ix v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
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b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a íx v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“)

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení 
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací 
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k 
rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel 
prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a sjeho místními 
podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem 
pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, 
výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž 
SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí 
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. 
O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn.

2.3. Zhotovitel, osoba sním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 
jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 
převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do 10-ti dnů od 
prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání 
Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli 
odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit 
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 
provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, 
autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci 
dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která 
mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli 
však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 
vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 
dokončit a předat Objednateli do 14 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

4.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezóny 2021. 
V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti v období zimní přestávky dle odst. 4.4. 
této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí Staveniště do 1 měsíce od konce 
zimní přestávky dle odst. 4.4. této Smlouvy.

4.3. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující 
požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací.
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4.4. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit 
(zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel 
na návrh zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude 
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce 
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 
zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje 
objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky 
bude proveden písemný protokol.

4.5. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, 
že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání 
předmětu smlouvy.

4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, 
případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými 
orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.

4.7. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel 
zajistí Zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy.Dílčí 
termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 
Přílohu č. 5 Smlouvy.

4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, 
je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 
překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle 
jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud 
jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní 
nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech.

4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 
dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 
Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 
jinak.
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Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), 
s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy 
Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou 
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá 
za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. 
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. 
Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy 
Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). 
Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na 
Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů ajejich příslušné jednotkové ceny uvedené 
v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené 
Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu 
tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / 
uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými 
právními předpisy.
Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních 
výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 
a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová 
část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - 
AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.

Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační 
dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit 
v technologickém postupu dané stavby.
Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 
provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel 
zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 
Objednateli.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 
nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby 
(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 
provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo 
k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto 
majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů 
Objednatele.

Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření 
a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.

Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 
v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 
harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného 
harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.

Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací 
za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu 
plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. 
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údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště 
a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a 
zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném 
počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. 
Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění 
Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení 
zpoždění.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 
nepřístupnými, na svůj náklad.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na 
Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na 
Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče 
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 
neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.

Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 
s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany 
Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být 
Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném 
Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový 
pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel 
oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však 
povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, 
Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje.
V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli 
za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Změna jakéhokoli 
poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn souhlas 
se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je povinen Zhotoviteli 
sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek či likvidace 
poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a poddodavatelem).
V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel 
povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým 
poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně 
podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu 
předpokladu.

Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 
v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 
je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele
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veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 
Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI 
(dále jen „kontrola“).

5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní 
kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících 
kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 
k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo 
výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou písemnou výzvu neposkytne 
součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně 
a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět 
Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vší pochybnost 
způsobil Objednatel

6.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se 
mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnout součinnost a 
zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem 
BOZP pro celou dobu realizace stavby.

6.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí 
a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel 
a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět 
Díla od Zhotovitele.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou 
oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude 
Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.

6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.7. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 
z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

9



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

6.8.

6.9.

7.1.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 
změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel 
bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude 
postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze 
změn před schválením těchto změn postupem, kteiý Směrnice stanoví. Zhotovitel je 
v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na 
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, 
že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné 
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě 
expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo 
v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, 
bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na 
podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří 
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a 
jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení 
či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být 
i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za 
Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 
souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 
ve smyslu § 222 Zákona o 7NÍ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem 
po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 
skutečně provedené změřené práce. Položkami, které mohou být měřeny dle 
skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejskou 
označeny jako položky KLP. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude 
hrazeny dle příslušných jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele a 
podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky. Předmětem 
měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve 
výkazu výměr (viz též směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 smlouvy,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán
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zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále 
též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a 
převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a 
poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, 
může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů 
nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich 
nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění 
a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení 
jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup 
Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel 
je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní 
předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném 
termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího 
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schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou 
na svůj náklad.

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří 
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, 
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu 
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce 
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez 
přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky 
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto 
dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné 
zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže 
v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce 
na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese 
nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 
(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle 
a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 
od Smlouvy nebo její části.

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění 
nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových 
směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), 
kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná
a činí:

Cena Díla bez DPH 33 428 850,99 Kč

DPH 21% 7 020 058,71 Kč

DPH 15 % -Kč

Cena Díla včetně DPH 40 448 909,70 Kč
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8.2.

8.3.

8.4.

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv 
položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je 
uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla.
V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve 
větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky 
stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke 
každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství 
plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba 
provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci 
zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně 
provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být 
položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též 
směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 vzoru smlouvy) a rovněž položky, které 
nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením 
však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění 
nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně 
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či 
její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 
100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, 
která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze 
písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 
Zákona o TNTL.

Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících 
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 
nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy 
nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po 
uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů 
(např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených 
k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst.
8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena 
odhadem, a proto nemůže být překročena.
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Článek 9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Platební podmínky

Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních 
faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední 
faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. 
Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. 
Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla

V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 
fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve 
věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené 
práce dle stavebního deníku.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 
části Díla.

Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto 
předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací 
ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho 
odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále 
tvoří přílohu této faktury.

Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika 
platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných 
faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení 
Smlouvy.

Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 
Díla a označení „NZ 2021“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka 
odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy.
V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí 
nebojí bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení 
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní účet Zhotovitele.

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst 
jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené 
případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování 
Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti
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termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s 
odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e 
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu 
Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: aóejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 
za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

60 měsíců;
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu 
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části 
Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční 
doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace 
Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel 
v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od 
obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 
dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 
odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. 
Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením 
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Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně 
specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 
jen „Nabídková cena“), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy.

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 
dle Smlouvy - a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí 
Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 
% z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 
a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;

e) dojde-Ii kjakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní 
pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany 
shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno 
smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty 
uvedené v tomto článku za přiměřené.
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12.3.

12.4.

Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných 
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 
stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 
od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. 
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.
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Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede 
Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu 
uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech 
jejích změn a dodatků.

14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou 
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů 
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu 
plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé 
jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. 
Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli 
ustanoven zástupce, jímž je ... neobsazeno ... za nějž jednají osoby uvedené v odst. 
14.8. Smlouvy.

14.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
email:

ve věcech technických: Kontakty:
Karel Motal, vedoucí TSU, oblast Kladno, 

mobil:

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, 

mobil:

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek 
email:

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Ing. Jan Lichtneger, ředitel

email:

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic
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email: ales.cermak@ksus.cz

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: Ing. Jan Kvaš, MBA

email:

tel.: +'

ve věcech technických: Ing. Pavel Kout
email:
tel.: +'

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Lukáš Enderst, MBA

email:

tel.: +■

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku 
dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k 
obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, 
které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího 
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel 
v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je 
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování 
osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen Objednatelem. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k 
tomu Objednatel písemně vyzve.

Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 
kterékoli smluvní strany obecným soudem.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami 
nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo 
dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, 
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle 
odst. 14.1., 14.2. a 14.16. této Smlouvy, ato vzestupně číslovanými dodatky ke 
Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato 
Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu 
změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a 
Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
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STATNI f o n d  d o pr av n í 
INFRASTRUKTURY

14.17.

14.18.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

14.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob
Příloha č. 3 — Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 
dokončené části
Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o 
zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harmonogram

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 - Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech dne_________ V Praze dne_________

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Ing. Jan Kvaš, MBA 
obchodní náměstek divize 5 
na základě plné moci 
Metrostav a.s.
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Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



^lAspé Soupis objektů s DPH
11-105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi

SO 101 Silnice 11/105 3 547134,58 744 898,26 4 292 032,84

SO 180 Přechodné dopravní značení 1 036 492,85 217 663,50 1 254 156,35

SO 251 Opěrná zeď v km 10,750 7 680 654,73 1 612 937,49 9 293 592,22

SO 252 Opěrná zeď v km 10,800 3 490 182,29 732 938,28 4 223 120,57

SO 301 Kanalizační přípojky 115 663,36 24 289,31 139 952,67

VON Vedlejší a ostatní náklady 3 437 024,67 721 775,18 4 158 799,85

SO 201 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1 4 799 718,65 1 007 940,92 5 807 659,57

SO 202 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -2 9 321 979,86 1 957 615,77 11 279 595,63

CELKEM 33 428 850,99 7 020 058,71 40 448 909,70



REKAPITULACE STAVBY
Kód: PD05-21
Stavba: 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.6.2021

Zadavatel: IČ: 00066001
KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 61890375

Ing. Martin Trčka DIČ: CZ6009200483

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Uenove soustavy UKS. položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 4 799 718,65

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 4 799 718,65

snížená 15,00% 0,00

Výše daně
1 007 940,92

0,00

Cena s DPH v CZK 5 807 659,57
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Náklady stavby celkem

Kód: PD05-21

Stavba: 11/105 Jilové, havárie, nestabilní svah

Místo: Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: Ing. Martin Trčka
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

4 799 718,65 5 807 659,57

SO.201 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1 4 799 718,65 5 807 659,57 STA

Strana 2 z 13



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Objekt:
SO.201 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: I0: 00066001
KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 61890375

Ing. Martin Trčka DIČ: CZ6009200483

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

i icaiiitxa.
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. HoiozKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 4 799 718,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 4 799 718,65 21,00% 1 007 940,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 807 659,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Objekt:

SO.201 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1

Místo:

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum:

Projektant: 

Zpracovatel:

18. 6. 2021

Ing. Martin Trčka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 799 718,65

3 823 809,88

1 “Zemní práce

2 - Zakládání

618 015,38

669 825,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

1 245 246,74

9 627,86

5 - Komunikace pozemní 578 128,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 561 526,70

998 - Přesun hmot 141 439,14

M- Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce pň extr.montpracích

20 615,82

20 615,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 955 292,95

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízeni staveniště

692 587,39

149 264,52

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

5 970,58

107 470,46
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah
Objekt:

SO.201 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1

Místo:

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum: 18.6.2021

Projektant: Ing. Martin Trčka

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

4 799 718,65

3 823 809,88

618 015,38

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 193,206 46,81 9 043,97 CS ÚRS 2021 01

W
w

"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)'40,675 
Součet

193,206
193,206

2 K 113107223
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 172,869 70,57 12 199,37 CS ÚRS 2021 01

w 
w

"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)*40,675 
Součet

172,669
172,869

3 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 253,906 54,69 13 886.12|CS ÚRS 2021 01

4

w 
w

K 113154224

"stávající vozovka" 6,25*40,625
Součet
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2

253,906
253,906

253,906 179,12 45 479,64 CS ÚRS 2021 01

5

w 
w

K 121151114

"stávající vozovka" 6,25*40,625
Součet
Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2

253,906
253,906

162,500 28,95 4 704,3b |c S ÚRS 2021 01

W 4,0*40,625 162,500

6 122151402
Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 20 do 50 m3

m3 40,625 88,65 3 601,41 CS ÚRS 2021 01

w "ornice na mezideponii" 4,0*40,625*0,25 40,625

122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 
500 m3

m3 246,645 370,18 91 303,05 CS ÚRS 2021 01

w (1,500*(1,300+1,200)+1,500*1,500'0,5+1,395*1,500’0,5+1,500*0,1)*40,625 246,645

8 155131311
Zřízeni protierozniho zpevněni svahů geomřiží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, 
ve sklonu do 1:2

m2 125,938 87,17 10 978,02 CS ÚRS 2021 01

w (0,600+1,200+1,300)*40,625 125,938
w Součet 125,938

9 M 69321067R geomříž dle specifikace v PD
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

m2 150,000 238,82 35 823,00

CS ÚRS 2021 0110 K 162651112 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 81,250 201,81 16 397,06

W “ornice na mezideponii a zpět, vzdálenost odhadem” (4,0*40,625*0,25)*2 81,250
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MJKód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

60 K
w 
w 
w 
W 
w

162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m
(1,500*(1,300+1,200J+1,500*1,500*0,5+1,395’1,500*0,5+1,500’0,1)*40,625
"stávající konstrukční vrstvy ti. cca 150" (6,25-1,5)’0,15’40,675
"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)’0,27*40,675
"objem pilot' (Pl’0,045’0,045’136)
Součet

m3 323,166

246,645
28,981
46,675
0,865

323,166

187,49 60 587,16 CS ŮRS 2021 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
CS ÚRS 2021 0161 K 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 4 847,490 14,39 69 755,38

w (1,500*(1,300+1,200)+1,500’1,500*0,5+1,395*1,500*0,5+1,500*0,1)*40,625 246,645
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)*0,15’40,675 28,981
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)’0,27’40,675 46,675
w "objem pilot" (Pl’0,045’0,045*136) 0,865
w Mezisoučet 323,166
w 323.166’15 4 847,490

13 * 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 363,791 19,01 6 915,67 CS ÚRS 2021 01

w "60%" (1,500’(1,300+1,200)+1,500’1,500’0,5+1,395’1,500’0,5+1,500’0,1)’40,625’0,6 147,987
w “40%" (1,500’(1,300+1,200J+1,500’1,500’0,5+1,395’1,500*0,5+1,500’0,1)’40,625’0,4 98,658
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)*0,15’40,675 28,981
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)’0,27’40,675 46,675
w "objem pilot" (Pl’0,045’0,045’136) 0,865
w "ornice na mezideponii" 4,0’40,625’0,25 40,625
w Součet 363,791

14 * 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 678,649 179,12 121 559,61 CS ŮRS 2021 01

w "60%"(1,500’(1,300+1,200)+1,500’1,500’0,5+1,395’1,500’0,5+1,500’0,1)’40,625’0,6 147,987
w "40%" (1,500’(1,300+1,200)+1,500’1,500*0,5+1,395’1,500’0,5+1,500’0,1)’40,625*0,4 98,658
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)*0,15’40,675 28,981
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)’0,27’40,675 46,675
w "objem pilot" (Pl’0,045’0,045’136) 0,865
w Mezisoučet 323,166
w 323,166*2,1 678,649

15( K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 172,656 27,51 4 749,77|CS ŮRS 2021 01

w (6,25-1,5-0,5)’40,625 172,656
w Součet 172,656

16 * 181111123
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplněni omice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 162,500 114,64 18 629,00 CS ŮRS 2021 01

w 4,0’40,625 162,500
w Součet 162,500

17 K 181411163 Založení trávníku na půdě předem popravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 162,500 66,87 10 866,38 CS ÚRS 2021 01

w 4,0’40,625 162,500
w Součet 162,500

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2.438 131,35 320,23 CS ÚRS 2021 01

19 K 182351124
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 162.500 85,98 13 971,75 CS ÚRS 2021 01

w 4,0’40,625 162,500
w Součet 162,500

20 K 183101313
Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 82,000 106,99 8 773,18 CS ÚRS 2021 01

22 K 184102124
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru bálu 
přes 400 do 500 mm

kus 82,000 427,97 35 093,54 CS ÚRS 2021 01

62 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 10,250 1 325.47 13 586,07 CS ÚRS 2021 01

w 82’0,5’0,5’0,5 10,250
119,41 9 791,6223 M 02650405R křovina dle specifikace v PD kus 82,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava |

24

D

K

2

211561111

Zakládáni
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodú bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 8,531 1 552,35

669 825,43

13 243,10 CS ÚRS 2021 01

25

w 
w

K 211971110

0,6*0,35*40,625
Součet
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodú v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2

8,531
8,531

85,500 37.50 3 206,25 CS ÚRS 2021 01

26 |

w 
w
M 69311143

(0,6+0,35)*2*45
Součet
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 210g/m2 m2

85.500
85.500

85,500 23,88 2 041,74 | CS ÚRS 2021 01

27 |

w 
w

K 212755214

(0,6+0,35)*2*45
Součet
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m

65.500
85.500

90,000 68,90 6 201,00 CS ÚRS 2021 01

w 
w

2*45 
Součet

90,000
90,000

28 K 224211116
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45’ v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. V a VI

m 136,000 2 364,35 .321 551,60 CS ÚRS 2021 01

w 
w

4*34 
Součet

136,000
136,000

29 * 283111112
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 
průměru přes 80 do 105 mm

m 136,000 692,59 94 192,24 CS ÚRS 2021 01

30

w 
w
M 14011066

4*34
Součet
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x1Omm m

136,000
136,000

136,000 1 134,41 154 279,761 CS ÚRS 2021 01

w 
w

4-34 
Součet

136,000
136,000

31
32

K
M

283131112
13611238R

Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm 

hlava mikropiloty - plech tlustý hladký tl. 15mm

kus 
kus

34,000
34,000

1 791,17
417,94

60 899.78
14 209,96

CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 245 246,74

33 K 1327324128 Opěrné zdi a vály z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 75,644 3 867,09 292 522,16|CS URS 2021 01

34

w 
w

K 327351211

(1,300*0,500+2,020*0,600)*40,625
Součet
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízeni m2

75,644
75,644

163,313 1 098,59 179 414,03|CS ÚRS 2021 01

w 
w

(2,020+0,500+1,500)*40,625 
Součet

163,313
163,313

35 K 1327351221

W
w

Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění 
(2,020+0.500+1,500)*40,625
Součet

m2 163,313
163,313
163,313

220,91 36 077,47 CS ÚRS 2021 01

36 K 
w 
w

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
(1,300*0,500+2,020-0,600)’0.15*40,625
Součet

t 11,347
11.347
11.347

39 405,83 447 137,95 CS ÚRS 2021 01

37 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním m3 182,660 1 588,17| 290 095,13|CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w

(1,500*(1,300+1.200-0,600-0,350)+1,500*1,500*0,5)*40,625
1,395*1,500*0,5*40,625
Součet

140,156
42,504

182,660

38

D

K

4

463211131

Vodorovné konstrukce
Rovnanlna z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s 
vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 4,977 1 934,47

9 627,86

9 627,66 CS ÚRS 2021 01

w 
w

0,35*0,35*40,625
Součet

4,977
4,977

D 5 Komunikace pozemní 578 128,63

39 K 564871113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm m2 172,869 353,46 61 102,26 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)*40,675 172,869
w Součet 172,869

40 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 253,906 604,22 153 415,08 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 253,906

41 K 567123814
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 193,206 452,57 87 439,24 CS ÚRS 2021 01

w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)*40,675 193,206
w Součet 193,206

42 K 571902111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 
5 do 10 kg/m2

m2 253,906 28,66 7 276,95 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 253,906

40,6043 K 573191111 Postřik infillrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 193,206 7 844,16|CS URS 2021 01

w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)*40,675 193,206
w Součet 193,206

44 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 507,812 20,30 10 308,58|CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 507,812

45 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m. po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 253,906 475,26 120 671,37 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 253,906

46 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 253,906 512.28 130 070,97 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 253,906

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 561 526,70

47 911334122
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní 
ze svislých tyčí

m 49,625 9 552,93 474 064,15 CS ÚRS 2021 01

w "včetně náběhů" 40,625+2+7 49,625
w Součet 49,625

48 K 911334411 Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel kus 2,000 7 546,81 15 093,62 CS ÚRS 2021 01

49 K 911334513 Zábradelní svodidla ocelová dilatace zábradelní výplně ze svislých tyčí s elektricky izolovaným stykem kus 3,000 19 225,27 57 675,81 CS ÚRS 2021 01

50 K 919112221 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm m 53,125 75,47 4 009,34 CS ÚRS 2021 01

w 6,25*2 12,500
w 40,625 40,625
w Součet 53,125

51 K 919121121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 53,125 161,21 8 564,28 CS ÚRS 2021 01

w 6,25*2 12,500
w 40,625 40,625
w Součet 53,125

52 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 12,500 169,56 2119,50 CS ÚRS 2021 01

w 2’6,25 12,500
w Součet 12,500

D 998 Přesun hmot 141 439,14

53 * 998153131
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukci zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

t 936,311 151,06 141 439,14 CS ÚRS 2021 01

0 M Práce a dodávky M 20 615,82

D 46-M Zemní práce pň extr.montpracích 20 615,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez
m3 6,094

3 382,971 20 615,82 CS ÚRS 2021 01
zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 I

w "vyrovnávací mazanina" 0,1*1,500*40,625 6,094
w Součet 6,094

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 955 292,95

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 692 587,39

55 I K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 244 733.B2 244 793,821

w "veškeré geodetické práce" 1 1,000
w Součet 1,000

56 I K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 447 793.57] 447 793,57]

w "PD ve stupních dle požadavku objednatele - RDS, PDPS" 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 149 264,52

57 I K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 149 264,52 149 264,52]

w "veškeré náklady spojené se zařízením staveništé" 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 5 970,58
58 I K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 5 970,581 5 970,58|

W “vytyčení inženýrských sítí“ 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 107 470,46

59 | K 070001000 Provozní vlivy 1 1,000 107 470,46] 107 470,461

w "DIR, DIO” 1 1,000
w Součet 1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA 

ING 

PRO 

VON 

OST 

Soupis

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský 

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady 

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měmá jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace stavby

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název 
atributu

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Krycí list soupisu

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20+ 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dél String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby Siring 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20+100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Soupis prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+ 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Misto N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazeni položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text, Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž, přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.6.2021

Zadavatel: IČ: 00066001
KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 61890375

Ing. Martin Trčka DIČ: CZ6009200483

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. Hoiozky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 4 799 718,65

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 4 799 718,65

snížená 15,00% 0,00

Výše daně
1 007 940,92

0,00

Cena s DPH v CZK 5 807 659,57
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PD05-21

Stavba: 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Místo: Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

18. 6. 2021

Zadavatel: 
Uchazeč:

KSÚS Středočeského kraje, p.o. Ing. IMartin Trčka

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 799 718,65 5 807 659,57

SO.201 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1 4 799 718,65 5 807 659,57 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Objekt:

SO.201 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18.6. 2021

Zadavatel: IC: 00066001
KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 61890375

Ing. Martin Trčka DIČ: CZ6009200483

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy u k s . Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 4 799 718,65

Základ daně Sazba dané Výše daně

d ph  základní 4 799 718,65 21,00% 1 007 940,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 807 659,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Objekt:
SO.201 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1

Místo:

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant: 

Zpracovatel:

18.6.2021

Ing. Martin Trčka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 799 718,65

3 823 809,88

1 - Zemní práce

2-Zakládání

618 015,38

669 825,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

1 245 246,74

9 627,86

5 - Komunikace pozemní 578 128,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 561 526,70

998 - Přesun hmot 141 439,14

M- Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

20 615,82

20 615,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 955 292,95

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

692 587,39

149 264,52

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

5 970,58

107 470,46
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Objekt:
SO.201 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1

Místo: Datum: 18.6.2021

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Martin Trčka

Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

4 799 718,65

3 823 809,88

618 015,38

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 193,206 46,81 9 043,97 CS ÚRS 2021 01

W
w

"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150” (6,25-1,5)"40,675 
Součet

193,206
193,206

2 K 113107223
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 172,869 70,57 12 199,37 CS ÚRS 2021 01

w 
w

"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)’40,675 
Součet

172,869
172,869

3 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 253,906 54,69 13 886,12 CS ÚRS 2021 01

4

w 
w

K 113154224

"stávající vozovka" 6,25’40,625
Součet
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2

253,906
253,906

253,906 179,12 45 479.64 CS ÚRS 2021 01

5

w 
w

K 121151114

"stávající vozovka" 6,25’40,625
Součet
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2

253.906
253.906

162,500 28,95 4 704,38 CS ÚRS 2021 01

W 4 0*40 625 162,500

6 K 122151402
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 20 do 50 m3

m3 40,625 88,65 3 601,41 CS ÚRS 2021 01

w "ornice na mezideponii" 4,0'40,625’0,25 40,625

K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 
500 m3

m3 246,645 370,18 91 303.05 CS ŮRS 2021 01

w (1,500*(1,300+1,200J+1,500’1,500'0,5+1,395*1,500'0,5+1,500’0,1)'40,625 246,645

8 K 155131311
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomřiži nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, m2 125,938 87,17 10 978,02 CS ÚRS 2021 01
ve sklonu do 1:2

w (0,600+1.200+1.3001'40,625 125,938
w Součet 125,938

9 M 69321067R geomříž dle specifikace v PD
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

m2 150,000 238,82 35 823,00

16 397,06 CS ÚRS 2021 0110 K 162651112 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 81,250 201,81

W "ornice na mezideponii a zpět, vzdálenost odhadem" (4,0'40,625'0,25)*2 81,250
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MJKód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

60 K

w 
w 
w 
w 
w

162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m
(1,500*(1,300+1,200)+1,500*1,500*0,5+1,395’1,500*0,5+1,500-0,1)’40,625
“stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)’0,15’40,675
"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)’0,27’40,675
“objem pilot" (Pl’0,045’0,045*136)
Součet

m3 323,166

246,645
28,981
46,675

0,865 
323,166

187.4S 60 587,16 CS ÚRS 2021 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
CS ÚRS 2021 0161 K 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 4 847,490 14,39 69 755,38

w (1,500*(1,300+1,200)+1,500*1,500’0,5+1,395*1,500*0,5+1,500*0,1)*40,625 246,645
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)*0,15’40,675 28,981
w "stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)*0,27*40,675 46,675
w "objem pilot" (Pl’0,045*0,045’136) 0,865
w Mezisoučet 323,166
w 323,166*15 4 847,490

13 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez.hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného m3 363,791 19,01 6 915,67 CS ÚRS 2021 01
tvaru

w "60%" (1,500*(1,300+1,200J+1,500*1,500*0,5+1,395*1,500*0,5+1,500*0,1)*40,625*0,6 147,987
w "40%“ (1,500*(1,300+1,200)+1,500*1,500’0,5+1,395*1,500*0,5+1,500’0,1)*40,625*0,4 98,658
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)*0,15*40,675 28,981
w "stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)*0,27’40,675 46,675
w "objem pilot" (Pi’0,045’0,045*136) 0,865
w "ornice na mezideponii" 4,0’40,625’0,25 40,625
w Součet 363,791

14 * 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 678,649 179,12 121 559,61 CS ÚRS 2021 01

w "60%"(1,500*(1,300+1,200)+1,500*1,500*0,5+1,395’1,500’0,5+1,500’0,1)’40,625’0,6 147,987
w "40%" (1,500*(1,300+1,200J+1,500*1,500*0,5+1,395*1,500’0,5+1,500’0,1)’40,625*0,4 98,658
w "stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)’0,15*40,675 28,981
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0,5)’0,27*40,675 46,675
w "objem pilot" (Pl’0,045’0,045’136) 0,865
w Mezisoučet 323,166
w 323,166’2,1 678,649

15 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 172,656 27,51 4 749,77 CS ÚRS 2021 01

w (6,25-1,5-0,5)’40,625 172,656
w Součet 172,656

16 K 181111123
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do m2 162,500 114,64 18 629.00 CS ÚRS 2021 01
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

w 4,0’40,625 162,500
w Součet 162,500

17 K 181411163 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 162,500 66,87 10 866,38 CS ÚRS 2021 01
w 4,0*40,625 162,500
w Součet 162,500

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,438 131,35 320,23 CS ÚRS 2021 01

19 K 182351124
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 162,500 85,98 13 971,75 CS ÚRS 2021 01

w 4,0*40,625 162,500
w Součet 162,500

20 K 183101313
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 82,000 106,99 8 773,18 CS ÚRS 2021 01

22 K 184102124
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru bálu 
přes 400 do 500 mm

kus 82,000 427,97 35 093,54 CS ÚRS 2021 01

62 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 10,250 1 325,47 13 586,07 CS ÚRS 2021 01

w 82*0,5’0,5*0,5 10,250
119,41 9 791,6223 M \02650405R křovina dle specifikace v PD kus 82,000
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

D 2

211561111

Zakládání
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodú bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 8,531 1 552,35

669 825,43

13 243,10
CS ÚRS 2021 01 |

K

25

w 
w

K 211971110

0,6*0,35*40,625
Součet
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodú v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2

8,531
8,531

85,500 37,50 3 206,25 CS ÚRS 2021 01

26

w
w

M 69311143

(0,6+0,35)*2*45
Součet
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP210g/m2 m2

85,500
85,500

85,500 23,58 2O41,74\CSÚRS 2021 01

27 I

w
W

K 212755214

(0,6+0,35)*2*45
Součet
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m

85,500
85,500

90,000 68,90 6 2O1,OO|CS ÚRS 2021 01

w 
w

2*45 
Součet

90,000
90,000

2B K 224211116
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. V a VI

m 136,000 2 364,35 321 551,60 CS ÚRS 2021 01.

w 
w

4*34 
Součet

136,000
136,000

29 K 283111112
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 
průměru přes 80 do 105 mm

m 136,000 692,59 94 192,24 CS ÚRS 2021 01

30

w
w
M \14O11O66

4*34
Součet
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x1Omm m

136,000
136,000

136,000 1 134,41 154 279,76 |CS ÚRS 2021 01

w 
w

4*34 
Součet

136,000
136,000

31
32

K

M

283131112
13611238R

Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm 

hlava mikropiloty - plech tlustý hladký tl. 15mm

kus 
kus

34,000
34,000

1 791,17
417,94

60 899,78
14 209,96

CS ÚRS 2021 01

n 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 245 246,74

33 K 327324128

327351211

Opěrné zdi a vály z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 75,644 3 867,09 292 522,16 CS ÚRS 2021 01

34

w 
w

K

(1,300*0,500+2,020*0,600)*40,625
Součet
Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2

75,644
75,644

163,313 1 098,59 179 414,03 CS ÚRS 2021 01

w 
w

(2,020+0,500+1,500)*40,625
Součet

163,313
163,313

35 K 
w 
w

327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění 
(2,020+0,500+1,500)*40,625
Součet

m2 163,313
163,313
163,313

220,91 36 077,47 CS ÚRS 2021 01

36 K 
w 
w

327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
(1,300*0,500+2,020*0,600)*0,15*40,625
Součet

t 11,347
11,347
11,347

39 405,83 447 137,95 |CS ÚRS 2021 01

37 K 327501111 Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním m3 182,660 1 588,17 290 095,13 |CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w

(1,500*(1,300+1,200-0,600-0,350)+1,500*1,500*0,5)*40,625
1,395*1,500*0,5*40,625
Součet

140,156
42,504

182,660

38

D

K

4

463211131

Vodorovné konstrukce
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s 
vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 4,977 1 934,47

9 627,86
9 627,SejcS ÚRS 2021 01

w 
w

0,35*0,35*40,625 
Součet

4,977
4,977

D 5_________
39 | K [564871113

Komunikace pozemní__________________________________________________
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm m2 172,869 353,461

578 128,63 ___________
61 102,28|CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava |

w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,25-1,5-0.5)*40,67S 172,869
w Součet 172,869

40 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 253,906 604,22 153 415,08 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 253,906

41 K 567123814
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění II. 150 mm

m2 193,206 452,57 87 439,24 CS ŮRS 2021 01

w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" (6,25-1,5)*40,675 193,206
w Součet 193,206

42 K 571902111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 
5 do 10 kg/m2

m2 253,906 28,66 7 276,95 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 253,906

40,6043 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2 m2 193,206 7 844,16 CS URS 2021 01
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150” (6,25-1,5)*40,675 193,206
w Součet 193,206

44 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 507,812 20,30 10 308,58 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 507,812

45 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m. po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 253,906 475,26 120 671,37 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 253,906

46 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 253,906 512,28 130 070,97 CS ŮRS 2021 01

w "stávající vozovka" 6,25*40,625 253,906
w Součet 253,906

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 561 526,70

47 * 911334122
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní 
ze svislých tyčí

m 49,625 9 552,93 474 064,15 CS ÚRS 2021 01

w "včetně náběhů" 40,625+2+7 49,625
w Součet 49,625

48 K 911334411 Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel kus 2.000 7 546,81 15 093,62 CS ÚRS 2021 01

49 K 911334513 Zábradelní svodidla ocelová dilatace zábradelní výplně ze svislých tyčí s elektricky izolovaným stykem kus 3,000 19 225,27 57 675,81 CS ÚRS 2021 01

50 K 919112221 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvořeni komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm m 53,125 75,47 4 009,34 CS ÚRS 2021 01

w 6,25*2 12,500
w 40,625 40,625
vv Součet 53,125

51 K 919121121
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 53,125 161,21 8 564,28 CS ÚRS 2021 01

w 6,25*2 12,500
w 40,625 40,625
vv Součet 53,125

52 K 1919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 12,500 169,56 2119,50 CS ÚRS 2021 01

w 2*6,25 12,500
w Součet 12,500

D 998 Přesun hmot 141 439,14

53 990153131
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukci zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

t 936,311 151,06 141 439,14 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 20 615,82

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 20 615,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 6,094 3 382,97 20 615,82 CS ÚRS 2021 01
zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 I I

w "vyrovnávací mazanina" 0,1*1,500*40.625 6,094
w Součet 6,094

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 955 292,95

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 692 587,39

55 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 244 793,82 244 793,821

w "veškeré geodetické práce" 1 1,000
w Součet 1,000

56 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 447 793,57| 447 793,57]

w "PD ve stupních dle požadavku objednatele - RDS, POPS" 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 149 264,52

57 K 1030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 149 264,52| 149 264,52|

w "veškeré náklady spojené se zařízením staveniště" 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN6 Uzemni vlivy 5 970,58

58 K |060001000 Územní vlivy kpl 1,000 5 970,581 5 970,58

w "vytyčení inženýrských sítí" 1 1,000
w Součet 1,000

n VRN7 Provozní vlivy 107 470,46

59 K 1070001000 Provozní vlivy 1 1,000 107 470,46] 107 470,46

w "DIR, DIO" 1 1,000
w Součet 1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu práci pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA 

ING 

PRO 

VON 

OST 

Soupis

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady 

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazuji následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název 
atributu

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Kód a název soupisu String 20+120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20+ 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Mémá jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo

w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text, Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž, přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST





REKAPITULACE STAVBY
Kód: PD05-21
Stavba: 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. Holozky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.oodminkv.urs.cz.

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00066001
KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 61890375
Ing. Martin Trčka DIČ: CZ6009200483

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 321 979,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 9 321 979,86 1 957 615,77

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 11 279 595,63
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Náklady stavby celkem

Kód: PD 05-21

Stavba: 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Místo: Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o. Projektant: Ing. Martin Trčka
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

9 321 979,86 11 279 595,63

SO.202 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah - 2 9 321 979,86 11 279 595,63 STA

Strana 2 z 13



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Objekt:
SO.202 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah - 2

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18.6. 2021

Zadavatel: IC. 00066001
KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IC: 61890375

Ing. Martin Trčka DIČ: CZ6009200483

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

lidi II Ad.
Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy u k s . HoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová 
soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu 
www.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 9 321 979,86

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPH základní 9 321 979,86 21,00% 1 957 615,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 11 279 595,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Objekt:

SO.202 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah - 2

Místo:

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 18.6.2021

Projektant: Ing. Martin Trčka

Zpracovatel:

Cena celkem (CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 321 979,86

8 233 611,95

1 - Zemní práce 1 686 752,08

2-Zakládání 1 338 344,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 576 763,74

4 - Vodorovné konstrukce 43 953,09

5 - Komunikace pozemní 1 348 997,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 901 001,12

998 - Přesun hmot 337 799,92

M- Práce a dodávky M 49 486,82

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 49 486,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 038 881,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 740 352,04

VRN3 - Zařízení staveniště 179117,43

VRN6 - Územní vlivy 11 941,16

VRN7 - Provozní vlivy 107 470,46
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Objekt:

SO.202 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah - 2

Místo: Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel:
Uchazeč:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Trčka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 321 979,86

□ HSV Práce a dodávky HSV 8 233 611,95

Zemní 1 686 752,08

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 499,042 46,81 23 360,16 CS ÚRS 2021 01

w 
w

"stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 150" 6,15*81,145 
Součet

499,042
499,042

2 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 458,469 70,57 32 354,16 CS ÚRS 2021 01

w 
w

"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)*81,145 
Součet

458,469
458,469

3 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 580,187 54,69 31 730,43 CS ÚRS 2021 01

4

w 
w

113154224

"stávající vozovka" 7,15*81,145
Součet
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2

580,187
580,187

580,187 107,47 62 352,70 CS ÚRS 2021 01

65

w 
w

K 121151114

"stávající vozovka" 7,15*81,145
Součet
Sejmutí ornice strojně pn souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2

580,187
580,187

284,008 28,95 8 222,O3|CS ŮRS 2021 01

w
w

3,5’81,145 
Součet

284,008
284,008

70 K 122151403
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 50 do 100 m3

m3 71,002 75,56 5 364,91 CS ÚRS 2021 01

w 3,5’81,145’0,25 71,002

66 ■< 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 
000 m3

m3 675,546 370,18 250 073,62 CS ÚRS 2021 01

w (1,750’(2,000+1,200J+1,75*1,75*0,5+2,390*0,815*0,5+2,200*0,1)*81,145 675,546

10 155131311
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotveni ocelovými skobami, 
ve sklonu do 1:2

m2 243,435 87,17 21 220,23 CS ÚRS 2021 01

9

w 
w
M 69321067R

(2,000+1,000)*81,145
Součet
geomříž dle specifikace v PD m2

243,435
243,435

279,950 238,82 66 857,66

69 K

w

162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m
"ornice na mezideponii a zpět, vzdálenost odhadem" (3,5’81,145*0,25)*2

m3 142,004

142,004

201,81 28 657,83 CS ÚRS 2021 01
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MJKód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

67 K

w 
w 
w 
w 
w

162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m
(1,750*(2,000+1,200)+1,75’1,75*0,5+2,390*0,815’0,5+2,200*0,1)*81,145
"stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 150" 6,15’0,15*81,145
"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)’0,27’81,145
"objem pilot" (PI*0,045’0,045’272)
Součet

m3 875,919

675,546
74,856

123,787
1,730

875,919

374,95 328 425,83 CS ÚRS 2021 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
CS ÚRS 2021 0168 K 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 13 138,785 28,78 378 134,23

w (1,750*(2,000+1,200J+1,75*1,75*0,5+2,390*0,815*0,5+2,200*0,1)’81,145 675,546
w "stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 150" 6,15*0,15*81,145 74,856
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)'0,27’81,145 123,787
w "objem pilot" (PI*0,045’0,045’272) 1,730
w Mezisoučet 875,919
w 875,919*15 13 138,785

15 K 171201201
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 946,922 19,01 18 000,99 CS ÚRS 2021 01

w "60%" (1,750’(2,000+1,200)+1,75'1,75*0,5+2,390'0,815*0,5+2,200*0,1)*81,145*0,6 405,328
w "40%" (1,750'(2,000+1,200)+1,75’1,75'0,5+2,390*0,815*0,5+2,200*0,1)*81,145*0,4 270,219
w “stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 150" 6,15*0,15*81,145 74,856
w "stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)*0,27'81,145 123,787
w 3,5*81,145*0,25 71,002
w "objem pilot" (Pl’0,045*0,045*272) 1,730
w Součet 946,922

71 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 751,840 119,41 209 187,21 CS ÚRS 2021 01

w "60%" (1,750*(2,000+1,200)+1,75*1,75’0,5+2,390*0,815*0,5+2,200*0,1)*81,145*0,6 405,328
w "40%" (1,750*(2,000+1,200)+1,75*1,75'0,5+2,390’0,815*0,5+2,200*0,1)*81,145*0,4 270,219
w "stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 150” 6,15*0,15*81,145 74,856
w "stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 270“ (6,15-0,5)*0,27*81,145 123,787
w "objem pilot" (PI*0,045*0,045*272) 1,730
w Mezisoučet 875,920
w 875,920*2,0 1 751,840

17 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 458,469 27,51 12 612,48 CS ÚRS 2021 01

w (6,15-0,5)*81,145 458,469
w Součet 458,469

in K 181111123
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do m2 284,008 114,64 32 558.68 CS ÚRS 2021 01
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

w 3,5’81,145 284,008
w Součet 284,008

19 K 181411163 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 284,008 66,87 18 991,61 CSÚRS 2021 01

w 3,5*81,145 284,008
w Součet 284,008

72 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,260 131,35 559,55 CS ÚRS 2021 01

74 K 182351124
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 284,008 85,98 24 419,01 CS ÚRS 2021 01

w 3,5*81,145 284,008
w Součet 284,008

22 K 183101313
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 163,000 106,99 17 439,37 CS ÚRS 2021 01

24 K 184102124
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru bálu 
přes 400 do 500 mm

kus 163,000 427,97 69 759,11 CS ÚRS 2021 01

73 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 20,375 1 325,47 27006,45 CS ÚRS 2021 01

w 163*0,5*0,5*0,5 20,375
w Součet 20,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 ] M \02650405R křovina dle specifikace v PD kus 163,000 119,411 19 463, S3 |

D 2 Zakládání 1 338 344,59

26 I K [211561111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodú bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 17,040 1 552,35
26 452,04 |cs ÚRS 2021 01

w 0,6*0,35’81,145 17,040
w Součet 17,040

27 | K [211971110 Zřízeni opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodú v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými 0 sklonu do 1:2

m2 161,500 37,50 6 056,25 CS ÚRS 2021 01

w (0,6+0,35r2’85 161,500
w Součet 161,500

75 I M [69377743 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 210g/m2 m2 161,500 23,88 [ 3 856,62 [CS ÚRS 2021 01

w (0,6+0,35)*2*85 161,500
w Součet 161,500

29 | K 1212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 170,000 68,90| 11 713,00|CS ÚRS 2021 01 ,

w 2’85 170,000
w Součet 170,000

77 K 224211116
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. V a VI

m 272,000 2 364,35
643 103,2o|cS ÚRS 2021 01

w 4’60 272,000
w Součet 272,000

30 K 283111112
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 
průměru přes 80 do 105 mm

m 272,000
692,591 188 384,4s|cS ÚRS 2021 01

w 4’68 272,000
w Součet 272,000

76 | M |14011066 
w

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm m 272,000 1 134,41 | 308 559,52 | CS ÚRS 2021 01

4*68 272,000
w Součet 272,000

121 799,56|CS ÚRS 2021 0132 I K 1283131112 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm kus 68,000 1 791,171
33 I M \1361123BR hlava mikropiloty - plech tlustý hladký tl. 15mm kus 68,000 417,94\ 2B419,92\

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 576 763,74

34 | K [317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 13,389 4 417,75 59 149,25[CS ÚRS 2021 01

w 0.275’0,600’81,145 13,389
w Součet 13,389

35 | K 1317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 64,916 2 541,08 164 956,75|CS ÚRS 2021 01

w (0.275*2+0,125*2)*81,145 64,916
w Součet 64,916

257,93| 16 743,78|CS ÚRS 2021 0136 | K [317353221

w
Bedněni mostní římsy odstranění všech tvarů m2 64,916

(0,275’2+0,125*2)*81,145 64,916
w Součet 64,916

39 405,831 79 126,91 |cs ÚRS 2021 0137 ] K [317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,008

vv 0,275’0,600*0,15*81,145 2,008
w Součet 2,008

38 K [327324128 Opěrné zdi a vály z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 107,923 3 903.09' 421 233.1B|CS ÚRS 2021 01

w (1,650’0,35+0,05’0,35+2,100’0,35)*81,145 107,923
w Součet 107,923

39 | K [327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 340,809 1 026,941 349 990,39 CS ÚRS 2021 01

w (2,100+0,350+1,750)’81,145 340,809
w Součet 340,809

40 [ K [327351221 Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 340,809 199,42 67 964.13|cs ÚRS 2021 01

w (2,100+0,350+1,750)*81,145 340,809
w Součet 340,809

39 405,83| 637 9O1,58|CS ÚRS 2021 0141 K [327361006 Výztuž opěrných zdi a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 16,188

w (1,650’0,35+0,05’0,35+2.100’0,35)*0,15*81,145 16,188
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PČ Typ

w

Kód Popis

Součet

MJ Množství

16,188

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava |

42 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním m3 490,941 1 588,17 779 697,77 |CS ÚRS 2021 01 |

w (1,55O’(2,000+1,200-0,350-0,350)+1,550*1,550’0,5)*81,145 411,912
w 2,390*0,815’0,5’81,145 79,029
w Součet 490,941

D 4 Vodorovné konstrukce 43 953,09

43 K 463211131
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s 
vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 22,721 1 934,47 43 953,09 CS ÚRS 2021 01

w 0,35’0,8’81,145 22,721
w Součet 22,721

D 5 Komunikace pozemní 1 348 997,41

44 K 564871113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 270 mm m2 458,469 353,46 162 050,45 CS ÚRS 2021 01

w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)’81,145 458,469
w Součet 458,469

45 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutněni tl. 80 mm

m2 539,614 604,22 326 045,57 CS ÚRS 2021 01

w (6,15+0,5)*81,145 539,614
w Součet 539,614

46 X 567123814
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 499,042 452,57 225 851,44 CS ÚRS 2021 01

w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150” 6,15’81,145 499,042
w Součet 499,042

47 -< 571902111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 
5 do 10 kg/m2

m2 580,187 28,66 16 628,16 CS ŮRS 2021 01

w "stávající vozovka" 7,15’81,145 580,187
w Součet 580,187

40,6048 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2 m2 539,614 21 908,33 CSURS 2021 01
w (6,15+0,5)’81,145 539,614
w Součet 539,614

49 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 1 160,374 20,30 23 555,59 CS ŮRS 2021 01

w "stávající vozovka" 7,15’81,145 580,187
w "stávající vozovka" 7,15’81,145 580,187
w Součet 1 160,374

50 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 580,187 475,26 275 739,67 CS ŮRS 2021 01

w "stávající vozovka" 7,15’81,145 580,187
w Součet 580,187

51 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 580,187 512,28 297 218,20 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 7,15’81,145 580,187
w Součet 580,187

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 901 001,12

52 X 911334122
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní 
ze svislých tyčí

m 85,145 9 433,52 803 217,06 CS ŮRS 2021 01

w "včetně náběhů" 81,145+2+2 85,145
w Součet 85,145

53 K 911334411 Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel kus 2,000 7 546,81 15 093,62 CS ÚRS 2021 01

54 K 911334513 Zábradelní svodidla ocelová dilatace zábradelní výplně ze svislých tyčí s elektricky izolovaným stykem kus 3,000 19 225,27 57 675,81 CS ÚRS 2021 01

55 K 919112221 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm m 95,445 75,47 7 203,23 CS ÚRS 2021 01

w 7,15*2 14,300
w 81,145 81,145
w Součet 95,445

56 919121121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 95,445 161,21 15 386,69 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

w 7,15*2 14,300
w 81,145 81,145
w Součet 95,445

57 | K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 14,300 169,56 2 424.71 |CS ÚRS 2021 01

w 2*7,15 14,300
w Součet 14,300

D 998 Přesun hmot 337 799,92
59 | K [990153131 Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukci zděnou nebo monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
t 2 236,197

151,0s| 337 799,9zjcS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 49 486,82

D 46-M
59 K |460080032

Zemní práce při extr.montpracích
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 17,852
2 772,061

49 486,82

49 466.82 CS ÚRS 2021 01

w "vyrovnávací mazanina" 0,1’2.200*81,145 17,852
w Součet 17,852

□ VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 038 881,09

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
244 793,82|

740 352,04

60 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 244 793,821

W "veškeré geodetické práce" 1 1,000
W Součet 1,000

61 K [013002000 Projektové práce kpl 1,000 495 558,22| 495 558,22

w "PD ve stupních dle požadavku objednatele - ROS. PDPS" 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 179117,43

62 | K |030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 179 117.43 179 117.43|

w "veškeré náklady spojené se zařízením staveništé" 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 11 941,16

63 I K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 ■11 941,16| 11 941,16
w "vytyčení inženýrských sítí" 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy
107 470,46|

107 470,46
64 K 1070001000 Provozní vlivy 1 1,000 107 470,46

w "DIR, DIO" 1 1,000
w Součet 1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce. M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód. jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis práci o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obé pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadáni String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název 
atributu

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu

Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dilu ze soupisu String 20+ 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Mémá jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text, Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž, přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST





REKAPITULACE STAVBY
Kód: PD05-21
Stavba: 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UK5. PoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava’ 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.oodminkv.urs.cz.

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00066001
KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 61890375
Ing. Martin Trčka DIČ: CZ6009200483

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 321 979,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 9 321 979,86 1 957 615,77

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 11 279 595,63
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PD05-21

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

18. 6. 2021

Ing. Martin Trčka

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 9 321 979,86 11 279 595,63

SO.202 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah - 2 9 321 979,86 11 279 595,63 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah
Objekt:

SO.202 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah - 2

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: IC: 00066001
KSÚS Středočeského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC: 61890375

Ing. Martin Trčka DIČ: CZ6009200483

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

I Iclll irvd.
Soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy u k s . roiozky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci ’Členova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 9 321 979,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 9 321 979,86 21,00% 1 957 615,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

|Cena s DPH v CZK 11 279 595,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah

Objekt:

SO.202 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah - 2

Místo:

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 6. 2021

Ing. Martin Trčka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 321 979,86

8 233 611,95

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

1 686 752,08

1 338 344,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

2 576 763,74

43 953,09

5 - Komunikace pozemní 1 348 997,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 901 001,12

998 - Přesun hmot 337 799,92

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemni práce při extr.montpracich

49 486,82

49 486,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 038 881,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

740 352,04

179 117,43

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

11 941,16

107 470,46
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah
Objekt:

SO.202 -11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah - 2

Místo: Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Trčka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 321 979,86

d HSV Práce a dodávky HSV 8 233 611,95

D 1 Zemní práce 1 686 752,08

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes m2 
100 do 200 mm

499,042 46,81 23 360,16 CS ÚRS 2021 01

w 
w

"stávajíc! konstrukční vrstvy tl. cca 150" 6,15'81,145 
Součet

499,042
499,042

2 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes m2 
200 do 300 mm

458,469 70,57 32 354,16 CS ÚRS 2021 01

W "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)*81,145 450,469
W Součet 458,469

3 K
jl13107242 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 580,187

54,691 31 730,43 CS ÚRS 2021 01

w 
w 

4IK
113154224

"stávajíc! vozovka" 7,15*81,145
Součet
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2

580,187
580,187

580,187
107.4?| 62 352,7o|cS ŮRS 2021 01

w 
w

65 K |121151114

"stávající vozovka“ 7,15*81,145
Součet
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2

580,187
580,187 

284,008 28,9S| 8 222,03 CS ÚRS 2021 01
w 
w

3,5*81,145 
Součet

284,008
284,008

70 I K
122151403

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 50 do 100 m3

m3 71,002 75,56
5 364,91 |cs ÚRS 2021 01 |

W 3,5*81,145*0,25 71,002

66 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 
000 m3 m3 675,546 370,18 250 073,62 CS ÚRS 2021 01

w (1,750*(2,000+1,200)+1,75*1,75*0,5+2,390*0,815*0,5+2,200*0,1)*81,145 675,546

10 K 155131311
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, 
ve sklonu do 1:2

m2 243,435 87,17 21 220,23 CS ÚRS 2021 01

9

w 
w
M 69321067R

(2,000+1,000)*81,145
Součet
geomříž dle specifikace v PD m2

243,435
243,435

279,950 238,82 66 857,66

69 K

w

162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m
"ornice na mezideponii a zpět, vzdálenost odhadem" (3,5*81,145*0,25)*2

m3 142,004

142,004

201,81 28 657,83 CS ÚRS 2021 01
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67 K

w 
w 
w 
w 
w

162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m
(1,750*(2,000+1,200)+1,75*1,75*0,5+2,390*0,015*0,5+2,200*0,1)*81,145
"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150” 6,15*0,15*81,145
"stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)*0,27*81,145
"objem pilot" (Pl’0,045*0,045*272)
Součet

m3 875,919

675,546
74,856

123,787
1,730

875,919

374,95 328 425,83 CS ÚRS 2021 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
CS ÚRS 2021 0168 K 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 13 138,785 28,78 378 134,23

w (1,750*(2,000+1,200)+1,75*1,75*0,5+2,390*0,815’0,5+2,200*0,1)*81,145 675,546
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" 6,15*0,15*81,145 74,856
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)*0,27*01,145 123,787
w "objem pilot" (PI*0,045*0,045*272) 1,730
w Mezisoučet 875,919
w 875,919*15 13 138,785

15 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 946,922 19,01 18 000,99 CS ÚRS 2021 01

w "60%" (1,75O’(2,000+1,200J+1,75*1,75*0,5+2,390*0,815*0,5+2,200’0,1)*81,145*0,6 405,328
w "40%" (1,750*(2,000+1,200J+1,75*1,75*0,5+2,390’0,815’0,5+2,200*0,1)*81,145*0,4 270,219
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" 6,15*0,15*81,145 74,856
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)*0,27*81,145 123,787
w 3,5*81,145*0,25 71,002
w "objem pilot" (PI*0.045’0,045*272) 1,730
w Součet 946,922

171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 751,840 119,41 209 187,21 CS ÚRS 2021 01

w "60%“ (1,750*(2,000+1,200)+1,75*1,75*0,5+2,390*0,815*0,5+2,200*0,1)*81,145*0,6 405,328
w "40%" (1,750*(2,000+1,200)+1,75*1,75*0,5+2,390*0,815*0,5+2,200*0,1)*81,145*0,4 270,219
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" 6,15*0,15*81,145 74,856
w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)*0,27*81,145 123,787
w "objem pilot" (PI*0,045*0,045*272) 1,730
w Mezisoučet 875,920
w 875,920*2,0 1 751,840

17 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 458,469 27,51 12 612,4b ]c S ÚRS 2021 01

w (6,15-0,5)*81,145 458,469
w Součet 458,469

18 K 181111123
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 284,008 114,64 32 558,68 CS ÚRS 2021 01

w 3,5*81,145 284,008
w Součet 284,008

19 K 181411163 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 284,008 66,87 18 991,61 |CS ÚRS 2021 01

w 3,5*81,145 284,008
w Součet 284,008

72 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,260 131,35 559,55 CS ÚRS 2021 01

74 K 182351124
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 284,008 85,98 24 419,01 CS ÚRS 2021 01

w 3,5*81,145 284,008
w Součet 284,008

22 K 183101313
Hloubeni jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 163,000 106,99 17 439,37 CS ÚRS 2021 01

24 K 184102124
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru bálu 
přes 400 do 500 mm

kus 163,000 427,97 69 759,11 CS ÚRS 2021 01

73 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 20,375 1 325,47 27 006,45 CS ÚRS 202101

w 163*0,5*0,5’0,5 20,375
w Součet 20,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 02650405R křovina dle specifikace v PD kus 163,000 119,41 | 79 483,83 |

D 2 Zakládání 1 338 344,59

26 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodú bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 17,040 1 552,35 26 452,04 CS ÚRS 2021 01

w 0,6*0,35*81,145 17,040
w Součet 17,040

27 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodú v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 161,500 37,50
6 056,25|cS ÚRS 2021 01

W (0,6+0.35)*2*85 161,500
W Součet 161,500

75 | M .69311143 geotextilie netkaná separačnl, ochranná, filtrační, drenážní PP 210g/m2 m2 161,500 23,881 3 856,62 | CS ÚRS 2021 01 |

w (0,6+0,35)*2*85 161,500
w Součet 161,500

29 | K |212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 170,000 68,90 11 713,00|CSÚRS 2021 01 |

w 2*85 170,000
w Součet 170,000

77 K 224211116
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. V a VI

m 272,000
2364,3s| 643 1O3,2o|cS ÚRS 2021 01

w 4*68 272,000
w Součet 272,000

30 | K |283111112 Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 
průměru přes 80 do 105 mm

m 272,000 692,59 188 304,45 05 ÚRS 2021 01

w 4*68 272,000
w Součet 272,000

761 m \i4oiioee trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x1Omm m 272,000 1 134,41 | 308 559,52 |CS ÚRS 2021 01

w 4*68 272,000
w Součet 272,000

121 799,56 |CS ÚRS 2021 01 I32 K 1283131112 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm kus 68,000 1 791,171

33 M \13611238R hlava mikropiloty - plech tlustý hladký tl. 15mm kus 68,000
477,94 | 28 419,92 \

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 576 763,74

34 | K |317321116 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 13,389 4 4-17,75] 59 149,25]CS ÚRS 2021 01

w 0,275*0,600*81,145 13,389
w Součet 13,389

35 | K ,317353121 Bedněni mostní římsy zřízeni všech tvarů m2 64,916 2 541,08 164 956,75 CS ÚRS 2021 01

w (0,275*2+0,125*2)*81,145 64,916
w Součet 64,916

257,93| 16 743,7b |c S ÚRS 2021 01 |36 | K |317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 64,916
w (0,275*2+0,125*2)*81,145 64,916
w Součet 64,916

39 405,831 79 126,91 CS ÚRS 2021 0137 I K 1317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,008
W 0,275’0,600*0,15*81,145 2,008
VV Součet 2,008

38 | K 327324128

W
W

Opěrné zdi a vály z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 
(1,650’0,35+0,05’0,35+2,100*0,35)*81,145
Součet

m3 107,923
107,923
107,923

3 903,091 421 233,18|CS ÚRS 2021 01 |

39 | K ,327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 340,809 1 026,94 349 990,39 CS ÚRS 2021 01

W (2,100+0.350+1,750)*81,145 340,809
W Součet 340,809

40 | K ,327351221 Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstraněni m2 340,809 199,42 67 964,13 |CS ÚRS 2021 01 |

w
w

41 I K 1327361006

(2,100+0,350+1,750)*81,145
Součet
Výztuž opěrných zdi a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t

340,809
340,809
16.188 39 405,83 637 901,58 CS ÚRS 2021 01 |

W (1,650*0,35+0,05*0,35+2,100’0,35)*0,15*81.145 16,188
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PČ Typ

w

Kód Popis

Součet

MJ Množství

16,188

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava |

42 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním m3 490,941 1 566.17 779 697,77 |CS ÚRS 2021 01

w (1,550*(2,000+1,200-0,350-0,350)+1,550*1,550’0,5)*81,145 411,912
w 2,390*0.815*0,5’61,145 79,029
w Součet 490,941

D 4 Vodorovné konstrukce 43 953,09

43 463211131
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s m3 22,721 1 934,47 43 953.09 CS ÚRS 2021 01
vyklínovánim spár a dutin úlomky kamene

w 0,35*0,8*81,145 22,721
w Součet 22,721

D 5 Komunikace pozemní 1 348 997,41

44 K 564871113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 270 mm m2 458,469 353,46 162O5O.45|CS ŮRS 2021 01

w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 270" (6,15-0,5)*81,145 458,469
w Součet 458,469

45 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutněni tl. 80 mm

m2 539,614 604,22 326 045,57 CS ÚRS 2021 01

w (6,15+0,5)*81,145 539,614
w Součet 539,614

46 K 567123814
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutněni tl. 150 mm

m2 499,042 452,57 225 851,44 CS ÚRS 2021 01

w "stávající konstrukční vrstvy tl. cca 150" 6,15*81,145 499,042
w Součet 499,042

47 K 571902111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 
5 do 10 kg/m2

m2 580,187 28,66 16 628,16 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 7,15*81,145 580,187
w Součet 580,187

40,6048 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 539,614 21 908,33|CS URS 2021 01
w (6,15+0,5)*81,145 539,614
w Součet 539,614

49 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 1 160,374 20,30 23 555,59 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 7,15’81,145 580,187
w "stávající vozovka“ 7,15’81,145 580,187
w Součet 1 160,374

50 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 580,187 475,26 275 739,67 CS ÚRS 2021 01

w "stávající vozovka" 7,15*81,145 580,187
w Součet 580,187

51 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 580,187 512,28 297 218,20 CS ŮRS 2021 01

w "stávající vozovka" 7,15’81,145 580,187
w Součet 580,187

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 901 001,12

52 K 911334122
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplni 
ze svislých tyčí

m 85,145 9 433,52 803 217,06 CS ÚRS 2021 01

w "včetně náběhů" 81,145+2+2 85,145
w Součet 85,145

53 K 911334411 Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel kus 2,000 7 546,81 15 093,62 CS ÚRS 2021 01

54 K 911334513 Zábradelní svodidla ocelová dilatace zábradelní výplně ze svislých tyčí s elektricky izolovaným stykem kus 3,000 19 225,27 57 675,81 CS ÚRS 2021 01

55 K 919112221 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm m 95,445 75,47 7 203,23 CS ÚRS 2021 01

w 7,15’2 14,300
w 81,145 81,145
w Součet 95,445

56 919121121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 95,445 161,21 15 386,69 CS ŮRS 2021 01
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Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

w 7,15*2 14,300
w 81,145 81,145
w Součet 95,445

57 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 14,300 169,56| 2 424,71 |CS ÚRS 2021 01

w 2*7,15 14,300
w Součet 14,300

D 998
58 | K |998153131

Přesun hmot
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

l 2 236,197
151,0s|

337 799,92
337 799,92|cS ÚRS 2021 01 |

D M Práce a dodávky M 49 486,82

D 46-M
59 | K 460050032

Zemní práce při extr.montpracích
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 17,852
2 772,06|

49 486,82
49 486,82|cS ÚRS 2021 01

w "vyrovnávací mažanina" 0,1’2,200*81,145 17,852
w Součet 17,852

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 038 881,09

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
244 793,82|

740 352,04
60 | K |012002000 Geodetické práce kpl 1,000 244 793,82

w "veškeré geodetické práce" 1 1,000
w Součet 1,000

61 | K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 495 558,22 495 555,22|

W "PD ve stupních dle požadavku objednatele - RDS, PDPS" 1 1,000
W Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 179 117,43

62 | K [030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 179 117,43 179 117,43

w “veškeré náklady spojené se zařízením staveniště" 1 1,000
w Součet 1,000

□ VRN6 Územní vlivy 11 941,16
63 | K 1060001000 Územní vlivy kpl 1,000 ■11 941,16 11 941.16|

W "vytyčení inženýrských sítí" 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy
107 470,46|

107 470,46

64 K |070001000 Provozní vlivy 1 1,000 107 470,461

w "DIR, DIO" 1 1,000
w Součet 1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízeni" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA 

ING 

PRO 

VON 

OST 

Soupis

Stavební objekt pozemní 

Stavební objekt inženýrský 

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady 

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obé pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace stavby

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název 
atributu

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu. Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20+ 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text, Double 20. 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž, přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST





íJjjAspe
Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Rekapitulace ceny
Stavba: 20-14 -11/105 Kabáty, opěrná zeď
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 19 307 152,48
Celková cena s DPH: 23 361 654,50

Popis Cena bez DPH DPH
SO 101 3 547 134,58 744 898,26 4 292 032,84
SO 180 Přechodné dopravní značení 1 036 492,85 217 663,50 1 254 156,35
SO 251 Opěrná zeď v km 10,750 7 680 654,73 1 612 937,49 9 293 592,22
SO 252 Opěrná zeď v km 10,800 3 490 182,29 732 938,28 4 223 120,57
SO 301 Kanalizační přípojky 115 663,36 24 289,31 139 952,67
VON Vedlejší a ostatní náklady 3 437 024,67 721 775,18 4 158 799,85



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.
•S»Aspe Soupis prací objektu

Stavba: 20-14 11/105 Kabáty, opěrná zeď SO 101 I 3 547134,53 |

Rozpočet: SO 101 Silnice 11/105., ,,, ,. ..
položky

T'-- ■■........ Jednotková cena ■
Poř. číslo Kód Varianta Název položky MJ Množství Jednotková CelkeřňZZZM

■M 10 ■
0 Všeobecné konstrukce a práce 839 603,12

1l 014102| POPLATKY ZA SKLADKU T 1 405,30 I 179,12 i 72 597,34 |
zemina, kamen (podkladní vrstvy)
dlepol. 113328: 193.0*2,1=405.30 [A]

' 21 014132| POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1 229,40 3 343,53 I 767 005,78 |

dle pal. 113728: 99,74*2,3=229.40 [AJ
1 Zemní práce 289 886,27

J 113328| ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM

M3 |
193,00 477,65 92 186,45

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Přípravné a bourací práce
Odstraněni nestmelených, podkladních vrstev vozovky do hl. cca 520 mm v tl. cca 
250mm,. resp. 300mm: 424,0'0,25+290,0*0,3=193,00 [A]

4] 113721 FRÉZOVANÍ zpev n ěn ý c h  pl o c h  as f a l t o v ý c h M3 | 75,28 I 1 015,00 ! 76 409,20
vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele 
POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! 
Materiál není odpadem!
Přípravné a bourací práce
Odfrézovánl živičného krytu vozovky -
• jízdního pruhu u chodníku prům. tl. 100mm: 2,979*109,432*0,1=32,60 [A] 
-jízdního pruhu u OZ prúm. tl. 110mm: 3,542*109,542*0,11=42,68 [BJ 
Celkem: A+B=75,28 [C]

5l 113728| FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 | 99,74 | 1 015,00 | 101 236,10 |
vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
zatřídění ZAS T3/T4
Přípravné a bourací práce
Odfrézovánl podkladních vrstev živičného krytu vozovky ■ jízdního pruhu u OZ prúm. tl. 
cca 160mm, resp. 110mm: 424*(0,27-0,11)+290*(0,22-0,11)=99,74 [AJ

6] 113766| FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRŮREZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M | 129,00 I 65,63 | 8 472,72 |

Konstrukce vozovky - přidružené práce
Provedení drážky pro zálivku vozovky -
- v napojení na stávající stav: 19,0=19,00 [A]
- v místě styku povrchů 1. a 2. etapy (podélné spáry) pň prováděni stavby po 
polovinách: 110,0= 110,00 [BJ
Celkem: A+B=129,00 [C]

I Ťl 18110| ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 | 388,00 | 29,85 | 11 581,80 |

Konstrukce vozovky
Jízdní pruh přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIH): 3,542*109,542=388.00 [A]

5 Komunikace 1 496 321,72
I 8] 56143| KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM M2 | 388,00 | 388,09 | 150 578,92 |

SCC3/4 ; tl. 150mm
Konstrukce vozovky
Jízdní pruh přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, Plil): 3,542*109,542=388,00 [AJ

9| 56333| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1 TL DO 150MM M2 | 10,00 | 244,79 I 2 447.90 |
doplnění / náhrada podkladní vrstvy ŠD tl. 150mm
Chodník
Předlažba stávající chodníkové konstrukce: 19,59*0,48+0,5*1,2=10,00 [A]

I ičl 56335| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRT1 TL. DO 250MM M2 1 388,00 I 256.73 | 99 611,24 |
ŠD fr. 0/63 ; tl. 220mm

Konstrukce vozovky
Jízdní pruh přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, Plil): 3,542*109,542=388,00 [A]

I ill 56933| ZPEVNENl KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRT1 TL. DO 150MM M2 | 13,00 I 179,12 I 2 323,56 |
ŠD 0/32 ; tl. 150mm
Konstrukce vozovky - přidružené práce
Nezpevněná krajnice: 7,0+6.0=13,00 [A]

12| 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 1 102,00 I 17.91 | 19 736,82 |
PS-E ; 0,3 kg/m2 (v množství zbytkového pojivá)
Konstrukce vozovky
Jízdní pruh -
- přiléhající k chodníku: 2,979*109,432=326,00 [A]
- přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, Plil): 2*3,542'109,542=776,00 [B] 
Celkem: A+B=1 102.00 [C]

I išl 572223.RI SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2 M2 1 714,00 42,99 | 30 694,86 |
PS-E ; 1,2 kq/m2 (v množství zbytkového pojivá)
Konstrukce vozovky
Jízdní pruh -
- přiléhající k chodníku: 2,979*109,432=326,00 [A]
- přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, Pílí): 3,542’109,542=388,00 [B] 
Celkem: A+B=714,00 [C]

I Í4| 57476| VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOVINY S TKANINOU M2 1 714,00 | 197,03 | 140 679,42 |
Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asf. povrchů s min. tahovou 
pevností 70/70 kN (vč. přesahů)
Konstrukce vozovky
Jízdní pruh -
- přiléhající k chodníku: 2,979'109,432=326,00 [A]
- přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, Plil): 3,542*109,542=388,00 [B] 
Celkem: A+B=714,00 [C]

I 15| 574A34| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 i 714,00 512,28 j 365 767,92 |
ACO 11+ ; tl. 40mm
Konstrukce vozovky
Jízdní pruh -
- přiléhající k chodníku: 2,979*109,432=326,00 [A]
- přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIU): 3,542*109,542=388,00 [B] 
Celkem: A+B=714,00 [C]

1 išl 574C56| ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 | 714,00 | 489,59 I 349 567,26 |
ACL16+ ;tl. 60mm
Konstrukce vozovky
Jízdní pruh -
- přiléhající k chodníku: 2,979*109,432=326,00 [AJ
- přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, PIH): 3,542'109,542=388,00 [BJ 
Celkem: A+B=714,00 [C]

1 ŤŤl 574E46I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 L 388,00 527,30 | 204 786,40 |
ACP 16+ ; tl. 50mm



Konstrukce vozovky
Jízdní pruh přiléhající k OZ (voz. D1-N-8, TDZ III, Plil): 3.542'109,542=389,00 [AI

1 181 57791EI VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (HMOTNOST) T I 16,30 5 373,52 87 588,38
čerpáno v rozsahu dle skutečného stavu a dle pokynů objednatele!
Konstrukce vozovky - přidružené práce
Odborný odhad prům. 0,05171,0 m2 plochy: 2,979'109,432'0,05=16,30 [A]

1 191 577A2| VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 326.00 113,44 36 981,44 |
čerpáno v rozsahu dle skutečného stavu a dle pokynů objednatele!
Konstrukce vozovky - přidružené práce
Odborný odhad 1.0 m trhliny 71,0 m2 plochy: 2,979’109,432'1=326,00 (A]

1 20| 587205| PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 I 10,00 555,26 5 552,60 |
stávající dlažba DL 60mm, nové lože L 30mm
Chodník
Předlažba stávající chodníkové konstrukce: 19,59'0,48+0,5'1,2=10,00 [A]

8 Potrubí 60 899,94

1 .1 89712.r | VPUSŤ k an al izač n í u l ič n í k o mpl et n í z  bet o n o v ý c h  d íl c ů  o s azen e d o  
s t áv aj Ic I v o zo v k y

KUS |
3,00 20 299,98 60 899,94

Uliční vpusti kompletní, celoprefabrikované, betonové, typové s košem na bahno a 
nečistoty. Vpust je kryta mříží 500x500, třídy D400, osazení a dodávka, včetně 
napojení, vč. vyříznutí stávajícího krytu, výkopu pro osazení vpustí a kompletní 
zapravení vč. zálivek na hranách vozovky
Odvodnění
Výměna UV2+3:2=2,00 [A]
Výměna UV4 (čerpáno dle skutečně zastiženého stavu a pokynu objednatele): 1=1,00 
(BJ
Celkem: A+B=3,00 [Cl

9 Ostatní konstrukce a práce 860 423,53

I -I 91 ISCsl SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M i
98,50 411,97

40 579,05 |

vč. likvidace na sběrném dvoře - výzisk náleží objednateli!
Přípravné a bourací práce
Vybourání svodidel (osazené do říms): 98,5=98,50 [A]

I 231 9117C11 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M I 102,00 7 284.11 742 979.22 I
se svislou výplní
Dopravní značení + zařízení
Zábradelní svodidlo na římse OZ (kotveno přes patní plechy): 102,0=102,00 [A]

1 241 9122831 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS | 1.00 177,92 177,92 |

kovový sloupek
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ; 
vč. poplatku za skládku - malé množství

1 *1 9123b | SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VCETNE 
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 7,00 311,66

2161,62 I

Zábradelní svodidlo 
příp. odrazky na svodidla, dle požadavku Dl

ze| 9151111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 29.00 140,91 4 086,39
1. fáze VDZ (barva) vč. předznačení
Dopravní značení + zařízení 
V2b: (7,5+7,5)72*0,25=1,88 [A] 
V4:216,95’0,125=27,12 [B] 
Celkem: A+B=29,00 [C]

1 .1 9152211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 29,00 435,65 12 639,65
2. fáze VDZ (plast stukturální nehlučný) po vyštěpenl nového povrchu vozovky
Dopravní značení + zařízení 
V2b: (7,5+7,5)72*0,25=1,88 [A] 
V4:216,95*0,125=27,12 [B] 
Celkem: A+B=29,00 [Cl

1 2a I 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M r 15,00 462,12 | 6 931,80 |

ABC 2-15 rozm. 150/250
Konstrukce vozovky - přidružené práce
Betonové silniční obruby do bet. lože s opěrou: 4+1+1+9=15,00 [A)

|291 9191111 REZANl ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M T 129,00 122,99 15 865,71 |

Konstrukce vozovky - přidružené práce
Zaříznuti vozovky -
- v napojeni na stávající stav: 19,0=19,00 [A]
- asfaltu 1. etapy (podélné spáry) při provádění stavby po polovinách: 110,0=110,00
[B]
Celkem: A+B=129,00 [C]

|3D| 931326| TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M II 129.00 I 139,71 | 18 022,59

Konstrukce vozovky - přidružené práce
Provedeni zálivky vozovky -
- v napojení na stávající stav: 19,0=19,00 [Aj
- v místě styku povrchů 1. a 2. etapy (podélné spáry) při prováděni stavby po 
polovinách: 110,0=110,00 [B]
Celkem: A+B=129,00 [C]

1 J 935212|
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 5,00

| 678,26
3 391,30

žlabovky š. 0,6m
Odvodněni
Betonové žíabovky min. C25730 do betonového lože tl. 100mm z C20/25n XF3, 
spárovány cem. maltou M 25: 5,0=5,00 [A]

|321 93818| OČISTĚNÍ as f al t  VOZOVEK zamet en ím M2 I 1 126,00 I 2,39 | 2691,14 |

vč. likvidace odpadu
Konstrukce vozovky - přidružené práce
Zametení a očištěni podkladní vrstvy pro zjištění rozsahu sanací v pruhu přiléhajícího k 
chodníku: 326,0=326,00 [A]
Dopravní značení + zařízení
Zametení před provedením 2. fáze VDZ (plošně): 800=800,00 [B]
Celkem: A+B=1 126.00 [Cl

|331 96687| VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI k o mpl et n íc h  i KUŠ | 1.00 I 1 126.44 | 1 128,44 |
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ; 
vč. poplatku za skládku - malé množství
Přípravné a bourací práce
Výměna UV4 (čerpáno dle skutečně zastiženého stavu a pokynu objednatele): 1=1,00 
ÍAJ

|341 976121 VYBOURÁNI DROBNÝCH PŘEDMĚTU KAMENNÝCH KUS 13,00 I 749.90 I 9 748,70 |
vč. očištění, naložení a odvozu na sklad objednatele do 20km, s uložením 
POZN.: Pokud objednatel neprojeví zájem o tento výzisk stavby, patníky budou 
zlikvidovány / odvezeny a uloženy dle dispozic zhotovitele.
Přípravné a bourací práce
Vybourání kamenných patníků: 13=13,00 [A]



Stavba:
Rozpočet:
h, I

Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Soupis prací objektu
20-14 11/105 Kabáty, opěrná zeď

SO 180 Přechodné dopravní značení

SO1BQ | 1 036 492,65 |

Poř. číslo | Kód položky Varianta

Ir---------
Název položky MJ Množství • • Jědríbflčóvá^cena ~~T

SlědňótRovaAlá
102 5 6 9

I 1l 02710| POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY KPL I 1.00 320 023,14 320 023,14 |
položka zahrnuje
-vypracování návrhu DIO
- projednání DIO s DO
-vyřízení stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění D1R

I ii 02720| POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠt REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL I 1.00 I 716 469.71 716 469,71 |
Provádění po etapách ; celková předpokládaná doba provádění 110KD 
položka zahrnuje
- osazení značení dle TP66 (schéma B/6) a příp. řízení provozu proškolenými 
pracovníky
- montáž, pronájem a demontáž DIO
- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- údržba DIO denně - údržba, opravy, mytí
-zřízení provizorního oplocení podél chodníku dl. 120m, jeho údržba, pronájem



Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: 20-14 11/105 Kabáty, opěrná zeď
Rozpočet: ____________  SO 251 Opěrná zeď v km 10,750________________________

SO 251 I 7 660 6547?

Pol. číslo Kód položky ‘ Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková

Jednotková čená" ' 
ZC.éíkeríZ 

1062 3 9

I 1l 014102|a POPLATKY ZA SKLÁDKU r L 2 590.75 | 11,94 30 933,56 |

zemina, kamenivo, kamen
dlepol. 131738-131938: 1329,6'1,8=2 393,28 [A]
dlepol. 966138: 75,95*2,6=197,47 [B]
Celkem: A+B=2 590,75 [CJ

I 2l 014102|b POPLATKY ZA SKLADKU T I 61.36 447,79 36 441,15 |

železový beton
dle pal. 966168:32,55*2,5=81,38 [A]

1 Zemní práce 1 857 597,49
I 3| 115121 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 UMIŇ HOD | 1 000,00 I 180,31 180 310,00 |

rezerva v případě většího průtoku vody potokem, čerpáno v rozsahu dle skutečnosti a 
dle pokynů objednatele!
odborný odhad: 1000=1 000,00 [A]

I 4l 115281 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 75,00 i 5 373,52 403 014,00 |

vč. zemních hrázek na začátku a konci potrubí 
předpoklad potrubí DN 1200mm, zhotoveni dle dispozic zhotovitele
Zatrubněnl potoka po dobu výstavby - zřízeni, údržba, odstranění: 75=75,00 [A]

I sl 131738| HLOUBENI JAM ZAPAŽI NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 | 797,76 | 477.65 381 050,06 |

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog 
stavby.
Výkop pro provedeni OZ - odborný odhad 60% z výměry třída těžitelnosti 1.: 
(268,8+242,4+232,8+194,4+55,2+118,4+115,2+102,4)*0,6=797,76 [AJ

I 6| 131838| HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAZ TR. II. ODVOZ DO 20KMI M3 | 26S.92 | 716,47 190 523,70
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog 
stavby.
Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 20% z výměry třída těžitelnosti II.: 
(268,8+242,4+232,8+194,4+55,2+118,4+115,2+102,4)*0,2=265,92 [AJ

I 7| 131938| HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. III. ODVOZ DO 20KMI M3 | 265.92 1 313,53 349 293,90 |
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog 
stavby.
Výkop pro provedeni OZ - odborný odhad 20% z výměry třída těžitelnosti III.:
(268,8+242,4+232,8+194.4+55,2+118,4+115,2+102.4)*0,2=265,92 [AJ

I e| 171201 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 1 329.60 17,39 23 121,74 |

dle pol. 131738-131938: 1329,6=1 329,60 [A]
I 9| 17481|a ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 358,00 358,23 128 246,34 |

nenamrzavá nesoudržná zemina dle ČSN 73 6244, hutněno po vrstvách max. 300mm 
POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.

Zásyp za stěnou: 358,0=358,00 [A]
I 101 17481|b ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 70,00 660,11 46 207,70 I

hutněný zásyp dle ČSN 73 6244
POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.

Zásyp za opěrou s drenážní funkcí: 70,0=70,00 [AJ
1 lil 17481|c ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 435,00 358,23 | 155 830,05 |

hutněný zásyp dle ČSN 73 6244
POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.

Zásyp za opěrou: 435,0=435,00 [A]
2 Základy 2 884 743,19

I 12| 213311 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 6,48 3 556,47 |, 23 058,89 I

Obetonování drenáže odvodnění rubu OZ: 0,3*0,3*72=6,48 [AJ
I 13| 21461 D| SEPARAČNl GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 1 296,00 85,98 I 111 430.08 |

2x geotextilie hm. min. 300 g/m2
Ochrana izolačních nátěrů rubu OZ na styku se zásypy: 648*2=1 296,00 [A]

|14[ 22595A.RÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 684,00 1 194,12 | 816 778,08 |

Kompletní zabezpečení stavební jámy pro zajištění provozu po druhé polovině vozovky 
- provedení vč. kotev a převázek - zřízení, ošetření, demontáž, dle návrhu zhotovitele 
Zvolené řešení bude posouzeno zodpovědným geologem stavby a předně 
odsouhlaseno zástupcem objednatele!

I 15| 23968| TÉSNÉNI PODZEMNÍCH STEN ZE ZEMIN M3 21,60 2 710,64 I 56 549,82 |
Těsnící vrstva dle ČSN 73 6244
Těsnicí vrstva na zásypu za stěnou z nepropustných zemin tl. 0,1m, pň odvodněni rubu 
dříku OZ: 216*0,1=21,60 [A]

|16| 23999| o c h r an n ý  pl áš ť  po d zem s t én  z  f ó l ií z  pl as t ic  h mo t M2 216,00 240,02 I 51 644,32 |

vč. příp. přesahů
Těsnící vrstva se zakončením při odvodnění rubu dříku OZ: 216=216,00 [A]

I 17| 272325| ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 156.41 | 3 598,11 569 976,61 |

beton C30/37 XF4 XA1
vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar 
a nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti (ALP+2xALN)
Základ OZ: (2,316*(9+12+12+12+12+11,4))=158,41 [A]

|1B| 272365| VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 31,80 | 39 405,83 | 1 253 105,39 |

ocel B500B
Výztuž základu a dříku OZ: 31,8=31,80 [A]

3 Svislé konstrukce 1 957 037,95
|19| 311312| ZDI A STENY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15 M3 43.20 | 7 579,70 | 327 443,04 |

beton C12/15X0
Podkladní beton (stěna) pod drenáž (odvodnění rubu OZ): 2*0,3*72=43,20 [AJ

|201 317325| ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 I 28,80 I 12 082.68 | 347 981,18 |

beton C30/37 XF4 XD3
vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar 
(viz detaily)
Římsa OZ s výškou obruby 150mm: (0,421*(9+12+12+12+12+11,4))=28,80 [A]

|211 317365| v ý zt u ž  ř íms  z  o c el i 10505. bs o o b T I 2Ť0 | 39 405,83 | 82 752,24 |

ocel B500B
Výztuž římsy OZ: 2,1=2,10 [AJ



221 327325| ZDI OPĚRNĚ, ZARUBNl, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 | 122,40 9 794,62 | 1 198 861,49
beton C30/37 XF4 XD3
vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar 
a nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti (ALP+2xALN),
vč. provedení ztraceného bednění prostupů v OZ vloženým potrubím (17x drenáž+ 2x 
přípojka UV (SO 301)).
POZN.: Výztuž dříku OZ ie zahrnuta v pol. výztuže základů (272365)
Dřík OZ: (0,5'(33,3+43,9+42,8+43.8+43,2+37,79))=122.40 [A]

4 Vodorovné konstrukce 507 788,77
231 4513121 PODKLADNÍ a  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 | 27,72 2 803,24 I 77 705.81

beton C12/15X0
rezerva na nerovnost podkladu 10%
POZN.: Předpoklad uložení na skalní podloží, bez úpravy a hutnění podloží.
Podkladní beton pod základ OZ: (0,37‘(9+12+12+12+12+11,1))*1, 1=27,72 [AJ

241 46321 i ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 | 210,00 2 030,00 | 426 300,00
s vyklínováním líce, min. hmotnost jednotlivých kamenů 200 kg
Rovnanina u paty OZ v korytě potoka: 210=210,00 [A]

251 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 | 0,60 6 304,93 I 3 782,96
výměra vč. podkladního betonu a ŠP lože - malé množství
Ukončeni římsy napojením dlažbou z LK tl. 0,2m (+Iože2x0,1m): 1,5*0,4=0,60 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 572,40
261 62592| ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRIÁŽ M2 43,20 13,25 I 572,40

Římsa OZ s výškou obruby 150mm - horní plocha mimo nátěr S4:43,2=43,20 [A]
7 Přidružená stavební výroba 113 996,53

271 78382| NÁTÉRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 | 238,00 433,46 j 103 163,48

Nátěr pohledové sírany dříku a fímsy: 238=238,00 [A]
281 78383| NÁTÉRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 I 21,60 501,53 | 10 833,05

Římsa OZ s výškou obruby 150mm - odrazná hrana: 21,6=21,60 [A]
8 Potrubí 111 554,48

291 879141 POTRUBÍ ODPADNI MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM M | 11,05 | 909,92 10 054,62
Potrubí DN do 200mm, dl. 650mm
Vyvedení drenáže (odvodněni rubu dříku OZ) prostupem se zakončením (sešikmenl), 
vč. všech detailů: 17'0,65=11,05 [A]

301 891634.R| ZPĚTNÉ KLAPKY DN DO 200MM KUS | 17,00 I 5 970,58 | 101 499,86
zpětná (žabí) klapka

Vyvedení drenáže (odvodnění rubu dříku OZ) prostupem - zpětné klapky: 17=17,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 179 989,21
311 93631.R| LETOPOČET VLYSEM DO BETONU KUS | 1,00 I 1 194,12 I 1 194,12

321 966138| BOURÁNI KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 | 75,95 1 432,94 | 108 831,79
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Demolice stávající zdi - odborný odhad 70% z výměry kamenné zdivo: 108,5'0,7=75,95 
ÍAJ

331 966168| BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 32,55 I 2 149,41 | 69 963,30
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Z trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Demolice stávající zdi - odborný odhad 30% z výměry železobeton: 108,5*0,3=32,55
IA]



Stavba: 
Rozpočet:

Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Soupis prací objektu
20-14 11/105 Kabáty, opěrná zeď

SO 252 Opěrná zeď v km 10,800_______________________
SO 252 I 3 490 132,29 |

Poř. číslo Kód položky Varianta
Jednotková cena 

saaahMKtflrfeggi ■<*^Gélkem.<
9 10

Název položky MJ Množství

54 6

I 1l 014102|a POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 979,07 | 179,12 175 371,02 |

zemina, kamenivo, kamen
dle pol. 131738-131938: 432’1,8=777,60 [A] 
dlepol. 966138: 77,49'2,6=201,47 [B] 
Celkem: A+B=979,07 [C]

I 2| 014102|b POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 83,03 447,79 | 37 180,00 |

železový beton
dle pol. 966168: 33,21'2.5=83,03 [A]

1 Zemní práce 702 539,51
I 3| 115121 ČERPANÍ VODY DO 1000 UMIŇ HOD | 500,00 180,31 | 90 155,00

rezerva v případě většího průtoku vody potokem, čerpáno v rozsahu dle skutečnosti a 
dle pokynů objednatele!
odborný odhad: 500=500,00 [A]

I 4| 11528| PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M | 33,00 5 373,52 177 326,16 |

vč. zemních hrázek na začátku a konci potrubí 
předpoklad potrubí DN 1200mm, zhotovení dle dispozic zhotovitele
Zatrubněnl potoka po dobu výstavby - zřízení, údržba, odstranění: 33=33,00 [A]

I sl 1317381 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KMI M3 | 259.20 477.65 123 806,88 |

vč. odvozu na recyklační středisko/trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog 
stavby.
Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 60% z výměry třída těžitelnosti /.; 
(124+106,4+109,6+92)'0,6=259,20 [AJ

I 6| 131838| HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 | 86,40 716.47 61 903,01 |
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog 
stavby.
Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 20% z výměry třída těžitelnosti II.: 
(124+106.4+109,6+92) '0,2=86,40 [A J

I 7| 131938| HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III. ODVOZ DO 20KM M3 j| 86,40 1 313,53 113 488,99 |
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: O případném využití výkopku na zpětné zásypy rozhodne zodpovědný geolog 
stavby.
Výkop pro provedení OZ - odborný odhad 20% z výměry třída těžitelnosti III.: 
(124+106.4+109,6+92) '0,2=86,40 [AJ

I 8| 171201 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEŽ ZHUTNĚNI M3 | 432,00 17,39 7 512,46 |

dle pol. 131738-131938:432=432,00 [A]
I 9| 17481|a ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 151,00 358,23 54 092,73 |

nenamrzavá nesoudržná zemina dle ČSN 73 6244, hutněno po vrstvách max. 300mm 
POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.

Zásyp za stěnou: 151,0=151,00 [AJ
I 101 17481|b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 30,00 660,11 19 803,30

hutněný zásyp dle ČSN 73 6244
POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.

Zásyp za opěrou s drenážní funkci: 30,0=30,00 [A]
1 11| 17481|c ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 152,00 358,23 54 450,96 I

hutněný zásyp dle ČSN 73 6244
POZN.: O případném využití materiálu z výkopů rozhodne zodpovědný geolog stavby.

Zásyp za opěrou: 152,0=152,00 [A]
2 Základy 1 215 789,36

|12| 21331| DRENÁŽNÍ VRSTVY z BETONU MEZEROVITEHO (DRENÁŽNÍHO) M3 | 2,70 3 556,47 9 607,87 I

Obetonování drenáže odvodněni rubu OZ: 0,3'0,3'30=2,70 [A]
|13| 21461DI SEPARAČNl GEOTEXTILIE D0 400G/M2 M2 I 540,00 | 85,98 46 429,20 |

2x geotextilie hm. min. 300 q/m2
Ochrana izolačních nátěrů rubu OZ na styku se zásypy: 270'2=540,00 [AJ

|14| 22595A.RI ZÁPOROVÉHO PAŽENI DOČASNÉ (PLOCHA) M2 285,00 | 1 194,12 340 324,20 |

Kompletní zabezpečení stavební jámy pro zajištění provozu po druhé polovině vozovky 
- provedení vč. kotev a převázek - zřízení, ošetření, demontáž, dle návrhu zhotovitele 
Zvolené řešeni bude posouzeno zodpovědným geologem stavby a předně 
odsouhlaseno zástupcem objednatele!

|15| 23968| TÉSNÉNl PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN M3 9,00 I 2 710.64 I 24 395,76 |
Těsnící vrstva dle ČSN 73 6244
Těsnící vrstva na zásypu za stěnou z nepropustných zemin tl. 0,1m, při odvodnění rubu 
dříku OZ: 90'0,1=9,00 [AJ

|16| 23999| OCHRANNÝ PLÁST PODZEM STĚN Z FOLII Z PLASTIC HMOT M2 90,00 | 240,02 | 21 601,80 |

vč. příp. přesahů
Těsnící vrstva se zakončením pň odvodnění rubu dříku OZ: 90=90,00 [A]

I 17| 272325| ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 66,01 I 3 598,11 li 237 511,24 |

beton C30/37 XF4 XA1
vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spař 
a nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti (ALP+2xALN)
Základ OZ: 2,316'(12+12+4,5)=66,01 [A]

|18| 272365| VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505. BSOOB T 13,60 | 39 405,83 | 535 919,29 |

ocel B500B
Výztuž základu a dříku OZ: 13,6=13,60 [AJ

3 Svislé konstrukce 816 538,46
|19| 3113121 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15 M3 18,00 I 7 579,70 | 136 434,60 |

beton C12/15X0
Podkladní beton (stěna) pod drenáž (odvodnění rubu OZ): 2'0,3'30=18,00 [A]

|201 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 12,01 i 12 082,68 I 145112,99 |

beton C30/37 XF4 XD3
vč. bednění, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar 
(viz detaily)
Římsa OZ s výškou obruby 150mm: 0,42‘(12+12+4,6)=12,01 [AJ

|211 3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL) 10505, B500B T 0,90 | 39 405,83 I 35 465.25 |
ocel B500B
Výztuž římsy OZ: 0,9=0,90 [A]



221 3273251 ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNl, NÁBŘEŽNÍ ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 51,00 9 794,62 499 525,62
beton C30/37 XF4 XD3
vč. bedněni, podpěrných konstrukcí, příp. zkosení hran, pracovních a dilatačních spar 
a nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti (ALP+2xALN),
vč. provedení ztraceného bednění prostupů v OZ vloženým potrubím (7x drenáž + 1x 
přípojka UV (SO 301)).
POZN.: Výztuž dříku OZ je zahrnuta v pol. výztuže základů (272365)
Dřík OZ: 0,5'(44,4+42,6+14,99)=51,00 [A]

4 Vodorovné konstrukce 265 550,38
231 4513121 PODKLADNÍ a  VÝPLŇOVÉ VRSTVY z  PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,55 2 803,24 32 377,42

beton C12/15 X0
rezerva na nerovnost podkladu 10%
POZN.: Předpoklad uložení na skalní podloží, bez úpravy a hutněni podloží.
Podkladní beton pod základ OZ: (0,37'(12+12+4,38))'1,1=11,55 [A]

241 46321| ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 I 113,00 2 030,00 229 390,00
s vykllnováním líce, min. hmotnost jednotlivých kamenů 200 kg
Rovnanina u paty OZ v korytě potoka: 113=113,00 [A]

251 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 | 0,60 6 304,93 3 782,96
výměra vč. podkladního betonu a ŠP lože - malé množství
Ukončeni římsy napojením dlažbou z LK tl. 0,2m (+Iože2x0,1m): 1,5'0,4=0,60 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 238,50
261 625921 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRIAZ M2 | 18,00 I 13.25 238,50

Římsa OZ s výškou obruby 150mm - homl plocha mimo nátěr S4:18,0=18,00 [A]
7 Přidružená stavební výroba 47 426,31

271 78382| NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 | 99,00 | 433,46 42 912,54

Nátěr pohledové strany dříku a nmsy: 99=99.00 [A]
281 78383| NÁTÉRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 | 9,00 I 501,53 | 4 513,77

Římsa OZ s výškou obruby 150mm - odrazná hrana: 9,0=9,00 [A]
8 Potrubí 45 934,20

291 679141 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM M T 4,55 | 909,92 4 140,14
Potrubí DN do 200mm, dl. 650mm
Vyvedeni drenáže (odvodněni rubu dříku OZ) prostupem se zakončením (sešikmenl), 
vč. všech detailů: 7'0,65=4,55 [A]

301 891634,R| ZPĚTNÉ KLAPKY DN DO 200MM KUS | 7,00 I 5 970,56 | 41 794,06

zpětná (žabí) klapka

Vyvedeni drenáže (odvodnění rubu dříku OZ) prostupem - zpětné klapky: 7=7,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 183 614,55
311 93631 .R| LETOPOČET VLYSEM DO BETONU KUS I 1,00 I 1 194,12 I 1 194,12

321 966138| BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 | 77,49 | 1 432,94 | 111 038,52
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Demolice stávající zdi - odborný odhad 70% z výměry kamenné zdivo: 110,7'0,7=77,49 
[A]

33| 966168| BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 I 33,21 | 2 149,41 | 71381,91
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Z trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Demolice stávající zdi - odborný odhad 30% z výměry železobeton: 110,7'0,3=33,21 
lil



Stavba:
Rozpočet:

Poř. číslo Kód položky Varianta

Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Soupis prací objektu
20-14 11/105 Kabáty, opěrná zeď

SO 301 Kanalizační přípojky___________________________
Název položky Množství

SO301 i 115 663.36 |

‘■r'.'.Ill'Kv

6
Všeobecné konstrukce a 19 183,32

1| 0141021 POPLATKY ZA SKLÁDKU ť r 42.84 447,79 19 183,32
zemina, kamen (podkladní vrstvy)
dle pol. 132738: 23,8'1,8=42,84 [A]

1 Zemni práce 26 682,76
2| 12980| č is t ěn í u l ič n íc h  v pu s t í KUS | 1,00 597.06 597,06 |

vč. likvidace odpadu - malé množství
UV1: 1=1,00 [A]

3l 12993| ČIŠTĚNI POTRUBÍ DN DO 200MM M 22,00 119.41 2 627,02 |

vč. likvidace odpadu - malé množství
Stávající část při polky UV1: 22=22,00 [AJ

4l 1327381 HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAZ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM M3 | 23,80 477,65 11 368,07 |
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Dopočítané příložné pažení celkem 33.0 m2.
Výkop z důvodu vybudování nových přípojek UV:
UV1 = 5. (0,9 rýha + 2‘0,25paženl) x hl. 1,5 x dl. 2,0m = 4,5 m3 =4,50 [A] 
UV2 = i. (0,9 rýha + 2'0,25paženl) x hl. 1,5 x dl. 3,2m = 6,7 m3 =6,70 [B] 
UV3 = š. (0,9 rýha + 2‘0,25paženl) x hl. 1,5 x dl. 3,0m = 6,3 m3 =6,30 [CJ 
UV4 = š. (0,9 rýha + 2*0,25paženl) x hl. 1,5 x dl. 3,0m = 6,3 m3 =6,30 [D] 
Celkem: A+B+C+D=23.80 [EJ

Sl 171201 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 | 23,80 17,39 413.88 |

dlepol. 132738: 23,8=23,80 [AJ
el 17481| ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 8,20 660,11 5 412,90 |

zhutněný zásyp nesoudržnou zeminou
UV1 = S. 1,4 x hl. 0,8 x dl. 1,5m = 1,7 m3 =1,70 [AJ 
UV2 = S. 1,4 x hl. 0,5 x dl. 3,2m = 2,3 m3 =2,30 [B] 
UV3 = S. 1,4 x hl. 0,5 x dl. 3,0m = 2,1 m3 =2,10 [CJ 
UV4 = S. 1,4 x hl. 0,5 x dl. 3,0m = 2,1 m3 =2,10 [D] 
Celkem: A+B+C+D=8.20 [EJ

Tl 175811 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 7,90 792,89 6 263,83 |

krycí obsyp potrubí (hutněný písek, zmo max. 40 mm) (vč. UV4) š. 1,4 x hl. 0,5 x dl. 
11,2 = 7,9 m3 =7,90 [A]

4 Vodorovné konstrukce 13 981,66

8l 451312| PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 | 3,20 3 295,76 10 546,43
beton C12/15X0
podkladní beton C12/15 (vč. UV4) š. 1,4 x hl. 0,1 x dl. 23 = 3,2 m3 =3,20 [AJ

sl 451521 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 3,20 1 073,51 3 435,23 I

štěrkový podsyp (vč. UV4) š. 1,4 x hl. 0.1 x dl. 23 = 3,2 m3 =3,20 [A]
8 Potrubí 49 833,09

101 87434| POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 23,00 I 548,10 12 606,30
včetně veškerého spojovacího materiálu, kolen (2 x koleno 30°) atd.
plastová kanalizační přípojka (vč. UV4) tř. min. SN12 v profilu DN200: 
2,0+7,5+6,7+6,8=23,00 [A]

lil 891634.R| ZPĚTNĚ KLAPKY DN DO 200MM KUS | 4,00 | 5 970.58 23 882,32 |

zpětná (žabí) klapka
Vyvedení přípojek UV prostupem v OZ - zpětné klapky (vč. UV4): 4=4,00 [A]

121 895361 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS | 1,00 1 7 272.17 7 272.17 I
kompletní provedení vč. veškerých detailů
obetonování C25/30 vyústění vpusti UV1 (š. 0,8 x hl. 0,5 x dl. 0,6 = 0,24m3)

131 89980| TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M T 45,00 | 134,94 6 072,30 |

Nové + stávající část přípojky UV1: 23+22=45,00 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 5 982,53

141 966138| BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 j 1,50 3 988,35 5 982,53 |
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Přípravné a bourací práce 
demolice vyústění vpusti UV1 (kamenná zídka): 1,5=1,50 [A]



_ Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.
IgjAspe Soupis prací objektu

Stavba: 20-14 11/105 Kabáty, opěrná zeď VON 3 437 024,67 |

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady
Množství

Jednotková cena__ '_____ _
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky %,.T?J^ňotkovď3B3 K" Celkem

1 2 jaa 3~t 3 ■BH aWl ŤOTSF’
0 Všeobecné konstrukce a práce 3 437 024,67

1 027301a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH Slil KPL 1,00 23 882,32 | 23 882,32
Vytýčení inženýrských sítí jejich správci

2 02730|b POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 35 823,49 | 35 823,49 |
Koordinační činnost zhotovitele při realizaci SO 460 - Přeložka sdělovacího vedení
CETIN (není součástí soupisu prací, objednatel bude tento SO zajišťovat samostatnou
smlouvou se správcem vedení)

3 0291111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI - DÉLKOVÉ HM 1,15 429 881,83 | 494 364,10 |
Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby
dle staničenl stavby km 10,710 309 - km 10,819 807: 1,15=1,15 [A]

4 029201 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,00 59 705,81 | 59 705,81 |
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

5 02940| OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE KPL 1,00 382 117,18 | 382 117,18
Pasportizace stávajících objektů při komunikaci (foto, video) před zahájením
stavebních prací a po provedení výstvby

I 6 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ r d s KPL 1,00 716 469,71 716 469,71 I
pro celou stavbu

7 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 394 058,34 | 394 058,34
vč. příp. tištěné podoby - dle SOD, pro celou stavbu

8 029451 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM 1.15 477 646,47 | 549 293,44

dle staničenl stavby km 10,710 309-km 10,819 807: 1,15=1,15 ÍAJ
' 9 029461 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 17 911.74 17911,74

vč. předáni výstupů zadavateli

I 10 02991|a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2.00 I 11941,16 I 23 882,32
povinná publicita - viz. odkaz na stránky IROP a grafický manuál vzhledu v SOD
označeni staveniště s logem IROP v průběhu výstavby (velikost dle graf, manuálu
2,2x2,1m): 1=1,00 [A]
pamětní deska po dokončení stavby (velikost 0,3x0,4m): 1=1,00 [B]
Celkem: A+B=2,00 [CJ

1 11 029911b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2.00 11941.16 | 23 882,32

Středočeský kraj, omlouváme se za dočasné omezení: 2=2,00 [AJ
I 12 031001 zař ízen i s t av en iš t ě  - zř ízen i, pr o v o z , d emo n t áž KPL 1.00 | 703 692,74 | 703 692,74

vč. vyklizeni - úklidu prostoru staveniště

I 13 035901 STAVEBNÍ s t r o j e MOBILNÍ - OSTATNÍ KPL 1,00 i 11941,16 11 941,16

Omezení při výběru mechanizace z důvodu nadzemního vedení (předp.) NN v trase OZ



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Příloha č. 2 — Ceník nepotřebných zásob

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky 40,— Kč/m3

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,- Kč/m3

Dub 140,- Kč/m3

Buk 140,- Kč/m3

Ovocné stromy 140,- Kč/m3

Habr 140,- Kč/m3

Bříza 113,- Kč/m3

Ostatní listnaté 70,— Kč/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,- Kč/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i 
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,— Kč/ ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,— Kč/ks



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 
předpisů.

Poznámka:
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace
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Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
budovy nebo stavby 

nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11
150 21 Praha 5

č. zápisu:

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokončené části)

„název akce“

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo

Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladů bude dokončena do........

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč

Celková cena s DPH
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Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:
ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.

Zástupci zhotovitele

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci přejímací 
organizace

Zástupci budoucího 
uživatele

Ostatní účastníci řízení
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Příloha č. 4 — Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek



Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace 
není povoleno.

Zpr a c o v a t e l

Investiční náměstek
Jméno a příjmení

Ing. Lukáš Svoboda

Ga r a n t

Ředitel organizace
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Ing. Miloslav Štrobach
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Sc h v á l i l  a  v y d a l  
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1 6.3.2017 Strobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2 22.5.2017 Strobach Provedena úprava v paragrafovém znění - verze 3.0
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č.5
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Článek 1
Základní ustanovení 

§1
Působnost Směrnice

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (dále jen „KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna") u veřejných zakázek na stavební práce. 
Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu 
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek 
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ" 
nebo „Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 
ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 
odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup 
dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech 
Změn kladných, tak v případech Změn záporných.

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI") budou vždy jakákoliv Změny během 
výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK") a 
to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy 
Osoba oprávněná.

§2
Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud 
se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které 
však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou 
důsledkem chyby v projektové dokumentaci.



(2) „JRBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 
Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách .https://smlouvv.gov.cz/

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 
29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09- 
910-IPK/l ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 
stavebních prací.

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek 
pro realizaci Stavby.

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem ktomu, aby pro Objednatele 
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 
této Směrnice.

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 
realizovány.

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale 
v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 
oblasti.

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2
Změny během výstavby

§3
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další 
změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.



(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 
Změnovém listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci 
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§4

Základní hodnocení Změn
(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 

hodnotí jako:

a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 
nebo

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno 
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 
způsobem stanoveným v této Směrnici.

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 
KSÚS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě 
ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek") v Registru smluv musí být provedeno 
vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou 
vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 
(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování 
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn 
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu 
příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele 
KSÚS.

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 
jeho ukončení.



§5 
Nepodstatné Změny

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 
1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

. §6
Řetězení Změn

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to 
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 
„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. 
Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná 
souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) 
vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 
k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez 
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§7
Vyhrazené změny - Skupina 1

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v 
zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí 
zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv 
(dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně 
provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu 
realizace zakázky vzniká z důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.



(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 
apod.);

c) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. 
Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny 
Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro 
Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství 
v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou 
Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle 
ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke 
smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní 
se však do 15 dnů na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§8
Preliminářové položky

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací 
dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich 
množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy 
prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro 
srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou 
předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných 
případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením 
předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na 
skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska 
jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této 
Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny 
a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu 
přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, 
budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této 
Směrnice.

§9
Záměna položek - Skupina 2

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) 
představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést 
započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo 
více novými položkami, a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám,



b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 
nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené 
podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této 
Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, 
avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 
odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, 
Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v 
neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto 
paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání 
jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově 
či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující 
podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, 
není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem 
povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu 
prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno 
za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní 
změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve 
které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na 
předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná 
změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. 
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 
elektronickém podpisu oběma smluvními stranami.

(8) Pro administrací Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které 
splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a



c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 
nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 
realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, 
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při 
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za 
zpracování zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává 
do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná 
změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. 
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 
elektronickém podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být 
odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 
V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské 
unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku 
veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně 
k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého 
rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§H
Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné 
stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna 
v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperability se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 
Skupiny.



(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které 
vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné 
z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže 
zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, 
se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná 
změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke 
smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, 
a to ve lhůtě 30 dnů od jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami. 
Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky 
malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§12
Změny de minimis - Skupina 5

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 
ZZVZ, tedy jde o změnu:

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

137.366,00 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de 
minimis stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná 
změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.



(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve 
formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve 
lhůtě 30 dnů od jeho elektronickém podpisu oběma smluvními stranami.

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§13 
Způsob započítávání a výpočtu limitů

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. 
změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS 
v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti 
předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani 
provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 
Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek 
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše 
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny 
položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového 
listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu 
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 
hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí 
v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se 
však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny 
realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč.



a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 137.366.000,00 Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm.
c);

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu 
položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 
odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely 
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje 
Doměrky^V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu 
jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku 
považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její 
hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§14 
Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 
Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 
kladnými).

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 
nesouvisející se Změnami kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů 
Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by 
samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně 
ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč.



při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko 
existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi 
relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. 
Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn 
záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem 
nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 
k vypuštěntstavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá 
Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou 
schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O 
schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 
společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

§15 .
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JRBU)

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a
c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 

nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, 
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení 
s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném 
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§16 
Základní postup pro určení Skupiny

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném 
pořadí:

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)



2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice 
a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve 
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny 
de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně 
(jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních 
prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 
se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové 
ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 
úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 
jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 
k nabídce doloženy, nebo

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace 
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke 
Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž 
vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo 
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu, nebo



iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§18
Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(příloha č. 3 této Směrnice)
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování 

a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou 
součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na 
základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny 
během výstavby (ZBV).

§19
Změnový list

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. 
Vzor Změnového listuje uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 

navrhované Změně,
c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 

rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 
využíván,

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),



g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
h) elektronické podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, 

které je k takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listuje Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§20

Procesní postup při vzniku Změn

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového 
listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména 
jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh 
Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek=a je-li to nutné, tak 
i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt 
pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve 
Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou 
lhůtu.

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu 
Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 
vyhotovované dokumenty elektronicky podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem elektronického podpisu Změnového listu 
ředitelem KSÚS nebojím určenou Oprávněnou osobou.

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. 
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§21

Společné zásady
(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně 

po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud 
příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu 
nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k 
provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž 
byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží 
příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k 
návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§22



Přechodná a zrušující ustanovení
(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této 

Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření 
smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této 
Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do 
některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a 
touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní 
začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu 
celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ 
započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.

§23 
Účinnost

24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(l)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 4.11.2020

V Praze dne 4.11.2020

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA 
ředitel



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: r00066001

Zhotovitel: ................................................................................

IČ:........................

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných

?.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných

? 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provoznho souboru (SO/PS):

Změnový list
Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list

2. Změnový list

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací

4. Rozpis oceněni Změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

počet listů 

počet listů 

počet listů 

počet listů 

počet listů

6. Přehled dalších dokladů [doplňte dle potřeby]

Paré č. Přjemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Stavební dozor

5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář

počet listů

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

0,00 0,00 0,00 0,00

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Stavební dozor jméno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno datum podpis

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele) jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:



ZÁPIS
i projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

___________ Údaje v Kč bez DPH

Název Stavby:

číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-),

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:__________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v%

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV:_____________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud 
bude stavba 

financována z
Supervize (RDK) IROP/IT1

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 
projednání Změny:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.l, 2, 3, 4, 5
Evidenční číslo a název stavby: 
Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

7MPNA CHI IDKI 1 DRAČÍ f^n/DQl 
Č.

Skupina Změn:

Poř. 

č.

pol.

Kód 

položky
Název položky m.j.

Množství 

ve

Smlouvě

Množství 

ve Změně

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v

Kč

Cena 

celkem ve 

Smlouvě v 

Kč

Změny 

záporné v 

Kč

Změny 

kladné v 

Kč

Cena 

cel kem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

Kč

Podíl cen 

celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4

2 526102,00 9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

1,65% 12=(37Z1)-100 Sledováni limitu 15% 0,10%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240880 449,00 7»(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % - součetSkupiny 3 a Skupiny 4 0,20% 1Q=(36A/1)‘1OO Sledován 
Sku

limitu 50 %
plna 4

0,94% 13=37 Sledováni limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 
DPH

1 501 465 343,29 8=1-0.3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 ############ 10A=32A+36A
Suma 

absolutních 32 003 572,00

14=142688000-37 141 405 656,003=(2/1)‘100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 11=1’0.5 Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

617 810 726,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,07%

5=(26/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)’100 Sledováni limitu 16% pro podstatnou zmánu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (6), písm. b) 1,67%

-1 - -2- -3- -4 - -5-

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nopřodvidanost Nezbytnost Změny do minimis

SO ZBVČ. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladno

Suma Změn 
záporných a 

Změn 
kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a

Změn 
záporných

Změny do 
minimis 

(15%nobo 
limit 142 668 000 

KČ)

limit 16%

16 17 ia 19=23*26+29*33 20=24+27+30+34
♦37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 3i=(3o/i)-ioo 32=29*30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=(34/iriOO 36=33+34 36A=ABS(33)*34 37 38=(37/1)*100

-20 746 046,00 26 004 042,00 6 268 997,00 ■ 1 482 862,00 2 298 869,00 816 011,00 • 4 623 468,00 6 177 998,00 614 640,00 -9 693 608,00 10 691 434,00 0.87% 997 826,00 20 386 042,00 -6 046 127,00 6 673 403,00 0,63% 1 628 276,00 11 618 630,00 1 262 344X10 0,10%
aaa - 1 443 864,00 5 418 365.00 3 974 501.00 0.00 0,00 - 420 300.00 1 203 000.00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564.00 4 012 365.00 0,32% 2 988 801.00 5 035 929,00 203 000,00 0,02%

- 203 145,00 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 • 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 302 500,00 0.02%
dddd -1 524 799,00 2 040 670,00 515 871.00 -1 023 564.00 - 1 023 564,00 25640,00 25 640,00 - 501 235.00 2 015 030.00 0,16% 1 513 795.00 2 516 265,00 0,00% 0.00 0.00 0.00%

0,00 2 532 825,00 2 532 825,00 2 031 405,00 2 031 405,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 501 420,00 0,04%
0,00 205 300,00 205 300.00 205 300.00 205 300,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%

-4 523 458,00 4 614 393.00 90 935,00 12 035.00 12 035.00 -4 523 458,00 4 602 358,00 78 900,00 0,00% 0,00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0,00%
0,00 230 014,00 230014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0.00 230 014.00 0.02%
0,00 50123,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 1 023 654,00 1 023 654.00 0,00 0,00 1 023 654,00 0,08% 1 023 654.00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
o.oo. 100 000,00 100000,00 0,00 . 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%

- 256 143,00 25 410,00 - 230 733,00 - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25 410,00 0.00%
-4 021 563,00 2 561 038.00 - 1 460 525.00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 -4 021 563.00 2 561 038,00 0.21% -1 460 525.00 6 582 601,00 0,00%

XXX -8 621 453,00 6 248 300,00 ■2 373153.00 0,00 0,00 -8 621 453,00 6 248 300,00 0.51% -2 373 153.00 14 869 753,00 0.00% 0,00 0.00 0,00%
0.00 450 000,00 450 000,00 0.00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0,00%

www - 150620,00 201 450,00 50 830,00 0,00 0,00 - 150620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0.00 0.00% 0,00 0.00 0,00%
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má infocmalhni charakter a zobrazuje stavk datu předloženi Změnového listu.



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Doklad

Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

doplnit počet listů doplnit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné 
zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění změn: [doplnit název dokladu, 
příp. další identifikaci, např. zpracovatel, 
č.j., datum...]

počet listů celkem 0



Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harmonogram



ČASOVÝ HARMONOGRAM
11-105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi

popis
měsíce 1.měsíc Z.měsíc 3.měsíc 4.měsíc 5.měsíc 6.měsíc 7.měsíc 8.měsíc 9.měsíc 10. měsíc ll.měsíc 12.měsíc 13.měsíc 14.měsíc 15.měsíc

i i i i > i j nnnn i * i
Předání staveniště 777/
SO 101 Silnice 11/105 W7j
SO 180 Přechodné dopravní značení 58JSŽ ^7/77/77/77/77/77/77/77/77/777777/7^^
SO 251 Opěrná zeď v km 10,750 7//Á 555i55í !í5«í5í í 5í  555555555 55J5í«í$í55J
SO 252 Opěrná zeď v km 10,800 '/M 777//7//7//7//77/77/77Z7Z7Z7Z77
SO 301 Kanalizační přípojky W/j 777777777/7/77/77/77/77/77/77/
50 20111/105 Jílové, havárie, nestabilní svah -1 7///. 7777J77777/77777777777/77/77/77/77/
50 202 11/105 Jílové, havárie, nestabilní svah - 2 7M 77777/77/77/77/77/77/77777777777777,
Vyklizení staveniště 7M. 7777777777777777777/77/77/777777/

Vypracoval:
Termín vypracování:

Jakub Týr
11.10.2021



Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů

Identifikační údaje 
poddodavatele

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO)

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit3

(popis části veřejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem)

Podíl pododavatele 
na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH

1. Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno

2. Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno

3. Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno

4. Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno

5. Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno Netýká se - neobsazeno

V Praze dne

Ing. Jan Digitálně podepsal 
Ing. Jan Kvaš, MBA

Kvaš, MBA"X"
Ing. Jan Kvaš, MBA 
obchodní náměstek divize 5 
na základě plné moci 
Metrostav a.s.

3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění 
veřejné zakázky.



Příloha č. 7 - Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje p.o.
se sídlem: Zborovská 11,

150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Razítko, datum, podpis:

Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]) 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Razítko, datum, podpis:

Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Razítko, datum, podpis:

Zhotovitel: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00
Praha 8 - Libeň
IČ: 00014915

Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: 
Výškový systém:

Číslo zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

Tech, kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kraj: Středočeský

Akce:

Objekt:

Datum Stupeň
RDS



PLNÁ MOC

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační 
číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 758 zastoupená panem Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a panem 
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje

Pana Ing. Jana Kvaše, MBA, zaměstnance společnosti, obchodní náměstek divize 5,

narozeného bytem:
(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné 
zakázky podle zákona o veřejných zakázkách „11-105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi“ 
zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 11, 
150 21 Praha 5, IČ: 00066001, uveřejněné dne 15.07.2021, systémové číslo VZ 
P21V00000833 a dále k tomu, aby zmocnitele zastupoval během případné realizace zakázky, 
a to v rozsahu jak níže stanoveno.

Plná moc se uděluje na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do uzavření 
smlouvy (včetně) a dále na všechna právní jednání se zadavatelem, související s předmětnou 
veřejnou zakázkou během případné realizace předmětné zakázky (uzavírání dodatků smluv 
atp.), a to ve všech věcech až do 1 milionu Kč.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. 
písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti 
sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze

Ing. František Kočí 
předseda představenstva 
Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran 
člen představenstva 
Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze přij í m á m:_______________________
Ing. Jan Kvaš, MBA 
obchodní náměstek divize 5 
Metrostav a.s.


