
Číslo smlouvy Objednatele: 5621053802 (ORG 5477)

Číslo smlouvy Zhotovitele: S2021/18

S M L O U V A O Z H O T O V E N Í S T A V B Y

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu:

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská

třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

ický ředitel

Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních
staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních
staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. Název / obchodní firma: 3V & H, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou

a Ing. Milanem Veleckým, jednatelem
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Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

IČ: 46992715

DIČ: CZ46992715

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

pod sp. zn. C 8634

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití

ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle

§ 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou

neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Stavební úpravy “Atria“ a navazujících

ploch Waldorfské základní a mateřské školy“, která bude financována

z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a z vlastních

prostředků Objednatele (dále jen „Projekt“).

I.3. V rámci Projektu má být provedena úprava Atria, která bude sloužit jako venkovní

učebna, přestávkový prostor, prostor pro společné setkávání. Velká část Atria bude

zatravněna a osázena vegetací. Atrium bude vybaveno 13 druhy výukových prvků a

vše bude bezbariérové. Vznikne bezpečný venkovní prostor s 9 výukovými prvky, 1

demonstrační učebnou („amfiteátr“) a 1 venkovním demonstračním jezírkem, a dále

krytá průchozí učebna s 3 výukovými prvky, která nahradí stávající krček a spojí obě

budovy (vše dále jen „Stavba“).

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající ve zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění

na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné výuky

prostřednictvím vybudování, zvýšení a zkvalitnění kapacity pro mimoškolní

a neformální výuku.

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní

a mateřské školy“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem

v pozici zadavatele veřejné zakázky podle režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Objednatel
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odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a

nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.

I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.

I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany

dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze

smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem této smlouvy je

a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu,

b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby.

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby,

včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je

nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde

bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně

koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen

projektovou dokumentací pro provedení stavby (dále jen „Projektová

dokumentace“), která byla zpracována odskalská 20, 624

00 Brno, atelier Volfova 8, 612 00 Brno, IČO 494 91 580 a oceněným soupisem

stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové

ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro

Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 1 této

smlouvy a společným rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením

vydaným Úřadem městské části Brno – Žabovřesky dne 4. 10. 2013 pod č.j. MCBZAB

09571/13/OS/TAPM. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném

jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a
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byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy, 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“), 

c) geodetické zaměření Stavby, 

d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí. 

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) a 
jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí 
v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném 
zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, 
sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele 
do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek 
Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 
připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na 
zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro 
zahájení stavebních prací dle čl. III. 1. písm. b) této smlouvy; 

b) zpracování finančního plánu stavby s uvedením předpokládaného čerpání 
v jednotlivých kalendářních čtvrtletích (dále jen „Finanční plán“). Ve Finančním 
plánu bude zohledněno fakturační období a splatnost faktur dle čl. VII. této 
smlouvy; 

c) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské 
dokumentace) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „výrobní dokumentace“) a po předchozím projednání s TDI a osobou 
vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „AD“); 
výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních 
v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na 
CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

d) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, 
včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této 
smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 
správcům;  

e) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného 
záchranného archeologického výzkumu; 

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Stavby;  

g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
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majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

h) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí; 

i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu 
zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění 
uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve 
třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na 
CD nosiči; 

l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 
závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu 
smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém 
jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči;  

m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 
plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 
provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém 
jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči; 

n) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 
po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky Objednatele;  

o) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební 
suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady; 

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, příkopy, propustky apod.); 

q) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími 
a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.;  

r) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

s) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze společného rozhodnutí o umístění 
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stavby a stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;  

t) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;  

u) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „Provozovatel“) 
u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, 
jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny 
nejpozději ve lhůtě dle III.1 písm.1.c) této smlouvy;  

v) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, 
resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby 
a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  

w) vybavení Stavby podle požární zprávy;  

x) výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos a výsadbu zeleně (dále jen 
„Výsadba zeleně“); 

y) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy. 

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny 
oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 
budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich 
souhlasné stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či 
dotčených sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 
na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit 
jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 
inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;  

g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, 
členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních 
norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu 
při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 
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ve znění pozdějších předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.1 této 
smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a 
*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky 
ve formátu *.xls pro MS Excel. 

II.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných 
a 2 datových vyhotoveních ve formátu *.dwg a *.pdf. 

II.6. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu 
(odsouhlaseného Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem 
pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve 
formátu *.dgn a *.pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových 
vyhotoveních ve formátu *.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a 
technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí 
původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově 
určených. 

II.7. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, a to 
zejména: 

a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních 
prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem; 

b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro 
vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude 
Objednatelem vyzván; 

c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání 
rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí 
Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že 
jejich odstranění provede Zhotovitel. 

(vše dále také jen „Poskytnutí součinnosti“).   

II.8. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 
DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem 
Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí 
nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, 
zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. 
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Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této 
smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se 
poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 
prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.  

II.9. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze 
s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 
za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 
užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy 
s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny 
travnaté plochy a/nebo provedena výsadba zeleně (dále jen „Drobné vady zeleně“). 

 

III. Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu a Finančního plánu 

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 3 dnů ode 
dne uzavření smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu 
vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 dnů ode dne 
obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele Harmonogram 
odpovídajícím způsobem upraví a předloží Finanční plán. 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných 
úkonů Zhotovitelem)  

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (lhůta pro předání 
a převzetí staveniště je stanovena v čl. VIII.7 této smlouvy), přičemž po zahájení 
prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat. 

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo 
Poskytnutí součinnosti dle čl. II.7 této smlouvy) se sjednává v délce  

8 měsíců ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „Finální 
lhůta“).  

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla  

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty. 

e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle 
odst. XIII.7 smlouvy 

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla. 
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f) lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně 

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě 
sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla. 

g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla. 

h) lhůta k Poskytnutí součinnosti  

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačního 
souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dle 
požadavků Objednatele.  

i) lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně 

v nejbližších možných agrotechnických lhůtách 
následujících po předání a převzetí Stavby, nejpozději 
však do 10 měsíců po předání a převzetí díla. 

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je 
zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby 
v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 
V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které 
prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými 
klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a 
obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho 
část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen 
Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle 
o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

III.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba bude probíhat za provozu školy. Zhotovitel se 
zavazuje, že bourací práce, manipulace s těžkými břemeny a jiné práce, které by svým 
hlukem a prašností narušovaly výuku, mohou být prováděny ve dnech školního 
vyučování mimo hlavní provoz školy (tzn. vždy v době od 14:00 hod. do 8:00 hod. 
následujícího dne). Místnosti pro provádění stavebních prací budou uvolňovány vždy 
po dohodě Zhotovitele s Provozovatelem nejméně 7 dní předem. 

Veškeré práce musí být provedeny v termínech či lhůtách tak, jak je výše uvedeno 
s výjimkou drobných dokončovacích prací, které nebudou bránit řádnému užívání 
dotčených místností. Před předáním místností k užívání provozovateli je povinen 
Zhotovitel stavebními pracemi dotčené místnosti uklidit mokrým procesem. 

III.5. Harmonogram  

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve 
formátu .pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných 
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k provedení jednotlivých stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude 
u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude 
obsahovat tyto dílčí smluvní termíny, tzv. milníky:  

• zhotovení základových pasů a patek objektu SO 02b, 

• montáž prostorových vázaných konstrukcí objektu SO 02b, 

  vše bez drobných dokončovacích prací. 

Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

Zhotovitel je při zpracování Harmonogramu povinen zohlednit, že stavební práce 
budou probíhat ve dnech školního vyučování za provozu základní školy 
s následujícími omezeními: 

V době od 8:00 hod. do 14:00 hod. bude možno provádět pouze takové práce, které 
svým hlukem a prašností nenaruší výuku. 

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez 
souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 20 pracovních dnů 
s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé 
klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně 
závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu 
řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě 
nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba 
provedena. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle 
Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a 
podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na 
změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.6. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 
ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), 
TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 
přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.  

III.7. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých 
prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich 
provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení 
prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k 
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provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací 
bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na 
základě rozpočtu těchto prací dle oborového ceníku RTS; 

b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 
které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště 
nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně 
jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 
realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče 
Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty 
se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, není-li sjednáno jinak; 

c) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele; 

d) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše 
době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD 
Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za 
předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli 
v provádění díla či předání díla. 

III.8. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 
které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty 
plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit 
písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 
změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je Plovdivská 2572/8, 616 00, Brno – Žabovřesky. Jedná se 
o pozemky parc. č. 2373/47, 2373/51, 2373/52, 2373/53, 2373/59 a 2373/62 v kat. úz. 
Žabovřesky. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové 
dokumentaci.  

 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se 
sjednává takto:  
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cena celkem bez DPH   18 549 999,- Kč 

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny 
za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy. 

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena bez DPH    18 499 999,- Kč 

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 
rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací 
Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

V.5. Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena bez DPH                     50 000,- Kč 

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále 
označuje též jako „Sjednaná cena“. 

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují 
veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a 
přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení 
prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na 
vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na 
publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 
zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných 
zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště 
nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, odměnu za 
poskytování Záručního servisu, provozní náklady (mj. též náklady spojené 
s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, 
pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv 
(licence) k DSPS. 

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu 
el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. 

V.10. Platnost ceny 

a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 
až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy 
v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně v oblasti přenesení daňové 
povinnosti; 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné 
po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a 
převzetí plnění předmětu smlouvy; 
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c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové 
ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 
za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 
nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle 
této smlouvy; 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací. 

V.11. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 
sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než 
těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 
na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se 
ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 
jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této 
smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 
provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, a v souladu se ZZVZ; 

d) v případě, že dojde ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je 
Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné 
výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku 
či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. 

V.12. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný 
požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě 
oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny v oblasti přenesení 
daňové povinnosti. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
zvýšení Sjednané ceny, vyjma případu změny v oblasti přenesení daňové 
povinnosti. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ  

 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí 
Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však 
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do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude 
obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných 
prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě 
dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 
Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále 
projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným 
dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací 
k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, 
přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové 
úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 
ustanovením ZZVZ.  

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 
písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 
oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že 
požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich 
cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací 
vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné 
období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve 
výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na 
základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a 
čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli 
oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto 
získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, 
musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného 
odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel 
skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací 
zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo 
okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se 
zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného 
odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu 
s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které 
odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu 
provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn 
požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše 
ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo 
nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako 
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v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 
ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému 
soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez 
zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co 
Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit 
při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých 
potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 
k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu 
vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno 
vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto 
odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní 
obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli 
právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění 
předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako 
v případě ocenění dodatečných prací. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele 
k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 
k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této 
smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve 
lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit 
Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem 
k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě 
změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné 
struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky 
k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového 
listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. 
Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný 
položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný 
soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS 
Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný 
výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (CD či DVD). 

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této 
smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu 
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dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 
smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období 
v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen 
„Průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně 
realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od 
patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí 
faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném 
fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen 
vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Soupis“). 

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9 této 
smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 
elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). 
Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den 
fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné 
faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním 
období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto 
odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány 
samostatně dle příslušného dodatku. 

VII.4. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, jsou zařazeny 
pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu 
přenesení daňové povinnosti. V případě režimu přenesení daňové povinnosti je 
povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na 
faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesení 
daňové povinnosti text „daň odvede zákazník“. Na Poskytnutí součinnosti se režim 
přenesení daňové povinnosti nevztahuje. 

VII.5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle 
ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo, 

b) označení díla,  

c) text: Projekt „Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní 
a mateřské školy“ je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního 
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programu, 

d) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

e) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesení daňové 
povinnosti text „daň odvede zákazník“, 

f) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat 
zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet 
měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy 
v příslušném fakturačním období, 

g) uvedení čísla Projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004878 

VII.6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 
námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 
prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 
Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli. 

VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a 
potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.  

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce 
neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně 
namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 
dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 
při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující 
vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud 
neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „Finální faktura“. 

VII.10. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění 
Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „Faktura za 
poskytnutí součinnosti“). 

VII.11. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení 
Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
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vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), a to formou výstupu z 
rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný 
soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený Objednatelem. Nemá-li 
Zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle 
skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu s názvem „Čerpání“, který bude 
poskytnut Objednatelem na vyžádání ve formátu xls. Finální rozpočet Stavby bude 
Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 
v digitální podobě na CD.  

VII.12. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za 
zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných 
faktur. 

VII.13. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím 
odsouhlasení TDI. 

VII.14.  Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se 
Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této 
smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak 
do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění 
Drobných vad, vyklizení Staveniště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění 
záručních podmínek) s výjimkou odstranění Drobných vad zeleně. 

VII.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, 
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 
v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 
Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
příslušné částky. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. 
Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 
která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 
na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 
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VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 
technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a 
cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto 
vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní 
poměr. 

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně 
zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných 
osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a 
převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.  

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 
pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 
stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat 
časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 
obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 
stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným 
na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé 
k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

VIII.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude 
dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to 
tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 
předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 
zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 

VIII.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
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Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 
Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 
pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy 
oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole 
provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon 
funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.  

VIII.14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 
s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů, 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v 
dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 
být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 
zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 
povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 
spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. 
Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 
zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 
jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 
termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy TDI nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDI, 

f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě.  
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VIII.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 
zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. 

VIII.16. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele 
v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, 
dveře) a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní 
dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či 
v oceněném soupisu prací v toleranci ± 5 % původního rozměru či hmotnosti 
v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních konstrukcí. Zhotovitel je 
rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo 
Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti členění 
uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací z technických 
důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. Cena příslušných 
položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje 
výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto případech nemění. 

 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla 
dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla 
dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál 
stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit 
zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je 
oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří 
pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem 
záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno 
k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá 
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předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou 
zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto 
bude vykazovat Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami zeleně nemá vliv na 
povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně bezodkladně, 
nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1 této 
smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí 
k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 
VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této 
smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 
partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele 
se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 
vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat 
sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1 
této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 
VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu 
s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu 
nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude 
možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku 
Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o 
dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. 
X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 
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h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad zeleně, s nimiž bylo dílo 
převzato,  

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (provozovatele) a 
osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP 

X.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn vydáním 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, který je dokladem o povoleném 
užívání Stavby.  

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 
včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 
v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6 této 
smlouvy.  

 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a 
dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) a c) tohoto odstavce.  

b) 24 měsíců na Výsadbu zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího 
Výsadbě zeleně, 

c) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí 
díla Objednatelem, 

(dále též „Záruční doba“) 

XI.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 
Objednatelem. V případě existence Drobných vad a Drobných vad zeleně počíná záruční 
doba k jednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám zeleně běžet dnem 
odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a 
odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.  

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také 
právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
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se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. 
Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI. 1 této 
smlouvy. 

XI.7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla: 

a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné 
řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno 
zachování maximální technické životnosti Stavby; záruční servis zahrnuje rovněž 
pravidelnou údržbu Výsadby zeleně v rozsahu nezbytném pro dodržení Záruky 
(dále jen „Záruční servis“), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, 
jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a 
z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke 
kterému je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti 
stavby. Záruční servis zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené 
s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během 
záruční doby (jedná se tedy o odstraňování záručních vad podle čl. XI.3. a XI.5. této 
smlouvy), 

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; 
v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy 
byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla 
ze strany Objednatele, 

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního 
zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu 
Objednatel na náklady Zhotovitele.  

 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a 
montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH 
sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před 
uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv 
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bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 
7 mil. Kč (slovy: sedm milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou 
událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou 
smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a 
to i opakovaně. 

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 
Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 
zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, a to za každý i započatý den prodlení, 
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé 
klimatické podmínky; 

b) ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací 
jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle čl. III odst. 5 písm. a) této smlouvy 
za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 21. pracovním dnem prodlení 
s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku 
nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu 
skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel 
uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za 
prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak 
pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je 
shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se 
zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním 
Drobných vad nebo Drobných vad zeleně dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto 
smluvní pokuty budou placeny samostatně); 

c) ve výši 10 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím 
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předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení; 

d) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných 
vad i za odstranění Drobných vad zeleně ve sjednané době, a to za každý i započatý 
den prodlení; 

e) ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 1 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním; 

f) ve výši 10 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. XV. 2./3./4./5./6./7. 
této smlouvy; 

g) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě 
stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se 
sjednáním nápravy;   

h) ve výši 3 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit 
doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání 
porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána 
rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle 
čl. XIII. 6. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, 
a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s 
prodloužením stávající bankovní záruky; 

i) ve výši 1 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní 
záruky podle čl. XIII.7. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní 
záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, 
případně s prodloužením stávající bankovní záruky; 

j) ve výši 100 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV. 8./9./10. této 
smlouvy; 

k) ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 
XV.12 této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně; 

l) ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané 
k úplnému vyklizení Staveniště; 
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m) ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za 
hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy 
Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI: 

- provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl 
k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
schválený technologický postup, 

- opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený 
technologický postup prací, 

- provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
schváleným technologickým postupem, 

- opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami 
zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami 
(kontrolním zkušebním plánem), 

- opakovaně poruší povinnosti dle čl. VIII.14 bod b) anebo c). 

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 
30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 
vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné 
výši. 

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě 
poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen 
„Bankovní záruka za řádné dokončení“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností 
ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, 
poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné 
prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 700.000,- 
Kč (slovy sedm set tisíc korun českých), pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či 
nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady 
ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. 
Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné 
či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených 
povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní 
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záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. 
Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu 
provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti 
po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době 
pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. 
Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných 
Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání a převzetí Výsadby 
zeleně v souladu s čl. III. 2 této smlouvy nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za 
řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno 
a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za 
řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní 
den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení 
předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit 
prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne 
skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude 
postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení 
Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění 
Drobných vad. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 
dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné 
dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet 
Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 
poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 
splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla 
a za současného dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 
záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, 
která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 
Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. 
V. 3. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby 
poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění 
záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) 
vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina 
nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění 
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záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní 
záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli 
v originále.  

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 
dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 
nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě 
Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky 
Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 
Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 
splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky 
za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné 
částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 
písemně.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 
závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III. této 
smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 20 
pracovních dní; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 
delší než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy, 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení 
a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. této smlouvy, 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy, 

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 
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h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání 
Objednateli, 

i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle čl. XIII.2 písm. m) 
této smlouvy. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 
rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV. 7. této smlouvy, ani další 
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení 
od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 
soupisem prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 
a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 
řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce 
na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout 
záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 
přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 
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části sjednané ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této 
druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není 
dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, 
kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. 
Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 
30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, 
nejpozději však do 2 let. 

 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle 
této smlouvy Objednatelem částečně z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými 
tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat. 

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 
všech podmínek IROP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace 
evropských fondů MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Centru pro 
regionální rozvoj, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro 
potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup 
do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu 
realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, 
poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 
Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost 
všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré 
originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná 
koncem účetního období, kterého se týkají, a zároveň minimálně po dobu 3 let od 
1. ledna roku následujícího po roce uzavření IROP. 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce IROP smlouvy včetně 
jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po 
dobu 3 let od 1. ledna roku následujícího po roce uzavření IROP. 
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XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 
nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z  Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

XV.4. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace Stavby velkoplošný informační panel 
o rozměrech 5,1 x 2,4 m s informací o tom, že na stavbu je poskytnuta finanční podpora 
z rozpočtu Evropské unie. Informační panel bude umístěný dle požadavku Objednatele. 
Tabule bude pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití do exteriéru 
zabraňující zcizení nebo poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Na 
dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Název musí 
odpovídat názvu uvedenému v systému MS2014+ a to buď v jeho plné nebo zkrácené 
verzi. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude zhotoviteli na jeho 
výzvu sdělena Objednatelem (dále jen „Informační panel“).  

XV.5. Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění Informačního panelu 
bude v místě Stavby umístěna stálá vysvětlující tabulka z nerezové oceli o rozměrech 0,3 
x 0,4 m (dále jen „Pamětní deska“).  

XV.6. Obsah Informačního panelu a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle 
instrukcí Objednatele a "Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci evropských 
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 -2020". Konečný vzhled 
Informačního panelu a Pamětní desky bude před umístěním schválen Objednatelem. 

XV.7. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XV.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou 
osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele 
a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba 
potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné 
osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště 
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seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel 
povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli. 

XV.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu 
stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvy pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů 
od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová 
osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez 
vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 
doklady předloženy. 

XV.11. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy 
předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího 
podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho 
odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků na osobu 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předložení údajů o osobě 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je 
podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud 
Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat 
odbornost osoby stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na 
straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce 
dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy. 

XV.12. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 
stavby ve smyslu stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma 
objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na 
stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi 
přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

XV.13. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli či dodavateli 
Objednatele při dodávce vybavení odborných učeben a dalších místností Stavby. Jedná 
se zejména o umožnění přístupu do prostor Stavby za účelem zaměření a koordinace 
Stavby a dodávky (montáže) vybavení. 
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XVI. Ostatní ujednání 

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv statutární město Brno. 

XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží 
verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních 
stran. 

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 
§ 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat 
činnost technického dozoru při realizaci díla.  

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a 
dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 
podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 
svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 
uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany 
touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVI.10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
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obchodního tajemství.

XVI.12.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.13.Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/177 dne 20.10.2021.

V Brně dne ..............................

za Objednatele

V Uherském Brodě dne …………………

za Zhotovitele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Ing. Martina Horňáková

Ing. Milan Velecký

jednatel
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 Příloha č. 1 Smlouvy 

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22 384 998,79CZK

GAL01
Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, 
kování. Všechny konstrukce a práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.

18 499 999,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 884 999,7921,00% 18 499 999,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: GAL01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

139 767,10115 510,00

618 159,13510 875,31

22 384 998,79

291 667,60241 047,60

145 433,77120 193,20

73 598,2560 825,00

171 850,01142 024,80

11 751,049 711,60

1 482 633,281 225 316,76

1 281 981,691 059 489,00

398 734,69329 532,80

49 179,2440 644,00

223 159,46

Cena bez DPH [CZK]

382 653,10

1 184 128,65

1 189 436,07

11 922 494,27

4 494 540,25

1 986 575,03

902 163,94

2 195 969,91

7 640 231,77

 
 

23. 3. 2021

2 403 755,79

270 022,95

SO05.4_e Zemní práce

VON Vedlejší a ostatní náklady

18 499 999,00

SO05.4_b_
1

Elektroinstalace-materiál

SO05.4_b_
2

Elektroinstalace-montáž

SO05.4_c Rozvaděče
SO05.4_d_
1

Hromosvod-materiál

SO05.4_d_
2

Hromosvod-montáž

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.3 Vodovod

SO05.4 Elektroinstalace
SO05.4_a_
1

Svítidla-materiál

SO05.4_a_
2

Svítidla-montáž

5 438 393,70

463 010,25
1 439 217,64

14 426 218,07

9 244 680,44

1 091 618,37

2 657 123,59

Cena s DPH [CZK]

1 432 795,67

Kód

SO01,SO0
2

SO05

SO03A
SO04

SO02a

SO01a

SO05.2

SO02b

SO01b

SO05.1

Popis

Vegetační úpravy

HTÚ, bourací práce, átrium a krček

Přeložky, sanace a doplnění areálových 
inženýrských sítí

Výukové prvky

Zpevněné plochy

Krček a opěrné stěny

Kanalizace

Přeložka plynu

HTÚ SO01 a atrium

Zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 902 163,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 902 163,94 21,00% 189 454,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 091 618,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček

SO01a - HTÚ SO01 a atrium

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 902 163,94

HSV - Práce a dodávky HSV 902 163,94

    1 - Zemní práce 382 709,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 249 124,00

    997 - Přesun sutě 270 330,20

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček

SO01a - HTÚ SO01 a atrium

Strana 4 z 88



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 902 163,94

D HSV Práce a dodávky HSV 902 163,94

D 1 Zemní práce 382 709,74

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 162,560 650,00 105 664,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO-1.3
VV výkop pro kufr -zpevnění stávající cesty k MŠ
VV 22,96 22,960
VV SO-2
VV Výkop oblouková rampa – chodník
VV C2,řez C+D
VV 102,9 102,900
VV Výkop drenážní objekt
VV C2,řez C+D
VV 1,5 1,500
VV Výkop páteřní chodník podél MŠ
VV C2,řez C+D
VV 35,2 35,200
VV Součet 162,560

2 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 87,085 650,00 56 605,25 CS ÚRS 2021 01

VV SO-1.1
VV výkop rýhy 2x0,5m2 základ schodů dtto
VV 2,8 2,800
VV výkop rýhy základ pod kamennou zídku
VV 2,94 2,940
VV výkop rýhy základ pod bránu 2x
VV 1,1 1,100
VV výkop rýhy pod plot – pro obrubníky
VV 0,585 0,585
VV Mezisoučet 7,425
VV SO-1.2
VV odkop svahu – podél sjezdu
VV D.1.1.9
VV 6 6,000
VV odkop svahu – rozšíření komunikace podél pav. C
VV D.1.1.9
VV 32,67 32,670
VV odkop svahu – závěr komunikace u krčku
VV D.1.1.9
VV 4,32 4,320
VV dosyp štěrkodrti +prosývky na stav.zpev.komunikaci.
VV D.1.1.10
VV 9,2 9,200
VV Mezisoučet 52,190
VV SO-2
VV odkopy podél ZŠ pro suché zídky
VV C2,řez C+D
VV 16 16,000
VV Výkopy jezdecké schody (obloukové)
VV C2,řez C+D
VV 8,8 8,800
VV odkopy podél ZŠ pro suché zídky ostatní
VV C2,řez C+D
VV 1,95 1,950
VV Pítko, plocha vyštěrkována
VV mobiliář
VV 0,72 0,720
VV Mezisoučet 27,470
VV Součet 87,085

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 155,380 100,00 15 538,00 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop" 87,085+162,56 249,645
VV "zásyp" 42,5+35,19"krček" 77,690
VV "odvoz přímý" -171,955 -171,955
VV Součet 155,380

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 77,690 25,00 1 942,25 CS ÚRS 2021 01
VV "výkop" 87,085+162,56 249,645
VV "odvoz přímý" -171,955 -171,955
VV Součet 77,690

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 77,690 120,00 9 322,80 CS ÚRS 2021 01

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 42,500 55,00 2 337,50 CS ÚRS 2021 01

VV SO-1.1

SO01a - HTÚ SO01 a atrium

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV plocha po straně piazzety u LATY i HUP
VV 34,5 34,500
VV místo bet.truhlíků
VV 6 6,000
VV SO-1.2
VV odkop svahu – podél sjezdu
VV D.1.1.9
VV 1 1,000
VV SO-2
VV Dosyp zeminy atrium/vstupy do LATY–typic.
VV C2,řez C+D
VV 1 1,000
VV Součet 42,500

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 171,955 275,00 47 287,63 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop" 87,085+162,56 249,645
VV "zásyp" -(42,5+35,19"krček") -77,690
VV Součet 171,955

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 859,775 27,50 23 643,81 CS ÚRS 2021 01

VV 171,955*5 859,775
VV Součet 859,775

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 343,910 350,00 120 368,50 CS ÚRS 2021 01

VV 171,955*2 'Přepočtené koeficientem množství 343,910

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 249 124,00

12 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 235,680 150,00 35 352,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.2
VV SO01
VV 83,17+5,51+103+22+22 235,680
VV Součet 235,680

13 K 961031311 Bourání základů cihelných na MV nebo MVC m3 15,492 2 250,00 34 857,00 CS ÚRS 2021 01
VV D.1.1.2
VV pilíře oplocení
VV 4,4*0,332+3,22*0,332+3,26*0,332 3,612
VV Bourání zdivo na úroveň -0,50
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 6,612
VV Bourání kolektoru
VV 2*(37*0,3*0,4) 8,880
VV Mezisoučet 8,880
VV Součet 15,492

14 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,306 2 500,00 3 265,00 CS ÚRS 2021 01
VV D.1.1.3
VV 2,2*0,26*0,4+1,24*0,26*0,4 0,358
VV SO13
VV Nová koruna odlučovače - odbourání degradovaných částí
VV 2*(2,71+1,24)*0,4*0,3 0,948
VV Součet 1,306

15 K 963015141
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t

kus 130,000 675,00 87 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV Bourání kolektoru
VV 130 130,000
VV Součet 130,000

16 K 981011311
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
10 % postupným rozebíráním

m3 586,000 150,00 87 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV Demolice krčku
VV 146,5*4 586,000
VV Součet 586,000

D 997 Přesun sutě 270 330,20
17 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 233,170 100,00 23 317,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 233,170 275,00 64 121,75 CS ÚRS 2021 01

19 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3 264,380 27,50 89 770,45 CS ÚRS 2021 01

VV 233,17*14 'Přepočtené koeficientem množství 3 264,380

20 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 51,786 300,00 15 535,80 CS ÚRS 2021 01

VV 73,98*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 51,786

23 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 65,534 300,00 19 660,20 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 64,000 500,00 32 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 213,333333333333*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 64,000

22 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 51,850 500,00 25 925,00 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 184 128,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 184 128,65 21,00% 248 667,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 432 795,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček

SO01b - Zpevněné plochy

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 184 128,65

HSV - Práce a dodávky HSV 1 035 428,65

    1 - Zemní práce 4 800,00

    2 - Zakládání 101 042,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 031,25

    4 - Vodorovné konstrukce 160 521,50

    5 - Komunikace pozemní 487 803,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 585,80

    998 - Přesun hmot 142 643,90

PSV - Práce a dodávky PSV 111 200,00

    767 - Konstrukce zámečnické 111 200,00

      767a - Zábradlí 87 700,00
      767b - Plot 23 500,00

OST - Ostatní 37 500,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček

SO01b - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 184 128,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 035 428,65

D 1 Zemní práce 4 800,00

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 64,000 75,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV vč. uskladnění
VV Skladba P17
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

D 2 Zakládání 101 042,37

2 K 272322611
Základové klenby ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 8,135 3 750,00 30 506,25 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.8
VV základy pro zídky a oplocení
VV (1,4*0,7+1*0,6+1,545*0,7)*0,9*1,1 2,635
VV (1,5*0,7+1*0,6+1,3*0,7)*1 2,560
VV 4,9*0,6 2,940
VV Součet 8,135

3 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 23,741 585,00 13 888,49 CS ÚRS 2021 01
VV D.1.1.8
VV základy pro zídky a oplocení
VV (1,4*2+1+0,6+1,545*2)*0,9 6,741
VV (1,5*2+1+0,6+1,3*2)*1 7,200
VV 4,9*2 9,800
VV Součet 23,741

4 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 23,741 125,00 2 967,63 CS ÚRS 2021 01

5 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,976 55 000,00 53 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8,135*120/1000 0,976
VV Součet 0,976

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 031,25

6 K 311322611
Nosná zeď ze ŽB odolného tř. C 30/37 XC4, XF4 bez 
výztuže

m3 0,948 3 750,00 3 555,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO13
VV Nová koruna odlužovače
VV 2*(2,71+1,24)*0,4*0,3 0,948
VV Součet 0,948

7 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 12,640 650,00 8 216,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO13
VV Nová koruna odlužovače
VV 2*(2,71+1,24)*0,8*2 12,640
VV Součet 12,640

8 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 12,640 225,00 2 844,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,067 55 000,00 3 685,00 CS ÚRS 2021 01
VV SO13
VV Nová koruna odlužovače
VV 67,4/1000 0,067
VV Součet 0,067

10 K 3113618X1 D+M poklopu, vč. pomocných prací, PÚ kg 193,450 125,00 24 181,25
VV SO13
VV Nová koruna odlužovače
VV 193,45 193,450
VV Součet 193,450

11 K 3113618X2 D+M lemování, vč. pomocných prací, PÚ kg 101,200 125,00 12 650,00
VV SO13
VV Nová koruna odlužovače
VV 101,2 101,200
VV Součet 101,200

12 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 18,000 1 050,00 18 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO13
VV Nová koruna odlužovače
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 4 Vodorovné konstrukce 160 521,50

13 K 430321414
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 
XC2

m3 16,970 4 550,00 77 213,50 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P6
VV 41,22*0,15+14*0,15*0,3*2,8+2,8*1*0,4*3 11,307
VV 10*0,175*0,85*3 4,463

SO01b - Zpevněné plochy

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 15,770
VV u stávající rampy
VV 1,2 1,200
VV Součet 16,970

14 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 1,357 55 000,00 74 635,00 CS ÚRS 2021 01

VV 11,307*120/1000 1,357
VV Součet 1,357

15 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,880 1 250,00 7 350,00 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P6
VV 14*0,15*2,8 5,880
VV Součet 5,880

16 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,880 225,00 1 323,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 487 803,83

17 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2

m2 64,000 225,00 14 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P17
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

18 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
150 mm

m2 64,000 187,50 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P17
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

19 K 577123111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 11,000 445,00 4 895,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P1 - Oprava asfaltového chodníku
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

20 K 565175101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m

m2 11,000 550,00 6 050,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P1 - Oprava asfaltového chodníku
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

21 K 564770111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 250 mm

m2 11,000 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P1 - Oprava asfaltového chodníku
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

22 K 571906111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 
kg/m2

m2 103,170 25,00 2 579,25 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P5a
VV Prosívka 0-8, mlat
VV 115,3-4,69-7,44 103,170
VV Součet 103,170

23 K 5647221X1 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 50 mm m2 103,170 62,50 6 448,13
VV Skladba P5a
VV frakce 8-16 zaválcovaný vibračním válcem
VV 115,3-4,69-7,44 103,170
VV Součet 103,170

24 K 596811222
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2

m2 162,100 275,00 44 577,50 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P7
VV (52,8+17,6+74) 144,400
VV Mezisoučet 144,400
VV Skladba P9
VV (10+7,7) 17,700
VV Mezisoučet 17,700
VV Součet 162,100

25 K 451579777
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo 
lože pod dlažbu z kameniva těženého

m2 226,100 27,50 6 217,75 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P7
VV (52,8+17,6+74) 144,400
VV Mezisoučet 144,400
VV Skladba P9
VV (10+7,7) 17,700
VV Mezisoučet 17,700
VV Skladba P17
VV 64 64,000
VV Mezisoučet 64,000
VV Součet 226,100

26 M
BTL.0006349.UR
S

krajník silniční betonový 50x25x10cm kus 1 271,000 68,00 86 428,00

VV Skladba P7
VV "(52,8+17,6+74)*8*1,1"
VV 1271 1 271,000
VV Součet 1 271,000

27 M PSB.30011400 Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm kus 80,000 125,00 10 000,00
VV Skladba P9
VV "(10+7,7)*4*1,1"
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

28 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
50 mm

m2 17,700 62,50 1 106,25 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P9
VV (10+7,7) 17,700
VV Součet 17,700

29 K 1131071X1
D+M Propíchnutí stávajícího asfaltu vč. vyplnění 
štěrkem, vč. pomocných prací, doplňků

kus 89,000 155,00 13 795,00

VV Skladba P9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (10+7,8)*5 89,000
VV Součet 89,000

30 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 149,400 187,50 28 012,50 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P7
VV 52,8+17,6+74 144,400
VV Mezisoučet 144,400
VV Skladba P9
VV 5*1 5,000
VV pro propíchnutí 
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 149,400

31 K 564751114
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 180 mm

m2 103,170 225,00 23 213,25 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P5a
VV 115,3-4,69-7,44 103,170
VV Součet 103,170

32 K 7725221X0
Kladení dlažby z kamene tl do 120 mm, lože do tl. 
60mm, vč. travnaté spáry, pomocných prací , doplňků 

m2 24,600 750,00 18 450,00

VV Skladba P10
VV (7,6+5+12) 24,600
VV Součet 24,600

33 M 58384662
nepravidelný kámen andezit rezavohnědý dlažba D 
100-500mm tl 60-100mm

m2 25,584 1 150,00 29 421,60 CS ÚRS 2021 01

VV 24,6*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 25,584

34 K 7725221X1
Kladení dlažby z kamenných odseků tl do 120 mm, 
lože do tl. 60mm, vč. spárování, vč. pomocných prací , 
doplňků 

m2 24,800 850,00 21 080,00

VV Skladba P11
VV (1,6+6+5,6+5,3+6,3) 24,800
VV Mezisoučet 24,800
VV Součet 24,800

35 M 583846X2 kamenné odseky m2 25,584 1 150,00 29 421,60
VV 24,6*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 25,584

36 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm

m2 24,800 187,50 4 650,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P11
VV (1,6+6+5,6+5,3+6,3) 24,800
VV Součet 24,800

37 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 296,970 125,00 37 121,25 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P5a
VV frakce 0-32
VV 115,3-4,69-7,44 103,170
VV Mezisoučet 103,170
VV Skladba P7
VV 52,8+17,6+74 144,400
VV Mezisoučet 144,400
VV Skladba P10
VV (7,6+5+12) 24,600
VV Mezisoučet 24,600
VV Skladba P11
VV (1,6+6+5,6+5,3+6,3) 24,800
VV Mezisoučet 24,800
VV Součet 296,970

38 K 596412312
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 100 mm do 300 m2

m2 25,000 285,00 7 125,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P13
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

39 M 59246015 dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm m2 27,500 350,00 9 625,00 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P13
VV 25*1,1 27,500
VV Součet 27,500

40 K 564740011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
120 mm

m2 25,000 150,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P13
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

41 K 564740111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 120 mm

m2 25,000 150,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P13
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

42 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 297,370 25,00 7 434,25 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P5a
VV 115,3-4,69-7,44 103,170
VV Mezisoučet 103,170
VV Skladba P7
VV 52,8+17,6+74 144,400
VV Mezisoučet 144,400
VV Skladba P11
VV (1,6+6+5,6+5,3+6,3) 24,800
VV Mezisoučet 24,800
VV Skladba P13
VV 25 25,000
VV Mezisoučet 25,000
VV Součet 297,370

43 K 5811211X2
D+M nadbetonávka stávající betonové konstrukce, vč. 
KARI sítě 100/100/6, vč. dilatací, trnů do stáv desky, 
pomocných prací, doplňků

m2 16,500 865,00 14 272,50

VV Kompletní dodávka
VV Skladba P14
VV 16,5 16,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 16,500

44 K 5811211X3
D+M opravy sjezdu k výměníku l. 30mm vč. 
pomocných prací, doplňků

m2 40,000 750,00 30 000,00

VV
opravná hmota na beton mrazuvzdorná, zdrsnění příčnými 
rýhami (proti skluzu)

VV
penetrace – adhezní můstek (na vyschlý původní 
beton.povrch) -dle doporučení

VV výrobce opravné hmoty

VV
stávající bet.vozovka - revize povrchu, odsekat 
příp.nesoudržná místa do hl.50mm,

VV na cca 50% povrchu, očistit tlakovou vodou,
VV Skladba P15
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

59 K 5811211X4
D+M opravy napojení sjezdu na stávajcí komunikace 
vč. pomocných prací, doplňků, řezání, dle PD

m2 11,200 775,00 8 680,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 585,80

45 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 36,000 295,00 10 620,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P7
VV 16+2 18,000
VV Skladba P13
VV 18 18,000
VV Součet 36,000

46 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 37,400 192,00 7 180,80 CS ÚRS 2021 01
VV 34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,400

47 M 592170M2
obrubník betonový obloukový vnější R0,5 
780x80x250mm

m 2,000 225,00 450,00

48 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 111,000 225,00 24 975,00 CS ÚRS 2021 01

VV Hranice pozemku mezi pč. 2373/51 a 2373/47
VV 1 1,000
VV Skladba P7
VV 38 38,000
VV Skladba P17
VV 11+7+54 72,000
VV Součet 111,000

49 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 1,000 105,00 105,00 CS ÚRS 2021 01

50 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 121,000 105,00 12 705,00 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P7
VV 38*1,1 41,800
VV Skladba P17
VV (11+7+54)*1,1 79,200
VV Součet 121,000

51 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 3,000 2 850,00 8 550,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 142 643,90

52 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 407,554 350,00 142 643,90 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 111 200,00

D 767 Konstrukce zámečnické 111 200,00

D 767a Zábradlí 87 700,00

53 K 767X-Z01
D+M Z1 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ, přesná 
sepcifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 7 500,00 7 500,00

VV
Demontáž, a úprava stávajícího ocelového zábradlí kotveného 
na stávající zídku. Zábradlí z ocelových jäklů, délka nové části 
3000, výška 600.

VV 2× nátěr syntetickou barvou.
VV řez F-F
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

54 K 767X-Z02
D+M Z2 DVOUTYČOVÉ ZÁBRADLÍ, přesná 
sepcifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 33 000,00 33 000,00

VV
"Zábradlí v celkové délce 8000, 8 sloupků (á cca 1140).
Ocelové zábradlí se dvěma madly ve výšce 900 a 700 nad 
UT. Sloupky z dvojic tyčí 40/10, madla 

VV žárové zinkování
VV Schéma Z2
VV Chodník k Latě SO 01

VV
základové patky 400/400/600 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 150 pod UT. 8 ks. Alternativně 
kotvení na stáv. základ.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

55 K 767X-Z03
D+M Z3 DVOUTYČOVÉ ZÁBRADLÍ, přesná 
sepcifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 25 000,00 25 000,00

Strana 12 z 88



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Zábradlí v celkové délce madla 6 m. Kotvení z boku na 
stávající stěnu a shora do schodiště.
Ocelové zábradlí se dvěma madly ve výšce 900 a 700 nad UT

VV žárové zinkování
VV Schéma Z2
VV Schodiště SO 01, před školou
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

56 K 767X-Z04
D+M Z4 DVOUTYČOVÉ ZÁBRADLÍ, přesná 
sepcifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 22 200,00 22 200,00

VV

"Zábradlí na schodiště z v celkové délce madla 5,4 m, 6 
sloupků (á cca 960).
Ocelové zábradlí se dvěma madly ve výšce 900 a 700 nad 
UT. Sloupky z dvoj

VV žárové zinkování
VV Schéma Z2
VV Schodiště SO 01, před školou
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

D 767b Plot 23 500,00

57 K 767X-Z19
D+M Z20 PLOT A BRANKA., přesná sepcifikace viz 
PD (D.1.1.26)

1,000 23 500,00 23 500,00

VV

"Plot - kruhové sloupky TR 40/2,5, plastová víčka, silnější 
drátěné pletivo. 
Branka - svařený rám z ocelových trubek, branka z ocelových 
trubek včetn

VV žárové zinkování
VV Schéma Z20
VV SO 1.1 brána a oplocení

VV
základové patky 250/250/500 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 100 pod UT. 3 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

D OST Ostatní 37 500,00

58 K OST- J3
D+M J3 Nápis ,, WADORFSKÁ ŠKOLA BRNO“ 1500/ 
600 /25, přesná sepcifikace viz PD (D.1.1.32)

ks 1,000 37 500,00 37 500,00

VV
Obdélníkový plechový plát – označení školy na pilíři hlavní 
brány školy, zpracování obdobné jako J2. Obdélníkový 
plechový plát – pasířský

VV
výrobek. Nápis bude vyřezán negativně do nerezového plechu 
tl. 4mm, zahnuté okraje 25mm vytváří boční hranu š.25mm, na 
rozích

VV
svařeno, zabroušeno. Plát bude ode zdi připevněn na distanc 
v líci desky 45mm od povrchu pilíře. Vzorkování - dodavatel 
předloží vzorky

VV
finální povrchové úpravy a návrh konstrukční podpory a 
kotvení nápisu do pilíře brány. Grafika a přesné znění nápisu 
bude vyspecifikováno

VV
a předáno ve spolupráci s investorem vybranému dodavateli v 
rámci AD.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 195 969,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 195 969,91 21,00% 461 153,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 657 123,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček

SO02a - Zpevněné plochy

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 195 969,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 452 455,53

    2 - Zakládání 101 818,08

    4 - Vodorovné konstrukce 138 217,50

    5 - Komunikace pozemní 1 001 781,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 755,95

    998 - Přesun hmot 177 882,60

PSV - Práce a dodávky PSV 743 514,38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 899,38

    762 - Konstrukce tesařské 509 250,00

    771 - Podlahy z dlaždic 201 365,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček

SO02a - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 195 969,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 452 455,53

D 2 Zakládání 101 818,08

1 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 10,523 1 150,00 12 101,45 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P4
VV "A" 84,57*0,1 8,457
VV "B" 20,66*0,1 2,066
VV Součet 10,523

2 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 17,345 3 350,00 58 105,75 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P4
VV "A" 84,57*0,15 12,686
VV "B" 20,66*0,15 3,099
VV Mezisoučet 15,785
VV Skladba P12b
VV 13*0,12 1,560
VV Mezisoučet 1,560
VV Součet 17,345

3 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,361 650,00 7 384,65 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P4a, P4b
VV (4,65+4,435)*0,5 4,543
VV Skladba P12b
VV (3,8+0,965+1,635*2+5,6)*0,5 6,818
VV Součet 11,361

4 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,361 225,00 2 556,23 CS ÚRS 2021 01

5 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,394 55 000,00 21 670,00 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P4
VV "A" 84,57*18,20/6000*1,1 0,282
VV "B" 20,66*18,20/6000*1,1 0,069
VV Mezisoučet 0,351
VV Skladba P12b
VV 13*18,20/6000*1,1 0,043
VV Mezisoučet 0,043
VV Součet 0,394

D 4 Vodorovné konstrukce 138 217,50

6 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 12,366 1 250,00 15 457,50 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P6
VV 41,22*0,3 "dopočítat" 12,366
VV Součet 12,366

7 K 4X00- B1
D+M schodišťový stupeň, 800x400x150mm, šedá 
barva, prostiskluzná úprava, lepidlo, pomocné práce, 
doplňky

soubor 14,000 1 080,00 15 120,00

8 K 4X00- B2
D+M B2 schodišťový stupeň, 2000x400x150mm, šedá 
barva, prostiskluzná úprava, lepidlo, pomocné práce, 
doplňky

soubor 14,000 1 080,00 15 120,00

9 K 4X00- B3
D+M B3 schodišťový stupeň, 1500x400x150mm, šedá 
barva, prostiskluzná úprava, lepidlo, pomocné práce, 
doplňky

soubor 14,000 2 700,00 37 800,00

10 K 4X00- B4
D+M B4 schodišťový stupeň pro obloukové schody, 
3200x950x80mm, šedá barva, prostiskluzná úprava, 
lepidlo, pomocné práce, doplňky

soubor 10,000 5 472,00 54 720,00

D 5 Komunikace pozemní 1 001 781,40

11 K 596811222
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2

m2 239,000 295,00 70 505,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P7
VV (24,3+7,5) 31,800
VV Mezisoučet 31,800
VV Skladba P9
VV (51+56,3+22,8+15,3+26,3+31,3+4,2) 207,200
VV Mezisoučet 207,200
VV Součet 239,000

12 K 451579777
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo 
lože pod dlažbu z kameniva těženého

m2 239,000 11,00 2 629,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P7
VV (24,3+7,5) 31,800
VV Mezisoučet 31,800
VV Skladba P9
VV (51+56,3+22,8+15,3+26,3+31,3+4,2) 207,200
VV Mezisoučet 207,200

SO02a - Zpevněné plochy

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 239,000

13 M
BTL.0006349.UR
S

krajník silniční betonový 50x25x10cm kus 280,000 68,00 19 040,00

VV Skladba P7
VV "(24,3+7,5)*8*1,1"
VV 280 280,000
VV Součet 280,000

14 M PSB.30011400 Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm kus 912,000 125,00 114 000,00
VV Skladba P9
VV "(51+56,3+22,8+15,3+26,3+31,3+4,2)*4*1,1"
VV 912 912,000
VV Součet 912,000

15 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
50 mm

m2 344,200 62,50 21 512,50 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P9
VV (51+56,3+22,8+15,3+26,3+31,3+4,2) 207,200
VV Mezisoučet 207,200
VV Skladba P12a
VV 137 137,000
VV Mezisoučet 137,000
VV Součet 344,200

16 K 1131071X1
D+M Propíchnutí stávajícího asfaltu vč. vyplnění 
štěrkem, vč. pomocných prací, doplňků

kus 1 036,000 155,00 160 580,00

VV Skladba P9
VV (51+56,3+22,8+15,3+26,3+31,3+4,2)*5 1 036,000
VV Součet 1 036,000

17 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm

m2 74,900 187,50 14 043,75 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P7
VV 24,3+7,5 31,800
VV Mezisoučet 31,800
VV Skladba P11
VV 33,6+6,5+2+1 43,100
VV Mezisoučet 43,100
VV Součet 74,900

18 K 571906111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 
kg/m2

m2 57,920 21,10 1 222,11 CS ÚRS 2021 01

VV Prosívka 0-8, mlat
VV Skladba P5a
VV 4,69+7,44 12,130
VV Mezisoučet 12,130
VV Skladba P5b
VV 45,79 45,790
VV Mezisoučet 45,790
VV Součet 57,920

19 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 45,790 37,50 1 717,13 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P5b
VV frakce 4-8
VV 45,79 45,790
VV Součet 45,790

20 K 5647221X1 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 50 mm m2 12,130 62,50 758,13
VV Skladba P5a
VV frakce 8-16 zaválcovaný vibračním válcem
VV 4,69+7,44 12,130
VV Součet 12,130

21 K 564720111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 80 mm

m2 45,790 100,00 4 579,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P5b
VV 45,79 45,790
VV Součet 45,790

22 K 564751114
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 180 mm

m2 12,130 225,00 2 729,25 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P5a
VV 4,69+7,44 12,130
VV Součet 12,130

23 K 564811113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm m2 45,790 87,50 4 006,63 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P5b
VV frakce 0-32
VV 45,79 45,790
VV Součet 45,790

24 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 112,930 125,00 14 116,25 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P5a
VV frakce 0-32
VV 4,69+7,44 12,130
VV Mezisoučet 12,130
VV Skladba P7
VV frakce 0-32
VV 24,3+7,5 31,800
VV Mezisoučet 31,800
VV Skladba P10
VV frakce 0-32
VV 6,5+6,4 12,900
VV Mezisoučet 12,900
VV Skladba P11
VV frakce 0-32
VV 33,6+6,5+2+1 43,100
VV Mezisoučet 43,100
VV Skladba P12b
VV frakce 0-63
VV 13 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 112,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 5821261X2

D+M Armovaný beton 20 kg/m3 – C20/25 XC2, tl. 
120mm, česaný povrch (kolmo na podélnou osu 
vozovky), vč. výztuž: 2x kari-síť 4x4/100x100, při 
horním a dolním povrchu, dle PD

m2 137,460 1 236,35 169 948,67

VV Skladba P3
VV 137,46 137,460
VV včetně:
VV dilatace dle výkresu vložením desky, neřezat! (kvůli výztuži)
VV zalití spáry pružným tmelem
VV bednění

VV
bez obrubníku! - skosená hrana 1cm na okraji kde sousedí s 
trávníkyjinde není nutná

VV
- ručně sraženou hranu vytvořit na čerstvé bet.desce 
(alt.ohebnou plast. Lištou.)

VV
Bednění pro betonáž okraje vytvarovat z podepřené tuhé folie 
nebo plechu se

VV
sníženou přilnavostí (např.mastného); nutné předchozí 
zkušenosti

VV Součet 137,460

26 K 5821261X5

D+M Armovaný beton 20 kg/m3 – C20/25 XC2, tl. 
150mm, česaný povrch (kolmo na podélnou osu 
vozovky), vč. výztuž: 2x kari-síť 4x4/100x100, při 
horním a dolním povrchu, dle PD

m2 109,890 1 386,35 152 346,00 CS ÚRS 2020 02

VV Skladba P2
VV 109,89 109,890
VV včetně:
VV dilatace dle výkresu vložením desky, neřezat! (kvůli výztuži)
VV zalití spáry pružným tmelem
VV bednění

VV
bez obrubníku! - skosená hrana 1cm na okraji kde sousedí s 
trávníkyjinde není nutná

VV
- ručně sraženou hranu vytvořit na čerstvé bet.desce 
(alt.ohebnou plast. Lištou.)

VV
Bednění pro betonáž okraje vytvarovat z podepřené tuhé folie 
nebo plechu se

VV
sníženou přilnavostí (např.mastného); nutné předchozí 
zkušenosti

VV Součet 109,890

27 K 5648011X1
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 20 mm, fr. 4-8, vč. 
dodávky

m2 247,350 25,00 6 183,75

VV Skladba P2
VV 109,89 109,890
VV Mezisoučet 109,890
VV Skladba P3
VV 137,46 137,460
VV Mezisoučet 137,460
VV Součet 247,350

28 K 564720011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
80 mm

m2 247,350 100,00 24 735,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P2
VV 109,89 109,890
VV Mezisoučet 109,890
VV Skladba P3
VV frakce 0-63
VV 137,46 137,460
VV Mezisoučet 137,460
VV Součet 247,350

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 247,350 187,50 46 378,13 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P2
VV frakce 0-63
VV 109,89 109,890
VV Mezisoučet 109,890
VV Skladba P3
VV frakce 0-63
VV 137,46 137,460
VV Mezisoučet 137,460
VV Součet 247,350

30 K 7725221X0
Kladení dlažby z kamene tl do 120 mm, lože do tl. 
60mm, vč. travnaté spáry, pomocných prací , doplňků 

m2 12,900 750,00 9 675,00

VV Skladba P10
VV 6,5+6,4 12,900
VV Součet 12,900

31 M 58384662
nepravidelný kámen andezit rezavohnědý dlažba D 
100-500mm tl 60-100mm

m2 13,416 1 250,00 16 770,00 CS ÚRS 2021 01

VV 12,9*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 13,416

32 K 7725221X1
Kladení dlažby z kamenných odseků tl do 120 mm, 
lože do tl. 60mm, vč. spárování, vč. pomocných prací , 
doplňků 

m2 43,100 850,00 36 635,00

VV Skladba P11
VV 33,6+6,5+2+1 43,100
VV Součet 43,100

33 M 583846X2 kamenné odseky m2 44,824 1 150,00 51 547,60
VV 43,1*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 44,824

34 K 5648711X1
D+M zemina se štěrkem tl 250 mm, vč. spec.směs 
trav, pomocných prací, doplňků

m2 34,020 375,00 12 757,50

VV Skladba P8
VV 34,02 34,020
VV Součet 34,020

35 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 710,640 25,00 17 766,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P2
VV 109,89 109,890
VV Mezisoučet 109,890
VV Skladba P3
VV 137,46 137,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 137,460
VV Skladba P4
VV "A" 84,57 84,570
VV "B" 20,66 20,660
VV Mezisoučet 105,230
VV Skladba P5a
VV frakce 0-32
VV 4,69+7,44 12,130
VV Mezisoučet 12,130
VV Skladba P5b
VV 45,79 45,790
VV Mezisoučet 45,790
VV Skladba P6
VV 41,22 "dopočítat" 41,220
VV Mezisoučet 41,220
VV Skladba P7
VV (24,3+7,5) 31,800
VV Mezisoučet 31,800
VV Skladba P8
VV 34,02 34,020
VV Mezisoučet 34,020
VV Skladba P11
VV 33,6+6,5+2+1 43,100
VV Mezisoučet 43,100
VV Skladba P12a
VV 137 137,000
VV Mezisoučet 137,000
VV Skladba P12b
VV 13 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Součet 710,640

36 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 137,000 50,00 6 850,00 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P12a
VV fr. 4-8
VV 137 137,000
VV Součet 137,000

37 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm

m2 137,000 125,00 17 125,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P12a
VV 137 137,000
VV Součet 137,000

38 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm

m2 13,000 125,00 1 625,00 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P12b
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 755,95

39 K 631341114
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického 
LC 20/22

m3 7,893 4 150,00 32 755,95 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P4
VV "A" 84,57*0,075 6,343
VV "B" 20,66*0,075 1,550
VV Součet 7,893

D 998 Přesun hmot 177 882,60

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 508,236 350,00 177 882,60 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 743 514,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 899,38

41 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 105,230 35,00 3 683,05 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P4
VV "A" 84,57 84,570
VV "B" 20,66 20,660
VV Součet 105,230

42 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 48 000,00 1 536,00 CS ÚRS 2021 01
VV 105,23*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

43 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 105,230 125,00 13 153,75 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P4
VV "A" 84,57 84,570
VV "B" 20,66 20,660
VV Součet 105,230

44 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 121,015 105,00 12 706,58 CS ÚRS 2021 01

VV 105,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 121,015

45 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,728 2 500,00 1 820,00 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 509 250,00

46 K 7629520X2
D+M terasa dřevěné modřínové desky, 28/97, vč. PÚ, 
kotvení, bočních blendů, roštu, gumové podložky

m2 172,000 2 250,00 387 000,00

VV Skladba P12a
VV 137 137,000
VV Mezisoučet 137,000
VV Skladba P12b
VV 13 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV Skladba P12c
VV 22 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 22,000
VV Součet 172,000

47 K 7629520X2a D+M terasa dřevěné - přesun a montáž dlaždice m2 137,000 750,00 102 750,00

VV Skladba P12a
VV 137 137,000
VV Součet 137,000

48 K 7629520X2b D+M terasa dřevěné - retifikační terče 16-120mm m2 13,000 1 500,00 19 500,00

VV Skladba P12b
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

D 771 Podlahy z dlaždic 201 365,00
49 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 105,230 30,00 3 156,90 CS ÚRS 2021 01

50 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 105,230 35,00 3 683,05 CS ÚRS 2021 01
VV Skladba P4
VV "A" 84,57 84,570
VV "B" 20,66 20,660
VV Součet 105,230

51 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 105,230 195,00 20 519,85 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P4
VV "A" 84,57 84,570
VV "B" 20,66 20,660
VV Součet 105,230

52 K 7675311X1
D+M čistící zóna zapuštěná, vč. pomocných prací, 
doplňků, dle PD

m2 20,660 2 950,00 60 947,00

VV Skladba P4
VV "B" 20,66 20,660

VV profilovaná rohož pro vysokou zátěž, 100% polypropylenové

VV
vlákno se smyčkovou strukturou, barva: antracit, výška: 16 
mm, PŘÍPRAVA

VV
PLOCHY:bez pokládky dlažby, pouze vyrovnávací stěrka + 
nátěr na beton

VV Součet 20,660

53 K 771574262
Montáž podlah keramických velkoformát pro 
mechanické zatížení protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2

m2 84,570 650,00 54 970,50 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba P4
VV "A" 84,57 84,570
VV Součet 84,570

54 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 97,256 450,00 43 765,20 CS ÚRS 2021 01

VV 84,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 97,256

55 K 7714945X1
D+M nerez profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

m 16,000 355,00 5 680,00

56 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 3,457 2 500,00 8 642,50 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 640 231,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 640 231,77 21,00% 1 604 448,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 244 680,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček

SO02b - Krček a opěrné stěny

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 640 231,77

HSV - Práce a dodávky HSV 2 506 383,85

    1 - Zemní práce 72 028,25

    2 - Zakládání 271 791,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 930 274,62

    4 - Vodorovné konstrukce 119 674,83

    998 - Přesun hmot 112 614,60

PSV - Práce a dodávky PSV 5 078 067,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 838,16

    712 - Povlakové krytiny 381 502,28

    713 - Izolace tepelné 174 449,54

    762 - Konstrukce tesařské 1 445 057,30

    764 - Konstrukce klempířské 105 859,25

    766 - Konstrukce truhlářské 1 891 874,60

    767 - Konstrukce zámečnické 709 969,25

      767a - Zábradlí 197 785,00
      767b - Plot 121 375,00
      767c - Rošty 115 167,25
      767d - Ocelové prvky dřevěných konstrukcí 18 452,00
      767e - Treláže, sítě 67 140,00
      767f - Schodiště 22 550,00
      767g - Skleněné zábradlí 167 500,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 364 517,54

OST - Ostatní 55 780,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček

SO02b - Krček a opěrné stěny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 640 231,77

D HSV Práce a dodávky HSV 2 506 383,85

D 1 Zemní práce 72 028,25

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 65,980 650,00 42 887,00 CS ÚRS 2021 01

VV mezi kolektorem a hranou školy/školky
VV 2,75 2,750
VV mezi kolektorem a zahradou
VV "osy 9 až 13" 4,08 4,080
VV "osy 8 až 9" 5,85 5,850
VV "osy 5-8" 7,85 7,850
VV "osy 4 až 5" 8,73 8,730
VV "osy 3 až 4" 3,56 3,560
VV terasy od líce školy/školky směr amfiteátr
VV 1,78 1,780

VV
sklonitá plocha mezi terasami a zatočeným chodníkem 
(VYUŽITELNÁ ZEMINA)

VV 8,87 8,870
VV základy
VV řez y-y
VV 7,64 7,640
VV řez z-z
VV 6,47 6,470
VV kamenné zídky
VV 8,4 8,400
VV Součet 65,980

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,980 25,00 1 649,50 CS ÚRS 2021 01
VV "výkop" 65,98 65,980
VV Součet 65,980

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 65,980 125,00 8 247,50 CS ÚRS 2021 01

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 167,150 100,00 16 715,00 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop" 65,98 65,980
VV "zásyp" 101,17 101,170
VV Součet 167,150

5 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 101,170 25,00 2 529,25 CS ÚRS 2021 01

VV
v šířce kolektoru (nad odbouraným kolektorem, pod novou 
skladbou)

VV 46,81 46,810
VV mezi kolektorem a hranou školy/školky
VV 2,41 2,410
VV mezi kolektorem a zahradou
VV "osy 9 až 13" 15,6 15,600
VV "osy 5-8" 9,37 9,370
VV "osy 4 až 5" 2,27 2,270
VV "osy 3 až 4" 4,53 4,530
VV terasy od líce školy/školky směr amfiteátr
VV 5,31 5,310

VV
sklonitá plocha mezi terasami a zatočeným chodníkem 
(VYUŽITELNÁ ZEMINA)

VV 4,67 4,670
VV stávající vybourané patky
VV 10,2 10,200
VV Součet 101,170

D 2 Zakládání 271 791,55

6 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30, XC4, XF1

m3 70,950 3 550,00 251 872,50 CS ÚRS 2021 01

VV Patky krčku
VV 0,5*0,77*(1,57-0,165)*1*1,1 0,595
VV 0,5*0,7*(1,57-0,165)*1*1,1 0,541
VV 0,63*0,7*(2,05-0,165)*1*1,1 0,914
VV ((4,25+2,945)*0,75+4,5*0,4)*(1,57-0,165)*1*1,1 11,122
VV Mezisoučet 13,172
VV (1,4*0,6+1,8*0,795+2,32*0,795)*(1,1-0,1)*1,1 4,527
VV Mezisoučet 4,527
VV (1,5+2,195)*0,7*(0,35+0,65)*1,1 2,845
VV Mezisoučet 2,845
VV (1,4+2,7+1,4)*0,7*(1,25-0,25)*1,1 4,235
VV Mezisoučet 4,235
VV (0,38+0,3+0,25+0,365+1,05)*0,7*(2,25-1,15)*1,1 1,986
VV 0,61*0,7*(2,25-0,5)*1,1 0,822
VV (1,145+1,675)*0,7*(1,6-0,5)*1,1 2,389

SO02b - Krček a opěrné stěny

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO01,SO02 - HTÚ, bourací práce, átrium a krček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,61*0,7*(1,6+0,25)*1,1 0,869
VV 0,96*0,7*(0,25+0,95)*1,1 0,887
VV (0,7+3,45)*0,7*(0,25+0,65)*1,1 2,876
VV 3,45*0,7*(0,7+0,65)*1,1 3,586
VV 3,05*0,7*(0,7+0,2)*1,1 2,114
VV 1,265*0,7*(1,2+0,2)*1,1 1,364
VV 0,78*0,5*(1,57-0,165)*1*1,1 0,603
VV 0,7*0,965*(0,85+0,55)*1*1,1 1,040
VV 0,7*0,48*(0,85+0,95)*1*1,1 0,665
VV 0,7*0,96*(0,2+1,15)*1*1,1 0,998
VV 1,075*0,48*(0,2+1,2)*1*1,1 0,795
VV Mezisoučet 20,994
VV 0,7*0,595*(1,94-1,04)*1,1 0,412
VV 0,7*0,595*(1,94-0,61)*1,1 0,609
VV 0,7*0,955*(1,94-0,61)*1,1 0,978
VV 1,39*0,7*(1,94-0,61)*1,1 1,423
VV 0,845*0,7*(1,94-0,61)*1,1 0,865
VV 0,41*0,575*(1,94-0,61)*1,1 0,345
VV 0,975*0,7*(1,94-1,04)*1,1 0,676
VV 1,31*0,4*(1,94-1,04)*1,1 0,519
VV 3,145*0,4*(1,94-0,61)*1,1 1,840
VV 1,335*0,75*(1,55-0,61)*1,1 1,035
VV 1,4*0,625*(1,3-0,5)*1,1 0,770

VV
(0,75+0,625+1,31+0,35+3,41+3,41+0,35+3,055)*0,75*(1,55-
0,61)*1,1

10,283

VV 3,015*0,75*(1,94-0,61)*1,1 3,308
VV 0,41*0,4*(1,94-0,61)*1,1 0,240
VV 3,3*0,4*(1,94-0,84)*1,1 1,597
VV 0,7*0,4*(1,94-1,04)*1,1 0,277
VV Mezisoučet 25,177
VV Součet 70,950

7 K 275322511
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 XC4, XF1

m3 5,611 3 550,00 19 919,05 CS ÚRS 2021 01

VV Patky krčku
VV 0,7*0,7*(1,065-0,165)*2*1,1 0,970
VV 0,7*0,63*(1,065-0,165)*1*1,1 0,437
VV 0,7*0,7*(0,45+0,55)*2*1,1 1,078
VV 0,7*0,7*(0,15+0,95)*1*1,1 0,593
VV 0,7*0,7*(1,15-0,15)*2*1,1 1,078
VV 0,7*0,7*(1,94-1,04)*3*1,1 1,455
VV Součet 5,611

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 930 274,62

8 K 3112131X1
D+M stěny a zídky zděné na MC s hlubokou spárou, 
vč. pomocných prací, doplňků, dle PD

m2 78,276 6 900,00 540 104,40

VV Měrnou jednotkou je pohledová plocha zdiva
VV Zděná zídka na MC, hluboká spára
VV ozn. 1
VV D.1.1.15
VV Stěna v oplocení podél schodiště
VV 9,3925 9,393
VV ozn. 2
VV Stěna ve tvaru L, pro vynesení brány
VV 20,9 20,900
VV ozn. 3
VV Stěna ve tvaru L, pro vynesení brány
VV 20,9 20,900
VV ozn. 26
VV Kamenná zídka krček spodní
VV 11,2275 11,228
VV ozn. 27
VV Kamenná zídka krček střední
VV 6,41 6,410
VV ozn. 28
VV Kamenná zídka krček horní úroveň
VV 9,445 9,445
VV Součet 78,276

9 K 3112131X2
D+M suché stěny a zídky, vč. pomocných prací, 
doplňků, dle PD

m2 55,761 7 187,50 400 782,19

VV Měrnou jednotkou je pohledová plocha zdiva
VV D.1.1.15
VV ozn. 4
VV Stěna podél jezdeckých schodů ve tvaru V
VV 12,2 12,200
VV ozn. 5
VV Stěna podél jezdeckých schodů ke schodům
VV 15,35 15,350
VV ozn. 7
VV Stěna
VV 9,03 9,030
VV ozn. 9
VV Stěna (až po amfiteátr)
VV 4,846 4,846
VV ozn. 23
VV Stěna
VV 8,017 8,017
VV ozn. 25
VV Stěna
VV 6,318 6,318
VV Součet 55,761

10 K 3112131X3
D+M suché stěny a zídky amfiteátru, vč. pomocných 
prací, doplňků, dle PD

m2 94,130 7 187,50 676 559,38

VV Měrnou jednotkou je pohledová plocha zdiva
VV D.1.1.15
VV ozn. 10
VV Amfiteátr
VV 9,866 9,866
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VV ozn. 11
VV Amfiteátr
VV 11,002 11,002
VV ozn. 12
VV Amfiteátr
VV 12,714 12,714
VV ozn. 13
VV Amfiteátr
VV 13,102 13,102
VV ozn. 14
VV Amfiteátr
VV 12,134 12,134
VV ozn. 15
VV Amfiteátr
VV 10,646 10,646
VV ozn. 16
VV Amfiteátr
VV 8,084 8,084
VV ozn. 17
VV Amfiteátr
VV 8,908 8,908
VV ozn. 18
VV Amfiteátr
VV 0,724 0,724
VV ozn. 19
VV Amfiteátr
VV 1,062 1,062
VV ozn. 20
VV Amfiteátr
VV 1,046 1,046
VV ozn. 21
VV Amfiteátr
VV 2,398 2,398
VV ozn. 22
VV Amfiteátr
VV 2,444 2,444
VV Součet 94,130

11 K 3112131X4 D+M schody, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD m 22,465 1 050,00 23 588,25

VV Schody
VV D.1.1.15
VV ozn. 6
VV 7,72 7,720
VV ozn. 8
VV 6,975 6,975
VV ozn. 24
VV 7,77 7,770
VV Součet 22,465

12 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 1250 barů

m2 21,400 255,00 5 457,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 
oprav ručně

m2 21,400 155,00 3 317,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2
VV 21,4 21,400
VV Součet 21,400

14 K 985323112
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 2 mm

m2 21,400 55,00 1 177,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2
VV adhezní můstek
VV 21,4 21,400
VV Součet 21,400

15 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 21,400 750,00 16 050,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2
VV 21,4 21,400
VV Součet 21,400

16 K 311351312
Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 21,400 225,00 4 815,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 327324127
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 25/30 XC4, XF1

m3 15,167 3 550,00 53 842,85 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2
VV pata
VV 3,15*1,2*0,3 1,134
VV 2,12*1,2*0,3 0,763
VV 1,56*0,85*0,3 0,398
VV Mezisoučet 2,295
VV dřík
VV 3,15*(2,805*0,25+1,2*0,15) 2,776
VV 2,12*(1,785*0,25+1,2*0,15) 1,328
VV 1,56*1,6*0,25 0,624
VV Mezisoučet 4,728
VV Sanace zdi
VV 21,4*0,15 3,210
VV Mezisoučet 3,210
VV D.1.1.19
VV dřík
VV (0,38+0,3+0,25+0,365+1,05)*0,25*(2,25-1,05) 0,704
VV 0,61*0,25*(1,05-0,5) 0,084
VV (1,145+1,675)*0,25*(1,05-0,5) 0,388
VV 0,61*0,25*(1,05-0,25) 0,122
VV 0,96*0,25*(1,7-0,25) 0,348
VV (0,7+3,45)*0,25*(1,7-0,25) 1,504
VV 3,45*0,25*(1,7-0,7) 0,863
VV 3,05*0,25*(1,7-0,7) 0,763
VV 1,265*0,25*(1,7-1,2) 0,158
VV Mezisoučet 4,934
VV Součet 15,167
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18 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 87,054 850,00 73 995,90 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2
VV pata
VV 3,15*0,3*2+1,2*0,3 2,250
VV 2,12*0,3*2 1,272
VV 1,56*0,3*2+0,85*0,3 1,191
VV Mezisoučet 4,713
VV dřík
VV 3,15*(2,805+1,2)*2 25,232
VV 2,12*(1,785+1,2)*2 12,656
VV 1,56*1,6*2 4,992
VV Mezisoučet 42,880
VV D.1.1.19
VV dřík
VV (0,38+0,3+0,25+0,365+1,05)*2*(2,25-1,05) 5,628
VV 0,61*2*(1,05-0,5) 0,671
VV (1,145+1,675)*2*(1,05-0,5) 3,102
VV 0,61*2*(1,05-0,25) 0,976
VV 0,96*2*(1,7-0,25) 2,784
VV (0,7+3,45)*2*(1,7-0,25) 12,035
VV 3,45*2*(1,7-0,7) 6,900
VV 3,05*2*(1,7-0,7) 6,100
VV 1,265*2*(1,7-1,2) 1,265
VV Mezisoučet 39,461
VV Součet 87,054

19 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 87,054 225,00 19 587,15 CS ÚRS 2021 01

20 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,381 55 000,00 20 955,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2
VV 381/1000 0,381
VV Součet 0,381

21 K 3113539X1
Příplatek k cenám bednění za bednění vložení 
prkenného nehoblovaného řeziva, vč. dodávky

m2 42,000 500,00 21 000,00

22 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,290 55 000,00 15 950,00 CS ÚRS 2021 01
VV D.1.2
VV 160/1000 0,160
VV Mezisoučet 0,160
VV D.1.1.19
VV dřík
VV (0,38+0,3+0,25+0,365+1,05)*2*(2,25-1,05)*18,2/6000*1,1 0,019
VV 0,61*2*(1,05-0,5)*18,2/6000*1,1 0,002
VV (1,145+1,675)*2*(1,05-0,5)*18,2/6000*1,1 0,010
VV 0,61*2*(1,05-0,25)*18,2/6000*1,1 0,003
VV 0,96*2*(1,7-0,25)*18,2/6000*1,1 0,009
VV (0,7+3,45)*2*(1,7-0,25)*18,2/6000*1,1 0,040
VV 3,45*2*(1,7-0,7)*18,2/6000*1,1 0,023
VV 3,05*2*(1,7-0,7)*18,2/6000*1,1 0,020
VV 1,265*2*(1,7-1,2)*18,2/6000*1,1 0,004
VV Mezisoučet 0,130
VV Součet 0,290

23 K 311231115
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 
MPa

m3 4,370 5 500,00 24 035,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.19
VV (6,4+9,785)*0,45*(2,54-1,94) 4,370
VV Součet 4,370

24 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 9,000 1 050,00 9 450,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2.
VV 60*0,15 9,000
VV Součet 9,000

25 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 2,500 1 200,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2.
VV 10*0,25 2,500
VV Součet 2,500

26 K 624631212
Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně penetrace

m 6,800 1 350,00 9 180,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2
VV 3,4*2 6,800
VV Součet 6,800

27 K 953331111
Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky 
nepískované kladené volně

m2 1,700 355,00 603,50 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2
VV 3,4*0,25*2 1,700
VV Součet 1,700

28 K 212750101
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 13,650 500,00 6 825,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2
VV 3,15+2,12+1,56+6,82 13,650
VV Součet 13,650

D 4 Vodorovné konstrukce 119 674,83

29 K 4303216X6
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37, vč. 
dodávky, pohledový beton

m3 9,748 4 150,00 40 454,20

VV D.1.1.20
VV schodiště 
VV řez 2
VV 1,5*(1,6*0,2+1,3*0,15+1,0*0,15+0,7*0,15+0,4*0,15) 1,245
VV řez 1
VV (2,11+2,38)/2*(1,6*0,35+1*0,2+0,4*0,3) 1,976
VV Mezisoučet 3,221
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VV řez 4
VV 1,5*(1,3*0,2+1*0,15+0,7*0,15+0,4*0,15) 0,863
VV řez 5
VV (4,8+4,665)/2*(1*0,4+0,4*0,3) 2,461
VV Mezisoučet 3,324
VV řez 6
VV 1,5*(1,6*0,2+1,3*0,15+1,0*0,15+0,7*0,15+0,4*0,15) 1,245
VV řez 5
VV (2,71+2,51)/2*(1,2*0,4+0,6*0,45) 1,958
VV Mezisoučet 3,203
VV Součet 9,748

30 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 1,170 55 000,00 64 350,00 CS ÚRS 2021 01

VV č.v. 20
VV schodiště 
VV 9,748*120/1000 1,170
VV Součet 1,170

31 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 10,815 1 250,00 13 518,75 CS ÚRS 2021 01
VV č.v. 20
VV schodiště 
VV řez 2
VV 1,5*(0,2+0,15+0,15+0,15+0,15) 1,200
VV řez 1
VV (2,11+2,38)/2*(0,35+0,2+0,3) 1,908
VV Mezisoučet 3,108
VV řez 4
VV 1,5*(0,2+0,15+0,15+0,15) 0,975
VV řez 5
VV (4,8+4,665)/2*(0,4+0,3) 3,313
VV Mezisoučet 4,288
VV řez 6
VV 1,5*(0,2+0,15+0,15+0,15+0,15) 1,200
VV řez 5
VV (2,71+2,51)/2*(0,4+0,45) 2,219
VV Mezisoučet 3,419
VV Součet 10,815

32 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 10,815 125,00 1 351,88 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 112 614,60

33 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 321,756 350,00 112 614,60 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 078 067,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 838,16

34 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 15,116 35,00 529,06 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.2.
VV 3,15*2,805 8,836
VV 2,12*1,785 3,784
VV 1,56*1,6 2,496
VV Součet 15,116

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 48 500,00 242,50 CS ÚRS 2021 01
VV 15,116*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

36 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 15,116 125,00 1 889,50 CS ÚRS 2021 01

37 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 18,139 105,00 1 904,60 CS ÚRS 2021 01

VV 15,116*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,139

38 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,109 2 500,00 272,50 CS ÚRS 2021 01

D 712 Povlakové krytiny 381 502,28

39 K 712431111
Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 362,400 105,00 38 052,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.24, D.1.1.16, D.1.1.22
VV Skladba S1
VV 128,7 128,700
VV Skladba S3
VV 233,7 233,700
VV Součet 362,400

40 M 62856001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 416,760 115,00 47 927,40 CS ÚRS 2021 01

VV 362,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 416,760

41 K 712491171
Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní 
textilní vrstvy

m2 390,400 45,00 17 568,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.24, D.1.1.16, D.1.1.22
VV Skladba S1
VV 128,7 128,700
VV Skladba S2
VV 28 28,000
VV Skladba S3
VV 233,7 233,700
VV Součet 390,400

43 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 516,304 21,00 10 842,38 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba S1
VV 128,7*1,15 148,005
VV Skladba S2
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VV 28*1,15 32,200
VV Skladba S3
VV 233,7*1,15 268,755
VV Součet 448,960
VV 448,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 516,304

45 K 7124617X3
D+M povlakové krytiny folie TPO/FPO, vč. kotvení, 
pomocných prací, příslušenství, doplňků , dle PD

m2 390,400 675,00 263 520,00

VV D.1.1.24, D.1.1.16, D.1.1.22
VV Skladba S1
VV 128,7 128,700
VV Skladba S2
VV 28 28,000
VV Skladba S3
VV 233,7 233,700
VV Součet 390,400

52 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 1,437 2 500,00 3 592,50 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 174 449,54

53 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 80,000 55,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.17, D.1.1.16
VV XPS na stávajícím kolektoru
VV 40*2 80,000
VV Součet 80,000

54 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 50mm

m2 81,600 175,00 14 280,00 CS ÚRS 2021 01

VV 80*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,600

55 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 362,400 200,00 72 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.24, D.1.1.16, D.1.1.22
VV Skladba S1
VV 128,7 128,700
VV Skladba S3
VV 233,7 233,700
VV Součet 362,400

57 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm

m2 406,613 195,00 79 289,54 CS ÚRS 2021 01

VV Skladba S1
VV 128,7*1,1 141,570
VV Skladba S3
VV 233,7*1,1 257,070
VV Součet 398,640
VV 398,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 406,613

58 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 1,600 2 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 445 057,30

59 K 7620851X
D+M kotvení vaznic, dle D.1.2.2, nerez, štoub, 
chemická malta, úhelník 100/100/10, vč. PÚ, 
pomocných prací doplňků

kus 14,000 355,00 4 970,00

60 K 7620852Xa
D+M ocelové prvky atria dle PD (D.1.2.), vč. svařování, 
PÚ, pomocných prací doplňků

kg 903,000 115,00 103 845,00

VV D.1.2. 3
VV 903 903,000
VV Součet 903,000

61 K 7620852Xb
D+M ocelové prvky atria -nerez svorníky M20 a pozink. 
šrouby M16, dle PD (D.1.2.), vč. svařování, PÚ, 
pomocných prací doplňků

kus 124,000 355,00 44 020,00

VV D.1.2. 3
VV 124 124,000
VV Součet 124,000

62 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 346,430 155,00 53 696,65 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.23
VV POZICE modul 1-2
VV 4,2*5,6 23,520
VV POZICE modul: 2-3
VV 4*5,8 23,200
VV POZICE modul: 3-4
VV 4,3*7,6 32,680
VV POZICE modul: 4-5
VV 3,8*8,6 32,680
VV POZICE modul: 5-6
VV 4,3*8,7 37,410
VV POZICE modul: 6-7
VV 3,8*8,8 33,440
VV POZICE modul: 7-8
VV 4,2*8,7 36,540
VV POZICE modul: 8-9
VV 4,2*6,6 27,720
VV POZICE modul: 9-10
VV 3,7*5,8 21,460
VV POZICE modul: 10-11
VV 3,7*6,5 24,050
VV POZICE modul: 11-12
VV 3,7*6,5 24,050
VV POZICE modul: 12-13
VV 5,3*5,6 29,680
VV Součet 346,430

63 M 605111M5
řezivo smrk, hoblované, P+D, sražená hrana, 
zpracováno pomocí CNC 

m3 9,527 27 500,00 261 992,50

VV POZICE modul 1-2
VV 4,2*5,6*0,025*1,1 0,647
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VV POZICE modul: 2-3
VV 4*5,8*0,025*1,1 0,638
VV POZICE modul: 3-4
VV 4,3*7,6*0,025*1,1 0,899
VV POZICE modul: 4-5
VV 3,8*8,6*0,025*1,1 0,899
VV POZICE modul: 5-6
VV 4,3*8,7*0,025*1,1 1,029
VV POZICE modul: 6-7
VV 3,8*8,8*0,025*1,1 0,920
VV POZICE modul: 7-8
VV 4,2*8,7*0,025*1,1 1,005
VV POZICE modul: 8-9
VV 4,2*6,6*0,025*1,1 0,762
VV POZICE modul: 9-10
VV 3,7*5,8*0,025*1,1 0,590
VV POZICE modul: 10-11
VV 3,7*6,5*0,025*1,1 0,661
VV POZICE modul: 11-12
VV 3,7*6,5*0,025*1,1 0,661
VV POZICE modul: 12-13
VV 5,3*5,6*0,025*1,1 0,816
VV Součet 9,527

64 K 762713121
Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva 
průřezové plochy do 224 cm2

m 457,900 336,00 153 854,40 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.23
VV Hraněné řezivo

VV
v8, vaznice ztužující, 100/220, pozice: 5, smrk, hoblovaná, 
zabroušené konce u válcových sloupů

VV 3,4*1 3,400
VV v9, vaznice ztužující, 100/220, pozice: 7, dtto
VV 3,8*1 3,800
VV v10, vaznice ztužující, 100/220, pozice: 5, 7,, dtto
VV 4,3*2 8,600
VV Mezisoučet 15,800
VV k1, krokve, 120/160, pozice: 1-2,2-3, , smrk, hoblovaná
VV 4,3*14 60,200

VV
k2, krokve, 80/160, pozice: 9-10, 10-11, 11-12, smrk, 
hoblovaná

VV 4*18 72,000
VV k3, krokve, 80/160, pozice: 4-5, 6-7, smrk, hoblovaná
VV 4,3*18 77,400
VV k4, krokve, 80/160, pozice: 5-6, smrk, hoblovaná
VV 4,5*9 40,500
VV k5, krokve, 80/160, pozice: 3-4, 7-8, 8-9, smrk, hoblovaná
VV 5*27 135,000
VV k6, krokve, 80/160, pozice: 12-13, smrk, hoblovaná
VV 5,5*6 33,000

VV
k7, hranoly – brána, 120/160, pozice: brána do atria, smrk, 
hoblovaná

VV 6*4 24,000
VV Mezisoučet 442,100
VV Součet 457,900

65 K 762713141
Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2

m 179,600 675,00 121 230,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.23
VV Hraněné řezivo
VV V1, vaznice, 180/220, pozice: 1, 2,9,13, smrk, hoblovaná
VV 5,6*8 44,800
VV V2, vaznice, 180/220, pozice: 10, 12, smrk, hoblovaná
VV 6*4 24,000
VV V3, vaznice, 180/220, pozice: 3, 11, smrk, hoblovaná
VV 6,6*4 26,400
VV V4, vaznice, 180/220, pozice: 8, smrk, hoblovaná
VV 7,5*2 15,000
VV V5, vaznice, 180/220, pozice: 6, smrk, hoblovaná
VV 8*2 16,000
VV V6, vaznice, 180/220, pozice: 4, 5, smrk, hoblovaná
VV 8,6*4 34,400
VV V7, vaznice, 180/220, pozice: 7, smrk, hoblovaná
VV 9,5*2 19,000
VV Součet 179,600

66 M 605161M2 řezivo smrkové hoblované m3 15,022 15 000,00 225 330,00
VV Hraněné řezivo

VV
v8, vaznice ztužující, 100/220, pozice: 5, smrk, hoblovaná, 
zabroušené konce u válcových sloupů

VV 3,4*1*0,1*0,22*1,1 0,082
VV v9, vaznice ztužující, 100/220, pozice: 7, dtto
VV 3,8*1*0,1*0,22*1,1 0,092
VV v10, vaznice ztužující, 100/220, pozice: 5, 7,, dtto
VV 4,3*2*0,1*0,22*1,1 0,208
VV Mezisoučet 0,382
VV k1, krokve, 120/160, pozice: 1-2,2-3, , smrk, hoblovaná
VV 4,3*14*0,12*0,16*1,1 1,271

VV
k2, krokve, 80/160, pozice: 9-10, 10-11, 11-12, smrk, 
hoblovaná

VV 4*18*0,08*0,16*1,1 1,014
VV k3, krokve, 80/160, pozice: 4-5, 6-7, smrk, hoblovaná
VV 4,3*18*0,08*0,16*1,1 1,090
VV k4, krokve, 80/160, pozice: 5-6, smrk, hoblovaná
VV 4,5*9*0,08*0,16*1,1 0,570
VV k5, krokve, 80/160, pozice: 3-4, 7-8, 8-9, smrk, hoblovaná
VV 5*27*0,08*0,16*1,1 1,901
VV k6, krokve, 80/160, pozice: 12-13, smrk, hoblovaná
VV 5,5*6*0,08*0,16*1,1 0,465

VV
k7, hranoly – brána, 120/160, pozice: brána do atria, smrk, 
hoblovaná
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VV 6*4*0,12*0,16*1,1 0,507
VV Mezisoučet 6,818
VV Hraněné řezivo
VV V1, vaznice, 180/220, pozice: 1, 2,9,13, smrk, hoblovaná
VV 5,6*8*0,18*0,22*1,1 1,951
VV V2, vaznice, 180/220, pozice: 10, 12, smrk, hoblovaná
VV 6*4*0,18*0,22*1,1 1,045
VV V3, vaznice, 180/220, pozice: 3, 11, smrk, hoblovaná
VV 6,6*4*0,18*0,22*1,1 1,150
VV V4, vaznice, 180/220, pozice: 8, smrk, hoblovaná
VV 7,5*2*0,18*0,22*1,1 0,653
VV V5, vaznice, 180/220, pozice: 6, smrk, hoblovaná
VV 8*2*0,18*0,22*1,1 0,697
VV V6, vaznice, 180/220, pozice: 4, 5, smrk, hoblovaná
VV 8,6*4*0,18*0,22*1,1 1,498
VV V7, vaznice, 180/220, pozice: 7, smrk, hoblovaná
VV 9,5*2*0,18*0,22*1,1 0,828
VV Mezisoučet 7,822
VV Součet 15,022

67 K 762733130
Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové 
plochy do 288 cm2

m 195,000 432,00 84 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.23
VV Lepené sloupy

VV
S1, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-2; 4-3; 6-3; 8-2; 8-3, 
modřín lepený profil

VV 2,3*10 23,000

VV
S2, sloupy válcové, D=180, pozice: 2-1,2; 6-1,2; 8-1; 10-1; 10-
2; 12-1,2; , modřín lepený profil

VV 2,7*18 48,600

VV
S3, sloupy válcové, D=180, pozice:   4-1; 13-1; 13-2;, modřín 
lepený profil

VV 3*6 18,000

VV
S4, sloupy válcové, D=180, pozice: 1-1,2; 5-1,2,3 nižší; 7-1,2,3 
nižší; 9-1,2; 11-1,2;, modřín lepený profil

VV 3,5*18 63,000

VV
S5, sloupy válcové, D=180, pozice:  3-1; 3-2;, modřín lepený 
profil

VV 4*4 16,000

VV
S6, sloupy válcové, D=180, pozice:  5-1,2,3 vyšší; 7-1,2,3 
vyšší, modřín lepený profil

VV 4,4*6 26,400
VV Součet 195,000

68 M 605161X2 řezivo modřínové D=180mm m3 5,458 57 500,00 313 835,00
VV Lepené sloupy

VV
S1, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-2; 4-3; 6-3; 8-2; 8-3, 
modřín lepený profil

VV 2,3*10*0,09*0,09*pi*1,1 0,644

VV
S2, sloupy válcové, D=180, pozice: 2-1,2; 6-1,2; 8-1; 10-1; 10-
2; 12-1,2; , modřín lepený profil

VV 2,7*18*0,09*0,09*pi*1,1 1,360

VV
S3, sloupy válcové, D=180, pozice:   4-1; 13-1; 13-2;, modřín 
lepený profil

VV 3*6*0,09*0,09*pi*1,1 0,504

VV
S4, sloupy válcové, D=180, pozice: 1-1,2; 5-1,2,3 nižší; 7-1,2,3 
nižší; 9-1,2; 11-1,2;, modřín lepený profil

VV 3,5*18*0,09*0,09*pi*1,1 1,763

VV
S5, sloupy válcové, D=180, pozice:  3-1; 3-2;, modřín lepený 
profil

VV 4*4*0,09*0,09*pi*1,1 0,448

VV
S6, sloupy válcové, D=180, pozice:  5-1,2,3 vyšší; 7-1,2,3 
vyšší, modřín lepený profil

VV 4,4*6*0,09*0,09*pi*1,1 0,739
VV Součet 5,458

69 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí

m3 30,007 1 250,00 37 508,75 CS ÚRS 2021 01

VV 1) CELKEM LEPENÉ – sloupy
VV 5,458 5,458
VV 2) CELKEM HRANĚNÉ ŘEZIVO (bez sloupů)
VV 8,88+0,647+15,022 24,549
VV Součet 30,007

70 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 16,214 2 500,00 40 535,00 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 105 859,25

71 K 764X01 - K01

D+M K1 Lemování svislé štítové stěny, poplastovaný 
plech 0,7 mm. V úžlabích svislý plech vyšší – možnost 
hromadění sněhu., 550mm,poplastovaný plech, vč. 
pomocných prací, dplňků, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.28)

m 28,500 632,50 18 026,25

72 K 764X01 - K02
D+M K2 Závětrná lišta, poplastovaný plech 0,7 mm., 
375mm,poplastovaný plech, vč. pomocných prací, 
doplňků, přesná specifikace viz PD (D.1.1.28)

m 118,500 460,00 54 510,00

73 K 764X01 - K03
D+M K3 Žlabový kotlík včetně napojení na střešní 
rovinu., ,poplastovaný plech, vč. pomocných prací, 
doplňků, přesná specifikace viz PD (D.1.1.28)

ks 6,000 550,00 3 300,00

74 K 764X01 - K04

D+M K4 Odpadní trouba kruhového průřezu d=100 
mm (vč. kolen, zděří, objímek, výklopné odbočky do 
sudu (6 ks), samočistícího lapače nečistot (6 ks), 
okapového sítka (6 ks), 330mm,poplastovaný plech, 
vč. pom. prací, doplňků, přesná spec. viz PD   
(D.1.1.28)

m 24,600 655,00 16 113,00
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75 K 764X01 - K05

D+M K5 Oplechování parapetu okna. Včetně kotvení - 
vnejší líc rámu okna je v líci s vnější stěnou, včetně 
úprav boků., 100mm,poplastovaný plech, vč. 
pomocných prací, doplňků, přesná specifikace viz PD  
(D.1.1.28)

m 22,000 350,00 7 700,00

76 K 764X01 - K06
D+M K6 Oplechování hřebene, 300mm,poplastovaný 
plech, vč. pomocných prací, doplňků, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.28)

m 18,000 345,00 6 210,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 891 874,60

77 K 766X01 - D01

D+M D1 SEDÁKY NA KAMENNÉ ZÍDKY 
AMFITEÁTRU akátové sedáky do amfiteátru, tl.30mm, 
š.200-300mm, délky 1,5m, kotvit ocel.pozink.kotvami k 
ztužujícímu zhlaví zídek, bez povrchové úpravy, vč. 
pomocných prací, doplňků, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.30)

ks 30,000 3 047,00 91 410,00

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

78 K 766X01 - D02

D+M D2 SEDÁKY VKLÁDANÉ DO ZHLAVÍ KAMENNÉ 
ZÍDKY Akátové desky vložené do zhlaví opěrných 
zídek v atriu, různé tl. Okolo 50mm, délky 1-1,5m (dle 
kamenické přípravy), bez povrchové úpravy, vč. 
pomocných prací, doplňků, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.30)

ks 5,000 2 245,00 11 225,00

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

79 K 766X01 - D03

D+M D3 AKÁTOVÉ SLOUPY KOLEM JEVIŠTĚ 
AMFITEÁTRU rovné odkorněné akát. kmeny   D=150-
200 mm, d.3m, zarazit 1/3 délky do předvyvrtaný děr 
do stávající zeminy, okolo poté uhutnit, bez PÚ, vč. 
pomocných prací, dplňků, přesná specifikace vit PD 
(D.1.1.30)

ks 6,000 1 609,60 9 657,60

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

80 K 766X01 - D04

D+M D4 AKÁTOVÉ SLOUPY U KRČKU, PŘED 
VSTUPEM DO ZŠ rovné odkorněné akát. kmeny   
D=150-200 mm, d.4m, zarazit do předvyvrtaný děr do 
stávající zemniny, okolo poté uhutnit, bez povrchové 
úpravy, vč. pomocných prací, doplňků, přesná spec. 
viz PD (D.1.1.30)

ks 2,000 1 609,60 3 219,20

VV
AKÁTOVÉ SLOUPY U KRČKU, PŘED VSTUPEM DO ZŠ 
rovné odkorněné akát. kmeny   D=150-200 mm, d.4m, zarazit 
do předvyvrtaný děr do stávající zemniny, 

VV
okolo poté uhutnit, bez povrchové úpravy, sloupy propojit 
půleným horním vodorovným kmeem d.1,5m, prokotvit 
oboustraně ke sloupům. 

VV
Bude sloužit pro školu na propagaci akcí, náplň stojanu není 
předmětem projektu.  Bez povrchové úpravy.

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

81 K 766X01 - D08

D+M D8 LAVIČKA NA KAMENNÉ ZÍDCE: sedák 
hl.500mm i kolmé opěradlo v.500mm z modřínových 
hladkých palubek 28mm, opěradlo dvouplášťové, 
boční blendy, hrany zaoblit.  Bez PÚ, vč. pom. prací, 
doplňků, přesná spec. viz PD  (D.1.1.30)

ks 1,000 7 500,00 7 500,00

VV
LAVIČKA NA KAMENNÉ ZÍDCE: sedák hl.500mm i kolmé 
opěradlo v.500mm z modřínových hladkých palubek 28mm 
(materiál jako ve skladbě P12), 

VV
opěradlo dvouplášťové – plné z obou stran, boční blendy, 
hrany zaoblit.  Bez povrchové úpravy.

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 766X01 - D09a

D+M D9a OKENNÍ PARAPETY NA SEZENÍ osa. na 
zděných parapetech na lepidlo, dřevěné fošny z mas. 
tvrdého dřeva (dub ) v zádveřích ZŠ i MŠ, oblá hrana, 
budou sloužit k sezení. tl.40mm, š.450mm, viz 
DETAILY, vč. pom.prací,doplňků, přesná spec.viz PD 
(D.1.1.30)

bm 21,500 1 250,00 26 875,00
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VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 21,5 21,500
VV Součet 21,500

83 K 766X01 - D09b

D+M D9b OKENNÍ PARAPETY NA OCELOVÝCH 
KONZOLÁCH, umístěno na betonových parapetech u 
krytých učeben v krčku, š.dř.plochy 400mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, přesná specifikace viz PD  
(D.1.1.30)

bm 16,000 1 150,00 18 400,00

VV
OKENNÍ PARAPETY NA OCELOVÝCH KONZOLÁCH, 
umístěno na betonových parapetech u krytých učeben v krčku, 

VV
š.dř.plochy 400mm, Ocel konzoly na kotvy do bet. Zdi,  horní a 
přední plocha palubky modřín 28/97, mezera 4mm, 

VV
čelo (blend) – palubka, hranu zaoblit – zbrousit R=cca 15 mm . 
Bude sloužit k odkládání a příležitostně k sezení. Bez 
povrchové úpravy. Schema viz DET

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

84 K 766X01 - D10

D+M D10 KRUHOVÉ LAVIČKY PRO DĚTI : Kruhové 
desky D=1100mm, z masivního dřeva (spárovka dub), 
sesazené okolo sloupů (pro sloupy vnitřní kruhový 
otvor), vč. pomocných prací, doplňků, přesná 
specifikace viz PD  (D.1.1.30)

ks 1,000 22 500,00 22 500,00

VV
KRUHOVÉ LAVIČKY PRO DĚTI : Kruhové desky D=1100mm, 
z masivního dřeva (spárovka dub), sesazené okolo sloupů 
(pro sloupy vnitřní kruhový otvor), 

VV
celková výška lavičky v.35cm, oblá hrana, podpůrný ocelový 
rám pozink – 3 kruhové stojky 40/2, vodorovný skrytý rám z 
jäcklů 30/30/3, 

VV
fixovat ke sloupům nebo podlaze proti převrácení (skryté L 
packy)

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K 766X01 - D12

D+M D12 DŘEVĚNÉ PLNÉ ZÁBRADLÍ -palubky 
modřín 28/97 na dř. Roštu, (nosná kce beton a akát. 
Sloupy můstku), celková plocha pohledová zábradlí 
8m x2,1 m (je oboustranné), vč. pomocných prací, 
dplňků, přesná specifikace viz PD (D.1.1.30)

m2 17,000 2 250,00 38 250,00

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 17 17,000
VV Součet 17,000

87 K 766X01 - D13

D+M D13 2 DŘEVĚNÉ PLNOSTĚNNÉ LAVICE bez 
opěradla š. 400 mm, v.400mm, d. A) 2m, B) 3,3m. Dř. 
Nosný rám skrytý, fixováno k podlaze. boky I vrch 
(sedák) opláštěné dřevem (palubky modřín 28/97), vč. 
pomocných prací, doplňků, přesná spec. viz PD 
(D.1.1.30)

m2 9,000 2 250,00 20 250,00

VV
2 DŘEVĚNÉ PLNOSTĚNNÉ LAVICE bez opěradla š. 400 
mm, v.400mm, d. A) 2m, B) 3,3m. 

VV
dř. Nosný rám skrytý, fixováno k podlaze. boky I vrch (sedák) 
opláštěné dřevem (palubky modřín 28/97) 

VV
Lavice A (u ZŠ) má viditelnou pouze horní a přední stranu + 2 
krátké boky. Lavice B (u MŠ) je vidět ze všech stran, 

VV
a má v části  i plnostěnné kolmé opěradlo oboustranné – 
pouze v d.1,2m a v.0,6m – u vyhlídkové plochy s 
dalekohledem. 

VV
Opěradlo zde tvoří i oboustranně pohledové zábradlí 
(návaznost na Z16). Hrany zaoblit,  bez povrchové úpravy. 

VV Čistá plocha palubek bez nosné dř.kostry obou lavic je 9m2.

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 2 2,000
VV 7 7,000
VV Součet 9,000

88 K 766X01 - D14

D+M D14 LAVIČKA NA ZÍDCE d.2m,, sedák š. 500 
mm, opěradlo v. 400Mm, vše - palubky modřín 28/97, 
konstrukce pro opěradlo – 3 dřevěné hranoly modřín 
45/65, d.0,8m, nakotvit zezadu do zídky, vč. 
pomocných prací, doplňků, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.30)

m2 2,500 4 500,00 11 250,00

VV
LAVIČKA NA ZÍDCE d.2m,, sedák š. 500 mm, opěradlo v. 
400Mm, vše - palubky modřín 28/97, konstrukce pro opěradlo 
– 3 dřevěné hranoly modřín 45/65, d.0,
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VV
nakotvit zezadu do zídky, Hrany zaoblit, bez povrchové 
úpravy.

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

89 K 766X01 - D16

D+M D16 LÁVKA NA ZAHRADU, založena na řadu 
akátových kůlů (cca 10 ks, d. 1-3m) zapuštěných do 
terénu (vyvrtaných děr s následným zahutněním okolí 
), vč. pomocných prací, doplňků, přesná specifikace 
viz PD  (D.1.1.30)

ks 1,000 55 000,00 55 000,00

VV
LÁVKA NA ZAHRADU, založena na řadu akátových kůlů (cca 
10 ks, d. 1-3m) zapuštěných do terénu (vyvrtaných děr s 
následným zahutněním okolí ),

VV
vzájemně pospojovaných prošroubováním nerez 
závit.tyčemi+matkami společně s vodorovnými půlkmeny, což 
vytvoří nosnou kci lávky. 

VV
Na straně u ZŠ bude lávka opřena o žb kci, u zahrady na 
zavrt. kůly (piloty) v terénu. Pochůzí povrch: modř.palubky jsou 
součástí výpisu skladeb (P12)

VV
Výrobní dokumentaci na základě výšek finálního terénu po 
založení krčku si zpracovává dodavatel.

VV
Pro pro snížení rizik při intenzivním pohybu dětí je nutno 
všechny vnější hrany palubek všech prvků  zaoblit – zbrousit 
R=15 mm .

VV
Všechny rozměry je nutno před započetím výroby ověřit na 
stavbě a projednat s projektantem návaznosti.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K 766X11 - T01
D+M T01 Fixní sestava dřevěných oken 3870/ 3190, 
vč. pomocných prací, doplňků, přesná specifikace viz 
PD (D.1.1.29)

soubor 1,000 77 682,30 77 682,30

91 K 766X11 - T02
D+M T02 Sestava dřevěných oken 2975/3350, vč. 
pomocných prací, doplňků, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.29)

soubor 1,000 62 908,25 62 908,25

92 K 766X11 - T03
D+M T03 Sestava venkovních dřevěných oken a 
vchodových dveří 4545/3750, vč. pomocných prací, 
doplňků, přesná specifikace viz PD (D.1.1.29)

soubor 1,000 216 299,40 216 299,40

93 K 766X11 - T04
D+M T04 Sestava venkovních dřevěných oken a 
vchodových dveří 5040/3465, vč. pomocných prací, 
doplňků, přesná specifikace viz PD (D.1.1.29)

soubor 1,000 226 237,70 226 237,70

94 K 766X11 - T05
D+M T05 Fixní sestava dřevěných oken 
3065x3065mm, vč. pomocných prací, doplňků, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.29)

soubor 1,000 48 744,65 48 744,65

95 K 766X11 - T06
D+M T06 Fixní sestava dřevěných oken 
3565x3095mm, vč. pomocných prací, doplňků, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.29)

soubor 1,000 71 795,30 71 795,30

96 K 766X11 - T07
D+M T07 Fixní sestava dřevěných oken 
3565x3095mm, vč. pomocných prací, doplňků, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.29)

soubor 1,000 71 795,30 71 795,30

97 K 766X11 - T08
D+M T08 Fixní sestava dřevěných oken 
3945x2695mm, vč. pomocných prací, doplňků, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.29)

soubor 1,000 59 844,40 59 844,40

98 K 766X11 - T09
D+M T09 Sestava venkovních dřevěných oken a 
vchodových dveří 4905x3095mm, vč. pomocných 
prací, doplňků, přesná specifikace viz PD (D.1.1.29)

soubor 1,000 217 050,50 217 050,50

99 K 766X11 - T10

D+M T10 Střešní světlík kruhový, kopulový nebo 
plochý, fixně zasklený. Tepelně izolační dvojsko. Sklo 
opál. sklolami, kce rámu, PU jádro, světle šedá barva, 
RAL 9018. Manžeta výšky cca 150 mm. ø 600, vč. 
pom. prací, doplňků, přesná spec. viz PD (D.1.1.29)

soubor 12,000 32 500,00 390 000,00

142 K 766X11 - T11
D+M T11 okno dřevěné 2020x2920mm, protipožární 
EI30, vč. pomocných prací, doplňků, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.29)

soubor 1,000 133 980,00 133 980,00

VV - fixy -zasklení protipožární EI30´, ditherm
VV - křídla fix, 1 otevíravé a sklopné
VV - výměna za stávající plastové okno v MŠ,
VV vč. zapravení vevnitř i případně zvenčí
VV - interierové žaluzie na 2 nižších křídlech
VV - interierová klika, vnější madélko
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 709 969,25

D 767a Zábradlí 197 785,00

100 K 767X-Z05
D+M Z5 DVOUTYČOVÉ ZÁBRADLÍ, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 36 000,00 36 000,00

VV
Zábradlí v celkové délce 9050, 9 sloupků (á cca 1130). 
Specifikace dle položky Z2.

VV žárové zinkování
VV Schéma Z2
VV jezdecké schody

VV
základové patky 400/400/600 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 150 pod UT. 9 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

101 K 767X-Z06
D+M Z6 DVOUTYČOVÉ ZÁBRADLÍ, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 27 250,00 27 250,00

VV
Zábradlí v celkové délce 6750, 7 sloupků (á cca 11250). 
Specifikace dle položky Z2.

VV žárové zinkování
VV Schéma Z2
VV jezdecké schody

VV
základové patky 400/400/600 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 150 pod UT. 7 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

102 K 767X-Z07
D+M Z7 DVOUTYČOVÉ ZÁBRADLÍ, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 5 100,00 5 100,00

VV

"Ocelové dvoutyčové zábradlí do výšky 1000 mm nad pochůzí 
plochou. Madlo a střední prvek tyč 50/10. Sloupky tyč 50/10 á 
1500. 
Kotvení z boku do beton

VV žárové zinkování
VV Schéma Z7
VV Spojovací krček, mezi osami 1 a 3.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

103 K 767X-Z08
D+M Z8 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 2,000 8 100,00 16 200,00

VV
"Ocelové dvoutyčové zábradlí, šikmá délka 1680, výška 900 
mm. Konstrukce madla a sloupků ocelová tyč 20/15. 
Kotvení do podlahy: na sloupky navařená b

VV žárové zinkování, dřevo olej
VV Schéma Z8
VV Spojovací krček
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

104 K 767X-Z09
D+M Z9 ZÁBRADLÍ NA KAMENNÉ ZÍDCE, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 5 300,00 5 300,00

VV
Ocelové dvoutyčové zábradlí, délka 2175, výška 500. Madlo a 
sloupky ocelová tyč 40/10. Středová část ocelová tyč Ø 30 
mm. Kotvení do kamenné zídky: za

VV žárové zinkování
VV Schéma Z9
VV Spojovací krček
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

105 K 767X-Z10
D+M Z10 ZÁBRADLÍ, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.26)

ks 1,000 5 500,00 5 500,00

VV
Ocelové dvoutyčové zábradí, délka 1000, výška 900. Madlo a 
sloupky ocelová tyč 40/10. Vodorovné části ocelová tyč Ø 30 
mm. Kotvení přes patní plech na

VV žárové zinkování
VV Schéma Z10
VV Spojovací krček

VV
základové patky 400/400/600 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 150 pod UT. 2 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

106 K 767X-Z11
D+M Z11 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 2,000 6 520,00 13 040,00

VV šikmá délka 1340, výška 900 mm. Specifikace viz Z8
VV žárové zinkování
VV Schéma Z11
VV Spojovací krček
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u
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107 K 767X-Z12
D+M Z12 ZÁBRADLÍ NA KAMENNÉ ZÍDCE, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 5 400,00 5 400,00

VV délka 1695, výška 500. Specifikace viz Z9
VV žárové zinkování
VV Schéma Z12
VV Spojovací krček
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

108 K 767X-Z13
D+M Z13 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 2,000 7 100,00 14 200,00

VV šikmá délka 1680, výška 900 mm. Specifikace viz Z8
VV žárové zinkování
VV Schéma Z13
VV Spojovací krček
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

109 K 767X-Z14
D+M Z14 ZÁBRADLÍ NA KAMENNÉ ZÍDCE, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 2,000 5 000,00 10 000,00

VV
"Rozvinutá délka 950, výška 500. Madlo a sloupky ocelová tyč 
40/10. Středová část ocelová tyč Ø 30 mm. 
Kotvení do kamenné zdídky: zabetonovaná trubka

VV žárové zinkování
VV Schéma Z14
VV Spojovací krček
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

110 K 767X-Z15
D+M Z15 DVOUTYČOVÉ ZÁBRADLÍ, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 34 500,00 34 500,00

VV
"Zábradlí v celkové délce 8500, 8 sloupků (á cca 1215).
Ocelové zábradlí se dvěma madly ve výšce 900 a 600 nad 
UT. Sloupky z dvojic tyčí 40/10, kotven

VV žárové zinkování
VV Schéma Z15
VV Obloukový chodník

VV
základové patky 400/400/600 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 150 pod UT. 8 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

111 K 767X-Z16
D+M Z16 ZÁBRADLÍ DO ZAHRADY, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 21 800,00 21 800,00

VV

"Zábradlí v celkové délce 5560, 5 sloupků. Výška 1000 nad 
UT, nad schodištěm až 1480.
Ocelové zábradlí, dvojice sloupků 50/10. 
Horní madlo ocelová ty

VV žárové zinkování, akát bez p. ú.
VV Schéma Z16
VV Spojovací krček, osy 8 a 9, SO 2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

112 K 767X-Z17
D+M Z17 MADLO, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.26)

ks 1,000 3 495,00 3 495,00

VV
Ocelové madlo délky 2050, TR Ø 40×2 ve výšce 900, kotvení 
přes ocelové tyče Ø 20 s navařenou betonářskou výztuží 
B500 délky 150 mm, kotvení vlepením n

VV žárové zinkování
VV Schody u vstupu do pavilonu C, SO 1.3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

D 767b Plot 121 375,00

113 K 767X-Z20
D+M Z21 HLAVNÍ BRÁNA, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.26)

1,000 42 000,00 42 000,00

VV
"Ocelový rám opláštěný dřevem, spodní část plná. Elektrické 
ovládání obou křídel brány - pohon pro dvoukřídlé brány, 
kompletní set včetně dálkového ov

VV žárové zinkování, dřevo světlý nátěrem tenkovrstvou lazurou.
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VV Schéma Z21
VV SO 1.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

114 K 767X-Z21 D+M Z22 PLOT, přesná specifikace viz PD (D.1.1.26) 1,000 17 500,00 17 500,00

VV
Plot - kruhové sloupky TR 40/2,5, plastová víčka, silnější 
drátěné pletivo. Kotvení do základových patek.

VV žárové zinkování
VV Schéma Z22

VV
základové patky 250/250/500 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 100 pod UT. 7 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

115 K 767X-Z22
D+M Z23 BRANKA DO ZAHRADY, přesná specifikace 
viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 15 500,00 15 500,00

VV
"Branka šířky 1500, výšky 1000 mm. Branka svařená z 
ocelových trubek Ø 50 mm, včetně zavětrování tyčí Ø 10 mm. 
Branka pověšena na nerezových šroubova

VV žárové zinkování
VV Spojovací krček, osa 4.

VV
základové patky 400/400/600 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 150 pod UT. 2 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

116 K 767X-Z23
D+M Z24 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BRANKY, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 11 000,00 11 000,00

VV
Demontáž stávající branky, půdorysné a výškové posunutí 
včetně založení. Včetně úpravy plotu v délce 8 m.

VV zahrada MŠ, SO 1.3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

117 K 767X-Z24
D+M Z25 BRÁNA A PLOT, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.26)

ks 1,000 35 375,00 35 375,00

VV
Dvoukřídlá ocelová brána, uzamykatelná, šířka stavebního 
otvoru 5250, výška 1600. Výplň ocelové plotové pletivo - 
vlnovka. Včetně zkrácení stávajícího

VV žárové zinkování
VV vedle paůvilonu C, SO 1.2

VV
základové patky 600/600/800 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 100 pod UT. 2 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

D 767c Rošty 115 167,25

118 K 767X-Z26

D+M Z30 Čistící rošt obdélný, rozměr cca 4200/800. 
Samonosný kovový čistící rošt, svařovaný pororošt s 
protiskluznou úpravou. Včetně rámu, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 6,000 9 576,00 57 456,00

VV

"Čistící rošt obdélný, rozměr cca 4200/800. Samonosný 
kovový čistící rošt, svařovaný pororošt s protiskluznou 
úpravou. Včetně rámu. 
Rošt bude v přípa

VV žárové zinkování
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

119 K 767X-Z27
D+M Z31 Čistící rošt trojúhelníkový, délka odvěsen 
4000/1230. Další specifikace dle Z30, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 17 220,00 17 220,00

VV
Čistící rošt trojúhelníkový, délka odvěsen 4000/1230. Další 
specifikace dle Z30.

VV žárové zinkování
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

120 K 767X-Z28
D+M Z32 Čistící rošt obdélný, rozměr cca 3350/500. 
Další specifikace dle Z30, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.26)

ks 1,000 4 941,25 4 941,25

VV
Čistící rošt obdélný, rozměr cca 3350/500. Další specifikace 
dle Z30.

VV žárové zinkování
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

121 K 767X-Z29
D+M Z33 Čistící rošt, rozměr 4500/2000, 
lichoběžníkový tvar. Další specifikace dle Z30, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 35 550,00 35 550,00

VV
Čistící rošt, rozměr 4500/2000, lichoběžníkový tvar. Další 
specifikace dle Z30.

VV žárové zinkování
VV SO 1.3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

D 767d Ocelové prvky dřevěných konstrukcí 18 452,00

122 K 767X-Z34
D+M Z43 KOVÁNÍ PRO OSAZENÍ TRÁMŮ NAD 
HLAVNÍ VSTUP, přesná specifikace viz PD (D.1.1.26)

ks 8,000 700,00 5 600,00

VV
"Ocelová trubka s navařeným patním plechem a žiletkou. 
Kotvení trubky do kamenné zídky do zabetonované trubky HT 
DN 75, délky 300 mm, vlepením na pevn

VV žárové zinkování
VV schéma Z21
VV SO 1
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

123 K 767X-Z35
D+M Z44 SLOUPEK PRO KOTVENÍ DEŠŤOVÉHO 
ODPADU A HROMOSVODU, přesná specifikace viz 
PD (D.1.1.26)

bm 21,600 595,00 12 852,00

VV

"Ocelový jäkl 50/50/2, kotvení přes patní plech na chemické 
kotvy do betonového základu. Nahoře volné uchycení ke 
krovu. 
Doplnit počet a délku. Povrc

VV žárové zinkování

VV
základové patky 400/400/600 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 150 pod UT. 6 ks

VV 21,6 21,600
VV Součet 21,600

D 767e Treláže, sítě 67 140,00

124 K 767X-Z37
D+M Z51 TRELÁŽ - PPR SÍŤ, přesná specifikace viz 
PD (D.1.1.26)

ks 1,000 39 000,00 39 000,00

VV TRELÁŽ - NEREZOVÁ SÍŤ
VV Treláž pro popínavé rostliny, půdorysně ve tvaru L, 20 m2.

VV
Výplň polypropylenová uzlová síť 3 mm, oka 50/50. 
Certifikované pro použití do zábradelních výplní. Kotvení sítě 
přes napínací lanka do ok z nerezové 

VV
Rozměrově jedna síť obdélníkového tvaru š.1,2m, v,3,8m, 2. 
síť lichoběžníkového tvaru š.4,7m, vlevo v.3m, vpravo 2,4m. 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

125 K 767X-Z38

D+M Z52 Stáčené lanko, ocelové jádro, včetně kotvení 
na ocelová oka - dole na základové patky, nahoře do 
krovu. Délka 3,8 m, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.26)

ks 4,000 2 660,00 10 640,00

VV
Stáčené lanko, ocelové jádro, včetně kotvení na ocelová oka - 
dole na základové patky, nahoře do krovu. Délka 3,8 m.

VV Na základy určené pro Z44.
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

126 K 767X-Z39
D+M Z53 PPR SÍŤ, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.26)

ks 1,000 17 500,00 17 500,00

VV
Výplň polypropylenová uzlová síť 3 mm, oka 80/80. 
Certifikované pro použití do zábradelních výplní. 

VV
Kotvení přes napínací lanka do ok z nerezové oceli kotvených 
dole do bet. podlahy, nahoře do krovu.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 767f Schodiště 22 550,00

127 K 767X-Z41
D+M Z61 OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, přesná specifikace 
viz PD (D.1.1.26)

ks 1,000 22 550,00 22 550,00

VV

"Půdorysný rozměr 1300/1050.
Schodnice z U profilů 120 uložené na nosné sloupky. Včetně 
kotvení, nahoře do betonové podlahy, dole do trubek. 
Nosné sl
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VV žárové zinkování
VV Zábradlí schéma Z2.
VV Do zahrady, osa 9

VV
základové patky 400/400/600 z prostého betonu, na vrstvu 
štěrku 150 mm, horní líc 150 pod UT. 2 ks

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VV

"POZNÁMKY
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u

D 767g Skleněné zábradlí 167 500,00

128 K 767X-G01
D+M G1 SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ, přesná specifikace 
viz PD (D.1.1.27)

ks 1,000 32 500,00 32 500,00

VV
Vrstvené lepené bezpečnostní sklo tl. 20 mm. Světlá výška 
nad

VV lavicí 1000 mm vč. dř.madla. Kotvení

VV skla do průběžného hliníkového systémového profilu pro boční

VV kotvení. Přesnou výšku výrobku vč.kotvení určí dodavatel.

VV Systémový profil bude kotven z boku do betonové stěny přes

VV
distanční nerezový plech, aby byl umožněn odvod dešťové 
vody.

VV Dřevěné madlo 50 mm, akát/dub, ∅ povrchová úprava olej.

VV
Maximální světlá půdorysná vzdálenost skleněných výrobků 
120 mm

VV ( bezpečnost)

VV
Dodavatel doloží k montáži zábradlí statický výpočet. Umístění 
na

VV jižní straně – možnost přehřátí – případné dělení (dilatace) určí

VV dodavatel. Místně

VV
polep ze strany zahrady matovou folií ( zvýraznění překážky 
pro

VV ptáky).
VV Délka 2600,
VV výška 1250
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV POZNÁMKY

VV
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.

VV
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u nosných konstrukcí a 80 µm u nenosných.

VV
VŠECHNY ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT A DOMĚŘIT NA 
STAVBĚ.

VV
SCHEMATA KOTVENÍ ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
V RÁMCI AD.

129 K 767X-G02
D+M G2 SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ, přesná specifikace 
viz PD (D.1.1.27)

ks 1,000 43 750,00 43 750,00

VV
Vrstvené lepené bezpečnostní sklo tl. 20 mm. Světlá výška 
nad

VV lavicí 1000 mm vč. dř.madla. Kotvení

VV skla do průběžného hliníkového systémového profilu pro boční

VV kotvení. Přesnou výšku výrobku vč.kotvení určí dodavatel.

VV Systémový profil bude kotven z boku do betonové stěny přes

VV
distanční nerezový plech, aby byl umožněn odvod dešťové 
vody.

VV Dřevěné madlo 50 mm, akát/dub, ∅ povrchová úprava olej.

VV
Maximální světlá půdorysná vzdálenost skleněných výrobků 
120 mm

VV ( bezpečnost)

VV
Dodavatel doloží k montáži zábradlí statický výpočet. Umístění 
na

VV jižní straně – možnost přehřátí – případné dělení (dilatace) určí

VV dodavatel. Místně

VV
polep ze strany zahrady matovou folií ( zvýraznění překážky 
pro

VV ptáky).
VV Délka 3500,
VV výška 1250
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV POZNÁMKY

VV
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.

VV
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u nosných konstrukcí a 80 µm u nenosných.

VV
VŠECHNY ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT A DOMĚŘIT NA 
STAVBĚ.

VV
SCHEMATA KOTVENÍ ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
V RÁMCI AD.

130 K 767X-G03
D+M G3 SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ, přesná specifikace 
viz PD (D.1.1.27)

ks 1,000 43 750,00 43 750,00

VV
Vrstvené lepené bezpečnostní sklo tl. 20 mm. Světlá výška 
nad

VV lavicí 1000 mm vč. dř.madla. Kotvení

VV skla do průběžného hliníkového systémového profilu pro boční

VV kotvení. Přesnou výšku výrobku vč.kotvení určí dodavatel.

VV Systémový profil bude kotven z boku do betonové stěny přes
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VV
distanční nerezový plech, aby byl umožněn odvod dešťové 
vody.

VV Dřevěné madlo 50 mm, akát/dub, ∅ povrchová úprava olej.

VV
Maximální světlá půdorysná vzdálenost skleněných výrobků 
120 mm

VV ( bezpečnost)

VV
Dodavatel doloží k montáži zábradlí statický výpočet. Umístění 
na

VV jižní straně – možnost přehřátí – případné dělení (dilatace) určí

VV dodavatel. Místně

VV
polep ze strany zahrady matovou folií ( zvýraznění překážky 
pro

VV ptáky).
VV Délka 3500,
VV výška 1250
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV POZNÁMKY

VV
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.

VV
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u nosných konstrukcí a 80 µm u nenosných.

VV
VŠECHNY ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT A DOMĚŘIT NA 
STAVBĚ.

VV
SCHEMATA KOTVENÍ ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
V RÁMCI AD.

131 K 767X-G04
D+M G4 SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ, přesná specifikace 
viz PD (D.1.1.27)

ks 1,000 47 500,00 47 500,00

VV
Vrstvené lepené bezpečnostní sklo tl. 20 mm. Světlá výška 
nad

VV lavicí 1000 mm vč. dř.madla. Kotvení

VV skla do průběžného hliníkového systémového profilu pro boční

VV kotvení. Přesnou výšku výrobku vč.kotvení určí dodavatel.

VV Systémový profil bude kotven z boku do betonové stěny přes

VV
distanční nerezový plech, aby byl umožněn odvod dešťové 
vody.

VV Dřevěné madlo 50 mm, akát/dub, ∅ povrchová úprava olej.

VV
Maximální světlá půdorysná vzdálenost skleněných výrobků 
120 mm

VV ( bezpečnost)

VV
Dodavatel doloží k montáži zábradlí statický výpočet. Umístění 
na

VV jižní straně – možnost přehřátí – případné dělení (dilatace) určí

VV dodavatel. Místně

VV
polep ze strany zahrady matovou folií ( zvýraznění překážky 
pro

VV ptáky).
VV Délka 3800,
VV výška 1250
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV POZNÁMKY

VV
Veškerá zábradlí musí být provedena v souladu s ČSN 74 
3305 Ochranná zábradlí.

VV
Žárové zinkování bude provedeno minimálně v tloušťce 120 
µm u nosných konstrukcí a 80 µm u nenosných.

VV
VŠECHNY ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT A DOMĚŘIT NA 
STAVBĚ.

VV
SCHEMATA KOTVENÍ ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM 
V RÁMCI AD.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 364 517,54

132 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 1 175,863 35,00 41 155,21 CS ÚRS 2021 01

VV D.1.1.23
VV 1) LEPENÉ SLOUPY
VV S1
VV sloupy válcové
VV 13,00581 13,006
VV S2
VV sloupy válcové
VV 27,481842 27,482
VV S3
VV sloupy válcové
VV 10,17846 10,178
VV S4
VV sloupy válcové
VV 35,62461 35,625
VV S5
VV sloupy válcové
VV 9,04752 9,048
VV S6
VV sloupy válcové
VV 14,928408 14,928
VV Mezisoučet 110,267
VV 2) HRANĚNÉ ŘEZIVO
VV V1
VV vaznice
VV 35,84 35,840
VV V2
VV vaznice
VV 19,2 19,200
VV V3
VV vaznice
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VV 21,12 21,120
VV V4
VV vaznice
VV 12 12,000
VV V5
VV vaznice
VV 12,8 12,800
VV V6
VV vaznice
VV 27,52 27,520
VV V7
VV vaznice
VV 15,2 15,200
VV v8
VV vaznice ztužující
VV 2,176 2,176
VV v9
VV vaznice ztužující
VV 2,432 2,432
VV v10
VV vaznice ztužující
VV 5,504 5,504
VV k1
VV krokve
VV 33,712 33,712
VV k2
VV krokve
VV 34,56 34,560
VV k3
VV krokve
VV 37,152 37,152
VV k4
VV krokve
VV 19,44 19,440
VV k5
VV krokve
VV 64,8 64,800
VV k6
VV krokve
VV 15,84 15,840
VV k7
VV hranoly – brána
VV 13,44 13,440
VV Bednění
VV bednění
VV 47,04 47,040
VV bednění
VV 46,4 46,400
VV bednění
VV 65,36 65,360
VV bednění
VV 65,36 65,360
VV bednění
VV 74,82 74,820
VV bednění
VV 66,88 66,880
VV bednění
VV 73,08 73,080
VV bednění
VV 55,44 55,440
VV bednění
VV 42,92 42,920
VV bednění
VV 48,1 48,100
VV bednění
VV 48,1 48,100
VV bednění
VV 59,36 59,360
VV Součet 1 175,863

133 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 1 175,863 50,00 58 793,15 CS ÚRS 2021 01

134 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 1 175,863 225,00 264 569,18 CS ÚRS 2021 01

D OST Ostatní 55 780,00

135 K OST- J1
D+M J1 DOČASNÝ BILLBOARD 2,5x2,2m, Oplocení 
od ulice, přesná sepcifikace viz PD (D.1.1.32)

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
Barevný billboard s informacemi o stavbě a ilustračním 
obrázkem stavby bude umístěn na dočasném oplocení stavby 
po

VV
celou dobu jejího trvání, poté bude nahrazen Pamětní deskou 
– J2. Zpracování dle podmínek dotačního titulu a pravidel

VV
zadavatele. Grafické řešení bude vygenerováno a dodáno 
projektovým managementem EU.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

136 K OST- J2
D+M J2 PAMĚTNÍ DESKA 400/ 300/ 25mm , přesná 
sepcifikace viz PD (D.1.1.32)

ks 1,000 12 500,00 12 500,00

VV
Obdélníkový plechový plát - stálá pamětní deska z nerezi na 
pilíři hlavní brány školy, zpracování dle podmínek dotačního 
titulu a pravidel

VV
zadavatele . Obdélníkový plechový plát – pasířský výrobek. 
Nápis bude vyřezán negativně do nerezového plechu tl. 4mm, 
zahnuté okraje

Strana 40 z 88



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
25mm vytváří boční hranu š.25mm, na rozích svařeno, 
zabroušeno. Plát bude ode zdi připevněn na distanc v líci 
desky 45mm od povrchu

VV
pilíře. Vzorkování - dodavatel předloží vzorky finální povrchové 
úpravy a návrh konstrukční podpory a kotvení nápisu do pilíře 
brány.

VV
Grafika a přesné znění nápisu bude vyspecifikováno a 
předáno ve spolupráci s investorem vybranému dodavateli v 
rámci AD.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

141 K OST- M4b
D+M M4 Drenáž pro pítko, přesná sepcifikace viz PD 
(D.1.1.33)

ks 1,000 21 680,00 21 680,00

VV Dřevěné pítko pro školní děti – nadzemní atypický výrobek z

VV
akátového dřeva, osazený u výtokového potrubí napojeného 
na

VV areálový vodovod. Pítko umožňuje stlačným ventilem dětem
VV Součástí pítka je i podzemní drenážní objekt
VV Složení objektu (odshora):
VV - 15cm kačírek 1x3m
VV - separační geotextilie 300g/m2 1,5x1,5m
VV - betonová skruž D=1m, výška 1m
VV - skruž vyplněná štěrkem f 32-63mm
VV - pod skruží separační geotextilie 300g/m2 1,5x1,5m
VV - lože -podštěrkovat 150mm, f 32-63
VV - stávající terén
VV Výkop pro drenážní objekt bude 1,3m. Pod UT.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

142 K OST- M5
D+M M5 Nádrž na vodu, 3200 / 950/ 81, Plast – 
natur,kov – pozink

ks 4,000 4 150,00 16 600,00

VV Nádrž na dešťovou vodu IBC z velmi odolného HDPE plastu s

VV kovovou vnejší kostrou,v ocelové pozinkované kleci na
VV pozinkované ( plastové ) paletě.

VV
Nádrž je ve spodní části osazena funkčním plastovým 
kohoutem.

VV 4 4,000
VV zahrada ZŠ
VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 189 436,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 189 436,07 21,00% 249 781,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 439 217,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO03A - Výukové prvky

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 189 436,07

HSV - Práce a dodávky HSV 41 726,74

    1 - Zemní práce 41 726,74

OST - Ostatní 1 147 709,33

SO03A - Výukové prvky

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 189 436,07

D HSV Práce a dodávky HSV 41 726,74

D 1 Zemní práce 41 726,74

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 16,512 1 050,00 17 337,60 CS ÚRS 2021 01

VV SO-3
VV GEOPARK (V1)
VV SO-3 -PŘEHLED
VV 1,65 1,650
VV JEZÍRKO (V3)
VV 20*0,15 3,000
VV KUKÁTKOVÝ DALEKOHLED (V7) vč.založení
VV SO-3 -PŘEHLED
VV 0,216 0,216

VV
2 LODNÍ TELEFONY DŘEVĚNÉ (V8), vč.založení,4patky + 
výkop pro potrubí

VV SO-3 -PŘEHLED
VV 0,8+6,6 7,400
VV AKUSTICKÁ ZRCADLA (V9) , vč.založení
VV SO-3 -PŘEHLED
VV 0,98 0,980
VV ZVUKOVÝ SLOUP (V10) , vč.založení
VV SO-3 -PŘEHLED
VV 0,8 0,800
VV OTOČNÝ KÁMEN (V11) - založení
VV SO-3 -PŘEHLED
VV 2,25 2,250
VV SKLENĚNÉ PRIZMA – VODNÍ HRANOL (V12),vč.založení
VV SO-3 -PŘEHLED
VV 0,216 0,216
VV Součet 16,512

2 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,520 150,00 2 478,00 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop"16,512 16,512
VV "zásyp" 0,008 0,008
VV Součet 16,520

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,512 35,00 577,92 CS ÚRS 2021 01
VV "výkop" 16,512 16,512
VV Součet 16,512

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 16,512 180,00 2 972,16 CS ÚRS 2021 01

5 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 0,008 45,00 0,36 CS ÚRS 2021 01

VV SO-3
VV KUKÁTKOVÝ DALEKOHLED (V7) vč.založení
VV SO-3 -PŘEHLED
VV 0,008 0,008
VV Součet 0,008

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,504 275,00 4 538,60 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop" 16,512 16,512
VV "zásyp" -0,008 -0,008
VV Součet 16,504

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 82,520 27,50 2 269,30 CS ÚRS 2021 01

VV 16,504*5 82,520
VV Součet 82,520

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 33,008 350,00 11 552,80 CS ÚRS 2021 01

VV 16,504*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,008

D OST Ostatní 1 147 709,33
22 K SO03-1

D+M V1 Štěrkové lože, přesná specifikace viz PD 
(D.1.1.34)

kpl 1,000 2 250,00 2 250,00

VV Založení na štěrkové lože 1x1m, tl.150 mm (11 m2).
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K SO03-3
D+M V3 Jezírko, vč. opravy jezírka, přesná specifikace 
viz PD (D.1.1.34)

soubor 1,000 71 851,33 71 851,33

VV STÁVAJÍCÍ JEZÍRKO:

VV
Stávající jezírko má ř 4,5 m, hloubka do 1 m. Jezírko má 
zřejmě protrženou folii. Upravené

VV vrstvy pod fólií jsou neznámé.
VV OPRAVA JEZÍRKA:

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO03A - Výukové prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
- revitalizace jezírka ve stejné velikosti a hloubce (ř 4,4 m, 
hloubka do 1 m), D=4,5m, celkový prostor 6,5x6,5m

VV
- nově budou položeny podkladní vrstvy v tl 0,3m – jílová 
vrstva (příp. Speciální absorpční

VV
materiál s hrudkujícím pojivým efektem pro případ poškození 
folie), podkladní geotextilie

VV 300g/m2, nová folie pro jezírka
VV - břehy -kameny a vegetační výsadba

VV
- se třemi flowformami; pohon vody do flowforem čerpadlem 
ze akumulační nádrže

VV zemním vedením elektřiny
VV - bez řízené filtrace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K SO03-4
D+M D5 sloup, přesná specifikace viz PD (D.1.1.34 a 
D.1.1.30)

kpl 1,000 27 500,00 27 500,00

VV Dřevěný sloup s ocelovým hrotem (akát, viz D-5).
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K SO03-7
D+M V7 Základová konstrukce, přesná specifikace viz 
PD (D.1.1.34)

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K SO03-8
D+M V8 Lodní telefon dřevěný, vč. základu, vč. potrubí 
KG DN110, přesná specifikace viz PD (D.1.1.34)

kpl 1,000 56 160,00 56 160,00

VV
„Telefon“ s dvěma stanovišti, mezi kterými je zvuk přenášen 
podzemním potrubním

VV
vedením – plastové kanalizační roury D=100mm. Dvě dvojice 
vzdálené 15 m, mezi nimi v

VV
nejnižším místě plastová šachtička s čisticím kusem (pro 
případ nalití vody dovnitř vedení)

VV
Příprava stavby: základové bloky, šachtička, potrubí vč. 
Čisticího kusu.

VV vč. potrubí KG 100 - 35m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K SO03-9
D+M V9 Akustická zrcadla (pár), vč. základu, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.34)

kpl 1,000 126 528,00 126 528,00

VV
Dvojice parabol určených pro zkoumání fyzikálního jevu 
pohybu zvuku. Dodané jako

VV
výrobek 2ks s montáží, bez založení ( bet. Základ dodává 
stavba).

VV
V blízkosti V9 bude umístěna také informační tabulka cca 
200/300mm s popisem

VV zvuk.efektu-návodem k používání
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K SO03-10
D+M V10 základová konstrukce, přesná specifikace 
viz PD (D.1.1.34)

kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K SO03-11
D+M V11 Otočný kámen 3t - 4t, vč. základu, přesná 
specifikace viz PD (D.1.1.34)

kpl 1,000 478 968,00 478 968,00

VV
Velký těžký kámen na ocelovém trnu (v místě těžiště kamene), 
určený pro roztáčení -

VV
demontrace fyzikálního jevu setrvačnosti. Dodané jako 
výrobek + montáž. Stavba dodává

VV založení – silně armovanou základovou ŽB patku.

VV
V blízkosti V11 bude umístěna také informační tabulka cca 
200/300mm s popisem efektunávodem

VV k používání. Tabulka je součástí dodávky kamene.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K SO03-12
D+M V12 Vodní prizma - základová konstrukce, 
přesná specifikace viz PD (D.1.1.34)

kpl 1,000 161 952,00 161 952,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K SO03-13
D+M D6  akátové sloupy - kůlování, přesná specifikace 
viz PD (D.1.1.34 a D.1.1.30)

kpl 1,000 175 000,00 175 000,00

VV
D6 - AKÁTOVÝ SLOUP PRO VĚTRNÍK rovné odkorněné 
akát. kmeny, 

VV
hlavní stožár  D=120-200 mm, d.4,5m, zarazit 1/3 délky. 
Ostatních 5 kmenů d.1m, 

VV
stupňovitě  okolo do předvrt. děr do stáv. zeminy,okolí 
uhutnit,bez PÚ

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 653,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 382 653,10 21,00% 80 357,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 463 010,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO04 - Vegetační úpravy

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 382 653,10

0 - Přípravné a pomocné práce 16 940,00

12 - Stromy 29 949,50

13 - Pnoucí dřeviny 8 326,75

14 - Keře 28 880,40

15 - Výsadba trvalek-štěrková plocha 31 833,00

16 - Výsadba trvalek - linie záhonové výsadby trvalek 63 006,25

17 - Trávník 157 162,55

18 - Štěrkový trávník 12 273,20

95 - Dokončovací  a úklidové práce 27 000,00

99 - Staveništní přesun hmot 7 281,45

SO04 - Vegetační úpravy

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 382 653,10

D 0 Přípravné a pomocné práce 16 940,00
1 K 110001111U0S Vytyčení sítí před započetím prací kpl 1,000 500,00 500,00

5 K 184805311U0A Řez stromu-úprava stávajících dřevin řezem kus 4,000 750,00 3 000,00

6 K 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 19,200 550,00 10 560,00
VV (0,8*1,5*4)*4 19,200
VV Součet 19,200

7 K 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 19,200 150,00 2 880,00

D 12 Stromy 29 949,50
8 K 183101215R00

Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 a 
rovina

kus 5,000 650,00 3 250,00

9 K 184102115R00
Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině a svahi 
1:5

kus 5,000 600,00 3 000,00

10 K 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 5,000 415,00 2 075,00

11 K 184804111R00
Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a 
svahu až do 1:2

kus 5,000 20,00 100,00

12 K 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,03 m rovina štěrk fr.4/8 mm m2 5,000 70,00 350,00

13 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,300 150,00 45,00
VV "60l/dřevina:"5*0,06 0,300
VV Součet 0,300

14 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,300 650,00 195,00

15 K 711491172RTZ
Uložení dělené geotextilie pod kořenový bal 
(300g/m,100% syntetika)

m2 8,250 56,00 462,00

VV "1,5m2/dřevina:"5*1,5*1,1 8,250
VV Součet 8,250

16 K 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 75,000 21,30 1 597,50
VV "15 ks/dřevina:"5*15 75,000
VV Součet 75,000

17 K 184004724R00 půdní kondicioner -  200g/strom kg 1,000 150,00 150,00
VV 5*0,2 1,000
VV Součet 1,000

18 K 184004725R00
Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového 
substrátu)

kg 15,000 150,00 2 250,00

VV "3kg/dřevina:"5*3 15,000
VV Součet 15,000

20 K 026512792 Amelanchier arborea"Robin Hill"  /OK 12-14cm/ kus 5,000 1 955,00 9 775,00

21 K 05217500R Kůl ke kotvení dřevin D 10 cm délka 2,5m kus 15,000 105,00 1 575,00
VV 5*3 15,000
VV Součet 15,000

22 K 103911001 Kůra mulčovací - (0,1m3/dřevina) vč dopravy m3 0,500 750,00 375,00
VV 5*0,1 0,500
VV Součet 0,500

23 K 70842430 Zálivkový vak /1 ks/strom/ dodávka a osazení kus 5,000 450,00 2 250,00

24 K 709213401 chránička z bambusu kus 5,000 500,00 2 500,00

D 13 Pnoucí dřeviny 8 326,75
25 K 183101114R00

Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 a 
rovina

kus 5,000 85,00 425,00

26 K 184102122R00
Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:5 a 
rovině

kus 5,000 175,00 875,00

27 K 184921094R00
Mulčování rostlin tl.do 0,05 m,rovina,svah do 1:5 borka 
tl.mulče do 0,05m

m2 0,250 120,00 30,00

VV "borka 0,5m2 rostlina:"0,05*5 0,250
VV Součet 0,250

28 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,025 140,00 3,50
VV "5l/rostlina:"5*0,005 0,025
VV Součet 0,025

29 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,025 680,00 17,00

30 K 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 15,000 25,00 375,00
VV "3 ks/rostlina:"5*3 15,000
VV Součet 15,000

31 K 184004724R00.1 půdní kondicioner pnoucí rostliny kg 0,250 105,00 26,25
VV "0,05kg/rostlina:"0,05*5 0,250
VV Součet 0,250

32 K 185100100RR2 Údržba keřů po dobu 36 měsíců kus 5,000 550,00 2 750,00

33 K 02661927 Akebia quinata / V 80 - 100 cm/ kus 2,000 1 050,00 2 100,00

34 K 02661929 Vitis vinifera kus 2,000 550,00 1 100,00

35 K 10391501 Drcená borka dovoz a uložení m3 0,250 2 500,00 625,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO04 - Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "0,05m3/rostlona:"5*0,05 0,250
VV Součet 0,250

D 14 Keře 28 880,40
36 K 183101112R00

Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a 
rovina

kus 24,000 85,00 2 040,00

37 K 184102121R00
Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a 
rovina

kus 24,000 175,00 4 200,00

38 K 184921093RT1
Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 
0,8m2/rostlina

m2 19,200 120,00 2 304,00

VV 24*0,8 19,200
VV Součet 19,200

39 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,120 140,00 16,80
VV "5l/rostlina:"24*0,005 0,120
VV Součet 0,120

40 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,120 680,00 81,60

41 K 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 24,000 25,00 600,00
VV "1 ks/rostlina:"24*1 24,000
VV Součet 24,000

42 K 184004724R01 Zeolit pro keře -  0,1kg/rostina kg 2,400 105,00 252,00
VV 24*0,1 2,400
VV Součet 2,400

43 K 184004724R01.1 půdní kondicioner -  0,05kg/rostlina kg 1,200 105,00 126,00
VV 24*0,05 1,200
VV Součet 1,200

44 K 185100100RR2 Údržba keřů po dobu 36 měsíců kus 24,000 550,00 13 200,00

45 K 02651279 Carpinus betulus  /V 150-175 cm/ kus 24,000 65,00 1 560,00

46 K 1039140N Mulč -borka vč. dovozu a uložení m3 1,800 2 500,00 4 500,00

D 15 Výsadba trvalek-štěrková plocha 31 833,00
47 K 183204112R00

Výsadba trvalek prostokořenných do připravené půdy 
se zalitím

kus 240,000 15,00 3 600,00

48 K 183205111R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 m2 46,000 0,50 23,00

49 K 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,03 m rovina štěrk fr.4/8 mm m2 72,000 65,00 4 680,00

50 K 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 240,000 25,00 6 000,00

51 K 185100100RZ Údržba záhonu  po dobu 36 měsíců m2 46,000 55,00 2 530,00

52 K 0265501131 Hedera helix kus 120,000 45,00 5 400,00

53 K 026550119 Vinca minor kus 120,000 35,00 4 200,00

54 K 10391506
Mulč-štěrková frakce 4/8 mm tl.do 30mm dodávka a 
uložení vč dovozu

m3 2,160 2 500,00 5 400,00

D 16 Výsadba trvalek - linie záhonové výsadby trvalek 63 006,25
55 K 183204113RTT Výsadba trvalek do připraveného záhonu se zalitím kus 40,000 15,00 600,00

56 K 183205111R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 m2 55,000 0,50 27,50

57 K 184921093R02
Mulčování rostlin tl. do 0,1 jemnou borkou 
(0,5m2/rostlina)

m2 20,000 65,00 1 300,00

58 K 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 40,000 25,00 1 000,00

59 K 184004724R00.2 půdní kondicioner (100g/m2) kg 5,500 105,00 577,50
VV 55*0,1 5,500
VV Součet 5,500

60 K 185100100RR2.1 Údržba trvalek po dobu 36 měsíců kus 40,000 550,00 22 000,00

61 K 026532495 Jasminum nudiflorum /výška 30 - 40 cm/ kus 40,000 755,00 30 200,00

62 K 10371520 Kompost dodávka a uložení m3 2,750 155,00 426,25

63 K 10391502 Mulč.borka jemná tl.do 50 mm dodávka vč dovozu m3 2,750 2 500,00 6 875,00

D 17 Trávník 157 162,55
64 K 111104111R00

Pokosení trávníku rovina ,svah do 1:5, odvoz 20 km 2x 
pokos

m2 1 348,800 5,00 6 744,00

VV 674,40*2 1 348,800
VV Součet 1 348,800

65 K 180404111R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici m2 674,400 40,00 26 976,00

66 K 181301113R00
Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 
rovina a svah do 1:2

m2 674,400 20,00 13 488,00

67 K 182001121R00
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině a 
svahu do 1:5   hornina tř. 1-4

m2 674,400 30,00 20 232,00

68 K 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 674,400 20,00 13 488,00

69 K 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:5 1 m2 674,400 7,00 4 720,80

70 K 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině a svahu 1:5 1 m2 674,400 1,50 1 011,60

71 K 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 674,400 5,50 3 709,20

72 K 00572497 Směs travní hřišťová 30g/m2 kg 20,230 165,00 3 337,95

73 K 10364201 Dodávka ornice( tl do 15 cm) vč dovozu pro trávníky m3 101,160 625,00 63 225,00

VV 674,4*0,15 101,160
VV Součet 101,160

74 K 25234008.A herbicid totální po 1 litru l 2,000 115,00 230,00

D 18 Štěrkový trávník 12 273,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 111104210R00
Pokosení trávníku štěrkového odvoz do 20 km (pokos 
1x)

m2 30,500 25,00 762,50

76 K 180404111RT1 Založení štěrkového trávníku výsevem v rovině m2 30,500 75,00 2 287,50

77 K 183403153RT1
Obdělání půdy hrabáním, ve svahu 1:5 štěrkový 
trávník

m2 30,500 7,00 213,50

78 K 183403161RT1 Obdělání půdy válením,ve svahu 1:5 m2 30,500 30,00 915,00

79 K 005724071D Směs travní pro štěrk.trávník  20g/m2 kg 0,610 145,00 88,45
VV 30,50*0,02 0,610
VV Součet 0,610

80 K 10371530
Dodávka zeminy-směs ornice a šterku fr.4/8mm ve 
skladbě 1:1

m3 7,625 1 050,00 8 006,25

D 95 Dokončovací  a úklidové práce 27 000,00
81 K 952901411R0R

Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid po 
ukončení prací vč.přístupových cest

m2 900,000 30,00 27 000,00

D 99 Staveništní přesun hmot 7 281,45
82 K 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 13,239 550,00 7 281,45

Strana 50 z 88



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 986 575,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 986 575,03 21,00% 417 180,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 403 755,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.1 - Kanalizace

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 986 575,03

1 - Zemní práce 1 075 601,58

2 - Základy,zvláštní zakládání 161 950,00

4 - Vodorovné konstrukce 33 356,25

5 - Komunikace 51 225,00

8 - Trubní vedení 361 167,00

97 - Prorážení otvorů 3 942,50

99 - Staveništní přesun hmot 249 732,70

721 - Vnitřní kanalizace 40 500,00

M23 - Montáže potrubí 9 100,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.1 - Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 986 575,03

D 1 Zemní práce 1 075 601,58
1 K 115100001RAA

Čerpání vody na výšku 5 m, do 500 l, včetně 
pohotovosti čerpací soupravy

h 100,000 100,00 10 000,00

2 K 132200112RAC
Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, 
pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku

m3 375,618 1 534,00 576 198,01

VV 41*1,72*0,9 63,468
VV 4*2,8*1,2 13,440
VV 43*2,55*1,2 131,580
VV 4*2,55*0,9 9,180
VV 90*1,95*0,9 157,950
VV Součet 375,618

3 K 131100110RAC
Hloubení zapažených jam v hornině1-4, pažení, odvoz 
do 10 km, uložení na skládku

m3 47,880 1 284,00 61 477,92

VV 4,2*3,0*3,8 47,880
VV Součet 47,880

4 K 175100020RAC
Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 100,230 1 250,00 125 287,50

VV 1,2*0,7*47 39,480
VV 0,9*0,5*135 60,750
VV Součet 100,230

5 K 175200022RAC
Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 33,200 1 250,00 41 500,00

VV 47,88-14-0,68 33,200
VV Součet 33,200

6 K 174100050RAC
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz 
štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km

m3 248,703 1 050,00 261 138,15

VV 375,618-100,23-26,685 248,703
VV Součet 248,703

D 2 Základy,zvláštní zakládání 161 950,00

7 K 273320030RAA
Základová deska ŽB  tl. 15 cm z betonu C 16/20, 
výztuž 90 kg/m3, štěrkopís. polštář 15 cm,bednění

m3 2,800 6 500,00 18 200,00

8 K R01
Montáž retenční akumulační nádrže, vč. vystrojení pro 
využití dešťových vod

kpl 1,000 18 750,00 18 750,00

9 K R02
Akumulační retenční samonosná nádrž objem 10,0m3, 
vč. technologie vodárny a montáže

kpl 1,000 125 000,00 125 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 33 356,25
10 K 451572111RK1 Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 26,685 1 250,00 33 356,25

VV 0,15*1,2*47 8,460
VV 0,15*0,9*135 18,225
VV Součet 26,685

D 5 Komunikace 51 225,00
11 K 597101020RA0 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN m 10,000 2 250,00 22 500,00

12 K 597103013RA0 Vpusť k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt kus 4,000 2 500,00 10 000,00

13 K 597101035RA0 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN m 5,500 2 950,00 16 225,00

14 K 597103020RA0 Vpusť k žlabu polymerbetonová D400, litinový rošt kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 8 Trubní vedení 361 167,00
15 K R03

Stávající šachta, DN 1000 stěna 120 mm,, úprava 
výšky poklopu k UT, poklop litina 40 t

kpl 6,000 3 500,00 21 000,00

16 K 894431323RCA
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno 
KG D 200 mm, poklop litina 12,5t

kus 2,000 9 500,00 19 000,00

17 K 894431321RCA
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno KG 
D 200 mm

kus 3,000 9 500,00 28 500,00

18 K 894431331RCA
Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá, dno KG 
D 200 mm, poklop litina 12,5 t

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

19 K 894431441RDA
Šachta D 600 mm dl.šach.roury 3,00 m, 1 přítok,, dno 
KG D 400 mm, poklop litina 12,5 t

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

20 K 28697144R
Poklop pachotěsný s madlem 425 mm PP h=140 mm, 
Tegra 425

kus 3,000 1 250,00 3 750,00

21 K 831392121RT2
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400, 
včetně dodávky trub kamenin. DN 400 dl. 2500 mm

m 4,000 3 350,00 13 400,00

22 K 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 43,000 125,00 5 375,00

23 K 28611274.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x3000 kus 10,900 2 250,00 24 525,00

SO05.1 - Kanalizace

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 28611273.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000 kus 14,170 750,00 10 627,50

25 K 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 93,000 125,00 11 625,00

26 K 28611264.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 kus 21,800 1 950,00 42 510,00

27 K 28611263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 35,970 650,00 23 380,50

28 K 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 42,000 125,00 5 250,00

29 K 28611261.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 kus 5,450 1 650,00 8 992,50

30 K 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 40,330 550,00 22 181,50

31 K 877353121RT8
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, 
včetně dodávky odbočky PVC 200/160 mm

kus 6,000 650,00 3 900,00

32 K 877393121RT3
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400, 
včetně dodávky odbočky PVC 400/200 mm

kus 5,000 1 550,00 7 750,00

33 K 895941311RT2
Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně 
dodávky dílců pro uliční vpusti TBV

kus 2,000 9 500,00 19 000,00

34 K 817364111R01 Napojení na stávající kanalizaci beton DN400 kus 3,000 1 050,00 3 150,00

35 K 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 182,000 125,00 22 750,00

36 K 892575111R00
Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 
200

úsek 8,000 3 500,00 28 000,00

37 K 892595111R00
Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 
400

úsek 2,000 4 500,00 9 000,00

D 97 Prorážení otvorů 3 942,50
38 K Rxx Vrtání jádrové do ŽB do šachty m 1,000 3 500,00 3 500,00

39 K 979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t 0,177 2 500,00 442,50

D 99 Staveništní přesun hmot 249 732,70
40 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 713,522 350,00 249 732,70

VV 639,0750+10,6958+30,2128+3,4465+29,6701+0,4218 713,522
VV Součet 713,522

D 721 Vnitřní kanalizace 40 500,00
41 K 721242116R00

Lapač střešních splavenin litinový DN 125, vč. 
montáže a dopravy

kus 6,000 2 750,00 16 500,00

42 K 721211550RT3
Vpusť dvorní, klapka, lapač, příruba, litinová mřížka, 
litin. rám D 110, 160 mm

kus 3,000 4 550,00 13 650,00

43 K 721100020R01 Pročištění a kamerová zkouška stávající kalizace m 120,000 55,00 6 600,00

44 K 721170968R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200 kus 5,000 750,00 3 750,00

D M23 Montáže potrubí 9 100,00
45 K 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 182,000 50,00 9 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 159,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 223 159,46 21,00% 46 863,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 270 022,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.2 - Přeložka plynu

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 223 159,46

1 - Zemní práce 114 347,36

4 - Vodorovné konstrukce 405,00

99 - Staveništní přesun hmot 9 973,60

723 - Vnitřní plynovod 5 700,00

M23 - Montáže potrubí 82 733,50

VN - Vedlejší náklady 10 000,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.2 - Přeložka plynu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 223 159,46

D 1 Zemní práce 114 347,36

1 K 132200010RAC
Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, 
odvoz do 10 km, uložení na skládku

m3 35,640 1 584,00 56 453,76

VV 54*0,6*1,1 35,640
VV Součet 35,640

2 K 175100020RAC
Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 12,960 1 250,00 16 200,00

VV 54*0,6*0,4 12,960
VV Součet 12,960

3 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,440 190,00 3 693,60
VV 35,64-3,24-12,96 19,440
VV Součet 19,440

4 K 119000001RAA
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu, ocelového do DN 
200 mm, ztížená vykopávka

m 10,000 1 550,00 15 500,00

5 K 130900030RAC
Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, 
odvoz do 10 km, uložení na skládku

m3 3,000 7 500,00 22 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 405,00
6 K 451572111RK1

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 
Jihomoravský

m3 3,240 125,00 405,00

VV 54*0,6*0,1 3,240
VV Součet 3,240

D 99 Staveništní přesun hmot 9 973,60
7 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 28,496 350,00 9 973,60

D 723 Vnitřní plynovod 5 700,00
8 K 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 10,000 45,00 450,00

9 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 150,000 35,00 5 250,00

D M23 Montáže potrubí 82 733,50
10 K 230180029R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2 m 54,000 105,00 5 670,00

11 K 28613638.511
Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 90x8,2m L100m 
plyn

m 58,860 225,00 13 243,50

VV 54*1,09 58,860
VV Součet 58,860

12 K 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m 54,000 85,00 4 590,00

13 K 230200157R00 Dodatečné osazení trubních dílů přivařov., DN 80 kus 2,000 17 560,00 35 120,00

14 K 28653085.AR Elektrospojka d  90 mm ELGEF Plus Fischer PE 100 kus 2,000 355,00 710,00

15 K 28653326.AR Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm kus 1,000 850,00 850,00

16 K 28653335.AR Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d  90 mm kus 3,000 850,00 2 550,00

17 K R01 Trubka ocel. izolovaná bralenem DN100 - chránička m 12,500 350,00 4 375,00

18 K 230200118R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 100 m 12,500 1 250,00 15 625,00

D VN Vedlejší náklady 10 000,00
19 K 005 23-1010.R Revize vč. dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

SO05.2 - Přeložka plynu

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

Strana 57 z 88



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 225 316,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 225 316,76 21,00% 257 316,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 482 633,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.3 - Vodovod

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 225 316,76

1 - Zemní práce 249 296,76

4 - Vodorovné konstrukce 14 275,00

8 - Trubní vedení 47 754,00

99 - Staveništní přesun hmot 94 895,50

722 - Vnitřní vodovod 43 710,00

733 - Rozvod potrubí 651 608,00

734 - Armatury 15 222,50

735 - Otopná tělesa 17 500,00

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 8 855,00

M23 - Montáže potrubí 7 200,00

M46 - Zemní práce při montážích 75 000,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.3 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 225 316,76

D 1 Zemní práce 249 296,76
1 K 132200010RA0 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 20,640 1 834,00 37 853,76

VV 43*0,6*0,8 20,640
VV Součet 20,640

2 K 131100010RA0 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 m3 2,000 1 834,00 3 668,00

3 K 174100050RAC
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz 
štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km

m3 87,080 1 250,00 108 850,00

VV 139,52-17,56-34,88 87,080
VV Součet 87,080

4 K 175100020RAC
Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 65,940 1 250,00 82 425,00

VV 43*0,6*0,5 12,900
VV 52*1,7*0,6 53,040
VV Součet 65,940

5 K 119000001RAA
Dočasné zajištění potrubí ve výkopu, ocelového do DN 
200 mm, ztížená vykopávka

m 10,000 1 650,00 16 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 14 275,00
6 K 451572111RK1 Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 11,420 1 250,00 14 275,00

VV 52*1,7*0,1 8,840
VV 43*0,6*0,1 2,580
VV Součet 11,420

D 8 Trubní vedení 47 754,00
7 K R01 Ventilová šachta kruhová s KK 3/4" d21cm hl. 12cm kus 2,000 7 500,00 15 000,00

8 K 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 43,000 55,00 2 365,00

9 M 28613446.0 Trubka SUPERPIPE SDR 11  32 x 3,0 mm návin voda m 46,870 60,00 2 812,20

10 K 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 52,000 75,00 3 900,00

11 M 28613446.3 Trubka SUPERPIPE SDR 11  63 x 5,8 mm návin voda m 56,680 135,00 7 651,80

12 K 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 161,000 25,00 4 025,00

13 K 894310010RA0 Šachtice z C 12/15, do 0,75 m3 OP kus 1,000 7 500,00 7 500,00

14 M 28697412R Poklop šachtový HERMELOCK HE - 600 kus 1,000 4 500,00 4 500,00

D 99 Staveništní přesun hmot 94 895,50
15 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 271,130 350,00 94 895,50

VV 255,6303+12,92972+1,31471+0,805+0,45002 271,130
VV Součet 271,130

D 722 Vnitřní vodovod 43 710,00
16 K R01.1

Napojení pítka vč., výtokového ventilu s omezenou 
dobou výtoku

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

17 K R02 Souprava zemní voda kus 3,000 3 500,00 10 500,00

18 K 722236117R00 Kohout kulový voda DN 25 kus 3,000 1 050,00 3 150,00

19 K 722236117R00.1 Kohout kulový DN 25, s vypouštěním kus 2,000 1 250,00 2 500,00

20 K 722235646R00 Klapka zpětná vodorovná  DN 25 kus 1,000 1 250,00 1 250,00

21 K 722170914R00 Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky D 63 kus 3,000 1 950,00 5 850,00

22 M 28653153.A Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 63 x 2''vnější závit kus 3,000 755,00 2 265,00

23 K 722172919R01 Propojení vodovodního potrubí DN80 kus 4,000 350,00 1 400,00

24 K 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 52,000 100,00 5 200,00

25 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,348 2 500,00 870,00

26 K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí voda DN 50 m 161,000 50,00 8 050,00

27 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,070 2 500,00 175,00

D 733 Rozvod potrubí 651 608,00

28 K 733184108RT3
Montáž předizolovaného potrubí DN 100 mm, vnější 
průměr předizolovaného potrubí D 250 mm

m 52,000 850,00 44 200,00

29 K 733184108RT1
Montáž předizolovaného potrubí DN 100 mm, vnější 
průměr předizolovaného potrubí D 200 mm

m 52,000 8 750,00 455 000,00

30 M 14710024 Potrubí předizolované PIP 130 ''A'' DN 100/200 m 52,000 1 088,00 56 576,00

SO05.3 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 14710224 Potrubí předizolované PIP 130 ''C'' DN 100/250 m 52,000 1 391,00 72 332,00

32 K 733172919R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 90 mm kus 4,000 350,00 1 400,00

33 K 733192928R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 108 mm m 4,000 625,00 2 500,00

34 K 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 104,000 115,00 11 960,00

35 K 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,439 2 500,00 3 597,50

36 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 1,617 2 500,00 4 042,50

D 734 Armatury 15 222,50
37 K 734233116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 2,000 1 350,00 2 700,00

38 K 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 1,000 550,00 550,00

39 K 734190922R00 Přetěsnění přírubového spoje DN 100 kus 4,000 375,00 1 500,00

40 K 734111418R00 Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 100 soubor 4,000 2 500,00 10 000,00

41 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,189 2 500,00 472,50

D 735 Otopná tělesa 17 500,00
42 K 735494811R00 Vypuštění vody a napuštění otopného systému m 500,000 35,00 17 500,00

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 8 855,00
43 K 220270605R00 Mont vodiče ay,cy,cya  6 pevně m 161,000 40,00 6 440,00

44 M 34141302 Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 m 161,000 15,00 2 415,00

D M23 Montáže potrubí 7 200,00
45 K 230030002R00 Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg kus 8,000 900,00 7 200,00

D M46 Zemní práce při montážích 75 000,00
46 K RRR Vsakovací jímka pro pítko - makadam vč., geotextilie m3 1,000 75 000,00 75 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 532,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 329 532,80 21,00% 69 201,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 734,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_a_1 - Svítidla-materiál
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 329 532,80

M21a - Svítidla - materiál 329 532,80

    R - LED linie přímá, osazená LED 24W, 3700lm/m, difusor, koncovky, trafo, úchyty   - dle  "Knihy svítide 175 817,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 532,80

D M21a Svítidla - materiál 329 532,80

1 M 741370151

Světlo vestavné do zdi, venkovní IP65, hliník šedá 
barva, difusor mat, IK10, dvě průchodky, LED 5,5W, 
128lm, 3000K, včetně krabice pro vestavení  - dle  
"Knihy svítidel"

ks 8,000 4 488,00 35 904,00

2 M 741370131
Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, cementové, difusor 
mat,  IK10, dvě průchodky, LED 9W, 440lm, 3000K - 
dle  "Knihy svítidel"

ks 2,000 5 626,80 11 253,60

3 M 741370131.1
Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, 
difusor mat  IK07, LED 11W direkt, reflektor 15+36°, 
760lm, 3000K - dle  "Knihy svítidel"

ks 2,000 6 105,60 12 211,20

4 M 741370131.2
Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, 
difusor mat, IK07, LED 10,5W direkt, reflektor 15+36°, 
891lm, 3000K  - dle  "Knihy svítidel"

ks 2,000 6 482,40 12 964,80

5 M R

Vestavné svítidlo zemní, venkovní IP67, hliník, IK10, 
3W LED, 150lm, 3000K, vestavná hloubka 
105mm+300mm drenáž,  včetně krabice pro vestavení  
- dle  "Knihy svítidel"

ks 12,000 2 594,40 31 132,80

6 M 741374071

LED linie nepřímá 1m, trojůhelníkový profil, osazená 
LED 14W/m, 2070lm/m, připojovací kabel 2m, včetně 
difusoru, úchytek, koncovek, trafa   - dle  "Knihy 
svítidel"

ks 21,000 2 392,80 50 248,80

D R LED linie přímá, osazená LED 24W, 3700lm/m, difusor, koncovky, trafo, úchyty   - dle  "Knihy svítide175 817,60
7 M Pol1 délka LED linie  4650mm ks 3,000 10 951,20 32 853,60

8 M Pol2 délka LED linie  7850mm ks 1,000 16 777,20 16 777,20

9 M Pol3 délka LED linie  8500mm ks 1,000 18 579,60 18 579,60

10 M Pol4 délka LED linie  7300mm ks 1,000 16 777,20 16 777,20

11 M Pol5 délka LED linie  9000mm ks 1,000 18 579,20 18 579,20

12 M Pol6 délka LED linie  7100mm ks 1,000 16 777,20 16 777,20

13 M Pol7 délka LED linie  4500mm ks 2,000 10 951,20 21 902,40

14 M Pol8 délka LED linie  5000mm ks 2,000 10 591,20 21 182,40

15 M Pol9 délka LED linie  5500mm ks 1,000 12 388,80 12 388,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 644,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 644,00 21,00% 8 535,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 179,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_a_2 - Svítidla-montáž

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 644,00

M21b - Svítidla - montáž 40 644,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 644,00

D M21b Svítidla - montáž 40 644,00

1 K 741370151

Světlo vestavné do zdi, venkovní IP65, hliník šedá 
barva, difusor mat, IK10, dvě průchodky, LED 5,5W, 
128lm, 3000K, včetně krabice pro vestavení  - dle  
"Knihy svítidel"

ks 8,000 288,00 2 304,00

2 K 741370131
Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, cementové, difusor 
mat,  IK10, dvě průchodky, LED 9W, 440lm, 3000K - 
dle  "Knihy svítidel"

ks 2,000 288,00 576,00

3 K 741370131.1
Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, 
difusor mat  IK07, LED 11W direkt, reflektor 15+36°, 
760lm, 3000K - dle  "Knihy svítidel"

ks 2,000 288,00 576,00

4 K 741370131.2
Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, 
difusor mat, IK07, LED 10,5W direkt, reflektor 15+36°, 
891lm, 3000K  - dle  "Knihy svítidel"

ks 2,000 288,00 576,00

5 K R

Vestavné svítidlo zemní, venkovní IP67, hliník, IK10, 
3W LED, 150lm, 3000K, vestavná hloubka 
105mm+300mm drenáž,  včetně krabice pro vestavení  
- dle  "Knihy svítidel"

ks 12,000 540,00 6 480,00

6 K R.1
LED linie přímá, osazená LED 24W, 3700lm/m, 
difusor, koncovky, trafo, úchyty   - dle  "Knihy svítidel"   - 
dle  "Knihy svítidel"

ks 13,000 864,00 11 232,00

7 K 741374071

LED linie nepřímá 1m, trojůhelníkový profil, osazená 
LED 14W/m, 2070lm/m, připojovací kabel 2m, včetně 
difusoru, úchytek, koncovek, trafa   - dle  "Knihy 
svítidel"

ks 21,000 900,00 18 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241 047,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 241 047,60 21,00% 50 620,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 291 667,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_b_1 - Elektroinstalace-materiál

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Strana 68 z 88



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 241 047,60

M21c - Elektroinstalace - materiál 241 047,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241 047,60

D M21c Elektroinstalace - materiál 241 047,60
1 M 741110002

Tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou 
odolností D=25/21,4mm

m 140,000 21,60 3 024,00

2 M 741110043
Ohebná dvouplášťová chránička kabelů HDPE Ø 
110mm

m 155,000 80,40 12 462,00

3 M 741110043.1
Ohebná dvouplášťová chránička kabelů HDPE Ø 
40mm /32mm

m 290,000 25,20 7 308,00

4 M 742111001 Příchytka trubková 25-28mm ks 180,000 20,40 3 672,00

5 M 741112023
Krabice instalační S-BOX 190x140x70, IP66  (pro 
zdroje pro LED)

ks 13,000 864,00 11 232,00

6 M 741112103 Krabice instalační,odbočná, IP 56, vč. svork. ks 32,000 117,60 3 763,20

7 M 741120301 Vodič CY 6 zeleno/žlutý m 140,000 25,20 3 528,00

8 M 741122601 KABEL CYKY-O 2x1.5 m 28,000 21,60 604,80

9 M 741122611 KABEL CYKY-O 3x1.5 m 110,000 21,60 2 376,00

10 M 741122611.1 KABEL CYKY-J 3x1.5 m 130,000 21,60 2 808,00

11 M 741122611.2 KABEL CYKY-J 3x2.5 m 490,000 36,00 17 640,00

12 M 741122641 KABEL CYKY-J 5x2.5 m 218,000 58,80 12 818,40

13 M 741122642 KABEL CYKY-J 5x4 m 50,000 93,60 4 680,00

14 M 741122632 KABEL 1-CYKY-J 5x70 m 75,000 1 003,20 75 240,00

15 M 741310042 Přepínač  v řazení č. 6,   230V/10A,  v krytí  IP 54 ks 8,000 201,60 1 612,80

16 M 741310043
Přepínač křížový v řazení č. 7,   230V/10A,  v krytí  IP 
54

ks 3,000 206,40 619,20

17 M 741313083
Zásuvka jednoduchá Protecta, bílá, na povrch v kryttí 
IP 66,  230V/16A

ks 12,000 177,60 2 131,20

18 M 741360021
Zdroj AC / DC,  230V/=12V pro LED pásky, výkon 
200W, 12V DC/16,5A, tepelná, proti zkratu, proti 
přetížení,  IP67

ks 13,000 1 494,00 19 422,00

19 M 742121001
Optický singl mode 12 vláknový univerzální - černý 
(vnitřní/venkovní) samonosný kabel, singlemode 9/125

m 240,000 54,00 12 960,00

20 M 742110011
Zodolněná mikrotrubička pro zafukování optických 
kabelů. Plášť HDPE

m 90,000 25,20 2 268,00

21 M 742121001.1 Datový kabel UTP cat.6 m 420,000 14,40 6 048,00

22 M 741920032 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,500 912,00 456,00

23 M 741410021 Zemnící pásek FeZn 30x4 mm m 310,000 85,20 26 412,00

24 M 741231012 HOP - nerezová pásovina ks 1,000 462,00 462,00

25 M 74123101X Zásuvkový pilířek (nad amfiteátrem) ks 1,000 7 500,00 7 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 193,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 120 193,20 21,00% 25 240,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 433,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_b_2 - Elektroinstalace-montáž

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 120 193,20

M21d - Elektroinstalace - montáž 120 193,20

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 193,20

D M21d Elektroinstalace - montáž 120 193,20

1 K 741110002
Trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm - hrdlovaná 
trubka se střední mechanickou odolností 
D=25/21,4mm

m 140,000 44,40 6 216,00

2 K 741110043
Trubka plastová ohebná D přes 35 mm - ohebná 
dvouplášťová chránička kabelů HDPE Ø 110mm

m 155,000 40,80 6 324,00

3 K 741110043.1
Ohebná dvouplášťová chránička kabelů  HDPE Ø 
40mm /32mm - trubka plastová ohebná D přes 35 mm

m 290,000 40,80 11 832,00

4 K 742111001 Montáž samostatné příchytky pro kabely ks 180,000 18,00 3 240,00

5 K 741112023
Montáž :  krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
250x250 mm  (pro zdroje pro LED)

ks 13,000 156,00 2 028,00

6 K 741112103
Krabice - rozvodka  plastová čtyřhranná, IP 56, vč. 
svork.

ks 32,000 112,80 3 609,60

7 K 741120301
Vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 
0,55-16 mm2

m 140,000 42,00 5 880,00

8 K 741122601 Kabel plný kulatý 2x1,5 mm2,  CYKY-O 2x1.5 m 26,000 26,40 686,40

9 K 741122611 Kabel plný kulatý 3x1,5 mm2,  CYKY-O 3x1.5 m 110,000 26,40 2 904,00

10 K 741122611.1 Kabel plný kulatý 3x1,5 mm2,  CYKY-J 3x1.5 m 130,000 26,40 3 432,00

11 K 741122611.2 Kabel plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2,  CYKY-J 3x2.5 m 490,000 26,40 12 936,00

12 K 741122641 Kabel plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2,  CYKY-J 5x2.5 m 218,000 26,40 5 755,20

13 K 741122642 Kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2,  CYKY-J 5x4 m 50,000 28,80 1 440,00

14 K 741122632
Kabel Cu plný kulatý žíla 4x50 až 4x 95mm2,  CYKY-J 
5x70

m 75,000 48,00 3 600,00

15 K 741310042
Přepínač nástěnný č. 6 - střídavý,  prostředí 
venkovní/mokré

ks 8,000 90,00 720,00

16 K 741310043
Přepínač nástěnný č. 7 - křížový,  prostředí 
venkovní/mokré

ks 3,000 90,00 270,00

17 K 741313083
Zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE 
dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré

ks 12,000 90,00 1 080,00

18 K 741360021
Montáž :  Zdroj AC / DC,  230V/=12V pro LED pásky, 
výkon 200W, 12V DC/16,5A, tepelná, proti zkratu, proti 
přetížení,  IP67

ks 13,000 156,00 2 028,00

19 K 742121001
Optický singl mode 12 vláknový univerzální - černý 
(vnitřní/venkovní) samonosný kabel, singlemode 9/125

m 240,000 28,80 6 912,00

20 K 742110011
Zodolněná mikrotrubička pro zafukování optických 
kabelů. Plášť HDPE

m 90,000 26,40 2 376,00

21 K 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích do 15 žil m 420,000 38,40 16 128,00

22 K 741920032 Protipožární ucpávky a přepážky m2 0,500 864,00 432,00

23 K 741210003
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg

ks 1,000 1 440,00 1 440,00

24 K 741410021
FeZn 30x4 mm uzemňovací pásek průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě v zemi

m 310,000 54,00 16 740,00

25 K 741231012 HOP - nerezová pásovina ks 1,000 384,00 384,00

26 K 74123101X Zásuvkový pilířek (nad amfiteátrem) ks 1,000 1 800,00 1 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 825,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 825,00 21,00% 12 773,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 598,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_c - Rozvaděče

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 825,00

M21e - Rozvaděče 60 825,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 825,00

D M21e Rozvaděče 60 825,00

1 K 741210003
Typová rozvodnice nástěnná plechová včetně N/PE, 
plná dvířka, 72 modulů DIN, IP44. Celková šířka 
550mm, výška 500mm, hl. 161mm.

ks 1,000 25 700,00 25 700,00

2 K 741320171 Třípólový modulový vypínač, 32/3, 32A,  10kA ks 1,000 1 150,00 1 150,00

3 K 741322111
Přepěť. ochrana  SPD kombinovaná,  typ 1 + typ 
2/Třída I + Třída II

ks 1,000 550,00 550,00

4 K 741320161 Jistič třípólový  16B/3, 16A,  10kA ks 1,000 425,00 425,00

5 K 741320161.1 Jistič třípólový  10B/3, 10A,  10kA ks 1,000 375,00 375,00

6 K 741321001
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 
dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A

ks 4,000 550,00 2 200,00

7 K 741320101 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 2,000 225,00 450,00

8 K 741320101.1 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A ks 6,000 195,00 1 170,00

9 K 741321011 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks 2,000 550,00 1 100,00

10 K 741330032 Stykač dvoupólový RSI -20-20, cívka 230V ks 2,000 250,00 500,00

11 K 741330042 Stykač trojpólový RSI -25-40, cívka 230V ks 1,000 320,00 320,00

12 K 741330302 Modulový přepínač MSK s mezipolohou na DIN ks 2,000 750,00 1 500,00

13 K 741330741
Hodiny spínací digitální (LCD), astronomické, týdenní 
program, šířka 35 mm (2 mod.), napájecí napětí 230V 
50-60Hz, max. spínaný proud 16A, modulové na DIN

ks 2,000 2 500,00 5 000,00

14 K 741136321 Svorkovnice ks 27,000 755,00 20 385,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 024,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 142 024,80 21,00% 29 825,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 850,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_d_1 - Hromosvod-materiál

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 142 024,80

M21f - Hromosvod - materiál 142 024,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 024,80

D M21f Hromosvod - materiál 142 024,80
1 M 741410021 UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m kg 29,000 91,20 2 644,80

2 M 741410003 UZ.VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m kg 5,000 88,80 444,00

3 M 741420001 Podpěra vedení  snap s držákem ks 50,000 388,80 19 440,00

4 M 741420121
Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/nerez s 
jímačem D 10mm L 1000mm SR D50 3200 FSP1000 
IP HVI GFK V2A

ks 2,000 10 784,40 21 568,80

5 M 741420121.1 Úchyt  nerez s příložkou, pro trubku D 50mm ks 4,000 3 362,40 13 449,60

6 M 741420001.1
Vodič HVI-long, D20mm, černý, HVI LO 75 20 
TR100M SW M

m 50,000 882,00 44 100,00

7 M 741420022
Sada pro připojení vodičů HVI, 4 x D 20 mm, pro 
vodiče HVI-long na podpůrné trubce, BFS D61 4X20

ks 2,000 2 528,40 5 056,80

8 M 741420022.1
Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-
long, D 20mm černý, HVI LO ASS RAV MM 20

ks 10,000 1 380,00 13 800,00

9 M 741420021 Svorka potenciál. vyrovnání PA ks 10,000 422,40 4 224,00

10 M 741440031 Tyčový zemnič do 2 m ks 4,000 600,00 2 400,00

11 M 741420022.2 Svorka SR03 ks 4,000 40,80 163,20

12 M 741420022.3 SJ2 Svorka k zemnící tyči ks 4,000 2 362,80 9 451,20

13 M 741420001.2 Zemní krabice pro zkušební svorky UF ks 2,000 2 362,80 4 725,60

14 M 741420022.4 SZa Svorka zkušební ks 2,000 62,40 124,80

15 M 741420103 Svorka svodu hromosvodu na okapové svody ks 8,000 54,00 432,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 711,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 711,60 21,00% 2 039,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 751,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_d_2 - Hromosvod-montáž

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 711,60

M21g - Hromosvod - montáž 9 711,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 711,60

D M21g Hromosvod - montáž 9 711,60
1 K 741410021 UZ.VED.FeZn 30/4mm V ZEMI m 29,000 54,00 1 566,00

2 K 741410003 UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU m 4,000 54,00 216,00

3 K 741410041 UZ.VED.FeZn d=10mm V ZEMI m 4,000 54,00 216,00

4 K 741420001 Svodový vodič do 10mm včetně podpěr m 50,000 90,00 4 500,00

5 K 741430001 Jímací tyč do 3m ks 2,000 180,00 360,00

6 K 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení ks 2,000 216,00 432,00

7 K 741420021 Svorka hromosvodová do dvou šroubů ks 10,000 54,00 540,00

8 K 741420022 Svorka hromosvodová tři a více šroubů ks 20,000 54,00 1 080,00

9 K 741440031 Tyčový zemnič do  2 m ks 4,000 180,00 720,00

10 K 741420083 Štítek k označení svodů ks 4,000 20,40 81,60

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_d_2 - Hromosvod-montáž

Strana 82 z 88



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 510,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 510,00 21,00% 24 257,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 767,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_e - Zemní práce

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 510,00

M21h - Zemní práce 115 510,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_e - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 510,00

D M21h Zemní práce 115 510,00
1 K R Vytyčení trati kabelu v zástavbě km 0,380 5 000,00 1 900,00

2 K 132312111 Kabelová rýha 35/70 - IV m3 93,000 650,00 60 450,00

3 K 175111101 Kabelové lože písk. 35/10 B.Z. m3 13,300 1 150,00 15 295,00

4 K R.1 Fólie výstražná š.33 cm m 380,000 40,00 15 200,00

5 K 174111101 Zához  35/70 - IV m3 93,000 220,00 20 460,00

6 K R.2 Odvoz zeminy do 1 km m3 13,300 100,00 1 330,00

7 K R.3 Za každý další km km 25,000 35,00 875,00

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

SO05.4 - Elektroinstalace

SO05 - Přeložky, sanace a doplnění areálových inženýrských sítí

SO05.4_e - Zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 875,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 510 875,31 21,00% 107 283,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 618 159,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

VON - Vedlejší a ostatní náklady

3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Položky označené D+M se oceňují včetně přesunů hmot, pomocných prací, doplňků, 
popř. svařování, kotvení, základů, povrchové úpravy, kování. Všechny konstrukce a 
práce se nacení jako kompletní a funkční včetně detailů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 510 875,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 510 875,31

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: 3V&H,s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 510 875,31

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 510 875,31
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 225 875,31 225 875,31 CS ÚRS 2020 01
VV Vybudování staveniště
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě soubro 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 0414030X0 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. 
dle platné legislativy a dle SoD 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 092103001 Náklady na zkušební provoz soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - dílenská 
dokumentace, výkresy výztuže

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02

12 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

13 K 010001000 Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02

Atrium Waldorfské základní a mateřské školy Brno

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Příloha č. 2 Smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Martina Horňáková, jednatelka
Telefon:
E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

torizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik

mních staveb

ký ředitel

řediska realizace pozemních staveb

specialista kontroly jakosti

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

cký ředitel

edoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

Autorský dozor:

IČO 494 91 580, Podskalská 20, 624 00 Brno, atelier Volfova 8, 612 00

Brno
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Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností 

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět smlouvy 
v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v 
souladu s níže uvedenými právními předpisy. 

 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní 
pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 

• Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 

• Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci, 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce, 

• Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 

• Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské 
práce, 

• Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí. 

 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se 
základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci 
pracující při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice 
dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich 
pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy. 

 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné 
zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za 
práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. 

 

Zhotovitel je povinen v rámci všech obchodních a jiných smluvních vztahů zachovávat 
rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování. 
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V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé poruší některou z výše uvedených 
povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, 
mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců a dalších shora 
uvedených pravidel, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky 
bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními 
pracovními standardy, mezinárodními úmluvami, právními předpisy a dalšími shora 
uvedenými pravidly. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související 
s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp. 
jeho poddodavatel. 

 

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy 
kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních 
úmluv, právních předpisů a dalších shora uvedených pravidel. 

 

V případě, že bude Zhotovitel zřizovat při realizaci předmětu Smlouvy nová pracovní místa, 
Objednatel preferuje, aby výběr nových zaměstnanců byl prováděn tak, aby v případech, 
kdy je to možné, v maximální možné míře poskytl zaměstnání vhodným kvalifikovaným 
pracovníkům, např. i z řad evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce. O 
provedených výběrových řízení zaměstnanců či vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 
vedené Úřadem práce je Zhotovitel povinen vést záznamy a příslušné informace poskytnout 
na výzvu Objednateli. 

 

Zhotovitel je povinen uspořádat za dobu provádění díla exkurze týkající se stavby díla a jeho 
účelu pro veřejnost a/nebo žáky/studenty, a to alespoň 2 exkurze během doby provádění 
díla. Termíny exkurzí i místa jejich konání budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem vždy alespoň 6 týdnů přede dnem jejich konání. Žáky/studenty dle tohoto 
odstavce se rozumí zejména žáci 8. a 9. tříd základních škol, žáci středních škol, studenti 
vyšších odborných škol a studenti vysokých škol. 

 


